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Spis dzialéw przedmiaru robot Strona 2/10
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej - etap I z wytaczeniem robot budowlanych wykonanych
Nr | Opis robot
Linie kablowe- ETAP [
Rozdzielnia przy budynku- ETAP I
Rozdzielnia sterowania o$wietleniem- ETAP I

Stupy oswietleniowe oraz oprawy- ETAP 1
Uziom masztow- ETAP 1
Pomiary- ETAP 1
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1 Linie kablowe- ETAP I

2 Rozdzielnia przy budynku- ETAP I

E-01

KNNR 5 0401/01 Montaz obudowy 80x80 +
fundament

1 kpl
Robocizna
Robotnicy

4,06

4,060

KNNR 5 0407/04 Montaz w rozdzielnicach
roztacznika lub wylacznika
przeciwporazeniowego 3-biegunowego FR303
100A

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Rozt. izol. FR 303 3P 100A

r-g

szt

0,34

0,340

1,000

KNNR 5 0406/01 Montaz ochronnika klasy IT
1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy II (C) typu
DEHNguard modular TNS 275

r-g

szt

0,63

0,630

1,000

KNNR 5 0407/02 Montaz w rozdzielnicach
wylacznika nadpradowego 3-biegunowego S303
B32A

4 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Wyt. S 303 B 32 3P 32A 6KA

r-g

szt

0,26

1,040

4,000

KNNR 5 0407/01 Montaz w rozdzielnicach
wylacznika nadpradowego 1-biegunowego S301
B16A

2 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Wyt. S301 B 16 1P 16A 6KA

szt

0,18

0,360

2,000

KNNR 5 0406/01 Montaz stycznika 4z 40A
8 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Stycznik SM 340 230 4Z

r-g

szt

0,63

5,040

8,000

KNNR 5 0406/01 Montaz stycznika 2z 25A
1 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Stycznik SM 325 230 2Z

r-g

szt

0,63

0,630

1,000

RAZEM: Rozdzielnia przy budynku- ETAP I
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

3 Rozdzielnia sterowania o$§wietleniem- ETAP
1

KNR 5-08 0207/02 Wciaganie do rur
przewodow kabelkowych miedzianych YDY
5x1,5 w powloce polwinitowej

45 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Materialy
Przewod YDY-450/750 V 5x1,5mm2
Materiaty pomocnicze

r-g

%

0,0389

1,04
2,5

1,751

46,800
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

9

E-01

KNNR 5 0407/03 Montaz w rozdzielnicach
roztacznika lub wylacznika
przeciwporazeniowego 1(2)-biegunowego FR301
16A

6 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Rozt. izol. FR 301 1P 16A

r-g

szt

0,22

1,320

6,000

RAZEM: Rozdzielnia sterowania
os$wietleniem- ETAP 1

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

4 Slupy o$wietleniowe oraz oprawy- ETAP I

KNR 2-01 0707/02 Wykopy r¢czne w gruncie
kategorii IIT o glgbokosci do 1,5m wraz z
zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych
linii napowietrznych NN

25 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

r-g

2,8584

71,460

E-01

KNR 5-10 0708/08 Reczne stawianie masztow
o$wietleniowych

2 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Zuraw samochodowy
Srodek transportowy

%

m-g
m-g

7,56

0,45
0,45

14,440

0,900
0,900

KNR 5-10 0708/08 Reczne stawianie masztow
o$wietleniowych

2 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Zuraw samochodowy
Srodek transportowy

r-g
%

m-g
m-g

0,45
0,45

14,440

0,900
0,900

KNR 5-10 1001/04 Montaz tabliczek
bezpiecznikowych w maszcie

4 szt.
Materialy
Tabliczka bezpiecznikowa TB2
Materialy pomocnicze

szt
%

4,000

KNNR 5 0407/01 Montaz na tablicach
bezpiecznikowych wylacznika nadpradowego
1-biegunowego S301 B16A

2 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Wyt. S301 B 16 1P 16A 6KA

szt

0,18

0,360

2,000

E-01

KNR 5-10 1004/01 Wciaganie przewodow w
stup, z udziatem podnosnika samochodowego
YKY 3x4mm2

600 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.11
Robotnicy gr.I
Materialy
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2
Materialy pomocnicze
Sprzet
Podno$nik montazowy PMH samochodowy
hydrauliczny

0,029
0,029

17,400
17,400

624,000

18,000
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej - etap I z wytaczeniem robot budowlanych wykonanych
Nr Nr ST | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
16 E-01 KNR 5-10 1004/01 Wciaganie przewodow w
stup, z udziatem podnosnika samochodowego
YKY 3x2,5mm?2
26 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,029 0,754
Robotnicy gr.I r-g 0,029 0,754
Materialy
Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV,3x2,5mm2 m 1,04 27,040
(YKY)
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Podno$nik montazowy PMH samochodowy m-g 0,03 0,780
hydrauliczny
17 E-01 KNR 5-10 1002/04 Montaz poprzeczek na stupie
do 7-naswietlaczy
4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 1,07 4,280
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,22 0,880
Podno$nik montazowy PMH samochodowy m-g 0,55 2,200
hydrauliczny
18 E-01 KNR 2-01 0707/02 Wykopy rgezne w gruncie
kategorii III o glgbokosci do 1,5m wraz z
zasypaniem dla fundamentu obudowy 80x80
4 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,8584 11,434
19 E-01 KNNR 5 0401/01 Montaz obudowy 80x80 +
fundament
4 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 4,06 16,240
20 E-01 KNNR 5 0407/02 Montaz w rozdzielnicach
wylacznika nadpradowego 3-biegunowego S303
B16A
24 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 6,240
Materialy
Wyt S303 B 16 3P 16A 6KA szt 1 24,000
21 E-01 KNNR 5 0406/04 Montaz uktadow zaptonowych
w szafie oswietleniowej
24 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,73 41,520
22 E-01 KNR 5-10 1005/07 Montaz na stupie
projektorow 400W
2 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,7 1,337
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06 0,120
Podno$nik samochodowy PMH m-g 0,35 0,700
23 E-01 KNR 5-10 1005/07 Montaz na poprzeczkach
projektoréw 2000W
24 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,7 16,044
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06 1,440
Podno$nik samochodowy PMH m-g 0,35 8,400

RAZEM: Stupy o$wietleniowe oraz oprawy-
ETAPI

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem
Razem element

5 Uziom masztow- ETAP 1

24

KNR 2-01 0701/02 Recezne kopanie rowow
kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci
dna do 0,4m i glebokosci do 0,6m

36 m
Robocizna
Robotnicy gr.I

0,5589

20,120

25

KNR 5-08 0608/07 Uktadanie bednarki o
przekroju do 120mm?2 w rowach kablowych
(FeZn 25x4mm)

36 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Materialy
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Spawarka transformatorowa do 500A

0,1036

1,04
2,5

0,0542

3,730

37,440

1,951

26

KNR 2-01 0704/02 Reczne zasypywanie rowow
kablowych w gruncie kategorii III o szerokos$ci
dna do 0,4m i glebokosci do 0,6m

36 m
Robocizna
Robotnicy gr.I

r-g

0,3078

11,081

27

KNR 5-08 0617/01 Spawanie przewodow
uziemiajacych wykonanych z bednarki o
przekroju 120mm?2 w wykopie

12 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Sprzet
Spawarka transformatorowa do 500A

r-g

m-g

0,2479

0,1298

2,975

1,558

28

KNR 5-08 0614/02 Mechaniczne pograzanie
uziomow pregtowych w gruncie kategorii 111
(FeZn ér. 20mm)

72 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Elektromonterzy gr.IV
Materialy
Prety ocynkowane, uziomowe §r. 20mm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wibromtot elektryczny 3kW

r-g
r-g

%

m-g

0,1051
0,1985

1,04
2,5

0,159

7,567
14,292

74,880

11,448

RAZEM: Uziom masztéw- ETAP 1
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

6 Pomiary- ETAP I

29

KNR 4-03 1205/01 Pierwszy pomiar uziemienia
ochronnego lub roboczego

12 pomiar.
Robocizna
Robocizna

r-g

14,880

30

KNP 18-13 1301/03 Pomiary rozdzielnic i
aparatury pradu zmiennego do 20 pol

4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV

r-g

18,4

73,600

31

KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar
kompletnego obwodu elektrycznego NN
1-fazowego

1 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Elektromonterzy gr.IV

r-g
r-g

0,65
0,65

0,650
0,650
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej - etap I z wytaczeniem robot budowlanych wykonanych
Nr Nr ST | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
32 E-01 KNR 4-03 1202/02 Sprawdzenie i pomiar
kompletnego obwodu elektrycznego NN
3-fazowego
6 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,88 5,280
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,88 5,280
33 E-01 KNR 4-03 1206/01 Sprawdzenie i pomiary
elektryczne obwodow sygnalizacyjnych
6 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,34 2,040

RAZEM: Pomiary- ETAP I
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Ogélem
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej - etap I z wytaczeniem robot budowlanych wykonanych

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 37,440

2 Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV,3x2,5mm2 (YKY) m 27,040

3 Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2 m 624,000

4 Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy II (C) typu DEHNguard modular TNS 275 szt 1,000

5 Prety ocynkowane, uziomowe §r. 20mm m 74,880

6 Przewod YDY-450/750 V 5x1,5mm2 m 46,800

7 Rozt. izol. FR 301 1P 16A szt 6,000

8 Rozt. izol. FR 303 3P 100A szt 1,000

9 Stycznik SM 325 230 2Z szt 1,000

10 | Stycznik SM 340 230 4Z szt 8,000

11 Tabliczka bezpiecznikowa TB2 szt 4,000

12 |Wyt. S301 B 16 1P 16A 6KA szt 4,000

13 |Wyt. S303 B 16 3P 16A 6KA szt 24,000

14 | Wyl. S303 B 32 3P 32A 6KA szt 4,000

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej - etap I z wytaczeniem robot budowlanych wykonanych

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 37,440

2 Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV,3x2,5mm2 (YKY) m 27,040

3 Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2 m 624,000

4 Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy II (C) typu DEHNguard modular TNS 275 szt 1,000

5 Prety ocynkowane, uziomowe §r. 20mm m 74,880

6 Przewod YDY-450/750 V 5x1,5mm2 m 46,800

7 Rozt. izol. FR 301 1P 16A szt 6,000

8 Rozt. izol. FR 303 3P 100A szt 1,000

9 Stycznik SM 325 230 2Z szt 1,000

10 | Stycznik SM 340 230 4Z szt 8,000

11 Tabliczka bezpiecznikowa TB2 szt 4,000

12 |Wyt. S301 B 16 1P 16A 6KA szt 4,000

13 |Wyt. S303 B 16 3P 16A 6KA szt 24,000

14 | Wyl. S303 B 32 3P 32A 6KA szt 4,000

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogodtem




Rodos 6.8.10.3 [9482]
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Zestawienie sprzetu

Strona 10/10

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 20,980

2 Podnosnik samochodowy PMH m-g 9,100

3 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,880

4 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 3,509

5 Srodek transportowy m-g 3,360

6 Wibromtot elektryczny 3kW m-g 11,448

7 Zuraw samochodowy m-g 1,800

Razem

51,077




