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Nr Opis robót
1 Centralny punkt dystrybucyjny
2 System monitoringu CCTV

2.1 Monitoring zewnętrzny (na maszcie oświetleniowym)
2.2 Monitoring wewnętrzny oraz na budynku

3 Kanalizacja teletechniczna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1  Centralny punkt dystrybucyjny

1 E-03 KNR 5-08 0401/14  Mechaniczne wykucie 4 
otworów i osadzenie kołków kotwiących M10 w 
podłożu betonowym

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,46 0,460
Materiały
Kołki kotwiące szt 4 4,000

2 E-03 KNR AT-14 0110/13  Montaż szafki wiszącej 
19" 12U z wentylatorem

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,29 0,290
Monterzy r-g 0,29 0,290
Materiały
Szafa dystrybucyjna wisząca 19" 12U, gł. 
500mm, dzielona

szt 1 1,000

Wentylator do szafy wiszącej szt 1 1,000
Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1 1,000

3 E-03 KNR AT-14 0110/04  Montaż zestawu do 
aparatury modułowej  z szyną TH35 3U do szafy 
19"

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,22 0,220
Materiały
Panel zasilający 3U TH35 kpl 1 1,000

4 E-03 KNR AT-14 0110/05  Montaż półki mocowanej 
w 4 miejscach do ścian szafy 19"

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,133 0,133
Materiały
Półka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gł. 40cm kpl 1 1,000

5 E-03 KNR AT-14 0110/07  Montaż paneli krosowych 
19"

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materiały
Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1 1,000
Moduł keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 6,000
Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 6,000

6 E-03 KNR AT-14 0110/07  Montaż paneli usług 
telekomunikacyjnych 19"

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materiały
Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1 1,000
Moduł keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 4,000
Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 4,000

7 E-03 KNR AT-14 0110/07  Montaż paneli z 
prowadnicami 19"

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materiały
Panel z prowadnicami (poziomy organizator 
kabli) 19" 1U

szt 1 1,000

8 E-03 KNR AT-14 0110/09  Montaż zasilacza 
awaryjnego szafy 19"

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,25 0,250
Monterzy r-g 0,25 0,250
Materiały
Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1 1,000

9 E-03 KNR AL-01 0503/04  Montaż urządzenia do 
cyfrowego zapisu obrazu w szafie 19"
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,87 2,870
Materiały
Rejestrator cyfrowy 16 wejść, do montażu w 
szafie Rack 19", DVDRW, z dyskiem 1TB

szt 1 1,000

10 E-03 KNNR 5 0407/03  Montaż w rozdzielnicach 
rozłącznika lub wyłącznika 
przeciwporażeniowego 1-biegunowego FR 301 
20A

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,220
Materiały
Rozłącznik 1-biegunowy FR301 25A szt 1 1,000

11 E-03 KNNR 5 0407/01  Montaż w rozdzielnicach 
wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 
10A

5  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,900
Materiały
Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 
10A

szt 1 5,000

12 E-03 KNNR 5 0406/01  Montaż zasilacza 12V DC 
2500mA

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materiały
Zasilacz 12V DC 2500mA 3-modułowy szt 1 1,000

13 E-03 KNNR 5 0406/01  Montaż ochronnika typu 3
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materiały
Ochronnik przeciwprzepięciowy typu 3, na szynę 
TH35

szt 1 1,000

14 E-03 KNR AL-01 0506/01  Uruchomienie linii 
transmisji wizji systemu CCTV

7  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,85 12,950

15 E-03 KNR AL-01 0506/02  Uruchomienie linii 
transmisji danych i parametrów sterujących 
systemu CCTV

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54 6,160

16 E-01 KNR 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar 
kompletnego obwodu elektrycznego NN 
1-fazowego

5  pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,65 3,250
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,65 3,250

17 E-01 KNR 4-03 1206/01  Sprawdzenie i pomiary 
elektryczne obwodów sygnalizacyjnych

6  pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,34 2,040
RAZEM: Centralny punkt dystrybucyjny

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

2  System monitoringu CCTV
2.1  Monitoring zewnętrzny (na maszcie 
oświetleniowym)
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
18 E-03 KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur 

przewodów kabelkowych miedzianych 
(aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm2 
dla Al) w powłoce polwinitowej

40  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0389 1,556
Materiały
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 
2,5mm2

m 1,04 41,600

Materiały pomocnicze % 2,5
19 E-03 KNR 5-10 1004/01  Wciąganie przewodów w 

słup lub rury osłonowe, z udziałem podnośnika 
samochodowego (nakłady na 10m)

5  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,029 0,145
Robotnicy gr.I r-g 0,029 0,145
Materiały
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 
2,5mm2

m 1,04 5,200

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Podnośnik montażowy PMH samochodowy 
hydrauliczny

m-g 0,03 0,150

20 E-03 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego 
okablowania w odcinkach poziomych z kabla 
sygnałowego RG-6 w rurach ochronnych

190  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 1,615
Monterzy r-g 0,0085 1,615
Materiały
Przewód koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 1,1 209,000

21 E-03 KNR AT-14 0102/05  Układanie poziomego 
okablowania sygnałowego w odcinkach 
poziomych - dodatek za wciąganie na całej 
długości w peszlu

190  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 1,431
Monterzy r-g 0,00753 1,431

22 E-03 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego 
okablowania strukturalnego w odcinkach 
poziomych z kabla miedzianego S/FTP w rurach 
ochronnych

50  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,425
Monterzy r-g 0,0085 0,425
Materiały
Przewód S/FTP kat.7 4-parowy m 1,1 55,000

23 E-03 KNR AT-14 0102/05  Układanie poziomego 
okablowania strukturalnego w odcinkach 
poziomych - dodatek za wciąganie na całej 
długości w peszlu

210  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 1,581
Monterzy r-g 0,00753 1,581

24 E-03 KNR AL-01 0501/02  Montaż zewnętrznej 
kamery CCTV szybkoobrotowej

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 9,250
Materiały
Uchwyt do kamery (montaż na słupie) szt 1,000
Kamera szybkoobrotowa 35x zewnętrzna szt 1,000

25 E-03 KNR AL-01 0501/02  Montaż zewnętrznej 
kamery CCTV z podgrzewaczem

3  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 27,750
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Obudowa z podgrzewaczem (uchwyt do montażu 
na słupie)

szt 1 3,000

Obiektyw kamery zewnętrznej szt 1 3,000
Kamera zewnetrzna 230V szt 1 3,000
RAZEM: Monitoring zewnętrzny (na maszcie 
oświetleniowym)

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

2.2  Monitoring wewnętrzny oraz na budynku
26 E-03 KNR AL-01 0501/01  Montaż wewnętrznej 

kamery CCTV
2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,36 6,720
Materiały
Kamera wewnętrzna, kopułowa 12V DC szt 1,000
Materiały pomocnicze % 1,5

27 E-03 KNR AL-01 0501/02  Montaż zewnętrznej 
kamery CCTV z podgrzewaczem

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 9,250
Materiały
Obudowa z podgrzewaczem (uchwyt do montażu 
na słupie)

szt 1 1,000

Obiektyw kamery zewnętrznej szt 1 1,000
Kamera zewnetrzna 230V szt 1 1,000

28 E-03 KNR AL-01 0501/03  Montaż monitora CCTV
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 1,930
Materiały
Monitor LCD 19" szt 1 1,000
RAZEM: Monitoring wewnętrzny oraz na 
budynku

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

3  Kanalizacja teletechniczna
29 E-03 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów 

kablowych w gruncie kategorii III o szerokości 
dna do 0,4m i głębokości do 0,6m

41  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5589 22,915

30 E-03 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku 
grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 
m

41  m
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0132 0,517
Materiały
Piasek m3 0,056 2,296
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,328

31 E-03 KNR 5-10 0303/01  Układanie w wykopie rur 
ochronnych z PCW o średnicy 50

41  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1282 5,256
Materiały
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Rury osłonowe do kabli z PCW  typu DVK 
50mm

m 1,04 42,640

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039 0,160

32 E-03 KNR 2-01 0707/02  Wykopy ręczne w gruncie 
kategorii III o głębokości do 1,5m  wraz z 
zasypaniem dla studni SK-1

3  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,8584 8,575

33 E-03 KNR 5-01 0401/02  Budowa studni kablowych 
prefabrykowanych rozdzielczych 
dwuelementowych typu SK-1, w gruncie kategorii
III

3  studnia
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,55 4,650
Monterzy gr.II r-g 21,68 65,040
Monterzy gr.III r-g 3,75 11,250
Materiały
Studnia SK- 1 z pokrywą szt 1 3,000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 1,2 3,600

34 KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów 
kablowych w gruncie kategorii III o szerokości 
dna do 0,4m i głębokości do 0,4m

41  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2059 8,442
RAZEM: Kanalizacja teletechniczna

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

OGÓŁEM
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Ogółem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 2,5mm2 m 46,800
2 Kamera szybkoobrotowa 35x zewnętrzna szt 1,000
3 Kamera wewnętrzna, kopułowa 12V DC szt 1,000
4 Kamera zewnetrzna 230V szt 4,000
5 Kołki kotwiące szt 4,000
6 Moduł keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 10,000
7 Monitor LCD 19" szt 1,000
8 Obiektyw kamery zewnętrznej szt 4,000
9 Obudowa z podgrzewaczem (uchwyt do montażu na słupie) szt 4,000

10 Ochronnik przeciwprzepięciowy typu 3, na szynę TH35 szt 1,000
11 Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1,000
12 Panel zasilający 3U TH35 kpl 1,000
13 Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 10,000
14 Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 2,000
15 Piasek m3 2,296
16 Półka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gł. 40cm kpl 1,000
17 Przewód koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 209,000
18 Przewód S/FTP kat.7 4-parowy m 55,000
19 Rejestrator cyfrowy 16 wejść, do montażu w szafie Rack 19", DVDRW, z dyskiem 1TB szt 1,000
20 Rozłącznik 1-biegunowy FR301 25A szt 1,000
21 Rury osłonowe do kabli z PCW  typu DVK 50mm m 42,640
22 Studnia SK- 1 z pokrywą szt 3,000
23 Szafa dystrybucyjna wisząca 19" 12U, gł. 500mm, dzielona szt 1,000
24 Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1,000
25 Uchwyt do kamery (montaż na słupie) szt 1,000
26 Wentylator do szafy wiszącej szt 1,000
27 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 5,000
28 Zasilacz 12V DC 2500mA 3-modułowy szt 1,000
29 Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1,000

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 2,5mm2 m 46,800
2 Kamera szybkoobrotowa 35x zewnętrzna szt 1,000
3 Kamera wewnętrzna, kopułowa 12V DC szt 1,000
4 Kamera zewnetrzna 230V szt 4,000
5 Kołki kotwiące szt 4,000
6 Moduł keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 10,000
7 Monitor LCD 19" szt 1,000
8 Obiektyw kamery zewnętrznej szt 4,000
9 Obudowa z podgrzewaczem (uchwyt do montażu na słupie) szt 4,000

10 Ochronnik przeciwprzepięciowy typu 3, na szynę TH35 szt 1,000
11 Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1,000
12 Panel zasilający 3U TH35 kpl 1,000
13 Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 10,000
14 Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 2,000
15 Piasek m3 2,296
16 Półka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gł. 40cm kpl 1,000
17 Przewód koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 209,000
18 Przewód S/FTP kat.7 4-parowy m 55,000
19 Rejestrator cyfrowy 16 wejść, do montażu w szafie Rack 19", DVDRW, z dyskiem 1TB szt 1,000
20 Rozłącznik 1-biegunowy FR301 25A szt 1,000
21 Rury osłonowe do kabli z PCW  typu DVK 50mm m 42,640
22 Studnia SK- 1 z pokrywą szt 3,000
23 Szafa dystrybucyjna wisząca 19" 12U, gł. 500mm, dzielona szt 1,000
24 Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1,000
25 Uchwyt do kamery (montaż na słupie) szt 1,000
26 Wentylator do szafy wiszącej szt 1,000
27 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 5,000
28 Zasilacz 12V DC 2500mA 3-modułowy szt 1,000
29 Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1,000

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,150
2 Środek transportowy m-g 4,088

Razem 4,238


