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Spis dzialéw przedmiaru robot Strona 2/10
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej - etap I z wytaczeniem robot budowlanych wykonanych
Nr | Opis robot

1| Centralny punkt dystrybucyjny
2 | System monitoringu CCTV

2.1 | Monitoring zewngtrzny (na maszcie o$wietleniowym)

2.2 | Monitoring wewngtrzny oraz na budynku

3 | Kanalizacja teletechniczna
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej - etap I z wytaczeniem robot budowlanych wykonanych
Nr Nr ST | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1 Centralny punkt dystrybucyjny
1 E-03 KNR 5-08 0401/14 Mechaniczne wykucie 4
otworow i osadzenie kotkow kotwiacych M10 w
podtozu betonowym
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,46 0,460
Materialy
Kotki kotwiace szt 4 4,000
2 E-03 |KNR AT-14 0110/13 Montaz szafki wiszacej
19" 12U z wentylatorem
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,29 0,290
Monterzy r-g 0,29 0,290
Materialy
Szafa dystrybucyjna wiszaca 19" 12U, gt. szt 1 1,000
500mm, dzielona
Wentylator do szafy wiszacej szt 1 1,000
Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1 1,000
3 E-03 KNR AT-14 0110/04 Montaz zestawu do
aparatury modutowej z szyna TH35 3U do szafy
19"
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,22 0,220
Materialy
Panel zasilajacy 3U TH35 kpl 1 1,000
4 E-03 KNR AT-14 0110/05 Montaz potki mocowanej
w 4 miejscach do $cian szafy 19"
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,133 0,133
Materialy
Potka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gt. 40cm kpl 1 1,000
5 E-03 KNR AT-14 0110/07 Montaz paneli krosowych
19"
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materialy
Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1 1,000
Modut keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 6,000
Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 6,000
6 E-03 KNR AT-14 0110/07 Montaz paneli ustug
telekomunikacyjnych 19"
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materialy
Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1 1,000
Modut keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 4,000
Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 4,000
7 E-03 KNR AT-14 0110/07 Montaz paneli z
prowadnicami 19"
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materialy
Panel z prowadnicami (poziomy organizator szt 1 1,000
kabli) 19" 1U
8 E-03 KNR AT-14 0110/09 Montaz zasilacza
awaryjnego szafy 19"
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,25 0,250
Monterzy r-g 0,25 0,250
Materialy
Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1 1,000
9 E-03 KNR AL-01 0503/04 Montaz urzadzenia do

cyfrowego zapisu obrazu w szafie 19"
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej - etap I z wytaczeniem robot budowlanych wykonanych
Nr Nr ST | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,87 2,870
Materialy
Rejestrator cyfrowy 16 wej$¢, do montazu w szt 1 1,000
szafie Rack 19", DVDRW, z dyskiem 1TB
10 E-03 KNNR 5 0407/03 Montaz w rozdzielnicach
roztacznika lub wylacznika
przeciwporazeniowego 1-biegunowego FR 301
20A
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,220
Materialy
Roztacznik 1-biegunowy FR301 25A szt 1 1,000
11 E-03 KNNR 5 0407/01 Montaz w rozdzielnicach
wyltacznika nadpradowego 1-biegunowego S 301
10A
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,900
Materialy
Wytaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B szt 1 5,000
10A
12 E-03 KNNR 5 0406/01 Montaz zasilacza 12V DC
2500mA
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materialy
Zasilacz 12V DC 2500mA 3-modutowy szt 1 1,000
13 E-03 KNNR 5 0406/01 Montaz ochronnika typu 3
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materialy
Ochronnik przeciwprzepigciowy typu 3, na szyng szt 1 1,000
TH35
14 E-03 KNR AL-01 0506/01 Uruchomienie linii
transmisji wizji systemu CCTV
7 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,85 12,950
15 E-03 KNR AL-01 0506/02 Uruchomienie linii
transmisji danych i parametrow sterujacych
systemu CCTV
4 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54 6,160
16 E-01 KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar
kompletnego obwodu elektrycznego NN
1-fazowego
5 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,65 3,250
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,65 3,250
17 E01 |KNR4-031206/01 Sprawdzenie i pomiary
elektryczne obwodow sygnalizacyjnych
6 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,34 2,040

RAZEM: Centralny punkt dystrybucyjny
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

2 System monitoringu CCTV

2.1 Monitoring zewnetrzny (na maszcie
o$wietleniowym)




Rodos 6.8.10.3 [9482]

Przedmiar robot Strona 5/10
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej - etap I z wytaczeniem robot budowlanych wykonanych

Nr Nr ST | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
18 E-03 KNR 5-08 0207/02 Wciaganie do rur
przewodow kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) o przekroju do 12mm?2 (20mm?2
dla Al) w powloce polwinitowej

40 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0389 1,556
Materialy
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x m 1,04| 41,600
2,5mm2
Materiaty pomocnicze % 2,5

19 E-03 KNR 5-10 1004/01 Wciaganie przewodow w
stup lub rury ostonowe, z udziatem podnosnika
samochodowego (naktady na 10m)

5 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,029 0,145
Robotnicy gr.I r-g 0,029 0,145
Materialy
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x m 1,04 5,200
2,5mm2
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Podno$nik montazowy PMH samochodowy m-g 0,03 0,150

hydrauliczny

20 E-03 KNR AT-14 0102/01 Uktadanie poziomego
okablowania w odcinkach poziomych z kabla
sygnatowego RG-6 w rurach ochronnych

190 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 1,615
Monterzy r-g 0,0085 1,615
Materialy
Przewdd koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 1,1| 209,000
21 E-03 KNR AT-14 0102/05 Uktadanie poziomego
okablowania sygnatowego w odcinkach
poziomych - dodatek za wciaganie na catej
dtugosci w peszlu
190 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 1,431
Monterzy r-g 0,00753 1,431
22 E-03 KNR AT-14 0102/01 Uktadanie poziomego
okablowania strukturalnego w odcinkach
poziomych z kabla miedzianego S/FTP w rurach
ochronnych
50 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,425
Monterzy r-g 0,0085 0,425
Materialy
Przewod S/FTP kat.7 4-parowy m 1,1 55,000
23 E-03 KNR AT-14 0102/05 Uktadanie poziomego
okablowania strukturalnego w odcinkach
poziomych - dodatek za wciaganie na catej
dtugosci w peszlu
210 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 1,581
Monterzy r-g 0,00753 1,581
24 E-03 KNR AL-01 0501/02 Montaz zewngtrznej
kamery CCTV szybkoobrotowej
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 9,250
Materialy
Uchwyt do kamery (montaz na stupie) szt 1,000
Kamera szybkoobrotowa 35x zewng¢trzna szt 1,000

25 E-03 KNR AL-01 0501/02 Montaz zewngtrznej
kamery CCTV z podgrzewaczem

3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 27,750
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Strona 6/10

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materialy

Obudowa z podgrzewaczem (uchwyt do montazu
na shupie)

Obicktyw kamery zewngtrznej

Kamera zewnetrzna 230V

szt

szt
szt

—_

—_ =

3,000

3,000
3,000

RAZEM: Monitoring zewnetrzny (na maszcie
o$wietleniowym)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

2.2 Monitoring wewnetrzny oraz na budynku

26

E-03

KNR AL-01 0501/01 Montaz wewngtrznej
kamery CCTV

2 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Kamera wewngtrzna, koputowa 12V DC
Materialy pomocnicze

r-g

szt
%

3,36

6,720

1,000

27

E-03

KNR AL-01 0501/02 Montaz zewngtrznej
kamery CCTYV z podgrzewaczem

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Obudowa z podgrzewaczem (uchwyt do montazu
na shupie)
Obicktyw kamery zewngtrznej
Kamera zewnetrzna 230V

r-g

szt

szt
szt

9,25

9,250

1,000

1,000
1,000

28

E-03

KNR AL-01 0501/03 Montaz monitora CCTV
1 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Monitor LCD 19"

r-g

szt

1,930

1,000

RAZEM: Monitoring wewnetrzny oraz na
budynku

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

3 Kanalizacja teletechniczna

29

E-03

KNR 2-01 0701/02 Recezne kopanie rowow
kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci
dna do 0,4m i glebokosci do 0,6m

41 m
Robocizna
Robotnicy gr.I

0,5589

22,915

30

E-03

KNR 5-10 0301/01 Nasypanie warstwy piasku
grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m

41 m
Robocizna R=0,955
Robocizna
Materialy
Piasek
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

m3
%

m-g

0,0132

0,056

0,008

0,517

2,296

0,328

31

E-03

KNR 5-10 0303/01 Uktadanie w wykopie rur
ochronnych z PCW o $rednicy 50

41 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.11
Materialy

r-g

0,1282

5,256
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej - etap I z wytaczeniem robot budowlanych wykonanych
Nr Nr ST | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Rury ostonowe do kabli z PCW typu DVK m 1,04| 42,640
50mm
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0039 0,160
32 E-03 KNR 2-01 0707/02 Wykopy reczne w gruncie
kategorii IIT o glgbokosci do 1,5m wraz z
zasypaniem dla studni SK-1
3 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,8584 8,575
33 E-03 KNR 5-01 0401/02 Budowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych typu SK-1, w gruncie kategorii
it
3 studnia
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,55 4,650
Monterzy gr.Il r-g 21,68 65,040
Monterzy gr.II1 r-g 3,75 11,250
Materialy
Studnia SK- 1 z pokrywa szt 1 3,000
Sprzet
Srodek transportowy m-g 1,2 3,600
34 KNR 2-01 0704/02 Reczne zasypywanie rowow
kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci
dna do 0,4m i glebokosci do 0,4m
41 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2059 8,442
RAZEM: Kanalizacja teletechniczna
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Ogélem
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej - etap I z wytaczeniem robot budowlanych wykonanych
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 2,5mm2 m 46,800
2 Kamera szybkoobrotowa 35x zewngtrzna szt 1,000
3 Kamera wewngtrzna, koputowa 12V DC szt 1,000
4 Kamera zewnetrzna 230V szt 4,000
5 Kotki kotwiace szt 4,000
6 Modut keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 10,000
7 Monitor LCD 19" szt 1,000
8 Obiektyw kamery zewngtrznej szt 4,000
9 Obudowa z podgrzewaczem (uchwyt do montazu na stupie) szt 4,000
10 Ochronnik przeciwprzepigciowy typu 3, na szyng TH35 szt 1,000
11 Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1,000
12 | Panel zasilajacy 3U TH35 kpl 1,000
13 | Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 10,000
14 | Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 2,000
15 Piasek m3 2,296
16 Potka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gt. 40cm kpl 1,000
17 | Przewodd koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 209,000
18 | Przewod S/FTP kat.7 4-parowy m 55,000
19 | Rejestrator cyfrowy 16 wejs¢, do montazu w szafie Rack 19", DVDRW, z dyskiem 1TB szt 1,000
20 Roztacznik 1-biegunowy FR301 25A szt 1,000
21 Rury ostonowe do kabli zPCW typu DVK 50mm m 42,640
22 Studnia SK- 1 z pokrywa szt 3,000
23 Szafa dystrybucyjna wiszaca 19" 12U, gt. 500mm, dzielona szt 1,000
24 Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1,000
25 | Uchwyt do kamery (montaz na stupie) szt 1,000
26 Wentylator do szafy wiszacej szt 1,000
27 | Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 5,000
28 | Zasilacz 12V DC 2500mA 3-modutowy szt 1,000
29 | Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1,000

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej - etap I z wytaczeniem robot budowlanych wykonanych
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 2,5mm2 m 46,800
2 Kamera szybkoobrotowa 35x zewngtrzna szt 1,000
3 Kamera wewngtrzna, koputowa 12V DC szt 1,000
4 Kamera zewnetrzna 230V szt 4,000
5 Kotki kotwiace szt 4,000
6 Modut keystone RJ45 kat.6 ekranowany szt 10,000
7 Monitor LCD 19" szt 1,000
8 Obiektyw kamery zewngtrznej szt 4,000
9 Obudowa z podgrzewaczem (uchwyt do montazu na stupie) szt 4,000
10 Ochronnik przeciwprzepigciowy typu 3, na szyng TH35 szt 1,000
11 Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1,000
12 | Panel zasilajacy 3U TH35 kpl 1,000
13 | Patchcord RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m szt 10,000
14 | Patchpanel na 24xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 2,000
15 Piasek m3 2,296
16 Potka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gt. 40cm kpl 1,000
17 | Przewodd koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 209,000
18 | Przewod S/FTP kat.7 4-parowy m 55,000
19 | Rejestrator cyfrowy 16 wejs¢, do montazu w szafie Rack 19", DVDRW, z dyskiem 1TB szt 1,000
20 Roztacznik 1-biegunowy FR301 25A szt 1,000
21 Rury ostonowe do kabli zPCW typu DVK 50mm m 42,640
22 Studnia SK- 1 z pokrywa szt 3,000
23 Szafa dystrybucyjna wiszaca 19" 12U, gt. 500mm, dzielona szt 1,000
24 Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1,000
25 | Uchwyt do kamery (montaz na stupie) szt 1,000
26 Wentylator do szafy wiszacej szt 1,000
27 | Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 5,000
28 | Zasilacz 12V DC 2500mA 3-modutowy szt 1,000
29 | Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1,000

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogodtem
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Zestawienie sprzetu

Strona 10/10

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,150
2 Srodek transportowy m-g 4,088

Razem

4,238




