
Przedmiar robót
Linie kablowe zalicznikowe oraz oświetlenie zewnętrzne - etap I z wyłączeniem robót budowlanych wykonanych

Obiekt Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej - etap I
z wyłączeniem robót budowlanych wykonanych

Kod CPV 45316100-6, 45315300-1, 45212200-8, 45312310-3, 45310000-3
Inwestor Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel

 ul. Sukienników 6, 89-600 Chojnice

Sporządził asyst. proj. inst. elektr. Łukasz Bobkowski

Chojnice 09.12.2010r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Spis działów przedmiaru robót Strona 2/10
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej - etap I z wyłączeniem robót budowlanych wykonanych

Nr Opis robót
1 Linie kablowe- ETAP I
2 Rozdzielnia przy budynku- ETAP I
3 Rozdzielnia sterowania oświetleniem- ETAP I
4 Słupy oświetleniowe oraz oprawy- ETAP I
5 Uziom masztów- ETAP I
6 Pomiary- ETAP I
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej - etap I z wyłączeniem robót budowlanych wykonanych

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1  Linie kablowe- ETAP I
2  Rozdzielnia przy budynku- ETAP I

1 E-01 KNNR 5 0401/01  Montaż obudowy 80x80 + 
fundament

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 4,06 4,060

2 E-01 KNNR 5 0407/04  Montaż w rozdzielnicach 
rozłącznika lub wyłącznika 
przeciwporażeniowego 3-biegunowego FR303 
100A

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,340
Materiały
Rozł. izol. FR 303 3P 100A szt 1 1,000

3 E-01 KNNR 5 0406/01  Montaż ochronnika klasy II
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materiały
Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy II (C) typu 
DEHNguard modular TNS 275

szt 1 1,000

4 E-01 KNNR 5 0407/02  Montaż w rozdzielnicach 
wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S303 
B32A

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 1,040
Materiały
Wył. S 303 B 32 3P 32A 6KA szt 1 4,000

5 E-01 KNNR 5 0407/01  Montaż w rozdzielnicach 
wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S301 
B16A

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,360
Materiały
Wył. S 301 B 16 1P 16A 6KA szt 1 2,000

6 E-01 KNNR 5 0406/01  Montaż stycznika 4z 40A
8  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 5,040
Materiały
Stycznik SM 340 230 4Z szt 1 8,000

7 E-01 KNNR 5 0406/01  Montaż stycznika 2z 25A
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materiały
Stycznik SM 325 230 2Z szt 1 1,000
RAZEM: Rozdzielnia przy budynku- ETAP I

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

3  Rozdzielnia sterowania oświetleniem- ETAP
I

8 E-01 KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur 
przewodów kabelkowych miedzianych YDY 
5x1,5 w powłoce polwinitowej

45  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0389 1,751
Materiały
Przewód YDY-450/750 V 5x1,5mm2 m 1,04 46,800
Materiały pomocnicze % 2,5
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Przedmiar robót Strona 4/10
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej - etap I z wyłączeniem robót budowlanych wykonanych

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
9 E-01 KNNR 5 0407/03  Montaż w rozdzielnicach 

rozłącznika lub wyłącznika 
przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego FR301 
16A

6  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 1,320
Materiały
Rozł. izol. FR 301 1P 16A szt 1 6,000
RAZEM: Rozdzielnia sterowania 
oświetleniem- ETAP I

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

4  Słupy oświetleniowe oraz oprawy- ETAP I
10 E-01 KNR 2-01 0707/02  Wykopy ręczne w gruncie 

kategorii III o głębokości do 1,5m  wraz z 
zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych 
linii napowietrznych NN

25  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,8584 71,460

11 E-01 KNR 5-10 0708/08  Ręczne stawianie masztów 
oświetleniowych

2  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 7,56 14,440
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 0,45 0,900
Środek transportowy m-g 0,45 0,900

12 E-01 KNR 5-10 0708/08  Ręczne stawianie masztów 
oświetleniowych

2  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 7,56 14,440
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 0,45 0,900
Środek transportowy m-g 0,45 0,900

13 E-01 KNR 5-10 1001/04  Montaż tabliczek 
bezpiecznikowych w maszcie

4  szt.
Materiały
Tabliczka bezpiecznikowa TB2 szt 1 4,000
Materiały pomocnicze % 2

14 E-01 KNNR 5 0407/01  Montaż na tablicach 
bezpiecznikowych wyłącznika nadprądowego 
1-biegunowego S301 B16A

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,360
Materiały
Wył. S 301 B 16 1P 16A 6KA szt 1 2,000

15 E-01 KNR 5-10 1004/01  Wciąganie przewodów w 
słup, z udziałem podnośnika samochodowego 
YKY 3x4mm2

600  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,029 17,400
Robotnicy gr.I r-g 0,029 17,400
Materiały
Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2 m 1,04 624,000
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Podnośnik montażowy PMH samochodowy 
hydrauliczny

m-g 0,03 18,000
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej - etap I z wyłączeniem robót budowlanych wykonanych

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
16 E-01 KNR 5-10 1004/01  Wciąganie przewodów w 

słup, z udziałem podnośnika samochodowego 
YKY 3x2,5mm2

26  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,029 0,754
Robotnicy gr.I r-g 0,029 0,754
Materiały
Kabel z żył.Cu YKSY-0,6/1KV,3x2,5mm2 
(YKY)

m 1,04 27,040

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Podnośnik montażowy PMH samochodowy 
hydrauliczny

m-g 0,03 0,780

17 E-01 KNR 5-10 1002/04  Montaż poprzeczek na słupie
do 7-naświetlaczy

4  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 1,07 4,280
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,22 0,880
Podnośnik montażowy PMH samochodowy 
hydrauliczny

m-g 0,55 2,200

18 E-01 KNR 2-01 0707/02  Wykopy ręczne w gruncie 
kategorii III o głębokości do 1,5m  wraz z 
zasypaniem dla fundamentu obudowy 80x80

4  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,8584 11,434

19 E-01 KNNR 5 0401/01  Montaż obudowy 80x80 + 
fundament

4  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 4,06 16,240

20 E-01 KNNR 5 0407/02  Montaż w rozdzielnicach 
wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S303 
B16A

24  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 6,240
Materiały
Wył. S 303 B 16 3P 16A 6KA szt 1 24,000

21 E-01 KNNR 5 0406/04  Montaż układów zapłonowych
w szafie oświetleniowej

24  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,73 41,520

22 E-01 KNR 5-10 1005/07  Montaż na słupie 
projektorów 400W

2  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,7 1,337
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06 0,120
Podnośnik samochodowy PMH m-g 0,35 0,700

23 E-01 KNR 5-10 1005/07  Montaż na poprzeczkach 
projektorów 2000W

24  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,7 16,044
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06 1,440
Podnośnik samochodowy PMH m-g 0,35 8,400
RAZEM: Słupy oświetleniowe oraz oprawy- 
ETAP I

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej - etap I z wyłączeniem robót budowlanych wykonanych

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem

Razem element
5  Uziom masztów- ETAP I

24 E-01 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów 
kablowych w gruncie kategorii III o szerokości 
dna do 0,4m i głębokości do 0,6m

36  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5589 20,120

25 E-01 KNR 5-08 0608/07  Układanie bednarki o 
przekroju do 120mm2 w rowach kablowych 
(FeZn 25x4mm)

36  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1036 3,730
Materiały
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 1,04 37,440
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,0542 1,951

26 E-01 KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów 
kablowych w gruncie kategorii III o szerokości 
dna do 0,4m i głębokości do 0,6m

36  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3078 11,081

27 E-01 KNR 5-08 0617/01  Spawanie przewodów 
uziemiających wykonanych z bednarki o 
przekroju 120mm2 w wykopie

12  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,2479 2,975
Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,1298 1,558

28 E-01 KNR 5-08 0614/02  Mechaniczne pogrążanie 
uziomów prętowych w gruncie kategorii  III 
(FeZn śr. 20mm)

72  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1051 7,567
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,1985 14,292
Materiały
Pręty ocynkowane, uziomowe śr. 20mm m 1,04 74,880
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Wibromłot elektryczny 3kW m-g 0,159 11,448
RAZEM: Uziom masztów- ETAP I

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

6  Pomiary- ETAP I
29 E-01 KNR 4-03 1205/01  Pierwszy pomiar uziemienia 

ochronnego lub roboczego
12  pomiar.

Robocizna
Robocizna r-g 1,24 14,880

30 E-01 KNP 18-13 1301/03  Pomiary rozdzielnic i 
aparatury prądu zmiennego do 20 pól

4  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 18,4 73,600

31 E-01 KNR 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar 
kompletnego obwodu elektrycznego NN 
1-fazowego

1  pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,65 0,650
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,65 0,650
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej - etap I z wyłączeniem robót budowlanych wykonanych

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
32 E-01 KNR 4-03 1202/02  Sprawdzenie i pomiar 

kompletnego obwodu elektrycznego NN 
3-fazowego

6  pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,88 5,280
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,88 5,280

33 E-01 KNR 4-03 1206/01  Sprawdzenie i pomiary 
elektryczne obwodów sygnalizacyjnych

6  pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,34 2,040
RAZEM: Pomiary- ETAP I

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

OGÓŁEM
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Ogółem
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej - etap I z wyłączeniem robót budowlanych wykonanych

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 37,440
2 Kabel z żył.Cu YKSY-0,6/1KV,3x2,5mm2 (YKY) m 27,040
3 Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2 m 624,000
4 Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy II (C) typu DEHNguard modular TNS 275 szt 1,000
5 Pręty ocynkowane, uziomowe śr. 20mm m 74,880
6 Przewód YDY-450/750 V 5x1,5mm2 m 46,800
7 Rozł. izol. FR 301 1P 16A szt 6,000
8 Rozł. izol. FR 303 3P 100A szt 1,000
9 Stycznik SM 325 230 2Z szt 1,000

10 Stycznik SM 340 230 4Z szt 8,000
11 Tabliczka bezpiecznikowa TB2 szt 4,000
12 Wył. S 301 B 16 1P 16A 6KA szt 4,000
13 Wył. S 303 B 16 3P 16A 6KA szt 24,000
14 Wył. S 303 B 32 3P 32A 6KA szt 4,000

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej - etap I z wyłączeniem robót budowlanych wykonanych

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 37,440
2 Kabel z żył.Cu YKSY-0,6/1KV,3x2,5mm2 (YKY) m 27,040
3 Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2 m 624,000
4 Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy II (C) typu DEHNguard modular TNS 275 szt 1,000
5 Pręty ocynkowane, uziomowe śr. 20mm m 74,880
6 Przewód YDY-450/750 V 5x1,5mm2 m 46,800
7 Rozł. izol. FR 301 1P 16A szt 6,000
8 Rozł. izol. FR 303 3P 100A szt 1,000
9 Stycznik SM 325 230 2Z szt 1,000

10 Stycznik SM 340 230 4Z szt 8,000
11 Tabliczka bezpiecznikowa TB2 szt 4,000
12 Wył. S 301 B 16 1P 16A 6KA szt 4,000
13 Wył. S 303 B 16 3P 16A 6KA szt 24,000
14 Wył. S 303 B 32 3P 32A 6KA szt 4,000

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu Strona 10/10
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Bałtyckiej - etap I z wyłączeniem robót budowlanych wykonanych

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 20,980
2 Podnośnik samochodowy PMH m-g 9,100
3 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,880
4 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 3,509
5 Środek transportowy m-g 3,360
6 Wibromłot elektryczny 3kW m-g 11,448
7 Żuraw samochodowy m-g 1,800

Razem 51,077


