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SPIS TRESCI

1. Specyfikacja Techniczna ST-00-BS
Branza sanitarna ,,Wymagania Ogdlne”

2. Specyfikacja Techniczna ST-01.01-BS
Branza sanitarna ,,Roboty Rozbiérkowe ”

3. Specyfikacja Techniczna ST-01.02-BS
Branza sanitarna ,,Roboty Ziemne ”

4. Specyfikacja Techniczna ST-01.03-BS
Branza sanitarna ,,Roboty Budowlane ”

5. Specyfikacja Techniczna ST-01.04-BS
Branza sanitarna ,,Roboty Odwodnieniowe ”

6. Specyfikacja Techniczna ST-01.05-BS
Branza sanitarna ,,Roboty Montazowe ”

7. Specyfikacja Techniczna ST-01.06-BS
Branza sanitarna ,,Roboty Drogowe ”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00-BS
WYMAGANIA OGOLNE



SPIS ZAWARTOSCI

l. CZESC OGOLNA

I. WYMAGANIA DOTYCZACE W£ASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH

MATERIALOW.,

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

V.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

VI.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VIl.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

VIll. ODBIOR ROBOT

IX.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNOSCI

X. PRZEPISY ZWIAZANE




CZESC OGOLNA.

. Strona Zamawiajaca

Gmina Miejska Chojnice

ul.

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Nazwa inwestycji

Budowa sieci wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz gazu
wraz z przebudowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Chojnicach, dz. nr 1167/5,
1790, 1789/9, 1789/5, 1787/5, 496/39.

Lokalizacja inwestycji

- miejscowos¢:  CHOJNICE
- wojewodztwo:  POMORSKIE

Informacje ogéine

>

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) zostata
opracowana zgodnie z postanowieniami  rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych i dotyczy realizowanego zadania pn.: ,,Budowa sieci wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz gazu wraz z
przebudowg nawierzchni w ulicy Lipowej w Chojnicach, dz. nr 1167/5, 1790,
1789/9, 1789/5, 1787/5, 496/39”.

llekro¢ w dalszej tresci zostanie uzyty skrot STWIOR lub nazwa skrocona:
Specyfikacja Techniczna nalezy rozumie¢ pod tym petng nazwe: Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

STWIOR nalezy odczytywaé¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg w/w zadania, jako cze$¢ Dokumentaciji
Przetargowej opisujacej przedmiot zamowienia zgodnie z postanowieniami
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Czes¢ ogolng STWIOR nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi czesci szczegbtowej:

ST-01.01. Roboty rozbiérkowe
ST-01.02. Roboty ziemne
ST-01.03 Roboty budowlane
ST-01.04. Roboty odwodnieniowe
ST-01.05. Roboty montazowe
ST-01.06. Roboty drogowe

W tresci Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu
z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sga wymienione. Zaktada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu
na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z

obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.



» Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.

5. Przedmiot i zakres robot budowlanych

1. Zakres robo6t budowlanych obejmuje budowe sieci wody, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz gazu w ulicy Lipowej w Chojnicach.

2. Zakres rzeczowy robét obejmuje wykonanie:
- Kanalizacja sanitarna:
» Rura 250 PP o diugosci ok. L=130 m
» Rura 160 PP — przytgcza do posesji — diugosci wg potrzeb w
trakcie budowy
» Studnie bet. d1200 mm - 3 szt. (wspélne z kan. deszczowa)
- Kanalizacja deszczowa:
» Rura 400 PVC o dtugosci ok. L= 130 m
» Rura 315 PVC o dtugosciok.L=3m
» Rura 160 PVC - przylacza do wpustow (4 szt.) — tgczna
dtugosc¢ ok. L=13 m
» Rura 160 PVC — przytacza do posesji — diugosci wg potrzeb w
trakcie budowy
» Studnie bet. d1200 mm - 4 szt. (3 szt. wspdlne z kan.
sanitarna)
» Wpusty uliczne d500 mm — 4 szt.
- Wodociag:
» Rura PE 160 o diugosci ok. L=140 m
» Rura PE 90 o diugosci ok. L=4 m
» Rura PE 32 — przylgcza 4 szt. o facznej dtugosci ok. L=4 m
» Armatura: zasuwy DN150 — 2 szt., DN80 — 1 szt., DN25 - 4
szt., hydrant nadziemny HP 80 — 1 szt.
- Gazociag:
» Rura PE 110 o dtugosci ok. L=120 m
» Rura PE 63 — przytacza 6 szt. o tacznej dtugosci ok. L=12 m

UWAGA: Istniejace przylacza, a nie pokazane w czesci rysunkowej
projektu, nalezy po dokonaniu odkrywki wiaczy¢ do projektowanych
kolektorow (przytacza nie ujete w zestawieniach, profilach itp.).
Dodatkowo dla przytaczy kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej nalezy
kazdorazowo dokonaé¢ analizy pod katem odprowadzanego medium
(wody deszczowe, czy Scieki sanitarne) i na podstawie ustalen z
wiascicielem nieruchomosci, Miejskimi Wodociagami w Chojnicach oraz
Inwestorem wiaczy¢ przytacze w odpowiedni kolektor.

3. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe sieci wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz gazu w ulicy Lipowej w Chojnicach.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru rob6t.

6. Grupy robét wg CPV

45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Egﬁ]or;[g w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

45111213-4 |Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210-0 |Usuwanie wierzchniej warstwy gleby




45112100-6 |Roboty w zakresie kopania rowéw

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

45230000-8 |komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45231220-3 |Roboty budowlane w zakresie gazociagow

45232452-5 |Roboty odwadniajace

45233000-9 Roboty w zgkrese konstfuowanla, fund,amentowama oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233200-1 |Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45236000-0 |Wyréwnywanie terenu

45231300-8

. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajacego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat
2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku
1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod deszczowych.

Sie¢ _wodociggowa - sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeznaczona do
doprowadzania wody.

Sie¢ gazowa - sie¢ gazowa zewnetrzna przeznaczona do doprowadzania gazu.

Kierownik _budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z
realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robdt.



8.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot
zgodnie z Dokumentacjq Projektowga i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

Przytacza kanalizacyjne — odcinek od sieci grawitacyjnej do podtaczenia posesiji.

Przytagcza wodociggowe — odcinek od sieci wody do podtaczenia posesiji.

Przytgcza gazowe — odcinek od sieci gazu do podtgczenia posesji.

Wyceniony Przedmiar Robdt — Przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce
i stanowiagcy czesc jego oferty.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym

Elementy studzienek i komoér:

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Pierscien odcigzajgcy — element podtrzymujacy ptyte nadstudzienna.

Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do nadania
kierunku przeptywu w nim Sciekéw.

Obrukowanie — zabezpieczenie uzbrojenia nadziemnego (wtazéw — skrzynek
zasuw) przed rozjechaniem przez Srodki transportowe w terenach
nieutwardzonych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
sciang komory robocze;j.

Informacje o terenie budowy oraz opis prac towarzyszacych

1.  Ogdblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjqg Projektowa, Specyfikacja Techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

P

Zgodnosé  Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

a. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczeg6lne dokumenty
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powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedéw
lub brakow w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach
Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢
zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi,
przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatébw i elementéw Robdét powinny by¢ jednorodne
i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z
wartosciami  Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to
miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie Materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

a.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi
projekt organizacji budowy oraz projekt organizacji ruchu. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram
robét.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym
dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Robdt —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian
na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi
i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty
tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, lokalizacje i
wspétrzedne panstwowe gtébwnych punktow, Dziennik Budowy oraz
1 komplet Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Organizacja rob6t budowlanych:

a.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.



Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informaciji
powinna byC zatwierdzona przez Inspekiora Nadzoru. Koszt
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢
uwzgledniony w cenach jednostkowych Rob6t. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

»Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub
dostarczy¢é tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak
zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci
urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed ich ustawieniem.

»Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikna¢
ryzyka przedostania sie obcych materiatdbw, ciat i substancji do
rurociagéw. Wykonawca powinien strzec przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodéw.

»W wypadku rozlania paliwa badz chemikalibw na budowie, nalezy
przerwac wszelkie prace, zatrzymaé zrodto wycieku i skazony grunt
niezwtocznie wykopac¢ i usunaé z budowy. Natychmiast nalezy
zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru o tym incydencie.

»Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robét
Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spetniaé¢
odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w
stanie gwarantujacym ciagte bezpieczehstwo os6b zatrudnionych.

»Zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢c w cenach
jednostkowych Robét

Biuro dla Inspektora Nadzoru.

»W ramach ryczattu przewidzianego w Przedmiarze Robét Wykonawca
zapewni dla potrzeb Inspektora Nadzoru w okresie realizacji
kontraktu odrebne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o
powierzchni co najmniej 15 m? wyposazone w instalacje
elektryczna, sanitarng, ogrzewane, zabezpieczone przed
wtamaniem, zapewniajace wiasciwe warunki BHP i ppoz.
umeblowane w dwa biurka z krzestami, szafe zamykang na akta, st6t
i krzesta na 6 oséb, a nastepnie po wykonaniu Kontraktu zlikwiduje
Biuro i doprowadzi teren do uprzedniego stanu.

»W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w Przedmiarze Robét na
koszty utrzymania i eksploatacji Biura Inspektora Nadzoru
Wykonawca:

— Pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposazenia,
tacznie z ewentualnymi naleznymi optatami czynszu.
— Utrzyma pomieszczenie w czystosci
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— Zapewni niezbedne materiaty biurowe (takie jak papier,
dtugopisy, otéwki, linijki, kleje, tasmy, skoroszyty, segregatory,
itp.)

Zabezpieczenie interesdéw _0so6b trzecich - ochrona wtasnosci publicznej

i prywatne;.

a.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem witasnosci publicznej lub prywatne;j.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt,
lub brakiem koniecznych dziatann ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnoseé.
Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosé
archeologiczng Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia
i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Rob6t. Wykonawca bedzie wspétpracowat
w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub
urzadzen podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca
wtascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych Ilub
nadziemnych niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych
wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét.

a.

b.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robdt.

Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujacych
warunkéw:

» Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg
tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w s$rodowisku
naturalnym.

» Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekow pytami, paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
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- mozliwoscig powstania pozaru

»Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie
powodowaé zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym ponad
dopuszczalne parametry - na Placu budowy i poza nim.

c. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigza Wykonawce.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

a. Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

b. Podczas realizacji Robét Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniac
wszelkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

c. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

d. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny,
a w szczegoblnosci:
» Caty personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
»>Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej
»Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢
utrzymane w czystosci i dezynfekowane

e. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej
higieny osobistej. W szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢
poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.
Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzeh spowoduje, ze tej osobie
nakaze sie opuszczenie budowy na state.

f. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu pracujacego na Placu Budowy, w tym umywalnie
i toalety.

g. Wykonawca =zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajagce oraz sprzet, jak rowniez odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczegdélng uwage
Wykonawcy zwraca sie na wtasciwe:

»Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

» Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

»Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne
itp.

»Dojscia na budowe i oswietlenie

» Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

»Sprzet pomiaru gazu

> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za

zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa

i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg

spetnione.

h. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjac
konieczne srodki ostrozno$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i
posiadac¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.



9.

10.

1.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach
jednostkowych Robét.

Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik
Budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie oraz dostarczy
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami
trzecimi.

Ochrona przeciwpozarowa.

a.
b.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedgq skladowane w sposdb  zgodny
z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostepem
0soéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w efekcie realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

a.

b.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie w stezeniach wiekszych niz dopuszczalne.

W przypadku uzycia materiatbw odpadowych, wymagane jest
posiadanie w stosunku do tych materiatdbw $wiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po
zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

Wymagania dotyczace ruchu pojazddw.

a.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub
wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



b. Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia
na os$ przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

c. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczane na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu

Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Opieka nad Robotami.

a. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Roboty oraz za wszystkie
Materiaty i Sprzet uzywany do Rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu, od
dnia ich rozpoczecia az do daty zakonczenia odbioru koricowego.

b. Utrzymanie rob6t powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas,
az do momentu zakonczenia odbioru koncowego.

c. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w
zadowalajacym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie
on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac Roboty.

d. W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Robot
Wykonawca odpowiada za wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wtasny koszt.

e. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy
sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarow Inspektorowi
Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna
w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

f.  Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich
miejsc pod jego Kkontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy,
Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Prace towarzyszace

Prace towarzyszace sa to prace niezbedne do wykonania robot
podstawowych,

w tym;

— geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania w terenie;

— badanie stopnia zageszczenia podtoza;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

Przestrzeganie prawa.

a. Wykonawca ma obowigzek znaé¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia
wiadz centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz
wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacjg Robot lub
moga wptywaé na Roboty.

b. W czasie prowadzenia Rob6ét Wykonawca powinien przestrzegac
wszystkich regulacji wymienionych w punkcie a. i stosowac sie do nich.
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Prawa patentowe.

a. Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub

uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu
lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci,
to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania,
urzadzenia, materiatu lub metody.

. Wymagania okreslone w pkt. a. powinny by¢ spetnione przez

Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w ktérych maja
zastosowanie chronione rozwigzania, urzagdzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic¢ ich
kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. a. i b.
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH
MATERIALOW.
1. Wymagania ogdlne.

1.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu
Robot winny byc¢:

» Nowe i nie uzywane

» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w
niniejszych  Specyfikacjach Technicznych i w  Dokumentac;ji
Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm
i przepisow

» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez
i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawag
certyfikaty bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z dostarczeniem
Materiatéw do Robdt.

Inne wymagania ogélne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w dokumentacji technicznej.

2. Zrédta uzyskiwania Materiatow

1.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie z materiatdw
wtasnych, dostarczanych z krajéow Unii Europejskiej lub krajéw -
beneficjentow, posiadajacych  dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wymagane atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci itp.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatbw przeznaczonych do Robo6t, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych Materiatdbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych i probki.

Zatwierdzenie poszczegOInych czesciowych dostaw Materiatbw z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow
z tego zrédta.



4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta
spetniajg w sposéb ciggty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie
postepu Robot.

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
witadz na pozyskanie Materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych,
wiaczajagc w to zrédta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytwoérni Materiatow.

1. Wytwdrnie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wilasciwosci
Materiatbw moga by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg
podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwaorni, bedg zachowane nastepujace warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producentéw Materiatdw.

» Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do
tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ziozone we wskazanym przez
Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatbw do innych Robét niz tych dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy element Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu
ich uzycia dla wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego optaconych. Po zakohAczeniu Rob6t miejsca tymczasowego



sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. Materiaty, na ktére majg wpltyw warunki  atmosferyczne
(np. przewody izolowane, oprawy) nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i chtodnych.

4. Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

» kable w czasie skitadowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach,
dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw kabli w kregach,

» bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonym poboczu.
Bebny powinny byé ustawione na krawedziach tarcz a kregi utozone
poziomo.

5. Pozostate elementy (szafki oswietleniowo-kablowe) i niektére materiaty
budowlane mozna skfadowa¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg
narazone na uszkodzenie mechanicznie, dziatanie korozji.

7. Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet
uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), Iub
projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest
to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego
Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.



Iv.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw
Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg
dopuszczone do Robdt.

Stosowany Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do
ich jakosci jak i wytrzymatosci, oraz powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Sprzet stosowany przy
wykonywaniu prac to miedzy innymi:

— samochdd dostawczy,

— samochdéd osobowy,

— samochéd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy,

— przyczepa skrzyniowa,

— przyczepa dtuzycowa do samochodu ,

— zuraw samochodowy,

— ciagnik kotowy,

— koparka na podwoziu samochodowym,

— koparka gasienicowa,

— spycharka gasienicowa,

— spawarka transformatorowa,

— wibromtot elektryczny lub spalinowy,

— zageszczarka wibracyjna,

— pompa przeponowa spalinowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci
przewozonych Materiatow. Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementoéw, ztgcz itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg
warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

. Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os

przy transporcie materiatdbw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnym
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na
koszt Wykonawcy

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotow
w spos6b zapobiegajacy ich uszkodzenie.

. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji i urzadzen o duzej masie i znacznym

gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic lub postugujac sie



pomostem — pochylnia. W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz
sktadowania aparatury nalezy przestrzegac zalecen wytworcy.

7. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i aparatbw na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich
elementow.

8. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu budowy.

9. Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw:

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w
kregach jezeli 0 masa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie
jest nizsza niz +4 C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢
mniejsza niz 40- krotna Srednica zewnetrzna kabla,

— zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie,
dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw
ciezarowych lub przyczepach,

— bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny byc¢
ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczaé. Stawianie
bebnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni
samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami, umieszczenie i
zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac
przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregoéw kabli jest zabronione.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t oraz za jakosc
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami
Warunkéw Kontraktu, z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru) przez Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5. Wszystkie trasy rurociggéw, linii energetycznych itp. powinny byé wytyczone
przez biura geodezyjne.

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatow
lub elementow Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na Roboty.



7. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie p6zniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,
pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

8. Kolejnos¢ wykonywania robdét nastepowa¢ bedzie na podstawie projektu

organizacji

rob6t, ktéry Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji oraz podpisanego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

VL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1. Do obowigzkébw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét,
w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

» (Czesc¢ ogblng podajaca;:

a.
b.

c.
d.

organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia
Robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét

zasady BHP

wykaz zespotdbw roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie
praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robét

system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych Rob6t

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wfasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapisdw pomiardw, a takze wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

» Cze$C¢ szczegblowg, podajaca dla kazdego rodzaju Robét nastepujace
dane:

a.
b.

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich
wtasciwosci podczas transportu,

sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementow Robdt,

spos6b postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci Robét.



Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci
Materiatobw. Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli obejmujacy
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robo6t z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jesli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatéw i dopusci je do wuzycia dopiero wtedy, kiedy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

3. Pobieranie prébek.

1.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych Materiatéw, kitdére budzg jego watpliwosci co do ich
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Badania i pomiary.

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania
wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé¢ bedzie mozna



wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do jego akceptaciji.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw
i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru mozliwos¢ sprawdzenia
wykonanych rob6t poprzez zastosowanie kamery i uwzgledni te czynnosci
w wartosci robét.

5. Raporty z badan.

1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak, niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na

formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim
uzgodnionego.

6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materiatow u zrddta ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatbw i Robdt
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki Materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sag niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatbw i Robo6t z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjiami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

7. Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu, certyfikaty i deklaracje

1.

3.

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatbw dostarczona do Robét bedzie
posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia Materiaty posiadajace:

a. Atesty lub certyfikaty na znak bezpieczehnstwa, wykazujace ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat techniczny oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu,



b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustawiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt. a. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

c. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy

4. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga byc¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

5. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy.

a. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia
rozpoczecia Robdt do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

b. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedag
dotyczyly przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

c. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem
osoby, ktdéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

d. Zataczone do Dziennika Budowy protokédty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

e. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
Jakosci i harmonogramu Robo6t

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoinych elementow Robot
Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robdét

Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorow czesciowych i koncowych.

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Warunki atmosferyczne, przerwy Ilub ograniczenia w pracy
spowodowane ztg pogodg

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowe;j

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét

vV V ¥V VVV VV VV VVY



VL.

» wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat

» Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika
Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia
stanowiska

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg byc¢
podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska

Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia
stanowiska. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

2. Ksiega Obmiarow.

a.

b.

Ksiega Obmiarow stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie
faktycznych ilosci wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je
do Ksiegi Obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do odbioru Robét i powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:

a
b.
c.
d
e
f.

g.

Pozwolenie na realizacje Inwestycji

Protokoty przekazania Placu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Rob6t

Protokéty z narad i ustalen

protokoty odbioru Robét

Korespondencja na budowie

5. Przechowywanie dokumentow budowy.

a.

b.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow
budowy. Nalezy takze je udostepniaé Zamawiajacemu oraz organom
Nadzoru Budowlanego na jego zyczenie.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT



Ogoblne zasady Obmiaru Robét.

1.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych
Robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Rob6t dokonywany bedzie przez Wykonawce, zgodnie
z warunkami Kontraktu.

4. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

5. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze

Robét lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedy zostang poprawione
wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wynikajaca z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatéw.

1.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej
prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie podajg
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m® — jako dtugo$é pomnozona
przez Sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposOb  zrozumialty i jednoznaczny. Obmiary
skomplikowanych  powierzchni lub  objetosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego
zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatacznika uzgodniony bedzie z
Inspektorem Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptaciji
Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce.
Bedg one posiadac¢ wazne swiadectwa atestaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia,
zapewniajac w sposob ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.



Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw.

VIil.

1.

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym Iub koncowym
przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.

2. Obmiary Robo6t zanikajagcych beda przeprowadzane w czasie
wykonywania tych Robdét

3. Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich
zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposOb zrozumialy i jednoznaczny.

5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy robdt,

¢) odbiér koncowy robot,

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

2. Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie = dokumentéw  zawierajagcych  komplet  wynikbw  badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt.

Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie



gwarancyjnym. Odbiér kohcowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru czesciowego.

. Zakonczenie robot

Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco
proby koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym
Inwestora , ktéry wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czesciowe robot
przeprowadzane beda przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

Dokumenty do odbioru robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokdt odbioru

koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do

odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ 4 komplety

nastepujacej dokumentacii:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
ST i PZJ, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i urzadzen,

— dokumentacje geodezyjng powykonawcza- inwentaryzacyjng ze szkicami,

— wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

— préby szczelnosci rurociagow,

— badania laboratoryjne wody,

— badania zageszczenia gruntu,

— protokoty pomiarow elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot,

W  przypadku gdy, wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nic bedg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robét. Wszystkie zarzadzone przez

komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych

i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Dokumenty Przejecia Robét.

1. Dla celow Przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé 4
komplety nastepujacych dokumentow:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidenciji
gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

» Specyfikacje Techniczne

» Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Roboét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania
tych zalecen.



2.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia

Jakosci.

> Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakosci.

» Sprawozdanie techniczne

» Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen
technologicznych

» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

YV VYV

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

» Zakres i lokalizacje wykonanych Robét

» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora Nadzoru

» Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot

» Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

8. Dokumentacja powykonawcza

IX.

1.

1.

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw Ilub zmian prowadzonych podczas okresu
gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4)
kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na
foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi.

Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce robot
powinna by¢ przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania
CAD. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona na
dyskietkach lub ptytach CD ROM — ach.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

Koszt rekultywaciji i uporzadkowania Placu Budowy po zakornczeniu Robot,
koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa



budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym (Okresie
Zgtaszania Wad),

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa,

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce (m.in. Prawo Budowlane).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza
sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Ponadto Wykonawca obowigzany jest do stosowania:

Obowigzujacych przepisow ogdélnopanstwowych i lokalnych.
Obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska,
Obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
Obowigzujacych przepiséw w zakresie bhp,

Obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony débr kultury,

Instrukcji oraz wymagan producentéw materiatdw, urzadzen i systeméw.
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