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I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1. Strona Zamawiająca 

Gmina  Miejska Chojnice         
ul.  Stary Rynek 1, 89-600  Chojnice 

2. Nazwa inwestycji  
Budowa  ulicy Porzeczkowej w Chojnicach od KM 0+005,00 do km 0+337,00 
wraz z łącznikiem do ul. Bytowskiej, dz. nr 3856, 3850,  3853, 3849, 3857, 
3861/2.  

3. Lokalizacja inwestycji 

- miejscowość:  CHOJNICE 
- województwo:  POMORSKIE 

4. Informacje ogólne 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) została 
opracowana zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i dotyczy 
realizowanego zadania pn.: „Budowa  ulicy Porzeczkowej w Chojnicach od KM 
0+005,00 do km 0+337,00 wraz z łącznikiem do ul. Bytowskiej, dz. nr 3856, 3850,  
3853, 3849, 3857, 3861/2.”. 

���� Ilekroć w dalszej treści zostanie użyty skrót STWiOR lub nazwa skrócona: 
Specyfikacja Techniczna należy rozumieć pod tym pełną nazwę: Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.  

���� STWiOR należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót 
budowlanych związanych z realizacją w/w zadania, jako część Dokumentacji 
Przetargowej opisującej przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami  
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

���� Część ogólną STWiOR należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi części szczegółowej: 

 
 ST-01.01. Roboty ziemne 
 ST-01.02 Roboty betonowe 
 ST-01.03 Roboty odwodnieniowe 
 ST-01.04. Roboty montażowe 

���� W treści Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako 
integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu  
z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się,  
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu 
na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono 
inaczej.  

���� Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami 
określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

���� Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

5. Przedmiot i zakres robót budowlanych 



1. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej z 
podejściami do wpustów deszczowych oraz przyłączami doprowadzonymi do 
granicy nieruchomości (w ramach pasa drogowego) w ulicy Porzeczkowej od 
KM 0+005,00 do km 0+337,00 wraz z łącznikiem do ul. Bytowskiej w 
Chojnicach. 

2. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie: - ułożenie sieci  kanalizacji deszczowej z rur PVC typu „S” (PVC lite) o 
następujących średnicach i długościach:  

� d400 mm  o długości L=17 m 
� d250 mm  o długości L=316 m 
� d200 mm  o długości L=41 m - ułożenie przyłączy  kanalizacji deszczowej (szt. 55 – przyłącza do 

granicy posesji oraz do wpustów ulicznych) z rur PVC typu „S” (PVC 
lite) o następujących średnicach i długościach:  

� d160 o długości L=260 m 
Przyłącza do poszczególnych posesji wykonać w granicach pasa drogowego i 
zakończyć zaślepkami. Połączenia przyłączy z projektowanym kolektorem 
wykonać za pomocą odgałęzień nasadowych oraz trójników redukcyjnych 
(zgodnie z odpowiednimi profilami).  

3. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej z 
podejściami do wpustów deszczowych oraz przyłączami doprowadzonymi do 
granicy nieruchomości (w ramach pasa drogowego) w ulicy Porzeczkowej od 
KM 0+005,00 do km 0+337,00 wraz z łącznikiem do ul. Bytowskiej w 
Chojnicach. 
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie 
lokalizacji, zakresu i charakteru robót. 

6. Grupy robót wg CPV 

 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 
 
 
 



7. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 
przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 
2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich 
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 
1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z 
realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 

Przyłącza kanalizacyjne (przyłącze kanalizacyjne i przykanalik sanitarny) – 
odcinek od sieci grawitacyjnej do podłączenia posesji. 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę  
i stanowiący część jego oferty. 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym 

Elementy studzienek i komór: 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość 
pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Pierścień odciążający – element podtrzymujący płytę nadstudzienną. 



Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do nadania 
kierunku przepływu w nim ścieków. 

Obrukowanie – zabezpieczenie uzbrojenia nadziemnego (włazów – skrzynek 
zasuw) przed rozjechaniem przez środki transportowe w terenach 
nieutwardzonych. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 

 

8. Informacje o terenie budowy oraz opis prac towarzyszących 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

 
a. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami 
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 
wszystkich dokumentach.  
W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od 
wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty 
powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem 
ważności: 
- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów 
lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach 
Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian 
lub uzupełnień. 

b. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być 
zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, 
przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i 
wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji projektowej 
oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

c. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne  
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z 
wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 
tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie 
nieuniknione. 

d. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją Techniczną i będzie to 
miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 



 
3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

a. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi 
projekt organizacji budowy oraz projekt organizacji ruchu. Koszty tego 
projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

b. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram 
robót.  

c. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym 
dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla zrealizowanych Robót – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian 
na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

d. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi  
i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty 
tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 
4. Przekazanie Placu Budowy 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże 
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i 
współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy oraz  
1 komplet Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

5. Organizacja robót budowlanych: 
 

a. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Tablice informacyjne 
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic 
będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji 
powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt 
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być 
uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót 
w dobrym stanie. 

 
b. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

� Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub 
dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak 
zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca 
zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności 
urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru przed ich ustawieniem. 

� Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć 
ryzyka przedostania się obcych materiałów, ciał i substancji do 
rurociągów. Wykonawca powinien strzec przed przedostaniem się 
obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów. 

� W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy 
przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt 



niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy 
zawiadomić Inspektora Nadzoru o tym incydencie.  

� Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót 
Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spełniać 
odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w 
stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

� Zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót 

 
c. Biuro dla Inspektora Nadzoru. 

 

� W ramach ryczałtu przewidzianego w Przedmiarze Robót Wykonawca 
zapewni dla potrzeb Inspektora Nadzoru w okresie realizacji 
kontraktu odrębne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o 
powierzchni co najmniej 15 m2, wyposażone w instalacje 
elektryczną, sanitarną, ogrzewane, zabezpieczone przed 
włamaniem, zapewniające właściwe warunki BHP i ppoż. 
umeblowane w dwa biurka z krzesłami, szafę zamykaną na akta, stół 
i krzesła na 6 osób, a następnie po wykonaniu Kontraktu zlikwiduje 
Biuro i doprowadzi teren do uprzedniego stanu. 

� W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w Przedmiarze Robót na 
koszty utrzymania i eksploatacji Biura Inspektora Nadzoru 
Wykonawca: 

 
− Pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposażenia, 

łącznie z ewentualnymi należnymi opłatami czynszu. 
− Utrzyma pomieszczenie w czystości 
− Zapewni niezbędne materiały biurowe (takie jak papier, 

długopisy, ołówki, linijki, kleje, taśmy, skoroszyty, segregatory, 
itp.) 

 
6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich - ochrona własności publicznej  

i prywatnej. 

a. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.  

b. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

c. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. 

d. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 
archeologiczną Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze 
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

e. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia  
i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach  
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy  
w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 
przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował 
w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 



f. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub 
urządzeń podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast 
powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą 
właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

g. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych 
wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

 
7. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 

a. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

b. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących 
warunków:  

� Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą 
tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku 
naturalnym. 

� Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 
toksycznymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 

� Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie 
powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym ponad 
dopuszczalne parametry - na Placu budowy i poza nim. 

c. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót 
norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska obciążą Wykonawcę. 

 
8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

a. Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP. 

b. Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać 
wszelkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

c. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

d. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny,  
a w szczególności: 
� Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 
� Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej 
� Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być 

utrzymane w czystości i dezynfekowane 

e. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej 
higieny osobistej. W szczególności każda osoba powinna być 
poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych 
dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. 



Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie 
nakaże się opuszczenie budowy na stałe. 

f. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia 
socjalne dla personelu pracującego na Placu Budowy, w tym umywalnie 
i toalety. 

g. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt, jak również odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę 
Wykonawcy zwraca się na właściwe: 
� Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
� Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 
� Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne 

itp. 
� Dojścia na budowę i oświetlenie 
� Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
� Sprzęt pomiaru gazu 
� Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za 
zapewnienie, że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są 
spełnione. 

h. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć 
konieczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i 
posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

i. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na 
bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 
budowie.  

j. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach 
jednostkowych Robót. 

k. Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik 
Budowy sporządzi lub zapewni sporządzenie oraz dostarczy 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

l. Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami 
trzecimi. 

 

9. Ochrona przeciwpożarowa. 

a. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej 

b. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. 

c. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 



d. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 
10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

a. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 
dopuszczone do użycia. 

b. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie w stężeniach większych niż dopuszczalne. 

c. W przypadku użycia materiałów odpadowych, wymagane jest 
posiadanie w stosunku do tych materiałów świadectwa dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

d. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.  

 
11. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

a. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia 
spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub 
wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

b. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 
na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

c. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu 
Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
12. Opieka nad Robotami. 

a. Wykonawca będzie odpowiedzialny za Roboty oraz za wszystkie 
Materiały i Sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu, od 
dnia ich rozpoczęcia aż do daty zakończenia odbioru końcowego.  

b. Utrzymanie robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
aż do momentu zakończenia odbioru końcowego. 

c. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w 
zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie 
on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 
zatrzymać Roboty. 

d. W zakresie od przekazania Placu budowy do przejęcia Robót 
Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na 
własny koszt. 



e. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy 
sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inspektorowi 
Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna  
w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

f. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich 
miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, 
świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

 
13. Prace towarzyszące 
 

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót 
podstawowych,  
w tym; 
− geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania w terenie; 
− badanie stopnia zagęszczenia podłoża; 
− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 

 
14. Przestrzeganie prawa. 

 

a. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia 
władz centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz 
wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub 
mogą wpływać na Roboty. 

 
b. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać 

wszystkich regulacji wymienionych w punkcie a. i stosować się do nich. 
 

15. Prawa patentowe. 

a. Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub 
uzasadnione użycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału 
lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, 
to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, 
urządzenia, materiału lub metody. 

b. Wymagania określone w pkt. a. powinny być spełnione przez 
Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają 
zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich 
kopie. 

c. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. a. i b. 
spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 

 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANYCH 

MATERIAŁÓW. 

1. Wymagania ogólne. 

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
Robót winny być: 

� Nowe i nie używane 
� Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w 

niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji 



Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm  
i przepisów 

� Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również 
i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą 
certyfikaty bezpieczeństwa 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem 
Materiałów do Robót. 

3. Inne wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w dokumentacji technicznej. 

 
2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z materiałów 
własnych, dostarczanych z krajów Unii Europejskiej lub krajów - 
beneficjentów, posiadających dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, wymagane atesty, aprobaty, deklaracje zgodności itp.  

2. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych i próbki. 

3. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów 
z tego źródła. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych w czasie 
postępu Robót. 

 
3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, 
włączając w to źródła wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

 
4. Inspekcja wytwórni Materiałów. 

1. Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości 
Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą 
podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 



� W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producentów Materiałów. 

� Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do 
tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone we wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla 
których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie 
zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 

 
6. Przechowywanie i składowanie Materiałów. 

 
1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu 

ich użycia dla wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez 
niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego 
składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3. Materiały, na które mają wpływ warunki atmosferyczne  
(np. przewody izolowane, oprawy) należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 
przewietrzanych i chłodnych. 

4. Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 

� kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, 
dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach,  

� bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonym poboczu. 
Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz a kręgi ułożone 
poziomo. 

5. Pozostałe elementy (szafki oświetleniowo-kablowe) i niektóre materiały 
budowlane można składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą 
narażone na uszkodzenie mechanicznie, działanie korozji. 

 
7.  Wariantowe stosowanie Materiałów. 

 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju 
Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na 
co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 



 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest 
to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego 
Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany 
sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków 
Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą 
dopuszczone do Robót. 

7. Stosowany Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do 
ich jakości jak i wytrzymałości, oraz powinien mieć ustalone parametry techniczne 
i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed 
możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Sprzęt stosowany przy 
wykonywaniu prac to między innymi: 
− samochód dostawczy, 
− samochód osobowy, 
− samochód skrzyniowy, 
− samochód samowyładowczy, 
− przyczepa skrzyniowa, 
− przyczepa dłużycowa do samochodu , 
− żuraw samochodowy, 
− ciągnik kołowy, 
− koparka na podwoziu samochodowym, 
− koparka gąsienicowa, 
− spycharka gąsienicowa, 
− spawarka transformatorowa, 
− wibromłot elektryczny lub spalinowy, 
− zagęszczarka wibracyjna, 
− pompa przeponowa spalinowa. 

 
 



IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości 
przewożonych Materiałów. Środki i urządzenia transportu powinny być 
odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, złącz itp. 
niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają 
warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu 
Budowy.  

4. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków  
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnym 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy 

5.  W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów  
w sposób zapobiegający ich uszkodzenie. 

6. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji i urządzeń o dużej masie i znacznym 
gabarycie należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się 
pomostem – pochylnią. W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz 
składowania aparatury należy przestrzegać zaleceń wytwórcy.  

7. Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich 
elementów. 

8. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Placu budowy. 

9. Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków: 
− kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w 

kręgach jeżeli o masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie 
jest niższa niż +4 C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być 
mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna kabla, 

− zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, 
dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów 
ciężarowych lub przyczepach, 

− bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być 
ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być przymocowane do 
dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie 
bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla 
należy układać poziomo. Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni 
samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, umieszczenie i 
zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać 
przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni 
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

 



V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość 
zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami 
Warunków Kontraktu, z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Wszystkie trasy rurociągów, linii energetycznych itp. powinny być wytyczone 
przez biura geodezyjne. 

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów 
lub elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na Roboty. 

7. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 
Wykonawca. 

8. Kolejność wykonywania robót następować będzie na podstawie projektu 
organizacji robót, który Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji oraz podpisanego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, 
w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2.  Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

� Część ogólną podającą: 

a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
Robót 

b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
c. zasady BHP 
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne 
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót 



f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych Robót 

g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań) 

h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapisów pomiarów, a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

� Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące 
dane: 

a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 

b. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów itp., 

c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości podczas transportu, 

d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
2. Zasady kontroli jakości Robót. 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości 
Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 

4. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji 

5. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami kontraktowymi. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy 



niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 

 
3. Pobieranie próbek. 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek. 

2. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich 
jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie 
Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. Badania i pomiary. 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania 
wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można 
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

3. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów  
i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

4. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru możliwość sprawdzenia 
wykonanych robót poprzez zastosowanie kamery i uwzględni te czynności  
w wartości robót. 

 
5. Raporty z badań. 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim 
uzgodnionego. 

 
6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 



2. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót  
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów  
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 
7. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu, certyfikaty i deklaracje 

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 
Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie 
posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, 
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające: 

a. Atesty lub certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wykazujące że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat techniczny oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami Kontraktu, 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub  
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustawiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ppkt. a. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

c. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy 

4. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

5. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

 
8. Dokumenty budowy. 

 
1. Dziennik budowy. 

a. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia 
rozpoczęcia Robót do końca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

b. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy. 



c. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem 
osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

d. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

e. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy 
� Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
� Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia 

Jakości i harmonogramu Robót 
� Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 
� Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
� Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
� Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych i końcowych. 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy 

spowodowane złą pogodą 
� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej 
� Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót 
� Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał 
� Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał 
� Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

f. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika 
Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia 
stanowiska 

g. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być 
podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska 

h. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia 
stanowiska. Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy. 

 
2. Księga Obmiarów. 

 

a. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie 
faktycznych ilości wykonanych Robót. 

b. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je 
do Księgi Obmiarów. 

 
3. Dokumenty laboratoryjne. 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki 
badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia 



Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do odbioru Robót i powinny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
4. Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące 
dokumenty: 

a. Pozwolenie na realizację Inwestycji 
b. Protokóły przekazania Placu Budowy 
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d. Świadectwa Przejęcia Robót 
e. Protokóły z narad i ustaleń 
f. protokoły odbioru Robót 
g. Korespondencja na budowie 

 
5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

a. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym 

b. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go 
natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem 

c. Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów 
budowy. Należy także je udostępniać Zamawiającemu oraz organom 
Nadzoru Budowlanego na jego życzenie. 

 
 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

1. Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych 
Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

2. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  
w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

3. Obmiar Robót dokonywany będzie przez Wykonawcę, zgodnie  
z warunkami Kontraktu. 

4. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 

5. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione 
według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

6. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością 
wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 

 
 Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą 
obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej 
prostopadłej do osi. 



2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają 
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie 
braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego 
załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z 
Inspektorem Nadzoru. 

 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji 
Inspektora Nadzoru przed ich użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. 
Będą one posiadać ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

 
 Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
wymaganiom Specyfikacji technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym 
przejęciem Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w 
prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie 
wykonywania tych Robót 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich 
zakryciem. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 

1. Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy robót, 
c) odbiór końcowy robót, 



 
2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

2. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
 

4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru częściowego. 

 
5. Zakończenie robót 

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco 
próby końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym 
Inwestora , który wyznacza termin odbioru końcowego. Odbiory częściowe robót 
przeprowadzane będą przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem. 

 
6. Dokumenty do odbioru robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 4 komplety 
następującej dokumentacji: 
−−−− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi 

uzgodnieniami, 
−−−− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
−−−− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z 

ST i PZJ, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń, 
−−−− dokumentację geodezyjną powykonawczą- inwentaryzacyjną ze szkicami, 
−−−− wyniki badań i pomiarów elektrycznych,  
−−−− próby szczelności rurociągów, 
−−−− badania laboratoryjne wody, 
−−−− badania zagęszczenia gruntu, 



−−−− protokoły pomiarów elektrycznych, 
−−−− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
− zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robot, 
W przypadku gdy, według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nic będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez  
komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą zestawione   wg  wzoru  
ustalonego   przez   Zamawiającego.   Termin wykonania robót poprawkowych  
i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
7. Dokumenty Przejęcia Robót. 

1. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 4 
komplety następujących dokumentów: 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
� Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

� Specyfikacje Techniczne 
� Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania 
tych zaleceń. 

� Receptury i ustalenia technologiczne 
� Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia 
Jakości. 

� Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
� Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych 
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia 
Jakości. 

� Sprawozdanie techniczne 
� Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń 

technologicznych 
� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

2. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

� Zakres i lokalizację wykonanych Robót 
� Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Inspektora Nadzoru 
� Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
� Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

 
8. Dokumentacja powykonawcza 

1. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie 
prowadzonymi robotami.  



2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu 
gwarancyjnego musi być przygotowana nowa dokumentacja.  

3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) 
kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na 
foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu 
użytkownikowi. 

4. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót 
powinna być przygotowana w najnowocześniejszym typie oprogramowania 
CAD. Powyższa dokumentacja powinna być również dostarczona na 
dyskietkach lub płytach CD ROM – ach. 

5. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru, przed wystawieniem Protokołu Przejęcia.  

 
IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PŁATNOŚCI 

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową. 

2. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. 

3. Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować w szczególności: 
− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu 

na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 
− Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym (Okresie 
Zgłaszania Wad), 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

4. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową 

 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce (m.in. Prawo Budowlane). 

2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa 
się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 



Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 

3. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

4. Ponadto Wykonawca obowiązany jest do stosowania: 
 

1) Obowiązujących przepisów ogólnopaństwowych i lokalnych. 
2) Obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, 
3) Obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
4) Obowiązujących przepisów w zakresie bhp, 
5) Obowiązujących przepisów w zakresie ochrony dóbr kultury, 
6) Instrukcji oraz wymagań producentów materiałów, urządzeń i systemów. 

 


