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SPIS TRESCI

1. Specyfikacja Techniczna ST-00-BS
Branza sanitarna ,,Wymagania Ogélne”

2. Specyfikacja Techniczna ST-01.01-BS
Branza sanitarna ,,Roboty Ziemne ”

3. Specyfikacja Techniczna ST-01.02-BS
Branza sanitarna ,,Roboty Budowlane ”

4. Specyfikacja Techniczna ST-01.03-BS
Branza sanitarna ,,Roboty Odwodnieniowe ”

5. Specyfikacja Techniczna ST-01.04-BS
Branza sanitarna ,,Roboty Montazowe ”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00-BS
WYMAGANIA OGOLNE



SPIS ZAWARTOSCI

l. CZESC OGOLNA

I. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH

MATERIALOW.,

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

V.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

VI.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VIl.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

VIll. ODBIOR ROBOT

IX.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNOSCI

X. PRZEPISY ZWIAZANE




CZESC OGOLNA.

. Strona Zamawiajaca

Gmina Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Nazwa inwestycji

Budowa ulicy Porzeczkowej w Chojnicach od KM 0+005,00 do km 0+337,00

wraz z tacznikiem do ul. Bytowskiej, dz. nr 3856, 3850, 3853, 3849, 3857,
3861/2.

Lokalizacja inwestycji

- miejscowos¢:  CHOJNICE
- wojewodztwo:  POMORSKIE

Informacje ogélne

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) zostata

opracowana zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i dotyczy
realizowanego zadania pn.: ,,Budowa ulicy Porzeczkowej w Chojnicach od KM
0+005,00 do km 0+337,00 wraz z tacznikiem do ul. Bytowskiej, dz. nr 3856, 3850,
3853, 3849, 3857, 3861/2.”.

» llekro¢ w dalszej tresci zostanie uzyty skrét STWIOR lub nazwa skrocona:
Specyfikacja Techniczna nalezy rozumie¢ pod tym petng nazwe: Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

» STWIOR nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg w/w zadania, jako czes¢ Dokumentaciji
Przetargowej opisujacej przedmiot zaméwienia zgodnie z postanowieniami
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

» Czes$¢ ogblng STWIOR nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi czesci szczegbtowej:

ST-01.01. Roboty ziemne
ST-01.02 Roboty betonowe
ST-01.03 Roboty odwodnieniowe
ST-01.04. Roboty montazowe

» W tresci Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu
z rysunkami i Specyfikacjami, w kiérych sg wymienione. Zaktada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu
na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inacze;.

> Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

» Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.

Przedmiot i zakres robot budowlanych



1. Zakres rob6t budowlanych obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z
podejsciami do wpustow deszczowych oraz przytaczami doprowadzonymi do
granicy nieruchomosci (w ramach pasa drogowego) w ulicy Porzeczkowej od
KM 0+005,00 do km 0+337,00 wraz z facznikiem do ul. Bytowskiej w
Chojnicach.

2. Zakres rzeczowy robdt obejmuje wykonanie:

- utozenie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC typu ,S” (PVC lite) o
nastepujacych srednicach i dtugosciach:
» d400 mm o dlugosci L=17 m
» d250 mm o dlugosci L=316 m
» d200 mm o dlugosci L=41 m

- utozenie przytaczy kanalizacji deszczowej (szt. 55 — przytacza do
granicy posesji oraz do wpustéow ulicznych) z rur PVC typu ,S” (PVC
lite) o nastepujacych srednicach i diugosciach:

» d160 o dlugosci L=260 m
Przytacza do poszczegdlnych posesji wykonaé w granicach pasa drogowego i
zakonczy¢ zaslepkami. Potaczenia przytaczy z projektowanym kolektorem
wykona¢ za pomoca odgatezien nasadowych oraz trojnikéw redukcyjnych
(zgodnie z odpowiednimi profilami).

3. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z
podejsciami do wpustow deszczowych oraz przytaczami doprowadzonymi do
granicy nieruchomosci (w ramach pasa drogowego) w ulicy Porzeczkowej od
KM 0+005,00 do km 0+337,00 wraz z facznikiem do ul. Bytowskiej w
Chojnicach.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okre$lenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robot.

6. Grupy robét wg CPV

45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Eg%or;[é w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

45111213-4 |Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210-0 |Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112100-6 |Roboty w zakresie kopania rowéw

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii

45230000-8 |komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociaggdéw do
odprowadzania $ciekow

45232400-6 [Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45232452-5 |Roboty odwadniajace

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drdg

45233200-1 [Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45236000-0 |Wyréwnywanie terenu

45231300-8




7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajacego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat
2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku
1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow.

Kierownik _budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z
realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robdt.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot
zgodnie z Dokumentacjq Projektowga i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

Przytacza kanalizacyjne (przytacze kanalizacyjne i przykanalik sanitarny) —
odcinek od sieci grawitacyjnej do podtaczenia posesji.

Wyceniony Przedmiar Robdt — Przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce
i stanowigcy czesc jego oferty.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym

Elementy studzienek i komoér:

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

PierScien odcigzajgcy — element podtrzymujacy ptyte nadstudzienna.
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Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do nadania
kierunku przeptywu w nim sciekdw.

Obrukowanie — zabezpieczenie uzbrojenia nadziemnego (wtazéw — skrzynek
zasuw) przed rozjechaniem przez $rodki transportowe w terenach
nieutwardzonych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
$ciang komory robocze;.

Informacje o terenie budowy oraz opis prac towarzyszacych

1.  Ogdblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

[P

Zgodnosé  Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

a. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych wg skali rysunku. Poszczeg6lne dokumenty
powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedéw
lub brakow w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach
Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

b. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢
zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi,
przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

c. Cechy Materiatbw i elementéw Rob6t powinny byé jednorodne
i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z
wartosciami  Srednimi  okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych
nieznacznych odchylenn od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

d. W przypadku, gdy Roboty lub Materiatly nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to
miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdét, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.
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Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

a.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi
projekt organizacji budowy oraz projekt organizacji ruchu. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram
robét.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym
dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Robot —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian
na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi
i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty
tych dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, lokalizacje i
wspotrzedne panstwowe gtéwnych punktéow, Dziennik Budowy oraz
1 komplet Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Organizacja rob6t budowlanych:

a.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informaciji
powinna byC zatwierdzona przez Inspekiora Nadzoru. Koszt
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢
uwzgledniony w cenach jednostkowych Rob6t. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.

»Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub
dostarczyé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak
zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci
urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajagce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed ich ustawieniem.

»Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikna¢
ryzyka przedostania sie obcych materiatébw, ciat i substancji do
rurociagéw. Wykonawca powinien strzec przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodéw.

»W wypadku rozlania paliwa badz chemikalibw na budowie, nalezy
przerwac wszelkie prace, zatrzymaé zrodto wycieku i skazony grunt
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niezwtocznie wykopac¢ i usuna¢ z budowy. Natychmiast nalezy
zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru o tym incydencie.

»Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robdét
Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spetniac¢
odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w
stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

»Zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢é w cenach
jednostkowych Robét

Biuro dla Inspektora Nadzoru.

»W ramach ryczattu przewidzianego w Przedmiarze Rob6t Wykonawca
zapewni dla potrzeb Inspektora Nadzoru w okresie realizacji
kontraktu odrebne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o
powierzchni co najmniej 15 m® wyposazone w instalacje
elektryczna, sanitarng, ogrzewane, zabezpieczone przed
wtamaniem, zapewniajace wiasciwe warunki BHP i ppoz.
umeblowane w dwa biurka z krzestami, szafe zamykang na akta, stét
i krzesta na 6 osob, a nastepnie po wykonaniu Kontraktu zlikwiduje
Biuro i doprowadzi teren do uprzedniego stanu.

»W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w Przedmiarze Robo6t na
koszty utrzymania i eksploatacji Biura Inspektora Nadzoru
Wykonawca:

— Pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposazenia,
tacznie z ewentualnymi naleznymi optatami czynszu.

— Utrzyma pomieszczenie w czystosci

— Zapewni niezbedne materiaty biurowe (takie jak papier,
dtugopisy, otéwki, linijki, kleje, tasmy, skoroszyty, segregatory,
itp.)

Zabezpieczenie interesdéw 0s6b trzecich - ochrona wiasnosci publicznej

i prywatnej.

a.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;j.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt,
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnoseé.
Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢
archeologiczng Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia
i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Rob6t. Wykonawca bedzie wspétpracowat
w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.
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Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub
urzadzen podziemnych Ilub nadziemnych Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca
witascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych Ilub
nadziemnych niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych
wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robdt.

a.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujacych
warunkéw:

» Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg
tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w sSrodowisku
naturalnym.

»Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

»Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie
powodowac¢ zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym ponad
dopuszczalne parametry - na Placu budowy i poza nim.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Roboét
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniac
wszelkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny,

a w szczegolnosci:

» Caty personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

»Nalezy utrzymywac scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

»Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg byc¢
utrzymane w czystosci i dezynfekowane

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej
higieny osobistej. W szczegdlnosci kazda osoba powinna byc¢
poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.
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Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzeh spowoduje, ze tej osobie
nakaze sie opuszczenie budowy na state.

f. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu pracujacego na Placu Budowy, w tym umywalnie
i toalety.

g. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet, jak réwniez odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczeg6lng uwage
Wykonawcy zwraca sie na wtasciwe:

»Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

»Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

»Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne
itp.

»Dojscia na budowe i oswietlenie

> Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

»Sprzet pomiaru gazu

> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za

zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa

i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow oraz warunki socjalne sg

spetnione.

h. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé
konieczne srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i
posiadac¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

i. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich 0os6b upowaznionych do przebywania na
budowie.

j. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach
jednostkowych Robét.

k. Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik
Budowy sporzadzi Ilub zapewni sporzadzenie oraz dostarczy
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

l.  Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami
trzecimi.

Ochrona przeciwpozarowa.

a. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej

b. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

c. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.



10.

1.

12.

d.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w efekcie realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

a.

b.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie w stezeniach wiekszych niz dopuszczalne.

W przypadku uzycia materiatbw odpadowych, wymagane jest
posiadanie w stosunku do tych materiatbw $wiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

a.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub
wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczane na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Opieka nad Robotami.

a.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Roboty oraz za wszystkie
Materiaty i Sprzet uzywany do Rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu, od
dnia ich rozpoczecia az do daty zakonczenia odbioru koncowego.

Utrzymanie rob6t powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caly czas,
az do momentu zakonczenia odbioru korncowego.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w
zadowalajacym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie
on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac Roboty.

W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Robét
Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
witasny koszt.



e. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy
sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi
Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna
w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

f.  Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich
miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy,
Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

13. Prace towarzyszace

Prace towarzyszace sa to prace niezbedne do wykonania robot
podstawowych,

w tym;

— geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania w terenie;

— badanie stopnia zageszczenia poditoza;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

14. Przestrzeganie prawa.

a. Wykonawca ma obowigzek znaé¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia
wiadz centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz
wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacjg Robot lub
moga wptywac na Roboty.

b. W czasie prowadzenia Rob6ét Wykonawca powinien przestrzegac
wszystkich regulacji wymienionych w punkcie a. i stosowac sie do nich.

15. Prawa patentowe.

a. Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub
uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu
lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci,
to Wykonawca powinien speti¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania,
urzadzenia, materiatu lub metody.

b. Wymagania okreslone w pkt. a. powinny by¢ spetnione przez
Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w ktérych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic¢ ich
kopie.

c. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. a. i b.
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obciazg one
Wykonawce.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH
MATERIALOW.
1. Wymagania ogdlne.
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu
Robét winny byé¢:

» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w
niniejszych  Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentaciji



Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujagcych norm
i przepiséw

» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez
i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawag
certyfikaty bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z dostarczeniem
Materiatébw do Robot.

Inne wymagania ogélne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w dokumentacji technicznej.

Zrédta uzyskiwania Materiatow

1.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowienie z materiatow
wtasnych, dostarczanych z krajow Unii Europejskiej lub krajéw -
beneficjentow, posiadajagcych  dopuszczenia do  stosowania w
budownictwie, wymagane atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci itp.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatbw przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych i probki.

Zatwierdzenie poszczegoblnych czesciowych dostaw Materiatow z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow
z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta
spetniajg w sposob ciagty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie
postepu Robot.

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych.

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie Materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych,
wiaczajagc w to zrédta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest
zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytwoérni Materiatow.

1.

Wytwoérnie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci
Materiatbw mogg by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg
podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcije
wytwaorni, beda zachowane nastepujace warunki:



» W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong
wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producentéw Materiatow.

» Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do
tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone we wskazanym przez
Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatbw do innych Robét niz tych dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu
ich uzycia dla wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos$¢ i wtasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego optaconych. Po zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego
sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Materialy, na  kiére majg  wptyw  warunki  atmosferyczne
(np. przewody izolowane, oprawy) nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

» kable w czasie skitadowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach,
dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw kabli w kregach,

» bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonym poboczu.
Bebny powinny byé ustawione na krawedziach tarcz a kregi utozone
poziomo.

Pozostate elementy (szafki o$wietleniowo-kablowe) i niektére materiaty
budowlane mozna skfadowa¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg
narazone na uszkodzenie mechanicznie, dziatanie korozji.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na
€O najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.



WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet
uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), Ilub
projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

. Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentéw

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest
to wymagane przepisami.

. Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewiduja

mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego
Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkow
Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg
dopuszczone do Robdt.

Stosowany Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do
ich jakosci jak i wytrzymatosci, oraz powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Sprzet stosowany przy
wykonywaniu prac to miedzy innymi:

— samochdd dostawczy,

— samochdéd osobowy,

— samochéd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy,

— przyczepa skrzyniowa,

— przyczepa dtuzycowa do samochodu ,

— zuraw samochodowy,

— ciagnik kotowy,

— koparka na podwoziu samochodowym,

— koparka gasienicowa,

— spycharka gasienicowa,

— spawarka transformatorowa,

— wibromtot elektryczny lub spalinowy,

— zageszczarka wibracyjna,

— pompa przeponowa spalinowa.



Iv.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i na wtasciwosci
przewozonych Materiatéw. Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw, ztacz itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wszelkie wymagania
dotyczace przepisédw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg
warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

. Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os

przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow
i w sposOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnym
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotow
w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzenie.

. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji i urzadzen o duzej masie i znacznym

gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic lub postugujac sie
pomostem — pochylnia. W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz
sktadowania aparatury nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcy.

. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i aparatbw na stanowisko montazu

bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich
elementow.

. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco na wlasny koszt wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu budowy.

. Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w
kregach jezeli 0 masa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie
jest nizsza niz +4 C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢
mniejsza niz 40- krotna Srednica zewnetrzna kabla,

— zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie,
dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw
ciezarowych lub przyczepach,

— bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny byc¢
ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczaé. Stawianie
bebnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni
samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami, umieszczenie i
zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac
przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t oraz za jakosc

zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami
Warunkéw Kontraktu, z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang poprawione, (jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru) przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wszystkie trasy rurociggdw, linii energetycznych itp. powinny by¢ wytyczone
przez biura geodezyjne.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw
lub elementéw Robét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na Roboty.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,
pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t nastepowaé bedzie na podstawie projektu
organizacji robdt, ktéry Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji oraz podpisanego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1. Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét,
w kitérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
» Czesc¢ ogodlng podajaca:
a. organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia

Robét

b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

c. zasady BHP

d. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne

e. wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdblnych elementéw Robdt



f. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych Robot

g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h. sposdb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych,
zapisdw pomiaréw, a takze wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

» (Czesc¢ szczegbdtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdt nastepujace
dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

b. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow itp.,

C. sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich
wtasciwosci podczas transportu,

d. spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszaneKk i
wykonywania poszczego6lnych elementéw Robdt,

e. sposbb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci Robét.

1.

Celem Kkontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci
Materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan Materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajag wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jesli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatéw i dopusci je do wuzycia dopiero wtedy, kiedy



niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek.

1.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych Materiatéw, kitére budzg jego watpliwosci co do ich
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary.

1.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania
wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do jego akceptaciji.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw
i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru mozliwos¢ sprawdzenia
wykonanych rob6t poprzez zastosowanie kamery i uwzgledni te czynnosci
w wartosci robét.

Raporty z badan.

1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak, niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na

formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim
uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materiatow u zrddta ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.



2.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow i Robdt
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki Materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sag niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robdt z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

7. Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu, certyfikaty i deklaracje

1.

W przypadku Materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robét bedzie
posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia Materiaty posiadajace:

a. Atesty lub certyfikaty na znak bezpieczehnstwa, wykazujace ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat techniczny oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustawiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt. a. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

c. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy

Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikbw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy.

1.

Dziennik budowy.

a. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia
rozpoczecia Robét do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

b. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedag
dotyczyly przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.



c. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem
osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

d. Zataczone do Dziennika Budowy protokédty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

e. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
Jakosci i harmonogramu Robot

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoinych elementow Robot
Przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robét

Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych i koncowych.

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Warunki atmosferyczne, przerwy Ilub ograniczenia w pracy
spowodowane ztg pogodg

Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowe;j

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét

wyniki prob poszczeg6lnych elementéow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat

Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robot
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f. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika
Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia
stanowiska

g. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg byc¢
podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska

h. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia
stanowiska. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

2. Ksiega Obmiarow.

a. Ksiega Obmiarébw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie
faktycznych ilosci wykonanych Robot.

b. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je
do Ksiegi Obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia



Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do odbioru Robét i powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:

a.

b
c.
d.
e
f.

Pozwolenie na realizacje Inwestycji

Protokéty przekazania Placu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robot

Protokéty z narad i ustalen

. protokoty odbioru Robét
g.

Korespondencja na budowie

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

a.

b.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw
budowy. Nalezy takze je udostepniaé Zamawiajacemu oraz organom
Nadzoru Budowlanego na jego zyczenie.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady Obmiaru Robét.

1.

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych
Robot przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robo6t
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Rob6t dokonywany bedzie przez Wykonawce, zgodnie
z warunkami Kontraktu.

4. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw

5. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze

Robdt lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione
wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wynikajaca z comiesiecznych pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow.

1.

Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej
prostopadtej do osi.



2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie podajg
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m® — jako dtugo$é pomnozona
przez Sredni przekro;.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposOb  zrozumialty i jednoznaczny. Obmiary
skomplikowanych  powierzchni lub  objetosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego
zatgcznika do Ksiegi. Wzo6r takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z
Inspektorem Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptaciji
Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce.
Beda one posiadac¢ wazne swiadectwa atestaciji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia,
zapewniajac w sposob ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw.

VIil.

1.

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym Iub koncowym
przejeciem Robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
prowadzeniu Robo6t lub zmianie Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robd6t zanikajagcych beda przeprowadzane w czasie
wykonywania tych Robo6t

3. Obmiary Roboét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich
zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposOb zrozumialy | jednoznaczny.

5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy robét,

c) odbiér koncowy robét,



. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

2. Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie = dokumentéw  zawierajacych  komplet  wynikbw  badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt.
Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér kohcowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru czesciowego.

. Zakonczenie robot

Kiedy cato$¢ Rob6t zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco
proby koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym
Inwestora , ktéry wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czesciowe robot
przeprowadzane beda przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

Dokumenty do odbioru robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokdt odbioru

koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do

odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé 4 komplety

nastepujacej dokumentacii:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
ST i PZJ, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,

— dokumentacje geodezyjng powykonawcza- inwentaryzacyjng ze szkicami,

— wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

— proby szczelnosci rurociggéw,

— badania laboratoryjne wody,

— badania zageszczenia gruntu,



— protokoty pomiaréw elektrycznych,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot,

W przypadku gdy, wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nic beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robét. Wszystkie zarzadzone przez

komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych

i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7. Dokumenty Przejecia Robot.

1. Dla celow Przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé 4
komplety nastepujacych dokumentow:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

» Specyfikacje Techniczne

» Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania

tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia

Jakosci.

> Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia

YV VYV

Jakosci.
» Sprawozdanie techniczne
» Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen

technologicznych
» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

2. Sprawozdanie techniczne zawierac¢ bedzie:

» Zakres i lokalizacje wykonanych Robét

» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora Nadzoru

» Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Rob6t

» Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

8. Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.



IX.
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2. Dla wszelkich napraw Ilub zmian prowadzonych podczas okresu
gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzy$cie skopiowana w czterech (4)
kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na
foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi.

4. Cafa dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce robét
powinna by¢ przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania
CAD. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona na
dyskietkach lub ptytach CD ROM — ach.

5. Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

— Koszt rekultywaciji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

— koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym (Okresie
Zgtaszania Wad),

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa,

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce (m.in. Prawo Budowlane).

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza
sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.



Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest

stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
Ponadto Wykonawca obowigzany jest do stosowania:

Obowigzujacych przepiséw ogélnopanstwowych i lokalnych.
Obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska,
Obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
Obowigzujacych przepiséw w zakresie bhp,

Obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony débr kultury,

Instrukcji oraz wymagan producentéw materiatow, urzadzen i systeméw.
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