Przedmiar robot
Roboty budowlane zaplecze szatniowe

Obiekt Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objetej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia
27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z zapleczem szatniowym, parkingami na sam
osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Kod CPV  45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

Budowa Chojnice
ul. Tuwima 2

Inwestor ~ Gmina Miejska Chojnice
ul.Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Sporzadzit  Andrzej Tyborski

Chojnice 10.12.2010

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr  |Opis robot
Wykopy
Fundamenty

Sciany murowane parteru

Nadproza, stropy, wience

Tynki wewngtrzne, obloZenia $cian, malowanie
Dach

6.1.[Konstrukcja dachu

6.2.|Obudowa kominow

| >R

6.3.|Pokrycie dachu z obrobkami
7./Stolarka

8.Slusarka

9.\Wyposazenie pomieszczen

10.|Posadzki

11.|Elewacja
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1. Wykopy
1 2 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie

kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i
glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad

4,189*2 = 8§,378m3

8,378 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016] 19,283
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 2 KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii II1

wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km

41,89*%1,5 = 62,835m3

62,835 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203) 12,756
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 (1) m-g 0,0754 4,738
Samochod samowytadowezy do 5t (1) m-g 0,2016 12,668
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 2 Kalkulacja indywidualna Dostawa pospoiki do zasypania

fundamentéw

41,89*1,5 = 62,835m3
Lawy -16,242 =-16,242m3
stopy -0,512=-0,512m3
stupy -0,141=-0,141m3
Sciany fundamentowe -17,70*0,8 = -14,160m3

31,78 m3

Razem pozycja

4 2 KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych w
gruncie kategorii III-IV o §cianach pionowych o szerokosci
0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m

33,486 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,2224| 40,933
Razem pozycja

Cena jednostkowa

2. Fundamenty
5 8 KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem rgcznym
L1
0,6%(0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+3,44+0,6+3,4+2,09+0,5+2,29
+0,4+0,5)*0,1 = 1,184m3
L2
0,5%(6,42+3,44+3,44+0,45+0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+5,42+
1,42+1,26+2,84+0,4+4,53+0,4+2,82+4,54+0,43+0,8)*0,1 =
2,257m3
L3 0,4%(2,43*3+1,7+0,62+2,74+2,52+0,62)*0,1 =
0,620m3
stopy 0,8*%0,8%0,1*%2 =0,128m3

4,189 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 5,26] 22,034
Materialy
Beton zwykly B-7,5 m3 1,03 4315
Materialy pomocnicze % L5

Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 4 KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 0,6m
L1
0,6%(0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+3,44+0,6+3,4+2,09+0,5+2,29
+0,4+0,5)*0,4 = 4,738m3
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
L2
0,5%(6,42+3,44+3,44+0,45+0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+5,42+
1,42+1,26+2,84+0,4+4,53+0,4+2,82+4,54+0,43+0,8)*0,4 =
9,026m3
L3 0,4%(2,43*3+1,7+0,62+2,74+2,52+0,62)*0,4 =
2,478m3
16,242 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41| 120,353
Materialy
Beton zwykty B-15 m3 1,015 16,486
Drewno na stemple (korowane) m3 0,004 0,065
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,007 0,114
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,005 0,081
Gwozdzie budowlane gote kg 0,53 8,608
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,812
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7 4 KNR-W 2-02 0204/01 Stopy fundamentowe Zelbetowe
prostokatne o objgtosci do 0,5m3
0,8*0,8*0,4*2 = 0,512m3
0,512 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,19 4,193
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 1,015 0,520
Drewno na stemple (korowane) m3 0,004 0,002
Deski iglaste obrzynane k1III 19-25mm m3 0,005 0,003
Deski iglaste obrzynane kLIII 28-45mm m3 0,005 0,003
Gwozdzie budowlane gote kg 0,27 0,138
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,04 0,020
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 4 KNR-W 2-02 0208/01 Stupy zelbetowe prostokatne (pod
stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 6m/m2
0,25%0,25%0,85*3 = 0,159m3
0,159 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 13,2 2,099
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 1,02 0,162
Deski iglaste obrzynane kI.III 25mm m3 0,035 0,006
Deski iglaste obrzynane kI.III 38mm m3 0,03 0,005
Gwozdzie budowlane gote kg 0,8 0,127
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 1,95 0,310
Srodek transportowy m-g 0,07 0,011
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 4 KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali gtadkiej elementéw budynkow i budowli
6mm 1,18%19,74/1000 = 0,023t
1,18*45,13/1000 = 0,053t
1,18*15,49/1000 = 0,018t
0,094 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 3,356,
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002 0,094
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 3,6 0,338
Nozyce do pretow m-g 4,75 0,447
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03 0,379
Wyciag m-g 0,72 0,068
Srodek transportowy m-g 1,3 0,122
Razem pozycja
Cena jednostkowa
10 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia

ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
12mm  3,84*19,74/1000 = 0,076t
4,513*45,13/1000 = 0,204t

3,84%15,49/1000 = 0,059t

0,339 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 14,543
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02 0,346
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 1,458
Nozyce do pretow m-g 5,8 1,966,
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4.8 1,627
Wyciag m-g 0,8 0,271
Srodek transportowy m-g 1,6 0,542
Razem pozycja
Cena jednostkowa
11 4 KNR 2-02 1219/07 Montaz $rub kotwiacych pod stupy
3 szt
Robocizna
Murarze gr.1l r-g 0,7479 2,244
Malarze gr.I1 r-g 0,0956 0,287
Robotnicy gr.I r-g 0,088 0,264
Materialy
Sruby kotwiace stupy $r.30mm L=45cm z blacha szt 1 3,000
100x100x10mm
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,003
Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 3 KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkéw betonowych

na zaprawie cementowej

zewngtrzne
(2,32+0,25+3,2+0,25+2,73+0,25+3,74+0,25+0,5+2,0%2+2,
0+0,5+2,54+0,25+7,92+0,25+3,03+0,25+4,79+0,25+3,03+
0,25+1,9+0,25+3,74+0,25+2,73+0,25)*0,83*0,25 =
10,722m3

wewngtrzne
(2,73+(2,76+0,25+2,76)*2+3,47+4,77+0,28+3,14+1,33+0,6
6+0,62+3,19+0,25+1,36+0,29)*0,83*0,25 = 6,978m3

17,7 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57 98,589
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm szt 63,78|1.128,906
Zaprawa cementowa M-8 m3 0,180 3,186,
Materialy pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 11 KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow przez

przyklejenie ptyt z poliestyrenu ekstrudowanego gr.8cm
zewngtrzne
(2,32+0,25+3,2+0,25+2,73+0,25+3,74+0,25+0,5+2,0%2+2,
0+0,5+2,54+0,25+7,92+0,25+3,03+0,25+4,79+0,25+3,03+
0,25+1,9+0,25+3,74+0,25+2,73+0,25)*0,83 = 42,89m2
42,89 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,615 26,377




Rodos 6.8.14.0 [3747] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 6/38

Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Tynkarze gr.1l r-g 0,615 26,377
Robotnicy gr.I r-g 0,099 4,246
Materialy
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.8cm m2 1,05 45,035
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 6| 257,340
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,429

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 11 KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dwukrotne warstwy siatki
na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi

42,89 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,275 11,795
Tynkarze gr.1l r-g 0,275 11,795
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 2,625
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4/ 171,560
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135 48,680
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,223
Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 11 KNR 2-02s 0829/01 Przygotowanie podioza -3 warstwa

kleju
42,89 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1 r-g 0,2426| 10,405
Robotnicy gr.I r-g 0,0607 2,603
Materialy
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 4,75| 203,728
Materialy pomocnicze % 1,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 12 KNR 0-41 0111/01 Szpachlowanie powierzchni pionowych

masg uszczelniajaco- izolacyjna p.wilgociowa
42,89 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,0707 3,032
Robotnicy gr.I r-g 0,0165 0,708
Materialy
Masa uszczelniajaco-izolujaca p.wilgociowa pod wyprawe | kg 2| 85,780
zewngtrzng z tynku zywicznego
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00131 0,056
Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 12 KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
roztworu gruntujacego
z pow.chudego betonu 41,89 =41,890m2

41,89 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733 3,071
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca dm3 0,15 6,284
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0012 0,050,
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,038
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
18 12 KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno
pierwsza warstwa

41,89 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 2,660
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa dm3 0,5 20,945
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0005 0,021
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,017
Razem pozycja
Cena jednostkowa
19 12 KNR-W 2-02 0602/02 Izolacje przeciwwilgociwe

powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno
kazda nastgpna warstwa ponad jedna

41,89 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,0587 4918
Materialy M=2
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa dm3 0,5 41,890
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Wyciag m-g 0,0004 0,034
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,034
Razem pozycja
Cena jednostkowa
20 12 KNR-W 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe

powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu gruntujacego

L1
0,6%(0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+3,44+0,6+3,4+2,09+0,5+2,29
+0,4+0,5)*2 = 23,688m2
L2
0,5%(6,42+3,44+3,44+0,45+0,5+2,46+0,6+2,46+0,5+5,42+
1,42+1,26+2,84+0,4+4,53+0,4+2,82+4,54+0,43+0,8)*2 =
45,130m2
1.3 0,4%(2,43*%3+1,7+0,62+2,74+2,52+0,62)*2 =
12,392m2
stopy  (0,8+0,8)*2*2 = 6,400m2
87,61 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 9,637
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca dm3 0,15 13,142
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,096,

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 12 KNR-W 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
pierwsza warstwa

87,61 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 8,463
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa dm3 0,5 43,805
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,044
Razem pozycja
Cena jednostkowa
22 12 KNR-W 2-02 0603/02 1zolacje przeciwwilgociwe

powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
kazda nastgpna warstwa ponad jedna

87,61 m2
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082 14,368
Materialy M=2
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa dm3 0,5 87,610
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,070,

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3. Sciany murowane parteru

23 12 KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii Imm

zewngtrzne
(0,18+1,33+0,08+1,39+0,18+3,81+0,18+0,5+0,18+2,08+0,
18+0,5+1,18+0,08+1,35+0,18+1,04+0,08+1,92+0,08+1,54
+0,08+3,28+0,18+1,04+0,08+1,94+0,18+1,56+0,08+3,22+
0,18+5,24+0,18+6,97+6,02)*0,5 = 24,135m2

5,50*0,60 = 3,300m2

wewngetrzne
(2,89+3,28+0,46+1,10+0,18+0,34*2+0,24+1,83+2,83+0,18
+2,83+3,81+2,83+0,18+2,83)*0,5 = 13,075m2

40,51 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36/ 14,584
Materialy
Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 1,2| 48,612
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,454
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,275
Razem pozycja
Cena jednostkowa
24 12 KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie folii
13,075 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261 0,824
Materialy pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 3 KNR-W 2-02 0108/03 Sciany budynkow

jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci
18cm z bloczkow z betonu komorkowego o dtugosci 59cm

zewngtrzne
(0,18+1,33+0,08+1,39+0,18+3,81+0,18+0,5+0,18+2,08+0,
18+0,5+1,18+0,08+1,35+0,18+1,04+0,08+1,92+0,08+1,54
+0,08+3,28+0,18+1,04+0,08+1,94+0,18+1,56+0,08+3,22+
0,18+5,24+0,18+6,97+6,02)*2,9 = 139,983m2

5,50%0,44 = 2,420m2

otwory -0,8*%0,6*%(8+4) = -5,760m2

-1,2%1,2%2 = -2,880m2

-1,6%2,10 = -3,360m2

wewngtrzne
(2,89+3,28+0,46+1,10+0,18+0,34*2+0,24+1,83+2,83+0,18
+2,83+3,81+2,83+0,18+2,83)*2,9 = 75,835m2

otwory -1,6%2,05=-3,280m2

-1,0%2,05%6 = -12,300m2

190,658 m2
Robocizna R=0,9
Robotnicy r-g 1,04/ 178,456
Materialy
Bloczki z betonu komérkowego 59x18x24cm szt 6,8/1.296,474
Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 0,021 4,004
Materialy pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
26 3 KNR K-03 0501/07 Kanaly wentylacyjne z pustakow

pionowych o wymiarach 3x12x17
4,86%4 = 19,440m
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zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
19,44 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,76| 14,774
Materialy
Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach szt 3,02] 58,709
kanatow 3x12/17 klasa odpornosci ogniowej 60min
Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z kg 8,26/ 160,574
keramzytobetonu
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,972
Samochdd dostawczy m-g 0,04 0,778
Razem pozycja
Cena jednostkowa
27 3 KNR K-03 0501/08 Kanaly wentylacyjne z pustakow
pionowych o wymiarach 4x12x17
4,86 = 4,860m
4,86 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,04 5,054
Materialy
Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach szt 3,02 14,677
kanatow 4x12/17 klasa odpornosci ogniowej 60min
Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z kg 10,61 51,565
keramzytobetonu
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,06 0,292
Samochod dostawczy m-g 0,05 0,243
Razem pozycja
Cena jednostkowa
28 3 KNR-W 2-02 0108/03 Sciany budynkow

jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci
24cm z bloczkow z betonu komorkowego o dtugosci 59cm

1,79%¥2,9 =5,191m2
otwor -1,0%2,05 =-2,050m2

3,141 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,04 3,267
Materialy
Bloczki z betonu komérkowego 59x24x24cm szt 6,8 21,359
Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 0,021 0,066
Materialy pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
29 3 KNR-W 2-02 0127/03 Scianki dziatowe z ptytek

pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
(0,99+0,54+0,08+1,66)*2,77 = 9,058m2

9,058 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,79 7,156
Materialy
Plytki z betonu komorkowego M 500-700 59x24x12cm szt 82| 74,276
Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 0,01 0,091
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 0,634
Razem pozycja
Cena jednostkowa
30 3 KNR-W 2-02 0127/01 Scianki dziatowe z plytek

pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 8cm
(0,64+0,26+2,61+1,56+0,42+1,94+2,08+2,59+1,35+2,48+1
,33*%3+3,24)*2,77 = 64,153m2
otwory -1,0¥2,05*%11 =-22,550m2

41,603 m2
Robocizna R=1,1
Robotnicy r-g 0,66/ 30,204
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Ptytki z betonu komorkowego M 500-700 59x24x8cm szt 8,2| 341,145
Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 0,005 0,208
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 2,080
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4. Nadproza, stropy, wience
31 4 KNR-W 2-02 0210/02 Belki i podciagi zelbetowe o
stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju belki
do 10m/m2
N1.1 0,18*0,18*(1,70+0,25*2)*2 = 0,143m3
N2.1 0,18*%0,18%(1,22+0,25*2)*2 =0,111m3
N3.1 0,18*%0,18%(0,82+0,25*%2)*12 = 0,513m3
N3.2 0,18%0,18*(1,0+0,25*2)*6 = 0,292m3
N3.3  0,08*0,18%(1,0+0,25%¥2)*10 = 0,216m3
1,275 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 20,4/ 26,010
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 1,02 1,301
Drewno na stemple (korowane) m3 0,017 0,022
Deski iglaste obrzynane kI.III 25mm m3 0,063 0,080
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,066 0,084
Gwozdzie budowlane gote kg 3,5 4,463
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 2,89 3,685
Srodek transportowy m-g 0,15 0,191
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32 4 KNR-W 2-02 0217/01 Plyty zelbetowe stropowe ptaskie
lub na Zebrach grubosci 8cm
p2.4  5,84*%2,8 =16,352m2
p.2.2 3,81%2,83=10,782m2
p2.3  3,81%2,83 =10,782m2
pl.3  5,06%2,07 = 10,474m2
pl.1  8,02*2,61 =20,932m2
pl.4 3,22*%1,79 =5,764m2
p2.1 3,06%4,86 = 14,872m2
89,958 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,08/ 187,113
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 0,082 7,377
Drewno na stemple (korowane) m3 0,00203 0,183
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,00439 0,395
Deski iglaste obrzynane kL.III 28-45mm m3 0,001 0,090,
Gwozdzie budowlane gote kg 0,274| 24,648
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,136 12,234
Srodek transportowy m-g 0,0134 1,205
Razem pozycja
Cena jednostkowa
33 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy
lem réznicy w grubosci plyty
89,958 m2
Robocizna R=4
Robotnicy r-g 0,0499| 17,956
Materialy M=4
Beton zwykty B-20 m3 0,0102 3,670,
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet S=4
Wyciag m-g 0,0153 5,505
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
34 4 KNR-W 2-02 0302/09 Wience monolityczne
W1 0,18%0,22%48,9 = 1,936m3
W2 0,18%0,12*33,75 = 0,729m3
2,665 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 6,2 16,523
Materialy
Zaprawa cementowa M7 m3 0,028 0,075
Beton zwykty B-20 m3 1,02 2,718
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,048 0,128
Deski iglaste obrzynane kI.III 28-45mm m3 0,027 0,072
Gwozdzie budowlane gote kg 43| 11,460
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw wiezowy torowy m-g 1,09 2,905
Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,09 2,905
Srodek transportowy m-g 0,63 1,679
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 4 KNR 2-02 1219/07 Montaz $rub kotwiacych murtaty
42 szt
Robocizna
Murarze gr.I1 r-g 0,7479| 31,412
Malarze gr.I1 r-g 0,0956 4,015
Robotnicy gr.I r-g 0,088 3,696
Materialy
Sruby kotwiace murtaty 12mm =400mm szt 1| 42,000
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,042
Razem pozycja
Cena jednostkowa
36 4 KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli
nadproza
(1,3*3+3,2%2+2,4%2+1,6%12+2,1*%6+0,9*10)/1000 = 0,056t
plyty+wience
(22+14+21+27+21+21+32+8,1*2+10,3+34,1+17,5)/1000 =
0,236t
0,292 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 10,424
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002 0,293
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 3,6 1,051
Nozyce do pretow m-g 4,75 1,387
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03 1,177
Wyciag m-g 0,72 0,210
Srodek transportowy m-g 1,3 0,380,
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia

ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
stropy+wience (98+32+97+52)/1000 = 0,279t

0,279 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 11,969
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,02 0,285
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Prosciarka do pretow m-g 43 1,200
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Nozyce do pretow m-g 5,8 1,618
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4.8 1,339
Wyciag m-g 0,8 0,223
Srodek transportowy m-g 1,6 0,446
Razem pozycja
Cena jednostkowa
38 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia

ze stali zebrowanej elementéw budynkdéw i budowli
stropy+wience (102+88+88+114)/1000 = 0,392t

0,392 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 16,817
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02 0,400,
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 1,686
Nozyce do pretow m-g 5,8 2,274
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4.8 1,882
Wyciag m-g 0,8 0,314
Srodek transportowy m-g 1,6 0,627
Razem pozycja
Cena jednostkowa
39 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej elementéw budynkow i budowli
Nadproza
(10,9*3+9,4*2+5,8%2+4,4%12+5,0%12+5,0*%10)/1000 =
0,226t
stropy+wience (35,3+181,3+125,6)/1000 = 0,342t
0,568 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 24367
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02 0,579
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 2,442
Nozyce do pretow m-g 5,8 3,294
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8 2,726
Wyciag m-g 0,8 0,454
Srodek transportowy m-g 1,6 0,909

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5. Tynki wewngtrzne, oblozenia $cian, malowanie
40 7 KNR-W 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i
stupow wykonywane recznie
1 (1,33+1,02)*2%2,67 = 12,549m?2
2 (3,24+1,39)*2*2,67 = 24,724m2
(1,33+1,04)*2%2,67 = 12,656m2
3 (1,33+1,02)*2%2,67 = 12,549m2
(2,48+1,66)*2%2,67 = 22,108m2
(1,05+1,33)*2%2,67 = 12,709m2
(2,83+3,81)*2%2,67 = 35,458m2
(2,83+3,81)*2*2,67 = 35,458m2
(2,08+1,53)*2%2,67 = 19,277m2
(2,59+1,18)*2%2,67 = 20,132m2
10 (1,92+1,35)*2%2,67 = 17,462m2
(1,35+1,04)*2%2,67 = 12,763m2
11 (2,61+1,96)*2%2,67 = 24,404m2
12 (2,89+3,28)*2%2,67 = 32,948m2
13 (1,04+1,56)*2%2,67 = 13,884m2
14 (1,94+1,56)*2%2,67 = 18,690m2
15 (3,22+3,06)*2*2,67 = 33,535m2
16 (6,85+1,79)*2%2,67 = 46,138m2
(3,58+1,97)*2%0,44 = 4,884m2
412,328 m2

O 0 N & L &
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 0,681| 280,795
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 1,113
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0206 8,494
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0021 0,866
Kratki wentylacyjne 12x17cm szt 7,000,
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0449 18,514
Razem pozycja
Cena jednostkowa
41 7 KNR-W 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii III stropow i
podciagdw wykonywane rgcznie
88,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,822 72,994
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 0,240
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0173 1,536
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,004 0,355
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0436 3,872
Razem pozycja
Cena jednostkowa
42 7 KNR-W 2-02 0840/05 Licowanie $cian ptytkami z kamieni

sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
1 (1,33+1,02)*2%2,20 = 10,340m2
2 (3,24+1,39)*2%2,20 = 20,372m2
(1,33+1,04)*2%2,20 = 10,428m2

3 (1,33+1,02)*2%2,20 = 10,340m2
4 (2,48+1,66)*2%2,20 = 18,216m2
5 (1,05+1,33)*2%2,20 = 10,472m2
10 (1,92+1,35)*2%2,20 = 14,388m2
(1,35+1,04)*2%2,20 = 10,516m2

11 (2,61+1,96)*2%2,20 = 20,108m2
13 (1,04+1,56)*2%2,20 = 11,440m2
14 (1,94+1,56)*2%2,20 = 15,400m2

152,02 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24| 188,505
Materialy
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 2,84 431,737
Zaprawa spoinujaca kg 0,3383| 51,428
Plytki ceramiczne $cienne 20x25¢cm m2 1,05] 159,621
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0435 6,613
Srodek transportowy m-g 0,0369 5,610
Razem pozycja
Cena jednostkowa
43 7 KNR-W 2-02 2011/02 Gtadzie jednowarstwowe

wewngtrzne grubosci 3mm z mas mineralnych wykonywane
rgcznie na $cianach na podtozu z tynku

1 (1,33+1,02)*2*0,40 = 1,880m2
2 (3,24+1,39)*%2*0,40 = 3,704m2
(1,33+1,04)*¥2%0,40 = 1,896m2

3 (1,33+1,02)%2%0,40 = 1,880m2
4 (2,48+1,66)*2*0,40 = 3,312m2
5 (1,05+1,33)*2*0,40 = 1,904m2
10 (1,92+1,35)%2%0,40 = 2,616m2
(1,35+1,04)*2%0,40 = 1,912m2

11 (2,61+1,96)%2*0,40 = 3,656m2
13 (1,04+1,56)*2*0,40 = 2,080m2
14 (1,94+1,56)*2*0,40 = 2,800m2
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
27,64 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,243 6,717
Materialy
Masa tynkarska mineralna kg 3,27 90,383
‘Woda m3 0,00213 0,059
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,111
Wyciag m-g 0,02 0,553
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,088
Razem pozycja
Cena jednostkowa
44 7 KNR-W 2-02 2011/04 Gtadzie jednowarstwowe

wewngetrzne grubosci 3mm z mas mineralnych wykonywane
recznie na stropach na podiozu z tynku

1,36 = 1,360m2
5,97 =5,970m2
1,36 = 1,360m2
5,35=5,350m2
1,40 = 1,400m2
10 4,01 =4,010m2
11 4,42 =4,420m2
3 1,54=1,540m2
4 3,03=3,030m2

[ VS I NS

[Er——

28,44 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,273 7,764
Materialy
Masa tynkarska mineralna kg 3,36/ 95,558
Woda m3 0,00218 0,062
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,114
Wyciag m-g 0,02 0,569
Srodek transportowy m-g 0,0033 0,094
Razem pozycja
Cena jednostkowa
45 7 KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na

Scianach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych

6 (2,83+3,81)*2%2,60 = 34,528m2

7 (2,83+3,81)*2%2,60 = 34,528m2

8 (2,08+1,53)*2%2,60 = 18,772m2

9 (2,59+1,18)*2%2,60 = 19,604m2

12 (2,89+3,28)*2%2,60 = 32,084m2

15 (3,22+3,06)*2*2,60 = 32,656m2

16  (6,85+1,79)*2%2,60 = 44,928m2

pod tynki zywiczne -183,70 = -183,700m2

33,4 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509| 17,001
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 83,500
‘Woda m3 0,0027 0,090
Gips budowlany kg 15| 50,100
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029 0,097
Srodek transportowy m-g 0,0043 0,144
Razem pozycja
Cena jednostkowa
46 7 KNR-W 2-02 0830/06 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na

sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw
wylewanych

88,8-28,44 = 60,360m2
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
60,36 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542| 32,715
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5/ 150,900
‘Woda m3 0,0027 0,163
Gips budowlany kg 1,5 90,540
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029 0,175
Srodek transportowy m-g 0,0039 0,235
Razem pozycja
Cena jednostkowa
47 KNR-W 2-02 2702/01 Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypelnieniem ptytami z widkien mineralnych
3,22*%1,8 =5,796m2
5,796 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,84 4,869
Materialy
Plyty z wtokien mineralnych 60x60x1,5cm szt 2,9/ 16,808
Dzwigary nosne z blachy ksztattowej m 1,72 9,969
Element poprzeczny z blachy ksztattowe;j m 1,6 9,274
Ksztaltowniki z blachy - katownik przys$cienny m 0,86 4,985
Wieszak szt 0,67 3,883
Pret wieszaka szt 0,67 3,883
Klamerki mocujace szt 2,86 16,577
Sprezyny przys$cienne szt 1,65 9,563
Laczniki rozporowe szt 2,53 14,664
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,058
Srodek transportowy m-g 0,01 0,058
Razem pozycja
Cena jednostkowa
48 7 KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z
kruszywem barwionym
6 (2,83+3,81)%2%2,20 =29,216m2
7 (2,83+3,81)*2%2,20 =29,216m2
8 (2,08+1,53)*2%2,20 = 15,884m2
9 (2,59+1,18)*2%2,20 = 16,588m?2
12 (2,89+3,28)*2%2,20 = 27,148m2
15 (3,22+3,06)*2%2,20 = 27,632m2
16 (6,85+1,79)*2%2,20 = 38,016m2
183,7 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIT r-g 0,5977| 109,797
Robotnicy r-g 0,0736| 13,520,
Materialy
Srodki gruntujace zwigkszajace przyczepnosé kg 0,2| 36,740
Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2 771,540
Srodki uszczelniajace do tynkoéw zywicznych mozaikowych| kg 0,3| 55,110
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0095 1,745
Srodek transportowy m-g 0,0136 2,498
Razem pozycja
Cena jednostkowa
49 7 KNR-W 2-02 1510/01 Malowanie dwukrotne
wewngetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
Sciany 27,64+33,40 = 61,040m2
sufity 60,36 = 60,360m2
121,4 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139] 16,875
Materialy
Farba emulsyjna akrylowa AKRYLIT dm3 0,2891| 35,097
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,036
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6. Dach
6.1. Konstrukcja dachu
50 5 KNR-W 2-02 0406/02 Murlaty z tarcicy nasyconej o
przekroju ponad 180cm2
0,86 = 0,860m3
0,86 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,61 7,405
Materialy
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,06 0,912
Srodki impregnacyijne kg 0,31 0,267
Papa asfaltowa izolacyjna m2 17,5 15,050
Sruby podktadki i nakretki kg 5,35 4,601
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,83 0,714
Srodek transportowy m-g 1,07 0,920
Razem pozycja
Cena jednostkowa
51 5 KNR-W 2-02 0406/06 Ramy gorne i ptatwie z tarcicy
nasyconej o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2
0,33 =0,330m3
0,33 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 16,6 5,478
Materialy
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,1 0,363
Srodki impregnacyjne kg 1,2 0,396,
Sruby podktadki i nakretki kg 2,97 0,980
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,89 0,294
Srodek transportowy m-g 1,1 0,363
Razem pozycja
Cena jednostkowa
52 5 KNR-W 2-02 0407/02 Podwaliny z tarcicy nasyconej o

dhugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2
0,14*0,14*1,0*3 = 0,059m3

0,059 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 9,28 0,548
Materialy
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,06 0,063
Srodki impregnacyjne kg 0,61 0,036,
Papa asfaltowa izolacyjna m2 7 0,413
Sruby podktadki i nakretki kg 5,35 0,316
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Wyciag m-g 0,89 0,053
Srodek transportowy m-g 0,68 0,040
Razem pozycja
Cena jednostkowa
53 5 KNR-W 2-02 0407/06 Stupy z tarcicy nasyconej o dlugosci
ponad 2m i przekroju ponad 180cm2
0,24 = 0,240m3
0,24 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 21,4 5,136
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1I m3 1,06 0,254

Srodki impregnacyjne kg 1,03 0,247
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sruby podktadki i nakretki kg 28,55 6,852
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,95 0,228
Srodek transportowy m-g 0,74 0,178
Razem pozycja
Cena jednostkowa
54 5 KNR-W 2-02 0408/03 Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej
o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2
2,23 =2,230m3
2,23 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 17,9 39917
Materialy
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,04 2,319
Srodki impregnacyijne kg 0,5 1,115
Gwozdzie budowlane gote kg 33 7,359
Sruby podktadki i nakretki kg 1,9 47237
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 1,873
Srodek transportowy m-g 0,66 1,472
Razem pozycja
Cena jednostkowa
55 5 KNR-W 2-02 0408/08 Krokwie narozne i koszowe z

tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2
0,15+1,01 =1,160m3

1,16 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 26,6/ 30,856
Materialy
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,04 1,206
Srodki impregnacyjne kg 0,22 0,255
Gwozdzie budowlane gote kg 1,74 2,018
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,974
Srodek transportowy m-g 1,03 1,195
Razem pozycja
Cena jednostkowa
56 5 KNR-W 2-02 0406/03 Ramy gorne i ptatwie z tarcicy
nasyconej o dtugosci do 3m i przekroju do 180cm2
0,15=0,150m3
0,15 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 33,6 5,040
Materialy
Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,1 0,165
Srodki impregnacyjne kg 1,2 0,180,
Sruby podktadki i nakretki kg 4,96 0,744
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,89 0,134
Srodek transportowy m-g 0,69 0,104
Razem pozycja
Cena jednostkowa
57 12 KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome

przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej
pom.strychowe 88,8%1,2 = 106,560m2

106,56 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36/ 38,362
Materialy
Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20mm m2 1,2| 127,872
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 1,193
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,725

Razem pozycja
Cena jednostkowa

58 KNR-W 2-02 0612/03 1zolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z jednej warstwy
plyt uktadanych na sucho

106,56 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 9,665
Materialy
Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.20cm m2 1,05/ 111,888
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077 0,821
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,948
Razem pozycja

Cena jednostkowa

59 5 KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z
tarcicy nasyconej
20%

(5.42+5,46+7,62+7,06+3,67+2,88+13,04+0,12%6)*0,59%1,0
3=27,875m2
45% 8,16%0,59*1,10 = 5,296m2
33,171 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 10,283
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 25mm strugane m3 0,028 0,929
dwustronnie i impregnowane prézniowo
Gwozdzie budowlane gote kg 0,08 2,654
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,332
Srodek transportowy m-g 0,03 0,995
Razem pozycja

Cena jednostkowa

60 5 KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z
tarcicy nasyconej
20% 8,16%13,04*1,03 = 109,599m2
5,46*%7,62%1,03 = 42,853m2
3,67*%0,5%1,03 = 1,890m2
-8,16%1,81/2*1,03 =-7,606m2
40% -8,16%1,81/2*1,10 =-8,123m2
okapy -33,171 =-33,171m2

105,442 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 32,687
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kL.IIT 25mm strugane m3 0,028 2,952
jednostronnie i impregnowane proézniowo
Gwozdzie budowlane gote kg 0,08 8,435
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 1,054
Srodek transportowy m-g 0,03 3,163
Razem pozycja

Cena jednostkowa

61 5 KNR K-05 0103/04 Montaz deski okapowej
8,16+5,42+5,46+7,62+7,06+3,67+2,88+13,04+0,12%6 =
54,030m

54,03 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 5,403
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 25mm strugane m3 0,005 0,270,
dwustronnie i impregnowane prozniowo
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Gwozdzie budowlane gote kg 0,001 0,054
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,540
Samochod dostawczy m-g 0,01 0,540,
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6.2. Obudowa kominow
62 Ta Kalkulacja indywidualna Wyciecie otworéw w pustakach

wentylacyjnych
4#2+3%2%*3 = 26,008zt

26 szt
Razem pozycja
63 7a KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych
26 szt
Robocizna
Murarze gr.I1 r-g 0,47 12,220
Ciesle gr.1I r-g 0,17| 4,420
Robotnicy gr.I r-g 0,04 1,040
Materialy
Kratki wentylacyjne 12x17cm ze stali nierdzewnej szt 1| 26,000
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
64 Ta KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow w systemie
przyklejenie plyt styropianowych
przestrzen strychowa
(0,92+0,49)*2*0,8 = 2,256m?2
(0,91+0,44)*2%0,8 = 2,160m2
(0,76+0,49)*2%2*0,8 = 4,000m2
8,416 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,615 5,176
Tynkarze gr.Il r-g 0,615 5,176
Robotnicy gr.I r-g 0,099 0,833
Materialy
Plyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.12cm m2 1,05 8,837
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 6| 50,496
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0135 0,114
Srodek transportowy m-g 0,01 0,084
Razem pozycja
Cena jednostkowa
65 Ta KNR 0-23 2614/01 Ocieplenie kominéw ponad dachem

plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

ponad dachem (0,92+0,49)*2%*1,53 = 4,315m2
(0,91+0,44)*2*1,53 = 4,131m2
(0,76+0,49)*2%2%1,53 = 7,650m2

16,096 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,4554| 23,426
Tynkarze gr.II r-g 0,9236| 14,866
Robotnicy gr.I r-g 0,6658 10,717
Materialy
Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian kg 0,2 3,219
Ptyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.5cm m2 1,05 16,901
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 10,03| 161,443
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135 18,269
Wyprawa tynkarska akrylowa podktadowa kg 0,3 4,829
Wyprawa tynkarska akrylowa w formie cegietki kg 4 64,384
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0298 0,480
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0276 0,444
Razem pozycja
Cena jednostkowa
66 Ta KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi
przestrzen strychowa 8,416 = 8,42m2
ponad dachem 16,096 = 16,10m2
24,52 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIT r-g 0,275 6,743
Tynkarze gr.Il r-g 0,275 6,743
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 1,501
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4/ 98,080
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 27,830
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,007 0,172
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,128
Razem pozycja
Cena jednostkowa
67 Ta KNR 0-23 2612/08 Ochrona naroznikéw wypuktych

katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
1,8%4*4 = 28,80m

28,8 m
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,1067 3,073
Tynkarze gr.1l r-g 0,1067 3,073
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,190
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9 25,920
Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 1,176) 33,869
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0007 0,020
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,014
Razem pozycja
Cena jednostkowa
68 4 KNR-W 2-02 0220/05 Nakrywy komindow o $redniej
grubosci 10cm
0,69%0,96*2 = 1,325m2
0,69*%1,12 =0,773m2
0,64*1,11 =0,710m2
2,808 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,24 9,098
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 0,071 0,199
Deski iglaste obrzynane k1III 19-25mm m3 0,014 0,039
Gwozdzie budowlane gote kg 0,6 1,685
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,15 0,421
Srodek transportowy m-g 0,01 0,028
Razem pozycja
Cena jednostkowa
69 6 KNR-W 2-02 0514/01 Obrobki z blachy stalowej

nierdzewnej przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm
(0,69+0,96)*2%2%0,2 = 1,320m2
(0,69+1,12)*2%0,2 = 0,724m2
(0,64+1,11)*2*0,2 = 0,700m2
2,744 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,31 6,339
Materialy
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Blacha stalowa nierdzewna powlekana gr.0,5mm m2 1,05 2,881
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,019

Razem pozycja
Cena jednostkowa

70 6 KNR-W 2-02 0504/01 Pokrycie dachéw papa
termozgrzewalng jednowarstwowe
0,79*%1,06%¥2 = 1,675m2
0,79*1,22 = 0,964m2
0,74*1,21 = 0,895m2

3,534 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,216 0,763
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm m2 1,15 4,064
modyfikowana SBS na widkninie poliestrowe;j
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,23 0,813
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 1,060
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0048 0,017
Srodek transportowy m-g 0,0122 0,043

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6.3. Pokrycie dachu z obrébkami

71 6 KNR 0-22 0527/02 Krycie dachow papa termozgrzewalng
na podtozu drewnianym

33,171+105,442 = 138,613m2

138,613 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,718 99,524
Robotnicy gr.I r-g 0,445 61,683
Materialy
Papa termozgrzewalna podktadowa gr.4,0mm m2 1,11} 153,860
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm m2 1,18 163,563
modyfikowana SBS na widkninie poliestrowe;j
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,4702| 65,176
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05 6,931
Sprzet
Wyciag m-g 0,017 2,356,
Srodek transportowy m-g 0,0098 1,358
Razem pozycja
Cena jednostkowa
72 6 KNR-W 2-02 0511/04 Montaz wiatrownic bocznych
0,5*2 = 1,000m
I m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,211 0,211
Materialy
'Wkrety do blach samogwintujace 3,5x38mm szt 1,04 1,040
Wiatrownice boczne m 1,03 1,030
Profilowana tasma uszczelniajaca m 1,05 1,050
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0023 0,002
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,001
Razem pozycja
Cena jednostkowa
73 6 KNNR-W 2 0505/05 Montaz obrobek blacharskich z

gotowych elementow prefabrykowanych rynien dachowych
potokragtych z blachy powlekanej §r.120mm

8,16+5,42+5,46+7,62+7,06+3,67+2,88+13,04+0,12%6 =
54,030m

54,03 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,427 23,071
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Rynny dachowe $r.120mm z blachy powlekanej kompletnie | m 1,03 55,651
wyposazone
Materialy pomocnicze % 5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
74 6 KNNR-W 2 0505/07 Montaz obrobek blacharskich z

gotowych elementow prefabrykowanych rur spustowych
okragtych z blachy powlekanej $r.100mm

3,30*5 = 16,500m

16,5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,627) 10,346
Materialy
Rury spustowe o $rednicy 100mm z blachy powlekanej m 1,03 16,995
kompletnie wyposazone
Materialy pomocnicze % 5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
75 6 KNR 0-22 0529/01 Obrobki kalenicy przy zastosowaniu

papy termozgrzewalnej
5,50+7,15 = 12,650m
(5,55%2+5,75%2+5,45+0,35+5,8)*1,10 = 37,620m

50,27 m
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,131 6,585
Robotnicy gr.I r-g 0,078 3,921
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5Smm m2 0,525 26,392
modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,078 3,921
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,050,
Srodek transportowy m-g 0,002 0,101
Razem pozycja
Cena jednostkowa
76 6 KNR 0-22 0529/02 Obrobki kosza przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej
545 m
Robocizna
Dekarze gr.1l r-g 0,138 0,752
Robotnicy gr.I r-g 0,085 0,463
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm m2 0,42 2,289
modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,063 0,343
Sprzet
Wyciag m-g 0,0008 0,004
Srodek transportowy m-g 0,0015 0,008
Razem pozycja
Cena jednostkowa
77 6 KNR 0-22 0529/06 Obrobki komindw przy zastosowaniu

papy termozgrzewalnej
ponad dachem (0,92+0,49)*2 = 2,820m obwodu
(0,91+0,44)*2 = 2,700m obwodu
(0,76+0,49)*2*2 = 5,000m obwodu
wyrzutnia  3,14*0,613 = 1,925m obwodu

12,445 m obwodu

Robocizna

Dekarze gr.1l r-g 0,177 2,203
Robotnicy gr.I r-g 0,068 0,846,
Materialy

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm m2 0,346 4,306
modyfikowana SBS na wiokninie poliestrowe;j

Listew zamykajaca obrobki z papy zgrzewalnej m 1| 12,445
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,048 0,597

Sprzet
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Wyciag m-g 0,0006 0,007
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,014
Razem pozycja
Cena jednostkowa
78 6 KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy

powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
kominy (0,92+0,49)*2%0,35 = 0,987m2
(0,91+0,44)*2*0,35 = 0,945m2
(0,76+0,49)*2*0,35*2 = 1,750m2

3,682 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,64 2,356
Robotnicy gr.I r-g 0,71 2,614
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 4,529
Wkrety do blach samogwintujace szt 17,2 63,330
Zaprawa cementowa M-8 m3 0,001 0,004
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,029
Razem pozycja
Cena jednostkowa
79 4 KNR-W 2-02 0220/05 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i
kominow o $redniej grubosci 7cm
0,69%0,96%2 = 1,325m2
0,69%1,12 =0,773m2
0,64*%1,12=0,717m2
2,815 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,24 9,121
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 0,071 0,200
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,014 0,039
Gwozdzie budowlane gote kg 0,6 1,689
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,15 0,422
Srodek transportowy m-g 0,01 0,028
Razem pozycja
Cena jednostkowa
80 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia

ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2,815%2%0,395/1000 = 0,002t

0,002 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 0,086
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,02 0,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 0,009
Nozyce do pretow m-g 5,8 0,012
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4.8 0,010
Wyciag m-g 0,8 0,002
Srodek transportowy m-g 1,6 0,003
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7. Stolarka
81 14 KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych
dwuskrzydtowych
D1 1,60%2,14 = 3,424m2
3,424 m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 7,053
Szklarze gr.Il r-g 1,04 3,561

Materialy
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe w kolorze m2 1 3,424
braz szklone szklem bezpiecznym wyposazone w
samozamykacz i dwa zamki patentowe dobrej jakosci

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 4,76| 16,298
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 0,24 0,822
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,171
Srodek transportowy m-g 0,06 0,205
Razem pozycja
Cena jednostkowa
82 14 KNR-W 2-02 1203/02 Drzwi stalowe petne o powierzchni
ponad 2m?2
D2 1,60%2,05 = 3,280m2
3,28 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9 9,512
Materialy
Drzwi stalowe dwuskrzydtowe wewngtrzne w kolorze m2 1 3,280
petne wyposazone w dwa zamki patentowe dobrej jakosci
Farba olejna do gruntowania dm3 0,19 0,623
Farba olejna ogdlnego stosowania-biata dm3 0,18 0,590
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,033
Papier Scierny m2 0,08 0,262
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,098
Razem pozycja
Cena jednostkowa
83 14 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe petne o powierzchni
do 2m2
D3 0,98%2,05*5 = 10,045m2
D5 1,08%2,05=2,214m2
12,259 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 39,842
Materialy
Drzwi stalowe wewngtrzne pelne w kolorze systemowe m2 1 12,259
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 2,697
Farba olejna ogélnego stosowania-biata dm3 0,21 2,574
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,123
Papier $cierny m2 0,08 0,981
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,368
Razem pozycja
Cena jednostkowa
84 14 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe petne o powierzchni
do 2m2
D4  0,98%2,05%6 = 12,054m2
12,054 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 39,176
Materialy
Drzwi stalowe wewngtrzne pelne z kratka nawiewna w m2 1| 12,054
kolorze systemowe
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 2,652
Farba olejna og6lnego stosowania-biata dm3 0,21 2,531
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,121
Papier Scierny m2 0,08 0,964
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,362
Razem pozycja
Cena jednostkowa
85 14 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe petne o powierzchni

do 2m2
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
D6 0,98%2,05 =2,009m2
2,009 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 6,529
Materialy
Drzwi stalowe wewngtrzne pelne w kolorze systemowe m2 1 2,009
wyposazone w dwa zamki patentowe
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,442
Farba olejna og6lnego stosowania-biata dm3 0,21 0,422
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,020
Papier Scierny m2 0,08 0,161
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,060,
Razem pozycja
Cena jednostkowa
86 14 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe petne o powierzchni
do 2m2
D6a 0,98%2,05 =2,009m2
2,009 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 6,529
Materialy
Drzwi stalowe EI30 wewngtrzne pelne w kolorze m2 1 2,009
systemowe wyposazone w dwa zamki patentowe
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,442
Farba olejna ogo6lnego stosowania-biata dm3 0,21 0,422
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,020,
Papier $cierny m2 0,08 0,161
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,060
Razem pozycja
Cena jednostkowa
87 14 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi stalowe petne o powierzchni
do 2m2
D7 0,98%2,05 =2,009m2
2,009 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 6,529
Materialy
Drzwi stalowe wewngtrzne pelne z kratka nawiewna w m2 1 2,009
kolorze systemowe wyposazone w dwa zamki patentowe
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,442
Farba olejna ogdlnego stosowania-biata dm3 0,21 0,422
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,01 0,020
Papier Scierny m2 0,08 0,161
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,060,
Razem pozycja
Cena jednostkowa
88 14 KNR-W 2-02 1024/01 Drzwi wewngtrzne
D8 0,98%1,85%2 =3,626m2
3,626 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,11 14,867
Materialy
Drzwi wewngtrzne systemowe z ptyty z laminatu m2 1 3,626,
wysokoci$nieniowego do natryskow
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,08 0,290
Srodek transportowy m-g 0,06 0,218

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
89 13 KNR 0-19 1022/06 Montaz okien rozwieranych i

uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do

1,5m2

Ol 1,2*%1,2*2 =2,880m2
02 0,8%0,6%4 =1,920m2

4,8 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 1,74 8,352
Materialy
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne w| m2 1 4,800

kolorze biatym a od strony zewngtrznej w kolorze ugier
wyposazone w nawiewniki higroskopijne

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 6,26/ 30,048
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 0,34 1,632
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,240,
Srodek transportowy m-g 0,06 0,288
Razem pozycja
Cena jednostkowa
90 13 KNR 0-19 1022/05 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do
1,0m2
03 0,8%0,6*8 = 3,840m2
3,84 m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,46 9,446
Materialy
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne w| m2 1 3,840,
kolorze biatym a od strony zewngtrznej w kolorze ugier
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 10,18 39,091
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,41 1,574
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,192
Srodek transportowy m-g 0,06 0,230
Razem pozycja
Cena jednostkowa
91 13 KNR-W 2-02 0135/01 Osadzenie prefabrykowanych
podokiennikow o dlugosci do Im
02 0,5%4=2,000m
03 0,85%8 =6,800m
8,8 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,69] 14,872
Materialy
Podokienniki prefabrykowane wewngtrzne z PCW m 1 8,800
szer.25cm
Zaprawa m3 0,009 0,079
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,06 0,528
Razem pozycja
Cena jednostkowa
92 13 KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych
podokiennikow o dlugosci ponad 1m
Ol 1,25%2=2,500m
2,5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 5,300
Materialy
Podokienniki prefabrykowane wewngtrzne z PCW m 1 2,500
szer.25cm
Zaprawa m3 0,013 0,033
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,11 0,275

Razem pozycja
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet

Cena jednostkowa

8. Slusarka

93 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz schodéw
nozycowych o EI30

1 kpl
Razem pozycja

94 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wycieraczek z
gumy profilowanej w oprawie aluminiowej

0,6%1,0 = 0,60m2

0,6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,300
Materialy

‘Wycieraczki z gumy profilowamej w oprawie z profili m2 1 0,600,
aluminiowych

Razem pozycja
Cena jednostkowa

95 15 KNR 2-02 1215/05 Kanaty wentylacyjne poziome
12x17cm z blachy ocynkowanej

4 1,4=1,400m
16 0,6 =0,600m

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092 5,818
Materialy

Kanat wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowe;j m 27,600
ocynkowanej malowanej

Zaprawa cementowa M-8 m3 0,007 0,014
Farba olejna do gruntowania dm3 0,182 0,364
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,17 0,340,
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,014

Razem pozycja

Cena jednostkowa
96 15 KNR-W 2-02 2004/07 Obudowa jednowarstwowa 50-01
belek i podciagdéw plytami gipsowo-kartonowymi
wodoodpornymi gr.12,5mm na rusztach metalowych

pojedynczych
(0,12+0,17*2)*2,0 = 0,920m2
0,92 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,14 1,969
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05 0,966,
Ksztaltowniki stalowe profil U m 0,76 0,699
Ksztaltowniki stalowe profil C m 2,05 1,886
Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostong szt 4,06 3,735
Wkrety do blach samogwintujace szt 13,88 12,770
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 1,214
Tasma spoinowa papierowa perforowana m 2,264 2,083
Woda m3 0,00086 0,001
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205 0,019
Srodek transportowy m-g 0,016 0,015
Razem pozycja
Cena jednostkowa
97 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz z wykopem
rury ochronnej Arot DVK 50 dla wprowadzenia instalacji
14,4 m

Razem pozycja

9. Wyposazenie pomieszczen

98 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wyposazenia,
szatni, magazynow i pom. trenera

krzesto biurowe obrotowe na kotkach 1 = 1,00kpl
biurko pod komputer 160*80cm 1 = 1,00kpl
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
zapleczem szatniowym, parkingami na sam osobowe i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi na dz. nr 4273 w Chojnicach

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
szafa biurowa pelna 90*50*200cm 3 = 3,00kpl
szafa odziezowa 90*50*200cm 1 = 1,00kpl
szafka kuchenna 1 =1,00kpl
Szafka odziezowa dwudzielna z tawka 5 = 5,00kpl
12 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 6,000
Materialy
Krzesto biurowe obrotowe na kotkach szt 1,000
Biurko pod komputer 160x80cm szt 1,000
Szafa biurowa petna 90x50x200cm szt 3,000
Szafa odziezowa 90x50x200cm szt 1,000
Szafa odziezowa dwudzielna z tawka szt 24,000
Szafka kuchenna szt 1,000
Regal metalowy 100x50x200cm szt 5,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
99 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz akcesorii dla
0s0b niepelnosprawnych
4 =4,000kpl
4 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 0,5 2,000
Materialy
Porgcz dla 0sob niepetnosprawnych $cienna stata kpl 2,000,
Porgcz dla 0s6b niepetnosprawnych $cienna uchylna kpl 1,000
Porgcz dla 0sob niepelnosprawnych stojaca uchylna kpl 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
10. Posadzki
100 8 KNR-W 2-02 1103/01 Podktady z ubitych materiatow
sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publiczne;j
88,8%0,15 =13,320m3
13,32 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32 57,542
Materialy
Pospotka m3 1,08 14,386
Materialy pomocnicze % L5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
101 8 KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem recznym
88,8%0,15 =13,320m3
13,32 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26/ 70,063
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 1,03| 13,720
Materialy pomocnicze % L5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
102 12 KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii Imm
88,8%1,2 =106,560m2
106,56 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36/ 38,362
Materialy
Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 1,2| 127,872
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 1,193
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,725
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
103 12 KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie folii
106,56 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261 6,719
Materialy pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa
104 12 KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych
utozonej na sucho na wierzchu konstrukceji

88,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 7,912
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.8cm m2 1,05 93,240
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 0,284
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,417
Razem pozycja
Cena jednostkowa
105 9 KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na
gtadko
88,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 58,519
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 0,0206 1,829
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0313 2,779
Srodek transportowy m-g 0,007 0,622
Razem pozycja
Cena jednostkowa
106 9 KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod

posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub potracenie za
zmiang grubosci o 10mm

88,8 m2
Robocizna R=3
Robotnicy r-g 0,0716| 19,074
Materialy M=3
Beton zwykty B-20 m3 0,0105 2,797
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=3
Wyciag m-g 0,0158 4,209
Razem pozycja
Cena jednostkowa
107 9 KNR-W 2-02 1116/07 Posadzki cementowe wraz z

cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
$r.4,5mm oczko 15x15¢cm

88,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 6,571
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.4,5mm oczko 15x15cm | m2 1,02| 90,576
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011 0,098
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,151
Razem pozycja
Cena jednostkowa
108 9 KNR-W 2-02 1111/07 Posadzki jedno i dwubarwne z

plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularng
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
88,8 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,95 84,360
Materialy
Plytki GRES m2 1,05/ 93,240
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 3| 266,400
Zaprawa spoinujaca kg 0,25 22,200
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0435 3,863
Srodek transportowy m-g 0,0369 3,277

Razem pozycja

Cena jednostkowa

109 9 KNR-W 2-02 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych
uktadanych na zaprawie klejowej

1 (1,33+1,02)%2 = 4,700m
2 (3,24+1,39)¥2 = 9,260m
(1,33+1,04)*2 = 4,740m
3 (1,33+1,02)*2 = 4,700m
(2,48+1,66)*2 = 8,280m
(1,05+1,33)*2 = 4,760m
(2,83+3,81)*2 = 13,280m
(2,83+3,81)*2 = 13,280m
(2,08+1,53)*2 = 7,220m
(2,59+1,18)*2 = 7,540m
10 (1,92+1,35)%2 = 6,540m
(1,35+1,04)*2 = 4,780m
11 (2,61+1,96)*2 = 9,140m
12 (2,89+3,28)*2 = 12,340m
13 (1,04+1,56)*2 = 5,200m
14 (1,94+1,56)*2 = 7,000m
15 (3,22+3,06)*2 = 12,560m
16 (6,85+1,79)*2 = 17,280m
(3,58+1,97)*2 = 11,100m

163,7 m

O 0 3 O L b~

Robocizna
Robotnicy r-g 0,41 67,117
Materialy
Ksztattki cokotowe podlogowe m 1,02| 166,974
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 0,685 112,135
Zaprawa spoinujaca kg 0,048 7,858
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0021 0,344
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,180,

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11. Elewacja

110 Ta KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow w systemie
STOPTER przez przyklejenie ptyt styropianowych

zewngtrzne
(0,18+1,33+0,08+1,39+0,18+3,81+0,18+0,5+0,18+2,08+0,
18+0,5+1,18+0,08+1,35+0,18+1,04+0,08+1,92+0,08+1,54
+0,08+3,28+0,18+1,04+0,08+1,94+0,18+1,56+0,08+3,22+
0,18+5,24+0,18+6,97+6,02)*2,9 = 139,983m2

5,50%0,44 = 2,420m2

142,403 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIT r-g 0,615 87,578
Tynkarze gr.Il r-g 0,615 87,578
Robotnicy gr.I r-g 0,099 14,098
Materialy
Plyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.12cm m2 1,05 149,523
frezowane
Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 6| 854,418
Pianka poliuretanowa dm3 0,5 71,202

Materialy pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0135 1,922
Srodek transportowy m-g 0,01 1,424
Razem pozycja
Cena jednostkowa
111 7a KNR 2-22 0602/01 Wykonanie szkieletu z tat
Sciany  0,08*0,08*%142,403 = 0,911m3
0,911 m3
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 47,18 42,981
Materialy
Laty iglaste 80x80mm impregnowane préozniowo m3 1,08 0,984
Katownik zg 80*130*2mm ocynkowany szt 426,000
Kotki rozporowe rurkowe $r.12mm L=120mm szt 426,000
‘Wkrety do drewna 4x40 ze stali nierdzewne;j szt 1.704,000
Materialy pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
112 Ta KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach

przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
142,403 = 142,403m2

dodatkow na cokole
(11,84*2+5,44+6,67+12,14+0,5%2)*0,4 = 19,572m2

161,975 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275| 44,543
Tynkarze gr.I r-g 0,275 44,543
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 9,913
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 4/ 647,900
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135 183,842
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,007 1,134
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,842

Razem pozycja
Cena jednostkowa

113 7a KNR 0-23 2612/03 Ocieplenie scian budynkow z
gazobetonu w systemie STOPTER ptytami styropianowymi
przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych

dodatkowo na cokole
(11,84%2+5,44+6,67+12,14+0,5%2)*0,2%6 = 58,716szt

58,716 szt
Robocizna
Tynkarze gr.1l r-g 0,0084 0,493
Robotnicy gr.I r-g 0,0263 1,544
Materialy
Kotki polipropylenowe do mocowania plyt styropianowych | szt 1,04 61,065
z rdzeniem stalowym wbijane L=220mm
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0002 0,012
Srodek transportowy m-g 0,0002 0,012

Razem pozycja
Cena jednostkowa

114 12 KNR 0-41 0111/01 Szpachlowanie powierzchni pionowych
masa uszczelniajaco- izolacyjna p.wilgociowa

pod plytki klinkierowe
(11,84*2+5,44+6,67+12,14+0,5%2)*0,2 = 9,79m2

9,79 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,0707 0,692
Robotnicy gr.I r-g 0,0165 0,162
Materialy
Masa uszczelniajaco-izolujaca p.wilgociowa pod ptytki kg 2| 19,580
klinkierowe

Sprzet
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2010 z
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00131 0,013
Razem pozycja
Cena jednostkowa
115 Ta KNR 0-21 4004/02 Poszycie z desek elewacyjnych
gr.22mm
Sciany 142,403 = 142,403m2
podsufitka 1,6%6,0 = 9,600m2
152,003 m2
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 0,47 71,441
Materialy
Deska elewacyjna gr.22mm szer.120mm faczona na piéroi | m2 1,05 159,603
wpust impregnowana prozniowo
‘Wkrety do drewna ze stali nierdzewnej 3x55mm szt 852,000
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 3,040,
Srodek transportowy m-g 0,03 4,560

Razem pozycja
Cena jednostkowa

116 13 KNR-W 2-02 0135/01 Osadzenie prefabrykowanych
podokiennikow o dlugosci do Im

02 0,5%4=2,000m
03 0,85*8 = 6,800m

8,8 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,69| 14,872
Materialy
Podokienniki zewngtrzne z drewna klejonego szer.15cm m 1 8,800
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,06 0,528
Razem pozycja
Cena jednostkowa
117 13 KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych
podokiennikow o dtugosci ponad 1m
Ol 1,25%2=2,500m
2,5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 5,300
Materialy
Podokienniki zewngtrzne z drewna klejonego szer.15cm m 1 2,500
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,11 0,275
Razem pozycja
Cena jednostkowa
118 13 NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy
powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu do 25cm
(11,84*2+5,44+6,67+12,14+0,5%2)*0,15 = 7,340m2
7,34 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 1,01 7,413
Robotnicy gr.I r-g 1,14 8,368
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 9,028
'Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5 201,850
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,059
Razem pozycja
Cena jednostkowa
119 7 KNR-W 2-02 1513/06 Malowanie farba akrylowa

elewacyjng elementow drewnianych
$ciany i podsufitka 152,003 = 152,003m2
stupy  0,14%4%*3,0%3 = 5,040m2
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
okapy 54,030%0,59*1,12 = 35,703m2
192,746 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,159 30,647
Materialy
Farba akrylowa elewacyjna dm3 0,0817| 15,747
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,019

Razem pozycja
Cena jednostkowa

120 Ta KNR-W 2-02 0840/01 Licowanie $cian ptytkami
klinkierowymi o wymiarach 25x6.5 cm na zaprawie

klejowej
(11,84*2+5,44+6,67+12,14+0,5%2)*0,2 = 9,786m2

9,786 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,78 17,419
Materialy
Plytki klinkierowe 25x6,5cm m2 1,05, 10,275
Zaprawa klejaca do ptytek mrozoodporna kg 2,84 27,792
Zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 0,564 5,519
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0433 0,424
Srodek transportowy m-g 0,0338 0,331

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 Blacharze gr.ll r-g 9,769
2 [Ciesle gr.Il r-g 118,842
3 |Dekarze gr.Il r-g 109,064
4 Malarze gr.Il r-g 4,302
5 |Monterzy gr.Il r-g 24,851
6  [Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 2,000
7  |Murarze gr.Il I-g 45,876
8  |Posadzkarze gr.Il r-g 10,405
9  |[Robocizna razem r-g 111,950
10 |Robotnicy gr.I r-g 205,007
11 Robotnicy gr.II I-g 3,724
12 Robotnicy r-g 2.295,122
13 |Szklarze gr.Il r-g 3,561
14  |Tynkarze gr.Il r-g 200,644
15 |Tynkarze gr.III r-g 318,508

Razem|

3.463,625
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Beton zwykty B-7,5 m3 4,315
2 Beton zwykty B-10 m3 13,720
3 |Beton zwykly B-15 m3 16,486
4 Beton zwykty B-20 m3 20,773
5 |Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa dm3 194,250
6  |Bitumiczna powtloka gruntujaca dm3 19,426
7  Biurko pod komputer 160x80cm szt 1,000
8  |Blacha powlekana ptaska m2 13,557
9  Blacha stalowa nierdzewna powlekana gr.0,5mm m2 2,881
10 Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm szt 1.128,906
11 Bloczki z betonu komoérkowego 59x18x24cm szt 1.296,474
12 Bloczki z betonu komorkowego 59x24x24cm szt 21,359
13 |Deska elewacyjna gr.22mm szer.120mm }aczona na pioro i wpust impregnowana prozniowo m2 159,603
14 |Deski iglaste obrzynane kL.IIT 19-25mm m3 0,718
15 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,086
16  |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,246
17 |Deski iglaste obrzynane kL.III 38mm m3 0,089
18 |Deski iglaste obrzynane nasycone kL.III 25mm strugane dwustronnie i impregnowane proézniowo m3 1,199
19  |Deski iglaste obrzynane nasycone kL.III 25mm strugane jednostronnie i impregnowane prézniowo| m3 2,952
20 |Drewno na stemple (korowane) m3 0,272
21  |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe wewngtrzne w kolorze petne wyposazone w dwa zamki patentowe| m2 3,280
dobrej jakosci
22 Drzwi stalowe EI30 wewngtrzne petne w kolorze systemowe wyposazone w dwa zamki patentowe| m2 2,009
23 |Drzwi stalowe wewngtrzne petne w kolorze systemowe wyposazone w dwa zamki patentowe m2 2,009
24  |Drzwi stalowe wewngtrzne petne w kolorze systemowe m2 12,259
25 |Drzwi stalowe wewngtrzne petne z kratka nawiewna w kolorze systemowe wyposazone w dwa m2 2,009
zamki patentowe
26  |Drzwi stalowe wewngtrzne petne z kratka nawiewna w kolorze systemowe m2 12,054
27 |Drzwi wewngtrzne systemowe z plyty z laminatu wysokocisnieniowego do natryskow m2 3,626
28  |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe w kolorze braz szklone szklem bezpiecznym m2 3,424
wyposazone w samozamykacz i dwa zamki patentowe dobrej jakosci
29 |Dzwigary no$ne z blachy ksztattowej m 9,969
30 |Element poprzeczny z blachy ksztaltowej m 9,274
31 |Farba akrylowa elewacyjna dm3 15,747
32 |Farba emulsyjna akrylowa AKRYLIT dm3 35,097
33  |Farba olejna do gruntowania dm3 7,662
34  |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,340
35 |Farba olejna ogolnego stosowania-biata dm3 6,961
36 |Folia budowlana gr.l mm zgrzewana m2 176,484
37  |Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20mm m2 127,872
38 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 70,850
39  |Gips budowlany szpachlowy kg 235,614
40 |Gips budowlany kg 140,640
41 |Gwozdzie budowlane gote kg 73,338
42 |Gwozdzie budowlane papowe kg 6,931
43 |Kanal wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej m 27,600
44 |Katownik zg 80*130*2mm ocynkowany szt 426,000
45  |Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony $cian m 33,869
46  |Klamerki mocujace szt 16,577
47  |Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostong szt 3,735
48  |Kotki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane szt 61,065
L=220mm
49  |[Kotki rozporowe rurkowe $r.12mm L=120mm szt 426,000
50 |Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 85,437
51  |Kratki wentylacyjne 12x17cm ze stali nierdzewnej szt 26,000
52 [Kratki wentylacyjne 12x17cm szt 7,000
53 |Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 5,282
54  |Krzesto biurowe obrotowe na kotkach szt 1,000
55  [Ksztattki cokotowe podtogowe m 166,974
56  Ksztattowniki stalowe profil C m 1,886
57  |Ksztattowniki stalowe profil U m 0,699
58 |Ksztaltowniki z blachy - katownik przys$cienny m 4,985
59 |Listew zamykajaca obrobki z papy zgrzewalnej m 12,445
60 |Laty iglaste 80x80mm impregnowane prozniowo m3 0,984
61  |Laczniki rozporowe szt 14,664
62 |Masa tynkarska mineralna kg 185,941
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
63  |Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 771,540
64 |Masa uszczelniajaco-izolujaca p.wilgociowa pod plytki klinkierowe kg 19,580
65 |Masa uszczelniajaco-izolujaca p.wilgociowa pod wyprawe zewngtrzng z tynku zywicznego kg 85,780
66 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne w kolorze bialym a od strony m2 4,800
zewngtrznej w kolorze ugier wyposazone w nawiewniki higroskopijne
67 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne w kolorze biatym a od strony m2 3,840
zewngtrznej w kolorze ugier
68  |[Papa asfaltowa izolacyjna m2 15,463
69 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na wtdkninie poliestrowej m2 200,614
70 |Papa termozgrzewalna podktadowa gr.4,0mm m2 153,860
71  |Papier $cierny m2 2,690
72 |Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 4,028
73  |Pianka poliuretanowa dm3 71,202
74  Plytki ceramiczne $cienne 20x25cm m2 159,621
75  [Plytki GRES m2 93,240
76  Ptytki klinkierowe 25x6,5cm m2 10,275
77  |Plytki z betonu komérkowego M 500-700 59x24x8cm szt 341,145
78  |Plytki z betonu komérkowego M 500-700 59x24x12cm szt 74,276
79  |Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 0,966
80 |Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.8cm m2 93,240
81  |Plyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.12cm frezowane m2 149,523
82  |Plyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.12cm m2 8,837
83  |Plyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.5cm m2 16,901
84  |Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.8cm m2 45,035
85  |Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.20cm m2 111,888
86  |Plyty z wiokien mineralnych 60x60x1,5cm szt 16,808
87  |Podokienniki prefabrykowane wewngtrzne z PCW szer.25cm m 11,300
88  |Podokienniki zewngtrzne z drewna klejonego szer.15cm m 11,300
89  |[Porgcz dla 0sob niepelnosprawnych stojaca uchylna kpl 1,000
90 [Porgcz dla 0sOb niepetnosprawnych $cienna stata kpl 2,000
91 [Porgcz dla 0sob niepetnosprawnych $cienna uchylna kpl 1,000
92  Pospotka m3 14,386
93  |Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian kg 3,219
94  Pret wieszaka szt 3,883
95  |Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 0,387
96  |Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 0,400
97 |Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 0,925
98  |Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 0,287
99  [Profilowana ta§ma uszczelniajaca m 1,050
100 |Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatéw 3x12/17 klasa odpornosci szt 58,709
ogniowej 60min
101 |Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow 4x12/17 klasa odpornosci szt 14,677
ogniowej 60min
102 |Regal metalowy 100x50x200cm szt 5,000
103 [Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 1,060
104 [Rury spustowe o $rednicy 100mm z blachy powlekanej kompletnie wyposazone m 16,995
105 [Rynny dachowe $r.120mm z blachy powlekanej kompletnie wyposazone m 55,651
106 |Siatka z wtokna szklanego m2 278,621
107 |Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.4,5mm oczko 15x15cm m2 90,576
108 |Sprezyny przyscienne szt 9,563
109 |Szafa biurowa petna 90x50x200cm szt 3,000
110 |Szafa odziezowa 90x50x200cm szt 1,000
111 |Szafa odziezowa dwudzielna z fawka szt 24,000
112 |Szafka kuchenna szt 1,000
113 |Srodki gruntujace zwigkszajace przyczepno$é kg 36,740
114 |Srodki impregnacyjne kg 2,496
115 |Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych kg 55,110
116 [Sruby kotwiace murtaty 12mm 1=400mm szt 42,000
117 |Sruby kotwiace stupy $r.30mm L=45cm z blacha 100x100x10mm szt 3,000
118 |Sruby podktadki i nakretki kg 17,730
119 |Tasma spoinowa papierowa perforowana m 2,083
120 |Wiatrownice boczne m 1,030
121 |Wieszak szt 3,883
122 |Wkrety do blach samogwintujace 3,5x38mm szt 1,040
123 |Wkrety do blach samogwintujace szt 76,100
124 |Wkrety do drewna 4x40 ze stali nierdzewnej szt 1.704,000
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
125 |[Wkregty do drewna ze stali nierdzewnej 3x55mm szt 852,000
126 |Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 201,850
127 |Woda m3 0,375
128 |Wycieraczki z gumy profilowamej w oprawie z profili aluminiowych m2 0,600
129 |Wyprawa tynkarska akrylowa podktadowa kg 4,829
130 |Wyprawa tynkarska akrylowa w formie cegietki kg 64,384
131 |Zaprawa cementowa M7 m3 0,075
132 |Zaprawa cementowa M-8 m3 3,204
133 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,337
134 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 10,030
135 |Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 4,369
136 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 1,221
137 |Zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 5,519
138 |Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 747,600
139 |Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 266,400
140 |Zaprawa klejaca do plytek mrozoodporna kg 27,792
141 |Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 764,839
142 |Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 1.502,318
143 |Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 212,139
144 |Zaprawa spoinujaca kg 81,486
145 |Zaprawa wapienna M-0,6 m3 1,353
146 |Zaprawa m3 0,112

Razem|

Materiaty pomocnicze

Razem|
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 9,140
2 |Koparka gasienicowa 0,40m3 (1) m-g 4,738
3 |Mieszarka do zapraw m-g 0,225
4 [Nozyce do pretow m-g 10,998
5 |Prosciarka do pretow m-g 8,184
6 |Samochod dostawczy m-g 1,561
7  |Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 12,668
8  |Srodek transportowy (1) m-g 0,948
9 |Srodek transportowy m-g 43,101
10 |Tory pod zurawie wiezowe m-g 2,905
11 Wyciag m-g 88,505
12 |Zuraw okienny przenoény m-g 3,854
13 |Zuraw okienny m-g 1,745
14 |Zuraw wiezowy torowy m-g 2,905

Razem|

191,477




