
Przedmiar robót
Wewnetrzna instalacja elektryczna

Obiekt Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 
z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2012 z zapleczem szatniowym, 
parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w 
Chojnicach.

Kod CPV 45310000-3, 45315700-5, 45312310-3

Inwestor Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel
 ul. Sukienników 6, 89-600 Chojnice

Sporządził asyst. proj. inst. elektr. Łukasz Bobkowski

Chojnice 15.01.2010r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos

 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.HoŜa 50
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Zasilanie ze złącza kablowo-pomiarowego do rozdzielni głównej budynku.

Moc zapotrzebowana Po = 25 kW.

W obiekcie zostaną wykonane:

- rozdzielnie RG, RSM, RSO,

- instalacje:

 oświetlenia podstawowego,

 oświetlenia ewakuacyjnego,

 oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku,

 gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,

 gniazd wtykowych dedykowanych,

 zasilania dedykowanych odbiorników energii elektrycznej,

 strukturalna w budynku,

 telewizji dozorowej CCTV,

 przeciwprzepięciową.
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Opis robót

1 Rozdzielnie elektryczne

1.1 Rozdzielnia główna RG

1.2 Rozdzielnia RSM

1.3 Rozdzielnia RSO

2 Instalacje wewnętrzne

2.1 Instalacja bez gniazd

2.2 Instalacja gniazd

2.3 Połączenia wyrównawcze

2.4 Centralny punkt dystrybucyjny, inst. strukturalna

2.5 Monitoring CCTV

3 Instalacja odgromowa

4 Pomiary
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1  Rozdzielnie elektryczne
1.1  Rozdzielnia główna RG

1 E-02 KNKRB 5 0901/05  Wykucie wnęk wraz z 

wyprawieniem o głębokości do 1/2 cegły

2  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,25 14,500

Materiały
Cement portlandzki kg 4 8,000

Piasek o uziarnieniu do 1mm m3 0,023 0,046

Materiały pomocnicze % 4

2 E-02 KNR 4-03 1005/07  Ręczne przebijanie otworów 

długości do 30cm w ścianach lub stropach z gipsu lub

z gazobetonu dla rur o średnicy do 40mm

2  otworów

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,3308 0,662

3 E-02 KNR 5-08 0401/08  Mechaniczne wykucie 4 otworów

i osadzenie kołków rozporowych plastykowych

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,22 0,220

Materiały
Kołki kotwiące szt 4 4,000

Wkręty do drewna szt 4 4,000

4 E-02 KNR 5-08 0404/02  MontaŜ konstrukcji wraz ze 

skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 

20kg przez zabetonowanie w gotowych otworach

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,49 0,490

Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030

Materiały
Rozdzielnia wnękowa 5x24 120 mod. kompletna, p/t, 

drzwi płaskie, metalowe, zamek

szt 1 1,000

Uszczelka IP43 dla rozdzielni 120 mod. szt 1 1,000

Pasek zaślepek 24M dla rozdzielni 120 mod. szt 2,000

5 E-02 KNR 5-08 0401/08  Mechaniczne wykucie 4 otworów

i osadzenie kołków rozporowych plastykowych

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,22 0,220

Materiały
Kołki kotwiące szt 4 4,000

Wkręty do drewna szt 4 4,000

6 E-02 KNR 5-08 0404/01  MontaŜ "Wyłącznika głównego" 

p/t w obudowie

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,36 0,360

Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030

Materiały
Rozdzielnica ppoŜ p/t IP55 typu PPPT95 z 

przyciskiem sterowniczym

szt 1 1,000

7 E-02 KNNR 5 0407/04  MontaŜ w rozdzielnicach 

rozłącznika lub wyłącznika przeciwporaŜeniowego 

3(4)-biegunowego FRX303 100A z wyzwalaczem 

podnapięciowym

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,340

Materiały
Rozłącznik 3(4)-biegunowy FRX303 100 A szt 1 1,000

Wyzwalacz wzrostowy WW361 230V szt 1 1,000

8 E-02 KNNR 5 0406/01  MontaŜ aparatów elektrycznych o 

masie do 2,5kg lampka kontrolna 3-kolory

1  szt

Robocizna
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 0,63 0,630

Materiały
Lampka kontrolna 3-kolory 230V szt 1 1,000

9 E-02 KNNR 5 0407/03  MontaŜ w rozdzielnicach 

rozłącznika lub wyłącznika przeciwporaŜeniowego 

1(2)-biegunowego P 302 63A 30mA AC

4  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,880

Materiały
Wyłączniki róŜnicowo-prądowe P302 63A 30mA AC szt 1 4,000

10 E-02 KNNR 5 0407/04  MontaŜ w rozdzielnicach 

rozłącznika lub wyłącznika przeciwporaŜeniowego 

3(4)-biegunowego P304 63A 30mA AC

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,680

Materiały
Wyłączniki róŜnicowo-prądowe P304 63A 30mA AC szt 1 2,000

11 E-02 KNNR 5 0407/03  MontaŜ w rozdzielnicach 

rozłącznika lub wyłącznika przeciwporaŜeniowego 

1(2)-biegunowego P 302 63A 30mA A

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,220

Materiały
Wyłączniki róŜnicowo-prądowe P302 63A 30mA A szt 1 1,000

12 E-02 KNNR 5 0407/01  MontaŜ w rozdzielnicach 

wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 B6A

8  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 1,440

Materiały
Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 6A szt 1 8,000

13 E-02 KNNR 5 0407/01  MontaŜ w rozdzielnicach 

wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S301 

B16A

9  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 1,620

Materiały
Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 16A szt 1 9,000

14 E-02 KNNR 5 0407/02  MontaŜ w rozdzielnicach 

wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S 303 B6A

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 0,260

Materiały
Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S303 B 6A szt 1 1,000

15 E-02 KNNR 5 0407/02  MontaŜ w rozdzielnicach 

wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S 303 

B16A

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 0,520

Materiały
Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S303 B 16A szt 1 2,000

16 E-02 KNNR 5 0407/02  MontaŜ w rozdzielnicach 

wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S 303 

B25A

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 0,260

Materiały
Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S303 B 25A szt 1 1,000

17 E-02 KNNR 5 0406/01  MontaŜ wyłącznika 

zmierzchowego programowalnego 1z

2  szt
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 1,260

Materiały
Przekaźnik programowalny zmierzchowy z 

fotokomórką 2-moduły

szt 1 2,000

18 E-02 KNNR 5 0406/01  MontaŜ ochronnika hybrydowego 

klasy I

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630

Materiały
Ochronnik przeciwprzepięciowy do obiektów 

budowlanych iskiernikowo-warystorowy klasy I 

6-modułowy

szt 1 1,000

19 E-02 KNNR 5 0407/04  MontaŜ w rozdzielnicach 

rozłącznika  R303 z bezpiecznikami D0 20A gG

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,340

Materiały
Rozłącznik R303 3P gG 20A D0 szt 1 1,000

20 E-02 KNNR 5 0407/04  MontaŜ w rozdzielnicach 

rozłącznika  R303 z bezpiecznikami D0 16A gG

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,680

Materiały
Rozłącznik R303 3P  gG 16A D0 szt 1 2,000

21 KNNR 5 0406/01  MontaŜ stycznika 4z 25A

3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 1,890

Materiały
Stycznik SM 325S 230 4Z szt 1 3,000

22 E-02 KNNR 5 0408/03  MontaŜ szyny łączeniowej 

3-biegunowej jako dodatkowego wyposaŜenia 

rozdzielnic modułowych

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0577 0,058

Materiały
Modułowy blok listew rozdzielczych, 4-biegunowy, 

125A

szt 1 1,000

23 E-02 KNNR 5 0408/03  MontaŜ szyny łączeniowej 

3-biegunowej jako dodatkowego wyposaŜenia 

rozdzielnic modułowych

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0577 0,058

Materiały
Szyna łączeniowa, grzebieniowa, 16mm2, 

3-biegunowa, 12-mod.

szt 1 1,000

24 E-02 KNR 5-08 0204/06  Wciąganie do rur przewodów 

izolowanych jednoŜyłowych o przekroju do 25mm2 (z

RG do GSU)

7  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0368 0,258

Materiały
Przewód izolowany jednoŜyłowy  LgY 750V 35mm2 m 1,04 7,280

Materiały pomocnicze % 2,5

25 E-02 KNR 5-08 0206/03  Układanie w gotowych korytkach

przewodów izolowanych 1-Ŝyłowych o przekroju do 

35mm2

8  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0242 0,194

Materiały
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Przewód izolowany jednoŜyłowy  LgY 750V 35mm2 m 1,04 8,320

Materiały pomocnicze % 2,5

RAZEM: Rozdzielnia główna RG
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
1.2  Rozdzielnia RSM

26 E-02 KNKRB 5 0901/05  Wykucie wnęk wraz z 

wyprawieniem o głębokości do 1/2 cegły

0,5  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,25 3,625

Materiały
Cement portlandzki kg 4 2,000

Piasek o uziarnieniu do 1mm m3 0,023 0,012

Materiały pomocnicze % 4

27 E-02 KNR 4-03 1005/07  Ręczne przebijanie otworów 

długości do 30cm w ścianach lub stropach z gipsu lub

z gazobetonu dla rur o średnicy do 40mm

1  otworów

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,3308 0,331

28 E-02 KNR 5-08 0401/08  Mechaniczne wykucie 4 otworów

i osadzenie kołków rozporowych plastykowych

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,22 0,220

Materiały
Kołki kotwiące szt 4 4,000

Wkręty do drewna szt 4 4,000

29 E-02 KNR 5-08 0404/01  MontaŜ konstrukcji wraz ze 

skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 

10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,36 0,360

Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030

Materiały
Rozdzielnia wnękowa 2x12 mod., p/t, drzwi białe, 

IP20

szt 1 1,000

30 E-02 KNNR 5 0407/04  MontaŜ w rozdzielnicach 

rozłącznika lub wyłącznika przeciwporaŜeniowego 

3(4)-biegunowego FR303 100A

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,340

Materiały
Rozłącznik 3(4)-biegunowy FR303 100 A szt 1 1,000

31 E-02 KNNR 5 0406/01  MontaŜ aparatów elektrycznych o 

masie do 2,5kg lampka kontrolna 3-kolory

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630

Materiały
Lampka kontrolna 3-kolory 230V szt 1 1,000

32 E-02 KNNR 5 0407/03  MontaŜ w rozdzielnicach 

rozłącznika lub wyłącznika przeciwporaŜeniowego 

1(2)-biegunowego P 302 63A 30mA A

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,220

Materiały
Wyłączniki róŜnicowo-prądowe P302 63A 30mA A szt 1 1,000
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

33 E-02 KNNR 5 0407/01  MontaŜ w rozdzielnicach 

wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 B6A

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,360

Materiały
Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 6A szt 1 2,000

34 E-02 KNNR 5 0407/01  MontaŜ w rozdzielnicach 

wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S301 

B16A

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,180

Materiały
Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 16A szt 1 1,000

35 E-02 KNNR 5 0408/03  MontaŜ szyny łączeniowej 

3-biegunowej jako dodatkowego wyposaŜenia 

rozdzielnic modułowych

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0577 0,058

Materiały
Szyna łączeniowa, grzebieniowa, 16mm2, 

3-biegunowa, 12-mod.

szt 1 1,000

36 E-02 KNNR 5 0406/01  MontaŜ transformatora 24VAC 4A

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 1,260

Materiały
Transformator 24VAC, 4A , TH35 szt 1 2,000

RAZEM: Rozdzielnia RSM
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
1.3  Rozdzielnia RSO

37 E-02 KNKRB 5 0901/05  Wykucie wnęk wraz z 

wyprawieniem o głębokości do 1/2 cegły

0,25  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,25 1,813

Materiały
Cement portlandzki kg 4 1,000

Piasek o uziarnieniu do 1mm m3 0,023 0,006

Materiały pomocnicze % 4

38 E-02 KNR 4-03 1005/07  Ręczne przebijanie otworów 

długości do 30cm w ścianach lub stropach z gipsu lub

z gazobetonu dla rur o średnicy do 40mm

2  otworów

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,3308 0,662

39 E-02 KNR 5-08 0401/08  Mechaniczne wykucie 4 otworów

i osadzenie kołków rozporowych plastykowych

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,22 0,220

Materiały
Kołki kotwiące szt 4 4,000

Wkręty do drewna szt 4 4,000

40 E-02 KNR 5-08 0404/01  MontaŜ konstrukcji wraz ze 

skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 

10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,36 0,360
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030

Materiały
Rozdzielnia wnękowa 1x12 mod., p/t, drzwi 

transparentne, IP20

szt 1 1,000

41 E-02 KNNR 5 0406/01  MontaŜ aparatów elektrycznych o 

masie do 2,5kg lampka kontrolna, zielona

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630

Materiały
Lampka kontrolna, zielona 230V szt 1 1,000

42 E-02 KNNR 5 0407/03  MontaŜ w rozdzielnicach 

rozłącznika lub wyłącznika przeciwporaŜeniowego 

1(2)-biegunowego FR301 16A

3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,660

Materiały
Rozł. izol. FR 301 1P 16A szt 1 3,000

RAZEM: Rozdzielnia RSO
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2  Instalacje wewnętrzne
2.1  Instalacja bez gniazd

43 E-02 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 

przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłoŜu 

nie betonowym YDYp 2x1,5

30  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,827

Materiały
Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2 m 1,04 31,200

Materiały pomocnicze % 2,5

44 E-02 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 

przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłoŜu 

nie betonowym YDYp 3x1,5

200  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 12,180

Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 

1,5mm2

m 1,04 208,000

Materiały pomocnicze % 2,5

45 E-02 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 

przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłoŜu 

nie betonowym YDYp 4x1,5

600  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 36,540

Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 

1,5mm2

m 1,04 624,000

Materiały pomocnicze % 2,5

46 E-02 KNNR 5 1207/14  Wykucie bruzd dla rur śr. 40mm w

podłoŜu gipsowym, tynku, gazobetonie

30  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,121 3,630

47 E-01 KNR 5-08 0107/04  Rury winidurowe o średnicy 

40mm układane pod tynkiem w podłoŜu nie 

betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 

bruzd

30  m

Robocizna
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Elektromonterzy gr.III r-g 0,1313 3,939

Materiały
Rury winidurowe, gietka, śr. 32mm m 1,04 31,200

Materiały pomocnicze % 2,5

48 E-02 KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów 

kabelkowych miedzianych o przekroju do 12mm2 w 

powłoce polwinitowej

50  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0389 1,945

Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 

1,5mm2

m 1,04 52,000

Materiały pomocnicze % 2,5

49 E-02 KNR 5-08 0801/07  Mechaniczne wykonanie ślepych 

otworów w gipsie lub gazobetonie o objętości do 

1dm3

24  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0725 1,740

50 E-02 KNR 5-08 0302/01  MontaŜ na gips, cement na 

gotowym podłoŜu puszek 1-wylotowych 

podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm

24  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,084 2,016

Materiały
Puszki p/t głębokie śr. 60mm szt 1,02 24,480

Materiały pomocnicze % 2,5

51 E-02 KNR 5-08 0307/02  MontaŜ na gotowym podłoŜu 

przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce 

instalacyjnej

11  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 1,734

Materiały
Łączniki instalacyjne 1-biegunowe p/t IP20 szt 1 11,000

Materiały pomocnicze % 2,5

52 E-02 KNR 5-08 0308/04  Przykręcenie do gotowego 

podłoŜa przycisków bryzgoszczelnych 1-biegunowych

z tworzywa sztucznego

11  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2311 2,542

Materiały
Łączniki bryzgoszczelne p/t 1-biegunowe szt 1 11,000

Materiały pomocnicze % 2,5

53 E-02 KNR 5-08 0308/04  Przykręcenie do gotowego 

podłoŜa przycisków bryzgoszczelnych 

świecznikowych z tworzywa sztucznego

2  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2311 0,462

Materiały
Łączniki bryzgoszczelne p/t świecznikowe szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 2,5

54 E-02 KNR 5-08 0307/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu 

łączników podtynkowych świecznikowych w puszce 

instalacyjnej

2  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1891 0,378

Materiały
Łączniki instalacyjne świecznikowe p/t IP20 szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 2,5

55 E-02 KNR 5-08 0502/09  Przygotowanie podłoŜa 

betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 

kołkach kotwiących - 2 mocowania
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

34  kpl

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,13 4,420

Materiały
Kołki kotwiące szt 2 68,000

Materiały pomocnicze % 2,5

56 E-02 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych 

na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 

bryzgoodpornych, strugoodpornych 70W

5  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32 1,600

Materiały
Oprawa dekoracyjna do lamp matalohalogenkowych, 

1x70W, IP65, rozsył>80st. ze źródłem światła

szt 1 5,000

Materiały pomocnicze % 2,5

57 E-02 KNR 5-08 0511/01  MontaŜ na gotowym podłoŜu 

opraw świetlówkowych , z kloszem z tworzyw 

sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x14W 

końcowych

7  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,51 3,570

Materiały
Oprawy świetlówkowe 1x14W IP44 ze źródłem 

światła

szt 1 7,000

Materiały pomocnicze % 2,5

58 E-02 KNR 5-08 0511/01  MontaŜ na gotowym podłoŜu 

opraw świetlówkowych, z kloszem z tworzyw 

sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x14W 

końcowych z czujnikiem ruchu

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,51 0,510

Materiały
Oprawy świetlówkowe 1x14W IP44 z czujnikiem 

ruchu  ze źródłem światła

szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 2,5

59 E-02 KNR 5-08 0511/06  MontaŜ na gotowym podłoŜu 

opraw świetlówkowych, z kloszem z tworzyw 

sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 2x18W 

przelotowych

3  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,62 1,860

Materiały
Oprawa świetlówkowa w obudowie stalowej, klosz 

opalowy PLX, IP54 2x18W, 2600lm

szt 1 3,000

Świetlówka LF 18W szt 2 6,000

Materiały pomocnicze % 2,5

60 E-02 KNR 5-08 0511/05  MontaŜ na gotowym podłoŜu 

opraw świetlówkowych, z kloszem z tworzyw 

sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 2x18W 

końcowych

11  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,55 6,050

Materiały
Oprawa downlight w obudowie stalowej, n/t, 2x18W, 

IP43, 2400lm

szt 1 11,000

Świetlówka kompakt. 18W 250V szt 2 22,000

Materiały pomocnicze % 2,5

61 E-02 KNR 5-08 0511/05  MontaŜ na gotowym podłoŜu 

opraw świetlówkowych, z kloszem z tworzyw 

sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 2x28W 

końcowych

11  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,55 6,050



Rodos 6.8.10.3 [9482]

Przedmiar robót Strona 12/24

Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Oprawa downlight w obudowie stalowej, n/t, 2x26W, 

IP43, 3600lm

szt 1 11,000

Świetlówka kompakt. 26W 250V szt 2 22,000

Materiały pomocnicze % 2,5

62 E-02 KNR 5-08 0507/01  MontaŜ na gotowym podłoŜu 

opraw przeszkodowych, przykręcanych końcowych 

1x8W

3  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,42 1,260

Materiały
Oprawy ewakuacyjne/przeszkodowe 1x8W, 3h szt 1 3,000

Materiały pomocnicze % 2,5

63 E-02 KNR 5-08 0513/15  MontaŜ na gotowym podłoŜu 

belek montaŜowych w układzie symetrycznym i 

asymetrycznym z podłączeniem, przykręcanych 

2x36W końcowych IP40

2  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,44 0,880

Materiały
Oprawa świetlówkowa z kloszem opalowym, n/t, 

statecznik elektroniczny, 2x36W, IP40, 6700lm

szt 1 2,000

Świetlówka LF 36W szt 2 4,000

Materiały pomocnicze % 2,5

64 E-02 KNR 5-08 0513/15  MontaŜ na gotowym podłoŜu 

belek montaŜowych w układzie symetrycznym i 

asymetrycznym z podłączeniem, przykręcanych 

2x36W końcowych IP65

2  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,44 0,880

Materiały
Oprawa świetlówkowa z kloszem z poliwęglanu, n/t, 

statecznik elektron., 2x36W, IP65, 6700lm

szt 1 2,000

Świetlówka LF 36W szt 2 4,000

Materiały pomocnicze % 2,5

65 E-02 KNR 5-08 0504/07  MontaŜ opraw oświetleniowych 

na gotowym podłoŜu z podłączeniem, 

bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych 

przykręcanych końcowych 2x18W

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32 0,320

Materiały
Plafoniera z aluminium, klosz poliwęglanowy, biała, 

2x18W, IP54, 2400lm

szt 1 1,000

Świetlówka kompakt. 18W 250V szt 2 2,000

Materiały pomocnicze % 2,5

66 E-02 KNR 5-08 0403/01  Przykręcenie do gotowego 

podłoŜa z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez 

podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami 

mocującymi - moduł awaryjny do opraw

2  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,22 0,440

Materiały
Moduł awaryjny 3,6V 4,0Ah Ni-Cd HT 3h L=125mm szt 1 2,000

RAZEM: Instalacja bez gniazd
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.2  Instalacja gniazd
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

67 E-02 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 

przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłoŜu 

nie betonowym YDYp 3x2,5

300  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 18,270

Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 

2,5mm2

m 1,04 312,000

Materiały pomocnicze % 2,5

68 E-02 KNR 5-08 0209/06  Przewody kabelkowe płaskie o 

przekroju do 24mm2 układane w tynku w podłoŜu nie

betonowym YDYp 5x2,5

50  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0672 3,360

Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 

5x2,5mm2

m 1,04 52,000

Materiały pomocnicze % 2,5

69 E-02 KNR 5-08 0801/07  Mechaniczne wykonanie ślepych 

otworów w gipsie lub gazobetonie o objętości do 

1dm3

19  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0725 1,378

70 E-02 KNR 5-08 0302/01  MontaŜ na gips, cement na 

gotowym podłoŜu puszek 1-wylotowych 

podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm

15  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,084 1,260

Materiały
Puszki p/t głębokie śr. 60mm szt 1,02 15,300

Materiały pomocnicze % 2,5

71 E-02 KNR 5-08 0302/01  MontaŜ na gips, cement na 

gotowym podłoŜu puszek 1-wylotowych 

podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm do 

łączenia

4  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,084 0,336

Materiały
Puszki p/t głębokie śr. 60mm do łączenia szt 1,02 4,080

Materiały pomocnicze % 2,5

72 E-02 KNR 5-08 0309/06  Przykręcenie gniazd 

wtyczkowych bryzgoszczelnych 2P+Z z 

uziemnieniem o obciąŜalności przewodów do 

16A/2,5mm2 IP44

8  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2626 2,101

Materiały
Gniazda z uziemieniem p/t 2P+Z 16A IP44 szt 1 8,000

Materiały pomocnicze % 2,5

73 E-02 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych 

podtynkowych podwójnych  2-biegunowych z 

uziemieniem w puszkach 16A/2,5mm2 IP20

7  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1786 1,250

Materiały
Gniazda podtynkowe podwójne 2x 2P+Z 16A IP2X szt 1 7,000

Materiały pomocnicze % 2,5

74 E-02 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych 

podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w 

punkcie elektryczno-logicznym

1  szt

Robocizna
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1786 0,179

Materiały
Gniazda podtynkowe podwójne, modułowe (do 

montaŜu w punkcie elektryczno-logicznym)

szt 1 1,000

Gniazda podtynkowe modułowe DATA 2P+Z (do 

montaŜu w punkcie elektryczno-logicznym)

szt 2 2,000

Ramka poczwórna - pozioma szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 2,5

75 E-02 KNR AT-14 0107/01  MontaŜ gniazd RJ45w punkcie 

elektryczno-logicznym

1  szt

Robocizna
Monterzy r-g 0,204 0,204

Materiały
Gniazdo RJ45 S/FTP kat. 6 45x45 (do montaŜu w 

punkcie elektryczno-logicznym)

szt 1 1,000

RAZEM: Instalacja gniazd
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.3  Połączenia wyrównawcze

76 E-02 KNR 5-08 0801/07  Mechaniczne wykonanie ślepych 

otworów w gipsie lub gazobetonie o objętości do 

1dm3

12  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0725 0,870

77 E-02 KNR 5-08u1 0600/03  MontaŜ puszek instalacyjnych 

podtynkowych (pustych) o wymiarach 213x142mm, z

 mechanicznym przygotowaniem podłoŜa 

gazobetonowego lub podobnego

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 0,620

Materiały
Puszki 213x142mm 2x8 modułów "Batibox" szt 1 2,000

Pokrywa PCV puszki "Batibox" szt 1 2,000

78 E-02 KNR 5-08 0305/10  MontaŜ na gotowym podłoŜu 

szyn wyrównawczych (w puszkach 213x142mm)

2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,5775 1,103

Materiały
Szyna wyrównawcza SWP2 szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 2,5

79 E-02 KNR 5-08 0209/02  Przewody wtynkowe układane w 

tynku w podłoŜu nie betonowym o przekroju 4mm2

15  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0431 0,647

Materiały
Przewód izolowany jednoŜyłowy  LgY 750V 4mm2 m 1,04 15,600

Materiały pomocnicze % 2,5

80 E-02 KNR 5-08 0209/06  Przewody  układane w tynku w 

podłoŜu nie betonowym 16mm2

15  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0672 1,008

Materiały
Przewód izolowany jednoŜyłowy  LgY 750V 16mm2 m 1,04 15,600

Materiały pomocnicze % 2,5

81 E-02 KNR 5-08 0401/11  Przygotowanie podłoŜa do 

zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki 

kotwiące M10 w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach

mocujących
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

4  aparat

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,573

Materiały
Kołki kotwiące szt 2 8,000

82 E-02 KNR 5-08 0620/03  MontaŜ zacisków uziemiajacych 

do urządzeń - miejscowe połączenia wyrównawcze

4  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,73 6,609

Materiały
Zacisk uziemiajacy na rury miedziane 12-22mm szt 1 4,000

Materiały pomocnicze % 2,5

83 E-02 KNR 5-08 0812/03  Podłączenie przewodów 

pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub 

bolce (przekrój Ŝył do 6 mm2)

6  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0242 0,139

84 E-02 KNR 5-08 0812/02  Podłączenie przewodów 

pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub 

bolce (przekrój Ŝył do 4 mm2)

12  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0209 0,240

RAZEM: Połączenia wyrównawcze
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.4  Centralny punkt dystrybucyjny, inst. 
strukturalna

85 E-02 KNR 5-08 0401/14  Mechaniczne wykucie 4 otworów

i osadzenie kołków kotwiących M10 w podłoŜu 

betonowym

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,46 0,460

Materiały
Kołki kotwiące szt 4 4,000

86 E-02 KNR AT-14 0110/13  MontaŜ szafki wiszącej 19" 

12U z wentylatorem

1  kpl

Robocizna
Monterzy r-g 0,29 0,290

Monterzy r-g 0,29 0,290

Materiały
Szafa dystrybucyjna wisząca 19" 12U, gł. 500mm, 

dzielona

szt 1 1,000

Wentylator do szafy wiszącej szt 1 1,000

Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1 1,000

87 E-02 KNR AT-14 0110/05  MontaŜ półki mocowanej w 4 

miejscach do ścian szafy 19"

1  kpl

Robocizna
Monterzy r-g 0,133 0,133

Materiały
Półka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gł. 40cm kpl 1 1,000

88 E-02 KNR AT-14 0110/07  MontaŜ paneli krosowych 19"

1  kpl

Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270

Materiały
Patchpanel na 16xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1 1,000

Patchcord RJ45/RJ45ekranowany kat.6 0,5m szt 6,000
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objętej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urządzeniami z tym związanymi na działce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

89 E-02 KNR AT-14 0110/07  MontaŜ paneli usług 

telekomunikacyjnych 19"

1  kpl

Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270

Materiały
Patchpanel na 25xRJ45 1U UTP kat.3 szt 1 1,000

90 E-02 KNR AT-14 0110/07  MontaŜ paneli z prowadnicami 

19"

1  kpl

Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270

Materiały
Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 

19" 1U

szt 1 1,000

91 E-02 KNR AT-14 0110/09  MontaŜ zasilacza awaryjnego 

szafy 19"

1  kpl

Robocizna
Monterzy r-g 0,25 0,250

Monterzy r-g 0,25 0,250

Materiały
Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1 1,000

92 E-02 KNR AT-14 0110/07  MontaŜ urządzenia aktywnego 

- switch

1  szt

Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270

Materiały
Urządzenie aktywne - switch 5x RJ45 10/100 z 

zasilaczem 1U

szt 1 1,000

93 E-02 KNR AT-14 0110/04  MontaŜ listwy zasilającej szafy 

19"

1  kpl

Robocizna
Monterzy r-g 0,22 0,220

Materiały
Listwa zasilająca 1U/8*230V z bolcem kpl 1 1,000

94 E-02 KNR 4-03 1001/24  Mechaniczne kucie bruzd dla rur 

RIP29, RIS29, RL37 w podłoŜu betonowym

20  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,357 7,140

95 E-02 KNR 5-08 0108/03  Rury winidurowe o średnicy do 

37mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych 

bruzdach, bez zaprawiania bruzd

20  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1324 2,648

Materiały
Rury winidurowe, gietka, śr. 32mm m 1,04 20,800

Materiały pomocnicze % 2,5

96 E-02 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego 

okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z

kabla miedzianego S/FTP w rurach ochronnych

30  m

Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,255

Monterzy r-g 0,0085 0,255

Materiały
Przewód S/FTP kat.7 4-parowy m 1,1 33,000

97 E-02 KNR 4-03 1206/01  Sprawdzenie i pomiary 

elektryczne obwodów sygnalizacyjnych

6  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,34 2,040

RAZEM: Centralny punkt dystrybucyjny, inst. 
strukturalna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.5  Monitoring CCTV

98 E-02 KNR 4-03 1001/18  Mechaniczne kucie bruzd dla rur 

RIP23, RIS21, RL28 w podłoŜu betonowym

25  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2709 6,773

99 E-02 KNR 5-08 0108/02  Rury winidurowe o średnicy do 

28mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych 

bruzdach, bez zaprawiania bruzd

25  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1198 2,995

Materiały
Rury winidurowe, gietka, śr.25mm m 1,04 26,000

Materiały pomocnicze % 2,5

100 E-02 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego 

okablowania w odcinkach poziomych z kabla 

sygnałowego RG-6 w rurach ochronnych

70  m

Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,595

Monterzy r-g 0,0085 0,595

Materiały
Przewód koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 1,1 77,000

101 E-02 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego 

okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z

kabla miedzianego S/FTP w rurach ochronnych

30  m

Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,255

Monterzy r-g 0,0085 0,255

Materiały
Przewód S/FTP kat.7 4-parowy m 1,1 33,000

102 E-02 KNR 5-08 0801/07  Mechaniczne wykonanie ślepych 

otworów w gipsie lub gazobetonie o objętości do 

1dm3

7  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0725 0,508

103 E-02 KNR 5-08 0302/02  MontaŜ na gips, cement na 

gotowym podłoŜu puszek 3-wylotowych 

podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla 

przewodów do 2,5mm2

7  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1471 1,030

Elektromonterzy gr.III r-g 0,2069 1,448

Materiały
Puszki śr. 80 z pokrywą z PCV szt 1,02 7,140

Materiały pomocnicze % 2,5

104 E-02 KNR AL-01 0503/04  MontaŜ urządzenia do 

cyfrowego zapisu obrazu w szafie 19"

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,87 2,870

Materiały
Rejestrator cyfrowy 8 wejść BNC, do montaŜu w 

szafie Rack 19" z dyskiem 1TB

szt 1 1,000

105 E-02 KNR AL-01 0501/02  MontaŜ zewnętrznej kamery 

CCTV szybkoobrotowej

1  szt

Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 9,25 9,250

Materiały
Uchwyt do kamery szt 1,000

Kamera szybkoobrotowa 35x zewnętrzna 24V AC szt 1,000

106 E-02 KNR AL-01 0501/02  MontaŜ zewnętrznej kamery 

CCTV z podgrzewaczem

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 9,250

Materiały
Obudowa z podgrzewaczem oraz uchwytem szt 1 1,000

Obiektyw kamery zewnętrznej szt 1 1,000

Kamera zewnetrzna, stała, 24V AC szt 1 1,000

107 E-02 KNR AL-01 0501/01  MontaŜ wewnętrznej kamery 

CCTV

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,36 6,720

Materiały
Kamera wewnętrzna, kopułowa 24V AC szt 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

108 E-02 KNR AL-01 0501/03  MontaŜ monitora CCTV

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 1,930

Materiały
Monitor LCD 19" szt 1 1,000

109 E-02 KNR AL-01 0506/01  Uruchomienie linii transmisji 

wizji systemu CCTV

4  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,85 7,400

110 E-02 KNR AL-01 0506/02  Uruchomienie linii transmisji 

danych i parametrów sterujących systemu CCTV

4  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,54 6,160

RAZEM: Monitoring CCTV
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3  Instalacja odgromowa

111 E-02 KNR 5-08 0608/01  Układanie bednarki o przekroju 

do 120mm2 w kanałach luzem

70  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,153 10,710

Materiały
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 1,04 72,800

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Spawarka elektryczna m-g 0,0801 5,607

RAZEM: Instalacja odgromowa
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4  Pomiary

112 E-02 KNP 18-13 1301/03  Pomiary rozdzielnic i aparatury 

prądu zmiennego do 20 pól

3  szt
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 18,4 55,200

113 E-02 KNR 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar 

kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

20  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,65 13,000

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,65 13,000

114 E-02 KNR 4-03 1202/02  Sprawdzenie i pomiar 

kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego

4  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,88 3,520

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,88 3,520

115 E-02 KNR 4-03 1206/01  Sprawdzenie i pomiary 

elektryczne obwodów sygnalizacyjnych

3  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,34 1,020

116 E-02 KNP 18-13 1346/08  Badanie instalacji ochronnej z 

zastosowaniem przekaźnika róŜnicowo-prądowego

8  kpl

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 6,5 52,000

117 E-02 KNR 4-03 1205/03  Pierwszy pomiar instalacji 

odgromowej

1  pomiar.

Robocizna
Robocizna r-g 1,26 1,260

118 E-02 KNR 4-03 1205/01  Pierwszy pomiar uziemienia 

ochronnego lub roboczego

1  pomiar.

Robocizna
Robocizna r-g 1,24 1,240

RAZEM: Pomiary
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Łącznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 72,800

2 Cement portlandzki kg 11,000

3 Gniazda podtynkowe modułowe DATA 2P+Z (do montaŜu w punkcie 

elektryczno-logicznym)

szt 2,000

4 Gniazda podtynkowe podwójne 2x 2P+Z 16A IP2X szt 7,000

5 Gniazda podtynkowe podwójne, modułowe (do montaŜu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 1,000

6 Gniazda z uziemieniem p/t 2P+Z 16A IP44 szt 8,000

7 Gniazdo RJ45 S/FTP kat. 6 45x45 (do montaŜu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 1,000

8 Kamera szybkoobrotowa 35x zewnętrzna 24V AC szt 1,000

9 Kamera wewnętrzna, kopułowa 24V AC szt 1,000

10 Kamera zewnetrzna, stała, 24V AC szt 1,000

11 Kołki kotwiące szt 96,000

12 Lampka kontrolna 3-kolory 230V szt 2,000

13 Lampka kontrolna, zielona 230V szt 1,000

14 Listwa zasilająca 1U/8*230V z bolcem kpl 1,000

15 Łączniki bryzgoszczelne p/t 1-biegunowe szt 11,000

16 Łączniki bryzgoszczelne p/t świecznikowe szt 2,000

17 Łączniki instalacyjne 1-biegunowe p/t IP20 szt 11,000

18 Łączniki instalacyjne świecznikowe p/t IP20 szt 2,000

19 Moduł awaryjny 3,6V 4,0Ah Ni-Cd HT 3h L=125mm szt 2,000

20 Modułowy blok listew rozdzielczych, 4-biegunowy, 125A szt 1,000

21 Monitor LCD 19" szt 1,000

22 Obiektyw kamery zewnętrznej szt 1,000

23 Obudowa z podgrzewaczem oraz uchwytem szt 1,000

24 Ochronnik przeciwprzepięciowy do obiektów budowlanych iskiernikowo-warystorowy klasy 

I 6-modułowy

szt 1,000

25 Oprawa dekoracyjna do lamp matalohalogenkowych, 1x70W, IP65, rozsył>80st. ze źródłem 

światła

szt 5,000

26 Oprawa downlight w obudowie stalowej, n/t, 2x18W, IP43, 2400lm szt 11,000

27 Oprawa downlight w obudowie stalowej, n/t, 2x26W, IP43, 3600lm szt 11,000

28 Oprawa świetlówkowa w obudowie stalowej, klosz opalowy PLX, IP54 2x18W, 2600lm szt 3,000

29 Oprawa świetlówkowa z kloszem opalowym, n/t, statecznik elektroniczny, 2x36W, IP40, 

6700lm

szt 2,000

30 Oprawa świetlówkowa z kloszem z poliwęglanu, n/t, statecznik elektron., 2x36W, IP65, 

6700lm

szt 2,000

31 Oprawy ewakuacyjne/przeszkodowe 1x8W, 3h szt 3,000

32 Oprawy świetlówkowe 1x14W IP44 z czujnikiem ruchu  ze źródłem światła szt 1,000

33 Oprawy świetlówkowe 1x14W IP44 ze źródłem światła szt 7,000

34 Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1,000

35 Pasek zaślepek 24M dla rozdzielni 120 mod. szt 2,000

36 Patchcord RJ45/RJ45ekranowany kat.6 0,5m szt 6,000

37 Patchpanel na 16xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1,000

38 Patchpanel na 25xRJ45 1U UTP kat.3 szt 1,000

39 Piasek o uziarnieniu do 1mm m3 0,064

40 Plafoniera z aluminium, klosz poliwęglanowy, biała, 2x18W, IP54, 2400lm szt 1,000

41 Pokrywa PCV puszki "Batibox" szt 2,000

42 Półka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gł. 40cm kpl 1,000

43 Przekaźnik programowalny zmierzchowy z fotokomórką 2-moduły szt 2,000

44 Przewód izolowany jednoŜyłowy  LgY 750V 16mm2 m 15,600

45 Przewód izolowany jednoŜyłowy  LgY 750V 35mm2 m 15,600

46 Przewód izolowany jednoŜyłowy  LgY 750V 4mm2 m 15,600

47 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 260,000

48 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 m 312,000

49 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm2 m 624,000

50 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 5x2,5mm2 m 52,000

51 Przewód koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 77,000

52 Przewód S/FTP kat.7 4-parowy m 66,000

53 Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2 m 31,200

54 Puszki 213x142mm 2x8 modułów "Batibox" szt 2,000

55 Puszki p/t głębokie śr. 60mm do łączenia szt 4,080

56 Puszki p/t głębokie śr. 60mm szt 39,780

57 Puszki śr. 80 z pokrywą z PCV szt 7,140

58 Ramka poczwórna - pozioma szt 1,000

59 Rejestrator cyfrowy 8 wejść BNC, do montaŜu w szafie Rack 19" z dyskiem 1TB szt 1,000

60 Rozdzielnia wnękowa 1x12 mod., p/t, drzwi transparentne, IP20 szt 1,000

61 Rozdzielnia wnękowa 2x12 mod., p/t, drzwi białe, IP20 szt 1,000
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

62 Rozdzielnia wnękowa 5x24 120 mod. kompletna, p/t, drzwi płaskie, metalowe, zamek szt 1,000

63 Rozdzielnica ppoŜ p/t IP55 typu PPPT95 z przyciskiem sterowniczym szt 1,000

64 Rozł. izol. FR 301 1P 16A szt 3,000

65 Rozłącznik 3(4)-biegunowy FR303 100 A szt 1,000

66 Rozłącznik 3(4)-biegunowy FRX303 100 A szt 1,000

67 Rozłącznik R303 3P  gG 16A D0 szt 2,000

68 Rozłącznik R303 3P gG 20A D0 szt 1,000

69 Rury winidurowe, gietka, śr. 32mm m 52,000

70 Rury winidurowe, gietka, śr.25mm m 26,000

71 Stycznik SM 325S 230 4Z szt 3,000

72 Szafa dystrybucyjna wisząca 19" 12U, gł. 500mm, dzielona szt 1,000

73 Szyna łączeniowa, grzebieniowa, 16mm2, 3-biegunowa, 12-mod. szt 2,000

74 Szyna wyrównawcza SWP2 szt 2,000

75 Świetlówka kompakt. 18W 250V szt 24,000

76 Świetlówka kompakt. 26W 250V szt 22,000

77 Świetlówka LF 18W szt 6,000

78 Świetlówka LF 36W szt 8,000

79 Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1,000

80 Transformator 24VAC, 4A , TH35 szt 2,000

81 Uchwyt do kamery szt 1,000

82 Urządzenie aktywne - switch 5x RJ45 10/100 z zasilaczem 1U szt 1,000

83 Uszczelka IP43 dla rozdzielni 120 mod. szt 1,000

84 Wentylator do szafy wiszącej szt 1,000

85 Wkręty do drewna szt 16,000

86 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 16A szt 10,000

87 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 6A szt 10,000

88 Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S303 B 16A szt 2,000

89 Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S303 B 25A szt 1,000

90 Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S303 B 6A szt 1,000

91 Wyłączniki róŜnicowo-prądowe P302 63A 30mA A szt 2,000

92 Wyłączniki róŜnicowo-prądowe P302 63A 30mA AC szt 4,000

93 Wyłączniki róŜnicowo-prądowe P304 63A 30mA AC szt 2,000

94 Wyzwalacz wzrostowy WW361 230V szt 1,000

95 Zacisk uziemiajacy na rury miedziane 12-22mm szt 4,000

96 Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 72,800

2 Cement portlandzki kg 11,000

3 Gniazda podtynkowe modułowe DATA 2P+Z (do montaŜu w punkcie 

elektryczno-logicznym)

szt 2,000

4 Gniazda podtynkowe podwójne 2x 2P+Z 16A IP2X szt 7,000

5 Gniazda podtynkowe podwójne, modułowe (do montaŜu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 1,000

6 Gniazda z uziemieniem p/t 2P+Z 16A IP44 szt 8,000

7 Gniazdo RJ45 S/FTP kat. 6 45x45 (do montaŜu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 1,000

8 Kamera szybkoobrotowa 35x zewnętrzna 24V AC szt 1,000

9 Kamera wewnętrzna, kopułowa 24V AC szt 1,000

10 Kamera zewnetrzna, stała, 24V AC szt 1,000

11 Kołki kotwiące szt 96,000

12 Lampka kontrolna 3-kolory 230V szt 2,000

13 Lampka kontrolna, zielona 230V szt 1,000

14 Listwa zasilająca 1U/8*230V z bolcem kpl 1,000

15 Łączniki bryzgoszczelne p/t 1-biegunowe szt 11,000

16 Łączniki bryzgoszczelne p/t świecznikowe szt 2,000

17 Łączniki instalacyjne 1-biegunowe p/t IP20 szt 11,000

18 Łączniki instalacyjne świecznikowe p/t IP20 szt 2,000

19 Moduł awaryjny 3,6V 4,0Ah Ni-Cd HT 3h L=125mm szt 2,000

20 Modułowy blok listew rozdzielczych, 4-biegunowy, 125A szt 1,000

21 Monitor LCD 19" szt 1,000

22 Obiektyw kamery zewnętrznej szt 1,000

23 Obudowa z podgrzewaczem oraz uchwytem szt 1,000

24 Ochronnik przeciwprzepięciowy do obiektów budowlanych iskiernikowo-warystorowy klasy 

I 6-modułowy

szt 1,000

25 Oprawa dekoracyjna do lamp matalohalogenkowych, 1x70W, IP65, rozsył>80st. ze źródłem 

światła

szt 5,000

26 Oprawa downlight w obudowie stalowej, n/t, 2x18W, IP43, 2400lm szt 11,000

27 Oprawa downlight w obudowie stalowej, n/t, 2x26W, IP43, 3600lm szt 11,000

28 Oprawa świetlówkowa w obudowie stalowej, klosz opalowy PLX, IP54 2x18W, 2600lm szt 3,000

29 Oprawa świetlówkowa z kloszem opalowym, n/t, statecznik elektroniczny, 2x36W, IP40, 

6700lm

szt 2,000

30 Oprawa świetlówkowa z kloszem z poliwęglanu, n/t, statecznik elektron., 2x36W, IP65, 

6700lm

szt 2,000

31 Oprawy ewakuacyjne/przeszkodowe 1x8W, 3h szt 3,000

32 Oprawy świetlówkowe 1x14W IP44 z czujnikiem ruchu  ze źródłem światła szt 1,000

33 Oprawy świetlówkowe 1x14W IP44 ze źródłem światła szt 7,000

34 Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1,000

35 Pasek zaślepek 24M dla rozdzielni 120 mod. szt 2,000

36 Patchcord RJ45/RJ45ekranowany kat.6 0,5m szt 6,000

37 Patchpanel na 16xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1,000

38 Patchpanel na 25xRJ45 1U UTP kat.3 szt 1,000

39 Piasek o uziarnieniu do 1mm m3 0,064

40 Plafoniera z aluminium, klosz poliwęglanowy, biała, 2x18W, IP54, 2400lm szt 1,000

41 Pokrywa PCV puszki "Batibox" szt 2,000

42 Półka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gł. 40cm kpl 1,000

43 Przekaźnik programowalny zmierzchowy z fotokomórką 2-moduły szt 2,000

44 Przewód izolowany jednoŜyłowy  LgY 750V 16mm2 m 15,600

45 Przewód izolowany jednoŜyłowy  LgY 750V 35mm2 m 15,600

46 Przewód izolowany jednoŜyłowy  LgY 750V 4mm2 m 15,600

47 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 260,000

48 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 m 312,000

49 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm2 m 624,000

50 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 5x2,5mm2 m 52,000

51 Przewód koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 77,000

52 Przewód S/FTP kat.7 4-parowy m 66,000

53 Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2 m 31,200

54 Puszki 213x142mm 2x8 modułów "Batibox" szt 2,000

55 Puszki p/t głębokie śr. 60mm do łączenia szt 4,080

56 Puszki p/t głębokie śr. 60mm szt 39,780

57 Puszki śr. 80 z pokrywą z PCV szt 7,140

58 Ramka poczwórna - pozioma szt 1,000

59 Rejestrator cyfrowy 8 wejść BNC, do montaŜu w szafie Rack 19" z dyskiem 1TB szt 1,000

60 Rozdzielnia wnękowa 1x12 mod., p/t, drzwi transparentne, IP20 szt 1,000

61 Rozdzielnia wnękowa 2x12 mod., p/t, drzwi białe, IP20 szt 1,000
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62 Rozdzielnia wnękowa 5x24 120 mod. kompletna, p/t, drzwi płaskie, metalowe, zamek szt 1,000

63 Rozdzielnica ppoŜ p/t IP55 typu PPPT95 z przyciskiem sterowniczym szt 1,000

64 Rozł. izol. FR 301 1P 16A szt 3,000

65 Rozłącznik 3(4)-biegunowy FR303 100 A szt 1,000

66 Rozłącznik 3(4)-biegunowy FRX303 100 A szt 1,000

67 Rozłącznik R303 3P  gG 16A D0 szt 2,000

68 Rozłącznik R303 3P gG 20A D0 szt 1,000

69 Rury winidurowe, gietka, śr. 32mm m 52,000

70 Rury winidurowe, gietka, śr.25mm m 26,000

71 Stycznik SM 325S 230 4Z szt 3,000

72 Szafa dystrybucyjna wisząca 19" 12U, gł. 500mm, dzielona szt 1,000

73 Szyna łączeniowa, grzebieniowa, 16mm2, 3-biegunowa, 12-mod. szt 2,000

74 Szyna wyrównawcza SWP2 szt 2,000

75 Świetlówka kompakt. 18W 250V szt 24,000

76 Świetlówka kompakt. 26W 250V szt 22,000

77 Świetlówka LF 18W szt 6,000

78 Świetlówka LF 36W szt 8,000

79 Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1,000

80 Transformator 24VAC, 4A , TH35 szt 2,000

81 Uchwyt do kamery szt 1,000

82 Urządzenie aktywne - switch 5x RJ45 10/100 z zasilaczem 1U szt 1,000

83 Uszczelka IP43 dla rozdzielni 120 mod. szt 1,000

84 Wentylator do szafy wiszącej szt 1,000

85 Wkręty do drewna szt 16,000

86 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 16A szt 10,000

87 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 6A szt 10,000

88 Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S303 B 16A szt 2,000

89 Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S303 B 25A szt 1,000

90 Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe S303 B 6A szt 1,000

91 Wyłączniki róŜnicowo-prądowe P302 63A 30mA A szt 2,000

92 Wyłączniki róŜnicowo-prądowe P302 63A 30mA AC szt 4,000

93 Wyłączniki róŜnicowo-prądowe P304 63A 30mA AC szt 2,000

94 Wyzwalacz wzrostowy WW361 230V szt 1,000

95 Zacisk uziemiajacy na rury miedziane 12-22mm szt 4,000

96 Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1,000

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem
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1 Spawarka elektryczna m-g 5,607

Razem 5,607


