Przedmiar robot

Wewnetrzna instalacja elektryczna

Obiekt Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objetej pozwoleniem nr AB-7351-71/09
z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik 2012 z zapleczem szatniowym,
parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dziatce nr 4273 w

Chojnicach.
Kod CPV 45310000-3, 45315700-5, 45312310-3
Inwestor Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Biuro kosztorysowe  Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzistaw Kufel
ul. Sukiennikéw 6, 89-600 Chojnice

Sporzadzit  asyst. proj. inst. elektr. Lukasz Bobkowski

Chojnice 15.01.2010r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Charakterystyka obiektu Strona 2/24

Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Zasilanie ze ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielni gtéwnej budynku.
Moc zapotrzebowana Po = 25 kW.

W obiekcie zostang wykonane:

- rozdzielnie RG, RSM, RSO,

- instalacje:

o$wietlenia podstawowego,

o$wietlenia ewakuacyjnego,

o$wietlenia zewngtrznego na elewacji budynku,
gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia,
gniazd wtykowych dedykowanych,

zasilania dedykowanych odbiornikéw energii elektrycznej,
strukturalna w budynku,

telewizji dozorowej CCTV,
przeciwprzepigciowa.
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Spis dzialow przedmiaru robot

Strona 3/24

Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik

2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Nr |Opis rob6t

1|Rozdzielnie elektryczne

1.1|Rozdzielnia gtéwna RG

1.2|Rozdzielnia RSM

1.3|Rozdzielnia RSO

(3]

Instalacje wewngtrzne

2.1|Instalacja bez gniazd

2.2|Instalacja gniazd

2.3|Potaczenia wyréwnawcze

2.4|Centralny punkt dystrybucyjny, inst. strukturalna

2.5|Monitoring CCTV

W

Instalacja odgromowa

4|Pomiary
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Przedmiar robot Strona 4/24

Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet

1 Rozdzielnie elektryczne

1.1 Rozdzielnia gtéwna RG

1 E-02 |KNKRB 5 0901/05 Wykucie wngk wraz z
wyprawieniem o gigbokosci do 1/2 cegly
2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,25 14,500
Materiaty
Cement portlandzki kg 4 8,000
Piasek o uziarnieniu do 1mm m3 0,023 0,046
Materialy pomocnicze % 4

2 E-02  |KNR 4-03 1005/07 Rgczne przebijanie otworéw
dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach z gipsu lub
z gazobetonu dla rur o $rednicy do 40mm

2 otworéw
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,3308 0,662

3 E-02 |KNR 5-08 0401/08 Mechaniczne wykucie 4 otworéw
i osadzenie kotkéw rozporowych plastykowych

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,22 0,220
Materiaty
Koftki kotwiace szt 4 4,000
Wkrety do drewna szt 4 4,000

4 E-02  |KNR 5-08 0404/02 Montaz konstrukcji wraz ze
skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do
20kg przez zabetonowanie w gotowych otworach

1 szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.I r-g 0,49 0,490
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030
Materialy

Rozdzielnia wngkowa 5x24 120 mod. kompletna, p/t, | szt 1 1,000
drzwi plaskie, metalowe, zamek

Uszczelka IP43 dla rozdzielni 120 mod. szt 1 1,000
Pasek zaslepek 24M dla rozdzielni 120 mod. szt 2,000

5 E-02 |KNR 5-08 0401/08 Mechaniczne wykucie 4 otworéw
i osadzenie kotk6w rozporowych plastykowych

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,22 0,220
Materiaty
Koftki kotwiace szt 4 4,000
Wkrety do drewna szt 4 4,000

6 E-02  |KNR 5-08 0404/01 Montaz "Wylacznika gtéwnego"
p/t w obudowie

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,36 0,360
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030
Materialy
Rozdzielnica ppoz p/t IP55 typu PPPT9S z szt 1 1,000

przyciskiem sterowniczym

7 E-02 |KNNR 5 0407/04 Montaz w rozdzielnicach
roztacznika lub wylacznika przeciwporazeniowego
3(4)-biegunowego FRX303 100A z wyzwalaczem

podnapigciowym

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,340
Materialy
Rozlacznik 3(4)-biegunowy FRX303 100 A szt 1 1,000
Wyzwalacz wzrostowy WW361 230V szt 1 1,000

8 E-02 |KNNR 5 0406/01 Montaz aparatéw elektrycznych o
masie do 2,5kg lampka kontrolna 3-kolory

1 szt
Robocizna
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Przedmiar robot

Strona 5/24

Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robotnicy
Materiaty
Lampka kontrolna 3-kolory 230V

r-g

szt

0,63

0,630

1,000

E-02

KNNR 5 0407/03 Montaz w rozdzielnicach
roztacznika lub wylacznika przeciwporazeniowego
1(2)-biegunowego P 302 63A 30mA AC

4 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Wytaczniki réznicowo-pradowe P302 63A 30mA AC

r-g

szt

0,22

0,880

4,000

10

E-02

KNNR 5 0407/04 Montaz w rozdzielnicach
roztacznika lub wylacznika przeciwporazeniowego
3(4)-biegunowego P304 63A 30mA AC

2 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Wytaczniki réznicowo-pradowe P304 63A 30mA AC

szt

0,34

0,680

2,000

11

E-02

KNNR 5 0407/03 Montaz w rozdzielnicach
roztacznika lub wylacznika przeciwporazeniowego
1(2)-biegunowego P 302 63A 30mA A

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Wylaczniki réznicowo-pradowe P302 63A 30mA A

r-g

szt

0,22

0,220

1,000

12

E-02

KNNR 5 0407/01 Montaz w rozdzielnicach
wylacznika nadpradowego 1-biegunowego S 301 B6A

8 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 6A

r-g

szt

0,18

1,440

8,000

13

E-02

KNNR 5 0407/01 Montaz w rozdzielnicach
wylacznika nadpradowego 1-biegunowego S301
B16A

9 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 16A

r-g

szt

0,18

1,620

9,000

14

E-02

KNNR 5 0407/02 Montaz w rozdzielnicach
wylacznika nadpradowego 3-biegunowego S 303 B6A

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Wylaczniki nadpradowe 3-biegunowe S303 B 6A

r-g

szt

0,26

0,260

1,000

15

E-02

KNNR 5 0407/02 Montaz w rozdzielnicach
wylacznika nadpradowego 3-biegunowego S 303
B16A

2 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Wylaczniki nadpradowe 3-biegunowe S303 B 16A

szt

0,26

0,520

2,000

16

E-02

KNNR 5 0407/02 Montaz w rozdzielnicach
wylacznika nadpradowego 3-biegunowego S 303
B25A

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Wylaczniki nadpradowe 3-biegunowe S303 B 25A

r-g

szt

0,26

0,260

1,000

17

E-02

KNNR 5 0406/01 Montaz wylacznika
zmierzchowego programowalnego 1z

2 szt
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 1,260
Materiaty
Przekaznik programowalny zmierzchowy z szt 1 2,000

fotokomoérka 2-moduty

18 E-02 |KNNR 5 0406/01 Montaz ochronnika hybrydowego
klasy I

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materiaty

Ochronnik przeciwprzepigciowy do obiektow szt 1 1,000
budowlanych iskiernikowo-warystorowy klasy I
6-modutowy

19 E-02 |KNNR 5 0407/04 Montaz w rozdzielnicach
roztacznika R303 z bezpiecznikami DO 20A gG

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,340
Materiaty
Rozlacznik R303 3P gG 20A DO szt 1 1,000

20 E-02 |KNNR 5 0407/04 Montaz w rozdzielnicach
roztacznika R303 z bezpiecznikami DO 16A gG

2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,680
Materiaty
Rozlacznik R303 3P gG 16A DO szt 1 2,000
21 KNNR 5 0406/01 Montaz stycznika 4z 25A
3 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 1,890
Materialy
Stycznik SM 325S 230 4Z szt 1 3,000

22 E-02 |KNNR 5 0408/03 Montaz szyny taczeniowej
3-biegunowej jako dodatkowego wyposazenia
rozdzielnic modutowych

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0577 0,058
Materiaty
Modutowy blok listew rozdzielczych, 4-biegunowy, szt 1 1,000
125A

23 E-02 |KNNR 5 0408/03 Montaz szyny taczeniowej
3-biegunowej jako dodatkowego wyposazenia
rozdzielnic modutowych

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0577 0,058
Materialy
Szyna laczeniowa, grzebieniowa, 16mm?2, szt 1 1,000

3-biegunowa, 12-mod.

24 E-02  |KNR 5-08 0204/06 Wciaganie do rur przewodéw
izolowanych jednozylowych o przekroju do 25mm?2 (z

RG do GSU)

7 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0368 0,258
Materiaty
Przewdd izolowany jednozylowy LgY 750V 35mm?2 m 1,04 7,280
Materialy pomocnicze % 2,5

25 E-02  |KNR 5-08 0206/03 Uktadanie w gotowych korytkach
przewoddéw izolowanych 1-zytowych o przekroju do
35mm?2

8§ m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0242 0,194
Materialy
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Przewdd izolowany jednozylowy LgY 750V 35mm?2 m 1,04 8,320
Materialy pomocnicze % 2,5
RAZEM: Rozdzielnia gtowna RG
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

1.2 Rozdzielnia RSM

26 E-02 |KNKRB 5 0901/05 Wykucie wngk wraz z
wyprawieniem o gigbokosci do 1/2 cegly

0,5 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,25 3,625
Materialy
Cement portlandzki kg 4 2,000
Piasek o uziarnieniu do 1mm m3 0,023 0,012
Materialy pomocnicze % 4

27 E-02  |KNR 4-03 1005/07 Rgczne przebijanie otworéw
dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach z gipsu lub
z gazobetonu dla rur o $rednicy do 40mm

1 otworéw
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,3308 0,331

28 E-02 |KNR 5-08 0401/08 Mechaniczne wykucie 4 otworéw
i osadzenie kotk6w rozporowych plastykowych

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,22 0,220
Materiaty
Koftki kotwiace szt 4 4,000
Wkrety do drewna szt 4 4,000

29 E-02  |KNR 5-08 0404/01 Montaz konstrukcji wraz ze
skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do
10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,36 0,360
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030
Materiaty
Rozdzielnia wngkowa 2x12 mod., p/t, drzwi biale, szt 1 1,000
1P20

30 E-02 |KNNR 5 0407/04 Montaz w rozdzielnicach
roztacznika lub wylacznika przeciwporazeniowego
3(4)-biegunowego FR303 100A

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,340
Materialy
Rozlacznik 3(4)-biegunowy FR303 100 A szt 1 1,000

31 E-02 |KNNR 5 0406/01 Montaz aparatéw elektrycznych o
masie do 2,5kg lampka kontrolna 3-kolory

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materialy
Lampka kontrolna 3-kolory 230V szt 1 1,000

32 E-02 |KNNR 5 0407/03 Montaz w rozdzielnicach
roztacznika lub wylacznika przeciwporazeniowego
1(2)-biegunowego P 302 63A 30mA A

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,220
Materialy
Wytaczniki réznicowo-pradowe P302 63A 30mA A szt 1 1,000
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet

33 E-02 |KNNR 5 0407/01 Montaz w rozdzielnicach
wylacznika nadpradowego 1-biegunowego S 301 B6A

2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,360
Materiaty
Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 6A szt 1 2,000

34 E-02 |KNNR 5 0407/01 Montaz w rozdzielnicach
wylacznika nadpradowego 1-biegunowego S301

B16A
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,180
Materiaty
Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 16A szt 1 1,000

35 E-02 |KNNR 5 0408/03 Montaz szyny taczeniowej
3-biegunowej jako dodatkowego wyposazenia
rozdzielnic modutowych

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0577 0,058
Materiaty
Szyna laczeniowa, grzebieniowa, 16mm?2, szt 1 1,000

3-biegunowa, 12-mod.

36 E-02 |KNNR 5 0406/01 Montaz transformatora 24VAC 4A

2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 1,260
Materiaty
Transformator 24VAC, 4A , TH35 szt 1 2,000
RAZEM: Rozdzielnia RSM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

1.3 Rozdzielnia RSO

37 E-02 |KNKRB 5 0901/05 Wykucie wngk wraz z
wyprawieniem o gigbokosci do 1/2 cegly

0,25 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,25 1,813
Materialy
Cement portlandzki kg 4 1,000
Piasek o uziarnieniu do 1mm m3 0,023 0,006
Materialy pomocnicze % 4

38 E-02  |KNR 4-03 1005/07 Rgczne przebijanie otworéw
dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach z gipsu lub
z gazobetonu dla rur o $rednicy do 40mm

2 otworéw
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,3308 0,662

39 E-02  |KNR 5-08 0401/08 Mechaniczne wykucie 4 otworéw
i osadzenie kotk6w rozporowych plastykowych

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,22 0,220
Materiaty
Koftki kotwiace szt 4 4,000
Wkrety do drewna szt 4 4,000

40 E-02 |KNR 5-08 0404/01 Montaz konstrukcji wraz ze
skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do
10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,36 0,360
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030
Materiaty
Rozdzielnia wngkowa 1x12 mod., p/t, drzwi szt 1 1,000

transparentne, IP20

41 E-02 |KNNR 5 0406/01 Montaz aparatéw elektrycznych o
masie do 2,5kg lampka kontrolna, zielona

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,630
Materiaty
Lampka kontrolna, zielona 230V szt 1 1,000

42 E-02 |KNNR 5 0407/03 Montaz w rozdzielnicach
roztacznika lub wylacznika przeciwporazeniowego
1(2)-biegunowego FR301 16A

3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,660
Materiaty
Rozt. izol. FR 301 1P 16A szt 1 3,000

RAZEM: Rozdzielnia RSO
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

2 Instalacje wewnetrzne

2.1 Instalacja bez gniazd

43 E-02  |KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe plaskie o
przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu
nie betonowym YDYp 2x1,5

30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,827
Materiaty
Przewéd YDY-450/750 V 2x1,5mm?2 m 1,04| 31,200
Materialy pomocnicze % 2,5

44 E-02  |KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe plaskie o
przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu
nie betonowym YDYp 3x1,5

200 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609| 12,180
Materiaty
Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x m 1,04 208,000
1,5mm?2
Materialy pomocnicze % 2,5

45 E-02  |KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe plaskie o
przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu
nie betonowym YDYp 4x1,5

600 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609| 36,540
Materiaty
Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x m 1,04 624,000
1,5mm?2
Materialy pomocnicze % 2,5

46 E-02 |KNNR 5 1207/14 Wykucie bruzd dla rur $r. 40mm w
podlozu gipsowym, tynku, gazobetonie

30 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,121 3,630
47 E-01 |KNR 5-08 0107/04 Rury winidurowe o §rednicy
40mm uktadane pod tynkiem w podiozu nie

betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd

30 m

Robocizna
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1313 3,939
Materiaty
Rury winidurowe, gietka, $r. 32mm m 1,04, 31,200
Materialy pomocnicze % 2,5

48 E-02  |KNR 5-08 0207/02 Wciaganie do rur przewodéw
kabelkowych miedzianych o przekroju do 12mm?2 w
powloce polwinitowej

50 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0389 1,945
Materiaty
Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x m 1,04| 52,000
1,5mm?2
Materialy pomocnicze % 2,5

49 E-02 |KNR 5-08 0801/07 Mechaniczne wykonanie $lepych
otwordéw w gipsie lub gazobetonie o objgtosci do
1dm3

24 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,0725 1,740

50 E-02  |KNR 5-08 0302/01 Montaz na gips, cement na
gotowym podlozu puszek 1-wylotowych
podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 60mm

24 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,084 2,016
Materiaty
Puszki p/t gigbokie §r. 60mm szt 1,02/ 24,480
Materialy pomocnicze % 2,5

51 E-02 |KNR 5-08 0307/02 Montaz na gotowym podiozu
przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce

instalacyjnej

11 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,1576 1,734
Materiaty
Laczniki instalacyjne 1-biegunowe p/t IP20 szt 1| 11,000
Materialy pomocnicze % 2,5

52 E-02  |KNR 5-08 0308/04 Przykr¢cenie do gotowego
podloza przyciskéw bryzgoszczelnych 1-biegunowych
Z tWorzywa sztucznego

11 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,2311 2,542
Materialy
Laczniki bryzgoszczelne p/t 1-biegunowe szt 1| 11,000
Materialy pomocnicze % 2,5

53 E-02  |KNR 5-08 0308/04 Przykre¢cenie do gotowego
podloza przyciskow bryzgoszczelnych
$wiecznikowych z tworzywa sztucznego

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,2311 0,462
Materiaty
Laczniki bryzgoszczelne p/t §wiecznikowe szt 1 2,000
Materialy pomocnicze % 2,5

54 E-02 |KNR 5-08 0307/03 Montaz na gotowym podiozu
tacznik6w podtynkowych $wiecznikowych w puszce

instalacyjnej

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,1891 0,378
Materiaty
Laczniki instalacyjne $wiecznikowe p/t IP20 szt 1 2,000
Materialy pomocnicze % 2,5

55 E-02  |KNR 5-08 0502/09 Przygotowanie podtoza
betonowego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na
kotkach kotwiacych - 2 mocowania
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34 kpl
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,13 4,420
Materiaty
Koftki kotwiace szt 2| 68,000
Materialy pomocnicze % 2,5

56 E-02 |KNR 5-08 0504/07 Montaz opraw o$wietleniowych
na gotowym podfozu z podiaczeniem,
bryzgoodpornych, strugoodpornych 70W

5 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32 1,600
Materialy
Oprawa dekoracyjna do lamp matalohalogenkowych, | szt 1 5,000
1x70W, IP65, rozsyt>80st. ze zrodlem $wiatta
Materialy pomocnicze % 2,5

57 E-02 |KNR 5-08 0511/01 Montaz na gotowym podiozu
opraw §wietldéwkowych , z kloszem z tworzyw
sztucznych, z podlaczeniem, przykrgcanych 1x14W
koncowych

7 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,51 3,570
Materialy
Oprawy swietlowkowe 1x14W P44 ze Zrédlem szt 1 7,000
Swiatla
Materialy pomocnicze % 2,5
58 E-02 |KNR 5-08 0511/01 Montaz na gotowym podiozu
opraw §wietldéwkowych, z kloszem z tworzyw
sztucznych, z podtaczeniem, przykrgcanych 1x14W
koncowych z czujnikiem ruchu

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,51 0,510
Materiaty
Oprawy swietldwkowe 1x14W P44 z czujnikiem szt 1 1,000

ruchu ze zrédlem $wiatla
Materialy pomocnicze % 2,5

59 E-02 |KNR 5-08 0511/06 Montaz na gotowym podiozu
opraw §wietldéwkowych, z kloszem z tworzyw
sztucznych, z podtaczeniem, przykrgcanych 2x18W

przelotowych

3 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,62 1,860
Materiaty
Oprawa §wietldéwkowa w obudowie stalowej, klosz szt 1 3,000
opalowy PLX, IP54 2x18W, 2600Im
Swietléwka LF 18W szt 2 6,000
Materialy pomocnicze % 2,5

60 E-02 |KNR 5-08 0511/05 Montaz na gotowym podiozu
opraw §wietldéwkowych, z kloszem z tworzyw
sztucznych, z podtaczeniem, przykrgcanych 2x18W

koncowych

11 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,55 6,050
Materialy
Oprawa downlight w obudowie stalowej, n/t, 2x18W, | szt 1 11,000
1P43, 2400Im
Swietléwka kompakt. 18W 250V szt 21 22,000
Materialy pomocnicze % 2,5

61 E-02 |KNR 5-08 0511/05 Montaz na gotowym podiozu
opraw §wietldéwkowych, z kloszem z tworzyw
sztucznych, z podtaczeniem, przykrgcanych 2x28W
koncowych

11 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,55 6,050
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Materiaty
Oprawa downlight w obudowie stalowej, n/t, 2x26W, | szt 1 11,000
1P43, 3600Im
Swietléwka kompakt. 26W 250V szt 21 22,000
Materialy pomocnicze % 2,5

62 E-02 |KNR 5-08 0507/01 Montaz na gotowym podiozu
opraw przeszkodowych, przykrgcanych koncowych

1x8W

3 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,42 1,260
Materiaty
Oprawy ewakuacyjne/przeszkodowe 1x8W, 3h szt 1 3,000
Materialy pomocnicze % 2,5

63 E-02 |KNR 5-08 0513/15 Montaz na gotowym podiozu
belek montazowych w ukladzie symetrycznym i
asymetrycznym z podiaczeniem, przykrgcanych

2x36W koncowych IP40

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,44 0,880
Materialy
Oprawa $wietléwkowa z kloszem opalowym, n/t, szt 1 2,000
statecznik elektroniczny, 2x36W, P40, 6700Im
Swietléwka LF 36W szt 2 4,000
Materialy pomocnicze % 2,5

64 E-02 |KNR 5-08 0513/15 Montaz na gotowym podiozu
belek montazowych w ukladzie symetrycznym i
asymetrycznym z podiaczeniem, przykrgcanych

2x36W koncowych IP65

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,44 0,880
Materiaty
Oprawa $wietléwkowa z kloszem z poliweglanu, n/t, szt 1 2,000
statecznik elektron., 2x36W, IP65, 6700lm
Swietléwka LF 36W szt 2 4,000
Materialy pomocnicze % 2,5

65 E-02 |KNR 5-08 0504/07 Montaz opraw o$wietleniowych
na gotowym podfozu z podiaczeniem,
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych
przykregcanych koncowych 2x18W

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32 0,320
Materiaty
Plafoniera z aluminium, klosz poliwgglanowy, biata, szt 1 1,000
2x18W, IP54, 2400Im
Swietléwka kompakt. 18W 250V szt 2 2,000
Materialy pomocnicze % 2,5

66 E-02  |KNR 5-08 0403/01 Przykrgcenie do gotowego
podloza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podlaczenia aparatéw o masie do 2,5kg z 2 otworami
mocujacymi - modut awaryjny do opraw

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,22 0,440
Materialy
Modut awaryjny 3,6V 4,0Ah Ni-Cd HT 3h L=125mm | szt 1 2,000
RAZEM: Instalacja bez gniazd
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

2.2 Instalacja gniazd




Rodos 6.8.10.3 [9482]

Przedmiar robot Strona 13/24

Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet

67 E-02 |KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe plaskie o
przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu
nie betonowym YDYp 3x2,5

300 m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609| 18,270
Materiaty
Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x m 1,04 312,000
2,5mm?2
Materialy pomocnicze % 2,5
68 E-02  |KNR 5-08 0209/06 Przewody kabelkowe plaskie o
przekroju do 24mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie
betonowym YDYp 5x2,5

50 m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0672 3,360
Materiaty
Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V m 1,04| 52,000
5x2,5mm?2
Materialy pomocnicze % 2,5
69 E-02 |KNR 5-08 0801/07 Mechaniczne wykonanie $lepych

otworéw w gipsie lub gazobetonie o objgtosci do
1dm3

19 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,0725 1,378

70 E-02  |KNR 5-08 0302/01 Montaz na gips, cement na
gotowym podlozu puszek 1-wylotowych
podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 60mm

15 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,084 1,260
Materiaty
Puszki p/t glgbokie §r. 60mm szt 1,02/ 15,300
Materialy pomocnicze % 2,5

71 E-02  |KNR 5-08 0302/01 Montaz na gips, cement na
gotowym podlozu puszek 1-wylotowych
podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 60mm do

taczenia

4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,084 0,336
Materialy
Puszki p/t gigbokie §r. 60mm do aczenia szt 1,02 4,080
Materialy pomocnicze % 2,5

72 E-02  |KNR 5-08 0309/06 Przykrgcenie gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych 2P+Z z
uziemnieniem o obcigzalnosci przewodéw do

16A/2,5mm?2 1P44

8 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,2626 2,101
Materialy
Gniazda z uziemieniem p/t 2P+Z 16A 1P44 szt 1 8,000
Materialy pomocnicze % 2,5

73 E-02  |KNR 5-08 0309/03 Montaz gniazd wtyczkowych
podtynkowych podwéjnych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach 16A/2,5mm?2 P20

7 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,1786 1,250
Materiaty
Gniazda podtynkowe podwéjne 2x 2P+Z 16A 1P2X szt 1 7,000
Materialy pomocnicze % 2,5

74 E-02  |KNR 5-08 0309/03 Montaz gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
punkcie elektryczno-logicznym

1 szt

Robocizna
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Elektromonterzy gr.Il r-g 0,1786 0,179
Materiaty
Gniazda podtynkowe podwéjne, modutowe (do szt 1 1,000
montazu w punkcie elektryczno-logicznym)
Gniazda podtynkowe modutowe DATA 2P+Z (do szt 2 2,000
montazu w punkcie elektryczno-logicznym)
Ramka poczwdrna - pozioma szt 1 1,000
Materialy pomocnicze % 2,5

75 E-02 |KNR AT-14 0107/01 Montaz gniazd RJ45w punkcie
elektryczno-logicznym

1 szt
Robocizna
Monterzy r-g 0,204 0,204
Materiaty
Gniazdo RJ45 S/FTP kat. 6 45x45 (do montazu w szt 1 1,000

punkcie elektryczno-logicznym)
RAZEM: Instalacja gniazd

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

2.3 Poljczenia wyréwnawcze

76 E-02 |KNR 5-08 0801/07 Mechaniczne wykonanie $lepych
otworéw w gipsie lub gazobetonie o objgtosci do
1dm3

12 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,0725 0,870

77 E-02  |KNR 5-08ul 0600/03 Montaz puszek instalacyjnych
podtynkowych (pustych) o wymiarach 213x142mm, z
mechanicznym przygotowaniem podtoza
gazobetonowego lub podobnego

2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 0,620
Materiaty
Puszki 213x142mm 2x8 modutéw "Batibox" szt 1 2,000
Pokrywa PCV puszki "Batibox" szt 1 2,000

78 E-02 |KNR 5-08 0305/10 Montaz na gotowym podiozu
szyn wyréwnawczych (w puszkach 213x142mm)

2 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,5775 1,103
Materiaty
Szyna wyréwnawcza SWP2 szt 1 2,000
Materialy pomocnicze % 2,5

79 E-02  |KNR 5-08 0209/02 Przewody wtynkowe uktadane w
tynku w podiozu nie betonowym o przekroju 4mm?2

15 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0431 0,647
Materialy
Przewdd izolowany jednozytowy LgY 750V 4mm?2 m 1,04| 15,600
Materialy pomocnicze % 2,5

80 E-02  |KNR 5-08 0209/06 Przewody ukladane w tynku w
podiozu nie betonowym 16mm2

15 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0672 1,008
Materiaty
Przewdd izolowany jednozylowy LgY 750V 16mm?2 m 1,04| 15,600
Materialy pomocnicze % 2,5

81 E-02 |KNR 5-08 0401/11 Przygotowanie podtoza do
zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki
kotwiace M10 w podt. z cegty - aparat o 1-2 otworach
mocujacych
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4 aparat
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,573
Materiaty
Koftki kotwiace szt 2 8,000

82 E-02  |KNR 5-08 0620/03 Montaz zaciskéw uziemiajacych
do urzadzen - miejscowe potaczenia wyréwnawcze

4 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,73 6,609
Materiaty
Zacisk uziemiajacy na rury miedziane 12-22mm szt 1 4,000
Materialy pomocnicze % 2,5

83 E-02  |KNR 5-08 0812/03 Podtaczenie przewodow
pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekréj zyt do 6 mm2)

6 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,0242 0,139
84 E-02 |KNR 5-08 0812/02 Podtaczenie przewodow
pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekréj zyt do 4 mm2)

12 szt.

Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,0209 0,240
RAZEM: Polaczenia wyréwnawcze

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

2.4 Centralny punkt dystrybucyjny, inst.
strukturalna

85 E-02 |KNR 5-08 0401/14 Mechaniczne wykucie 4 otworéw
i osadzenie kotkéw kotwiacych M10 w podtozu

betonowym
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,46 0,460
Materiaty
Koftki kotwiace szt 4 4,000

86 E-02 |KNR AT-14 0110/13 Montaz szafki wiszacej 19"
12U z wentylatorem

1 kpl

Robocizna

Monterzy r-g 0,29 0,290
Monterzy r-g 0,29 0,290
Materiaty

Szafa dystrybucyjna wiszaca 19" 12U, gt. 500mm, szt 1 1,000
dzielona

Wentylator do szafy wiszacej szt 1 1,000
Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjne;j szt 1 1,000

87 E-02 |KNR AT-14 0110/05 Montaz pétki mocowanej w 4
miejscach do $cian szafy 19"

1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,133 0,133
Materiaty
Pétka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gt. 40cm kpl 1 1,000
88 E-02 |KNR AT-14 0110/07 Montaz paneli krosowych 19"
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materiaty
Patchpanel na 16xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1 1,000

Patchcord RJ45/RJ45¢ekranowany kat.6 0,5m szt 6,000
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89 E-02 |KNR AT-14 0110/07 Montaz paneli ustug
telekomunikacyjnych 19"

1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materiaty
Patchpanel na 25xRJ45 1U UTP kat.3 Szt 1 1,000
90 E-02 |KNR AT-14 0110/07 Montaz paneli z prowadnicami
19"
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materiaty
Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) szt 1 1,000
19" 10
91 E-02 |KNR AT-14 0110/09 Montaz zasilacza awaryjnego
szafy 19"
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,25 0,250
Monterzy r-g 0,25 0,250
Materiaty
Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1 1,000
92 E-02 |KNR AT-14 0110/07 Montaz urzadzenia aktywnego
- switch
1 szt
Robocizna
Monterzy r-g 0,27 0,270
Materiaty
Urzadzenie aktywne - switch 5x RJ45 10/100 z szt 1 1,000

zasilaczem 1U
93 E-02 |KNR AT-14 0110/04 Montaz listwy zasilajacej szafy

19"
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,22 0,220
Materiaty
Listwa zasilajaca 1U/8%230V z bolcem kpl 1 1,000

94 E-02 |KNR 4-03 1001/24 Mechaniczne kucie bruzd dla rur
RIP29, RIS29, RL37 w podtozu betonowym

20 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,357 7,140
95 E-02 |KNR 5-08 0108/03 Rury winidurowe o $rednicy do

37mm uktadane pod tynkiem w betonie w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

20 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1324 2,648
Materiaty
Rury winidurowe, gietka, $r. 32mm m 1,04, 20,800
Materialy pomocnicze % 2,5

96 E-02 |KNR AT-14 0102/01 Uktadanie poziomego
okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z
kabla miedzianego S/FTP w rurach ochronnych

30 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,255
Monterzy r-g 0,0085 0,255
Materiaty
Przewdd S/FTP kat.7 4-parowy m 1,11 33,000

97 E-02 |KNR 4-03 1206/01 Sprawdzenie i pomiary
elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych

6 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,34 2,040

RAZEM: Centralny punkt dystrybucyjny, inst.
strukturalna
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Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

2.5 Monitoring CCTV

98 E-02 |KNR 4-03 1001/18 Mechaniczne kucie bruzd dla rur
RIP23, RIS21, RL28 w podtozu betonowym

25 m

Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,2709 6,773
99 E-02 |KNR 5-08 0108/02 Rury winidurowe o $rednicy do

28mm uktadane pod tynkiem w betonie w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

25 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1198 2,995
Materiaty
Rury winidurowe, gietka, $r.25mm m 1,04/ 26,000
Materialy pomocnicze % 2,5

100 E-02 |KNR AT-14 0102/01 Uktadanie poziomego
okablowania w odcinkach poziomych z kabla
sygnatowego RG-6 w rurach ochronnych

70 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,595
Monterzy r-g 0,0085 0,595
Materiaty
Przewdd koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 1,1/ 77,000

101 E-02 |KNR AT-14 0102/01 Uktadanie poziomego
okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z
kabla miedzianego S/FTP w rurach ochronnych

30 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 0,255
Monterzy r-g 0,0085 0,255
Materiaty
Przewdd S/FTP kat.7 4-parowy m 1,11 33,000

102 E-02 |KNR 5-08 0801/07 Mechaniczne wykonanie $lepych
otwordéw w gipsie lub gazobetonie o objgtosci do
1dm3

7 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,0725 0,508

103 E-02  |KNR 5-08 0302/02 Montaz na gips, cement na
gotowym podlozu puszek 3-wylotowych
podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 80mm dla
przewodéw do 2,5mm?2

7 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,1471 1,030
Elektromonterzy gr.III r-g 0,2069 1,448
Materialy
Puszki §r. 80 z pokrywa z PCV szt 1,02 7,140
Materialy pomocnicze % 2,5

104 E-02 |KNR AL-01 0503/04 Montaz urzadzenia do
cyfrowego zapisu obrazu w szafie 19"

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,87 2,870
Materialy
Rejestrator cyfrowy 8 wejs¢ BNC, do montazu w szt 1 1,000

szafie Rack 19" z dyskiem 1TB

105 E-02 |KNR AL-01 0501/02 Montaz zewngtrznej kamery
CCTYV szybkoobrotowe;j

1 szt

Robocizna
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Nr Nr ST |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy r-g 9,25 9,250
Materiaty
Uchwyt do kamery szt 1,000
Kamera szybkoobrotowa 35x zewngtrzna 24V AC Szt 1,000
106 E-02 |KNR AL-01 0501/02 Montaz zewngtrznej kamery
CCTV z podgrzewaczem
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 9,250
Materiaty
Obudowa z podgrzewaczem oraz uchwytem szt 1 1,000
Obiektyw kamery zewngtrznej szt 1 1,000
Kamera zewnetrzna, stata, 24V AC szt 1 1,000
107 E-02 |KNR AL-01 0501/01 Montaz wewngtrznej kamery
CCTV
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,36 6,720
Materiaty
Kamera wewngtrzna, koputowa 24V AC szt 1,000
Materialy pomocnicze % 1,5
108 E-02 |KNR AL-01 0501/03 Montaz monitora CCTV
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 1,930
Materiaty
Monitor LCD 19" szt 1 1,000
109 E-02 |KNR AL-01 0506/01 Uruchomienie linii transmisji
wizji systemu CCTV
4 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,85 7,400

110 E-02 |KNR AL-01 0506/02 Uruchomienie linii transmisji
danych i parametréw sterujacych systemu CCTV

4 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54 6,160
RAZEM: Monitoring CCTV

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

3 Instalacja odgromowa

111 E-02 |KNR 5-08 0608/01 Uktadanie bednarki o przekroju
do 120mm?2 w kanatach luzem

70 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,153| 10,710
Materiaty
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 1,04, 72,800
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Spawarka elektryczna m-g 0,0801 5,607

RAZEM: Instalacja odgromowa
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

4 Pomiary

112 E-02  |KNP 18-13 1301/03 Pomiary rozdzielnic i aparatury
pradu zmiennego do 20 p6l

3 szt
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robocizna
Elektromonterzy gr.IV

rg

18,4

55,200

113

E-02

KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar
kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

20 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III
Elektromonterzy gr.IV

r-g
rg

0,65
0,65

13,000
13,000

114

E-02

KNR 4-03 1202/02 Sprawdzenie i pomiar
kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego

4 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III
Elektromonterzy gr.IV

r-g
rg

0,88
0,88

3,520
3,520

115

E-02

KNR 4-03 1206/01 Sprawdzenie i pomiary
elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych

3 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.III

rg

0,34

1,020

116

E-02

KNP 18-13 1346/08 Badanie instalacji ochronnej z
zastosowaniem przekaznika réznicowo-pradowego

8 kpl
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV

rg

6,5

52,000

117

E-02

KNR 4-03 1205/03 Pierwszy pomiar instalacji
odgromowej

1 pomiar.
Robocizna
Robocizna

rg

1,26

1,260

118

E-02

KNR 4-03 1205/01 Pierwszy pomiar uziemienia
ochronnego lub roboczego

1 pomiar.
Robocizna
Robocizna

1,24

1,240

RAZEM: Pomiary
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
tacznie
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 72,800
2 |Cement portlandzki kg 11,000
3 |Gniazda podtynkowe modutowe DATA 2P+Z (do montazu w punkcie szt 2,000

elektryczno-logicznym)
4 |Gniazda podtynkowe podwdjne 2x 2P+Z 16A IP2X szt 7,000
5  |Gniazda podtynkowe podwdjne, modutowe (do montazu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 1,000
6 Gniazda z uziemieniem p/t 2P+Z 16A P44 szt 8,000
7  |Gniazdo RJ45 S/FTP kat. 6 45x45 (do montazu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 1,000
8 Kamera szybkoobrotowa 35x zewngtrzna 24V AC szt 1,000
9 Kamera wewngtrzna, koputowa 24V AC szt 1,000

10 |Kamera zewnetrzna, stata, 24V AC szt 1,000
11 |Kotki kotwiace szt 96,000
12 |Lampka kontrolna 3-kolory 230V szt 2,000
13 |Lampka kontrolna, zielona 230V szt 1,000
14 |Listwa zasilajaca 1U/8%230V z bolcem kpl 1,000
15 |Eaczniki bryzgoszczelne p/t 1-biegunowe szt 11,000
16  |Eaczniki bryzgoszczelne p/t $wiecznikowe szt 2,000
17 |Eaczniki instalacyjne 1-biegunowe p/t IP20 szt 11,000
18 |Eaczniki instalacyjne $wiecznikowe p/t IP20 szt 2,000
19  |Modut awaryjny 3,6V 4,0Ah Ni-Cd HT 3h L=125mm szt 2,000

20 |Modutowy blok listew rozdzielczych, 4-biegunowy, 125A szt 1,000

21  |Monitor LCD 19" szt 1,000

22 |Obiektyw kamery zewngtrznej szt 1,000

23 |Obudowa z podgrzewaczem oraz uchwytem szt 1,000

24 |Ochronnik przeciwprzepigciowy do obiektéw budowlanych iskiernikowo-warystorowy klasy | szt 1,000

I 6-modutowy
25 |Oprawa dekoracyjna do lamp matalohalogenkowych, 1x70W, IP65, rozsyt>80st. ze zrédiem szt 5,000
Swiatla

26 |Oprawa downlight w obudowie stalowej, n/t, 2x18W, IP43, 2400lm szt 11,000

27 |Oprawa downlight w obudowie stalowej, n/t, 2x26W, IP43, 3600Im szt 11,000

28 |Oprawa $wietlowkowa w obudowie stalowej, klosz opalowy PLX, IP54 2x18W, 2600Im szt 3,000

29 |Oprawa $wietléwkowa z kloszem opalowym, n/t, statecznik elektroniczny, 2x36W, IP40, szt 2,000

6700Im

30 |Oprawa $wietléwkowa z kloszem z poliwgglanu, n/t, statecznik elektron., 2x36W, IP65, szt 2,000

6700Im

31 |Oprawy ewakuacyjne/przeszkodowe 1x8W, 3h szt 3,000

32 |Oprawy $wietlowkowe 1x14W IP44 z czujnikiem ruchu ze Zrédlem $wiatta szt 1,000

33 |Oprawy $wietlowkowe 1x14W IP44 ze Zrédlem $wiatta szt 7,000

34 |Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1,000

35 |Pasek zaslepek 24M dla rozdzielni 120 mod. szt 2,000

36 |Patchcord RJ45/RJ45¢ekranowany kat.6 0,5m szt 6,000

37 |Patchpanel na 16xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1,000

38 |Patchpanel na 25xRJ45 1U UTP kat.3 szt 1,000

39 |Piasek o uziarnieniu do Imm m3 0,064

40 |Plafoniera z aluminium, klosz poliwgglanowy, biata, 2x18W, IP54, 2400Im szt 1,000

41 |Pokrywa PCV puszki "Batibox" szt 2,000

42 |Pétka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gt. 40cm kpl 1,000

43 |Przekaznik programowalny zmierzchowy z fotokomérka 2-moduty szt 2,000

44 |Przewdd izolowany jednozylowy LgY 750V 16mm?2 m 15,600

45  |Przewdd izolowany jednozylowy LgY 750V 35mm?2 m 15,600

46  |Przewdd izolowany jednozylowy LgY 750V 4mm?2 m 15,600

47  |Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm?2 m 260,000

48  |Przewod kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm?2 m 312,000

49  |Przewod kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm?2 m 624,000

50 |Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 5x2,5mm?2 m 52,000

51 |Przewdd koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 77,000

52 |Przewdd S/FTP kat.7 4-parowy m 66,000

53 |Przew6d YDY-450/750 V 2x1,5mm?2 m 31,200

54  |Puszki 213x142mm 2x8 modutéw "Batibox" szt 2,000

55 |Puszki p/t glgbokie $r. 60mm do taczenia szt 4,080

56  |Puszki p/t gigbokie $r. 60mm szt 39,780

57 |Puszki ér. 80 z pokrywa z PCV szt 7,140

58 |Ramka poczwoérna - pozioma szt 1,000

59  |Rejestrator cyfrowy 8 wej$¢ BNC, do montazu w szafie Rack 19" z dyskiem 1TB szt 1,000

60 |Rozdzielnia wngkowa 1x12 mod., p/t, drzwi transparentne, [P20 szt 1,000

61 |Rozdzielnia wngkowa 2x12 mod., p/t, drzwi biate, IP20 szt 1,000
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
62 |Rozdzielnia wngkowa 5x24 120 mod. kompletna, p/t, drzwi plaskie, metalowe, zamek szt 1,000
63 |Rozdzielnica ppoz p/t IP55 typu PPPT95 z przyciskiem sterowniczym szt 1,000
64 |Rozl. izol. FR 301 1P 16A szt 3,000
65 |Roztacznik 3(4)-biegunowy FR303 100 A szt 1,000
66 |Roztacznik 3(4)-biegunowy FRX303 100 A szt 1,000
67 |Roztacznik R303 3P gG 16A DO szt 2,000
68 |Roztacznik R303 3P gG 20A DO szt 1,000
69  |Rury winidurowe, gietka, §r. 32mm m 52,000
70  |Rury winidurowe, gietka, $r.25mm m 26,000
71 |Stycznik SM 3258 230 4Z szt 3,000
72 |Szafa dystrybucyjna wiszaca 19" 12U, gt. 500mm, dzielona szt 1,000
73 |Szyna laczeniowa, grzebieniowa, 16mm?2, 3-biegunowa, 12-mod. szt 2,000
74 |Szyna wyréwnawcza SWP2 szt 2,000
75  |Swietléwka kompakt. 18W 250V szt 24,000
76  |Swietléwka kompakt. 26W 250V szt 22,000
77 |Swietléwka LF 18W szt 6,000
78 |Swietléwka LF 36W szt 8,000
79 |Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1,000
80 |Transformator 24VAC, 4A , TH35 szt 2,000
81 |Uchwyt do kamery szt 1,000
82 |Urzadzenie aktywne - switch 5x RJ45 10/100 z zasilaczem 1U szt 1,000
83 |Uszczelka IP43 dla rozdzielni 120 mod. szt 1,000
84 |Wentylator do szafy wiszacej szt 1,000
85 |Wkrety do drewna szt 16,000
86 |Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 16A szt 10,000
87 |Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 6A szt 10,000
88 |Wylaczniki nadpradowe 3-biegunowe S303 B 16A szt 2,000
89  |Wylaczniki nadpradowe 3-biegunowe S303 B 25A szt 1,000
90 |Wylaczniki nadpradowe 3-biegunowe S303 B 6A szt 1,000
91 |Wylaczniki réznicowo-pradowe P302 63A 30mA A szt 2,000
92 |Wylaczniki réznicowo-pradowe P302 63A 30mA AC szt 4,000
93 |Wylaczniki réznicowo-pradowe P304 63A 30mA AC szt 2,000
94 |Wyzwalacz wzrostowy WW361 230V szt 1,000
95 |Zacisk uziemiajacy na rury miedziane 12-22mm szt 4,000
96 |Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1,000

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 72,800
2 |Cement portlandzki kg 11,000
3 |Gniazda podtynkowe modutowe DATA 2P+Z (do montazu w punkcie szt 2,000

elektryczno-logicznym)
4 |Gniazda podtynkowe podwdjne 2x 2P+Z 16A IP2X szt 7,000
5  |Gniazda podtynkowe podwdjne, modutowe (do montazu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 1,000
6 Gniazda z uziemieniem p/t 2P+Z 16A P44 szt 8,000
7  |Gniazdo RJ45 S/FTP kat. 6 45x45 (do montazu w punkcie elektryczno-logicznym) szt 1,000
8 Kamera szybkoobrotowa 35x zewngtrzna 24V AC szt 1,000
9 Kamera wewngtrzna, koputowa 24V AC szt 1,000

10 |Kamera zewnetrzna, stata, 24V AC szt 1,000
11 |Kotki kotwiace szt 96,000
12 |Lampka kontrolna 3-kolory 230V szt 2,000
13 |Lampka kontrolna, zielona 230V szt 1,000
14 |Listwa zasilajaca 1U/8%230V z bolcem kpl 1,000
15 |Eaczniki bryzgoszczelne p/t 1-biegunowe szt 11,000
16  |Eaczniki bryzgoszczelne p/t $wiecznikowe szt 2,000
17 |Eaczniki instalacyjne 1-biegunowe p/t IP20 szt 11,000
18 |Eaczniki instalacyjne $wiecznikowe p/t IP20 szt 2,000
19  |Modut awaryjny 3,6V 4,0Ah Ni-Cd HT 3h L=125mm szt 2,000

20 |Modutowy blok listew rozdzielczych, 4-biegunowy, 125A szt 1,000

21  |Monitor LCD 19" szt 1,000

22 |Obiektyw kamery zewngtrznej szt 1,000

23 |Obudowa z podgrzewaczem oraz uchwytem szt 1,000

24 |Ochronnik przeciwprzepigciowy do obiektéw budowlanych iskiernikowo-warystorowy klasy | szt 1,000

I 6-modutowy
25 |Oprawa dekoracyjna do lamp matalohalogenkowych, 1x70W, IP65, rozsyt>80st. ze zrédiem szt 5,000
Swiatla

26 |Oprawa downlight w obudowie stalowej, n/t, 2x18W, IP43, 2400lm szt 11,000

27 |Oprawa downlight w obudowie stalowej, n/t, 2x26W, IP43, 3600Im szt 11,000

28 |Oprawa $wietlowkowa w obudowie stalowej, klosz opalowy PLX, IP54 2x18W, 2600Im szt 3,000

29 |Oprawa $wietléwkowa z kloszem opalowym, n/t, statecznik elektroniczny, 2x36W, IP40, szt 2,000

6700Im

30 |Oprawa $wietléwkowa z kloszem z poliwgglanu, n/t, statecznik elektron., 2x36W, IP65, szt 2,000

6700Im

31 |Oprawy ewakuacyjne/przeszkodowe 1x8W, 3h szt 3,000

32 |Oprawy $wietlowkowe 1x14W IP44 z czujnikiem ruchu ze Zrédlem $wiatta szt 1,000

33 |Oprawy $wietlowkowe 1x14W IP44 ze Zrédlem $wiatta szt 7,000

34 |Panel z prowadnicami (poziomy organizator kabli) 19" 1U szt 1,000

35 |Pasek zaslepek 24M dla rozdzielni 120 mod. szt 2,000

36 |Patchcord RJ45/RJ45¢ekranowany kat.6 0,5m szt 6,000

37 |Patchpanel na 16xRJ45 1U kat.6 ekranowany szt 1,000

38 |Patchpanel na 25xRJ45 1U UTP kat.3 szt 1,000

39 |Piasek o uziarnieniu do Imm m3 0,064

40 |Plafoniera z aluminium, klosz poliwgglanowy, biata, 2x18W, IP54, 2400Im szt 1,000

41 |Pokrywa PCV puszki "Batibox" szt 2,000

42 |Pétka do szafy dystrybucyjnej 19" 2U, gt. 40cm kpl 1,000

43 |Przekaznik programowalny zmierzchowy z fotokomérka 2-moduty szt 2,000

44 |Przewdd izolowany jednozylowy LgY 750V 16mm?2 m 15,600

45  |Przewdd izolowany jednozylowy LgY 750V 35mm?2 m 15,600

46  |Przewdd izolowany jednozylowy LgY 750V 4mm?2 m 15,600

47  |Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm?2 m 260,000

48  |Przewod kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm?2 m 312,000

49  |Przewod kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm?2 m 624,000

50 |Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 5x2,5mm?2 m 52,000

51 |Przewdd koncentryczny typu RG-6 75-Ohm m 77,000

52 |Przewdd S/FTP kat.7 4-parowy m 66,000

53 |Przew6d YDY-450/750 V 2x1,5mm?2 m 31,200

54  |Puszki 213x142mm 2x8 modutéw "Batibox" szt 2,000

55 |Puszki p/t glgbokie $r. 60mm do taczenia szt 4,080

56  |Puszki p/t gigbokie $r. 60mm szt 39,780

57 |Puszki ér. 80 z pokrywa z PCV szt 7,140

58 |Ramka poczwoérna - pozioma szt 1,000

59  |Rejestrator cyfrowy 8 wej$¢ BNC, do montazu w szafie Rack 19" z dyskiem 1TB szt 1,000

60 |Rozdzielnia wngkowa 1x12 mod., p/t, drzwi transparentne, [P20 szt 1,000

61 |Rozdzielnia wngkowa 2x12 mod., p/t, drzwi biate, IP20 szt 1,000
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2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
62 |Rozdzielnia wngkowa 5x24 120 mod. kompletna, p/t, drzwi plaskie, metalowe, zamek szt 1,000
63 |Rozdzielnica ppoz p/t IP55 typu PPPT95 z przyciskiem sterowniczym szt 1,000
64 |Rozl. izol. FR 301 1P 16A szt 3,000
65 |Roztacznik 3(4)-biegunowy FR303 100 A szt 1,000
66 |Roztacznik 3(4)-biegunowy FRX303 100 A szt 1,000
67 |Roztacznik R303 3P gG 16A DO szt 2,000
68 |Roztacznik R303 3P gG 20A DO szt 1,000
69  |Rury winidurowe, gietka, §r. 32mm m 52,000
70  |Rury winidurowe, gietka, $r.25mm m 26,000
71 |Stycznik SM 3258 230 4Z szt 3,000
72 |Szafa dystrybucyjna wiszaca 19" 12U, gt. 500mm, dzielona szt 1,000
73 |Szyna laczeniowa, grzebieniowa, 16mm?2, 3-biegunowa, 12-mod. szt 2,000
74 |Szyna wyréwnawcza SWP2 szt 2,000
75  |Swietléwka kompakt. 18W 250V szt 24,000
76  |Swietléwka kompakt. 26W 250V szt 22,000
77 |Swietléwka LF 18W szt 6,000
78 |Swietléwka LF 36W szt 8,000
79 |Termostat dla wentylatora szafy dystrybucyjnej szt 1,000
80 |Transformator 24VAC, 4A , TH35 szt 2,000
81 |Uchwyt do kamery szt 1,000
82 |Urzadzenie aktywne - switch 5x RJ45 10/100 z zasilaczem 1U szt 1,000
83 |Uszczelka IP43 dla rozdzielni 120 mod. szt 1,000
84 |Wentylator do szafy wiszacej szt 1,000
85 |Wkrety do drewna szt 16,000
86 |Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 16A szt 10,000
87 |Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 6A szt 10,000
88 |Wylaczniki nadpradowe 3-biegunowe S303 B 16A szt 2,000
89  |Wylaczniki nadpradowe 3-biegunowe S303 B 25A szt 1,000
90 |Wylaczniki nadpradowe 3-biegunowe S303 B 6A szt 1,000
91 |Wylaczniki réznicowo-pradowe P302 63A 30mA A szt 2,000
92 |Wylaczniki réznicowo-pradowe P302 63A 30mA AC szt 4,000
93 |Wylaczniki réznicowo-pradowe P304 63A 30mA AC szt 2,000
94 |Wyzwalacz wzrostowy WW361 230V szt 1,000
95 |Zacisk uziemiajacy na rury miedziane 12-22mm szt 4,000
96 |Zasilacz awaryjny 1000VA 2U kpl 1,000

Razem

Materialy pomocnicze

Ogoétem
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Projekt zmian do projektu budowy sali gimnastycznej objgtej pozwoleniem nr AB-7351-71/09 z dnia 27-03-2009 w zakresie budowy boisk sportowych Orlik
2012 z zapleczem szatniowym, parkingami na samochody osobowe i urzadzeniami z tym zwigzanymi na dzialce nr 4273 w Chojnicach.

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢

1 Spawarka elektryczna m-g 5,607
Razem 5,607




