Obiekt

Kod CPV

Budowa

Inwestor

Poziom cen

Wartosé¢ kosztorysowa

Stownie:

PRZEDMIAR

Zewngtrzna instalacja wody, kanalizacji deszczowej i drendéw

PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ
POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W ZAKRESIE BUDOWY BOISK
SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA
SAMOCHODY OSOBOWE I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA
DZ. 4273 W CHOJNICACH

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

DZ NR 4273 W CHOJNICACH
ul. TUWIMA 2

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

III kwartat 2010r.

Koszty zakupu

Sporzadzit

Ewa Tenerowicz

Chojnice 15.12.2010r.
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOINICACH

Nr |Opis rob6t Wartosé

zewnetrzna instalacja wody

zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j

1

2

3|odwodnienie liniowe
4|zewnetrzna instalacja drenazowa

Razem
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH

Nr NrST |Podstawa, opis robot, naklady Jm Norma Tlosé Cena Robocizna Materiaty Sprzet

1 zewnetrzna instalacja wody

1 | SST zewn. [ KNR-W 2-01 0208/03 Roboty ziemne w gruncie
inst. wody |kategorii I-III uprzednio zmagazynowanym w

pkt 5 haldach wykonywane koparkami przedsigbiernymi
o pojemnosci tyzki 0,25m3 i spycharkami
gasienicowymi 55kW (75KM), z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na
odleglo$é do 1km

1,6%0,8*49,5 = 63,360m3

63,36 m3
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,042 2,661
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3 (1) m-g 0,0864 5,474
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0326 2,066
Samochéd samowyladowczy do 5t (1) m-g 0,2146| 13,597
Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 | SST zewn. |KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szerokosci
inst. wody |0,8-1,5m o scianach pionowych (w gruntach

pkt5 suchych), z wydobyciem urobku lopata lub
wyciagiem recznym, wykopy o glgbokosci do 1,5m

grunt kat. III-IV
6,5%0,8*1,6 = 8,320m3
8,32 m3
Robocizna
Robocizna razem -g 2,674| 22248
Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 | SST zewn. [KNR 2-01 0321/02 Pelne umocnienie (wraz z

inst. wody |rozbiérka) balami drewnianymi w gruntach suchych
pkt5 pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoéci

do 1m i glebokosci do 3m, w gruncie kat.III-IV

56*1,6*2 = 179,200m2

179,2 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5506 98,668
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kL.III gr.50-63mm | m3 0,0036 0,645
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105 0,188
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119| 21,325
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096 1,720
Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 | SST zewn. [KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie zageszczarkami,
inst. wody |grunt sypki kat.I-IIT

pkt5
pod podsypke 56*0,8*0,1 = 4,480m3
4,48 m3
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,1022 0,458
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,139

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 | SStzewn. |KNR 2-18 0501/01 Podioza z materiatéw sypkich o
inst. wody |grubosci 10cm

pktS
56*0,8 = 44,800m2
44,8 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454| 10,994
Materialy
Pospotka m3 0,122 5,466

Materialy pomocnicze % 2,5
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot, naklady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 | SST zewn. [KNNR 11 0306.1/01 Nawiertki na istniejacych
inst. wody |rurociagach
pkt5
1 kpl
Robocizna
Robotnicy I-g 4 4,000
Materialy
Nawiertko-zasuwa samonawiercajaca do rur PE i szt 1 1,000
PCV d=80mm
Przedluzenie wrzeciona zasuwy szt 1 1,000
Zasuwy odcinajace 50mm do wody szt 1 1,000
Skrzynki do zasuw szt 1 1,000
Tablice informacyjne szt 1 1,000
Materiaty pomocnicze % 6
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9t m-g 0,16 0,160
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7 | SST zewn. |KNR 2-18 0907/01 Przylacze wodociagowe z rur
inst. wody |ci$nieniowych PE o $rednicy 40mm, taczonych
pkt5 metoda zgrzewania
56 =56,000m
56 m
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,33 18,480
Materialy
Rury z polietylenu (PE) do 1MPa $r.40mm m 1,07| 59,920
Redukcja 50/40 szt 1,000
Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg 0,06 3,360
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochodd skrzyniowy 5t m-g 0,12 6,720
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 | SST zewn. [KNR 2-18 0505/02 Analogia. Wykonanie blokow
inst wody |oporowych
pkt5
0,4*0,4*0,4*5 = 0,320m3
0,32 m3
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il I-g 4,64 1,485
Materialy
Beton zwykly B-10 m3 1,06 0,339
Deski iglaste obrzynane kLIII gr.19-25mm m3 0,05 0,016
Tasma dylatacyjna z PCW m 6 1,920
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,02 0,006
Weciagarka elektryczna do 1,6t m-g 1,62 0,518
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 | SST zewn. [KNR 2-18 0802.2/01 Proba szczelnoscei sieci
inst. wody |wodociagowych z rur PE, o srednicy nominalnej do
pkt6 100mm
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 8,74 8,740
Materialy
Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.III m3 0,246 0,246
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,149 0,149
Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, m3 0,128 0,128
dt.8,9m
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Nr Nr ST  |Podstawa, opis robét, naklady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Klamry ciesielskie 10x250mm kg 31/ 31,000
Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1.5 1,500
Uszczelki gumowe plaskie do pol.kotnierzowych szt 2 2,000
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 3,16 3,160
Razem pozycja
Cena jednostkowa
10 | SST zewn. |[KNR 2-18 0501/03 Obsypka z materialéw sypkich
inst. wody |o grubosci 20cm
pkt5
56*0,8 = 44,800m2
44,8 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I I-g 0,4479| 40,132
Materialy M=2
Pospotka m3 0,244| 21,862
Materialy pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
11 | SST zewn. [KNR 2-19 0219/01 Oznakowanie trasy z tworzywa
inst. wody |sztucznego ulozonego w ziemi
pkt5
56 m
Robocizna R=0,955
Robocizna razem r-g 0,0079 0,422
Materialy
Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras m 1,01| 56,560
instalacji
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,0011 0,062
Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 | SST zewn. |Kalkulacja indywidualna Dostawa pospolki do
inst. wody |zasypania
pktS
6,5%1,3*0,8+26*1,34*0,8+11*1,36*0,8+10*1,32*0
,8+1,5%1,34*%0,8 = 58,77m3
58,77 m3
Razem pozycja
13 | SST zewn. |[KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow
inst. wody |liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
pkt5 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kat. -1V
58,77 = 58,770m3
58,77 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224| 71,840
Razem pozycja
Cena jednostkowa
14 | SST zewn. |KNR INSTAL 0108/02 Plukanie instalacji
inst. wody |wodociagowej
pkt6
56 =56,000m
56 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0557 3,119
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,006
Razem pozycja
Cena jednostkowa
15 | SST zewn. |KNR 2-18 0803/01 Dezynfekcja rurociagow sieci
inst. wody |wodociagowych o $rednicy do 150mm
pkt6
1 proba
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naklady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzgt
Robocizna R=600/200
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Ill 1-g 1,22 3,660
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il -g 2,45 7,350
Materialy M=600/200
Podchloryn sodowy kg 0,5 1,500
Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 4,500
Materialy pomocnicze % 2.5
Sprzet S=600/200
Samochod dostawczy do 0,9t m-g 1,58 4,740
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: zewngtrzna instalacja wody
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Pozycje uproszczone
Razem element
2 zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej E
16 | SST zewn. [KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane
instkan. (koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
deszcz pkt5 [samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do
1,0km - koparki o pojemno$ci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii III
Sdi-Sd2  (1,65+1,53)/2*4*1,2 = 7,632m3
Sd1-Sd2  (1,45+1,53)/2*2,0*%1,20 = 3,576m3
Sd2-Sd3  (1,53+1,56)/2*5,0%1,20 = 9,270m3
Sd3-Sd4  (1,56+1,58)/2*6,0*%1,20 = 11,304m3
Sd4-Sd5  (1,58+1,6)/2*6,0*%1,20 = 11,448m3
Sd5-Sd6  (1,6+1,62)/2%6,0%1,20 = 11,592m3
Sd6-Sd7  (1,62+1,51)/2%7,0%1,20 = 13,146m3
Sd7-Sd8 (1,51+1,41)/2*5,0%1,20 = 8,760m3
Sd8-8d9  (1,41+1,36)/2*5,0*%1,20 = 8,310m3
S$d9-Sd10  (1,36+1,30)/2*7,0%1,20 = 11,172m3
Sd10-Sd11 (1,30+1,24)/2*6,0*1,20 = 9,144m3
Sd11-8d12  (1,24+1,17)/2*7,0%1,20 = 10,122m3
Sd12-8d13  (1,17+1,40)/2*5,0*%1,20 = 7,710m3
a-Sd14  (1,33+1,44)/2*14,54*1,20 = 24,165m3
Sd7-b  (1,51+1,5)/2*%10,5*1,20 = 18,963m3
c-W1 1,62*%2,0*1,20 = 3,888m3
d-W2  1,41*2,0*%1,20 = 3,384m3
doRd 1,40%(2,0+2,0+2,5+5,5)*1,20 = 20,160m3
do wpustu  2,13*4,0%1,20 = 10,224m3
reczny  -14,4 =-14,400m3

189,57 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 I-g 0,203| 38,483
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0754| 14,294
Samochod samowyladowezy 5t m-g 0,2016| 38,217
Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 | SST zewn. [KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szerokosci
inst. kan. |0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach

deszcz pkt5 |suchych), z wydobyciem urobku topata lub

wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m

grunt kat. [II-IV

8*1,5%1,2 = 14,400m3

14,4 m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,674 38,506

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naklady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet

18 | SST zewn. |KNR 2-01 0321/02 Pelne umocnienie (wraz z

inst. kan. |rozbidrkg) balami drewnianymi w gruntach suchych
deszcz pkt5 |pionowych scian wykop6w liniowych o szerokosci
do 1m i glebokosci do 3m, w gruncie kat.III-IV

Sdi-Sd2  (1,65+1,53)/2*%4*2 = 12,720m2
Sd1-Sd2  (1,45+1,53)/2%2,0*2 = 5,960m2
Sd2-Sd3  (1,53+1,56)/2*5,0*2 = 15,450m2
Sd3-Sd4  (1,56+1,58)/2*6,0*2 = 18,840m2
Sd4-Sd5  (1,58+1,6)/2%6,0*2 = 19,080m2
Sd5-Sd6  (1,6+1,62)/2%6,0*2 = 19,320m2
Sd6-Sd7 (1,62+1,51)/2*7,0¥2 =21,910m2
Sd7-Sd8 (1,51+1,41)/2*5,0%2 = 14,600m2
Sd8-Sd9  (1,41+1,36)/2*5,0%2 = 13,850m2
$d9-Sd10 (1,36+1,30)/2%7,0%2 = 18,620m2
Sd10-Sd11  (1,30+1,24)/2*%6,0%2 = 15,240m2
Sd11-Sd12  (1,24+1,17)/2%7,0%2 = 16,870m2
Sd12-Sd13  (1,17+1,40)/2*5,0*%2 = 12,850m2
a-Sd14 (1,33+1,44)/2*14,54*2 = 40,276m2
Sd7-b  (1,51+1,5)/2*10,5%2 = 31,605m2
c-W1 1,62*2,0*%2 =6,480m2

d-W2 1,41*2,0*2 =5,640m2

doRd 1,40*(2,0+2,0+2,5+5,5)*2 = 33,600m2
do wpustu  2,13*4,0%2 = 17,040m2

339,951 m2
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,5506| 187,177
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm | m3 0,0036 1,224
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105 0,357
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119 40,454
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096 3,264
Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 | SST zewn. |[KNR 2-18 0501/01 Podloza z materiatéw sypkich o
inst. kan. |grubo$ci 10cm

deszcz pkt5
instalacja (71+10,5+14,5+15,5)*0,8 = 89,200m2
89,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454| 21,890
Materialy
Pospotka m3 0,122 10,882
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 | SST zewn. [KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie zageszczarkami,
inst. kan. |grunt sypki kat.I-III

deszcz pkt5
pod podsypke 89,2*0,1 = 8,920m3
8,92 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 0,912
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,277
Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 | SST zewn. [KNR 2-18 0108/05 Analogia.Rurociagi z
inst. kan. |polichlorku winylu (PCW) d=200mm

deszcz pkt5
110 =110,000m
110 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,381| 41,910

Robotnicy gr.I 1-g 0,0124 1,364
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Nr Nr ST  |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewngtrznej | m 1,08| 118,800
d=200mm
Luki 1-kielichowe z PCW d=200 szt 0,05 5,500
Tuleja PCV 200mm szt 22,000
Uszcezelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCV szt 0,18 19,800
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,017 1,870
Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 | SST zewn. |KNR 2-18 0108/04 Analogia.Rurociagi z
inst. polichlorku winylu (PCW) d=160mm

kan.deszcz

pkt5

4=4,000m
4 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,3304 1,322
Robotnicy gr.I I-g 0,0067 0,027
Materialy
Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa d=160mm m 1,08 4,320
Puki jednokielichowe z PCW na cisnienie robocze szt 0,013 0,052
do 1MPa
Krééce przejsciowe bose ZPZ szt 0,12 0,480
Kroééce przejsciowe z kielichami ZKZ szt 0,207 0,828
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 0,18 0,720
Folia alumininiowa zwykla, szczeliwo 0,01-0,02mm| kg 0,0098 0,039
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,009 0,036
Razem pozycja
Cena jednostkowa
23 | SST zewn. |KI Montaz i podiaczenie studzienki inspekcyjnej z
inst. PCV 425mm wlazem Zeliwnym
kan.deszcz

pkt5

14 = 14,000kpl
14 kpl

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Ill r-g 3| 42,000
Materialy
Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem | szt 10,000

typu cigzkiego kompletnie wyposazona glgbokosci
do 300cm z przejsciem in situ z kineta z dwoma
otworami

Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem | szt 1,000
typu cigzkiego kompletnie wyposazona glebokosci
do 300cm z kineta z trzema otworami

Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem | kpl 2,000
typu cigzkiego kompletnie wyposazona glebokosci
do 300cm z dwoma przej$ciami in situ z kineta z 1
otworem

Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem | kpl 1,000
typu cigzkiego kompletnie wyposazona glebokosci
do 300cm z 1 przejsciem in situ z kineta z 1
otworem

Razem pozycja
Cena jednostkowa
24 | SST zewn |KNR-W 2-150222/03 Czyszczaki kanalizacyjne z

inst. kan. |PCW o $rednicy 160mm o potaczeniu weiskowym
deszcz pkt5

5=15,00szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,48 2,400
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robdt, naklady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 1 5,000
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,050

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 | SST zewn. |KNR-W 2-15 0215/02 Podejscie deszczowe do
inst kan. |rury spustowej ze zwezka

deszcz pkt5
5=15,00szt
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,87 4,350
Materialy
kolano 200 mm szt 1 5,000
zwezka PCV 160/200mm szt 1 5,000
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,08 0,400

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 | SST zewn. [KNR 2-18 0804/01 Proba szczelnosci kanatow
inst kan. |rurowych d=160mm

deszcz pkt6
4 =4,000m
4 m
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,2784 1,114
Materialy
Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, m3 0,00064 0,003
dt.8,9m
Uszczelki gumowe plaskie do pot.kohierzowych szt 0,022 0,088
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0316 0,126
Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 | SST zewn. [ KNR 2-18 0804/02 Proba szczelnosci kanatow
inst. kan. |rurowych d=200mm

deszcz pkt6
110=110,000m
110 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1856| 20,416
Robotnicy gr.I r-g 0,0928| 10,208
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III m3 3E-5 0,003
gr.28-45mm
Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, m3 0,00064 0,070
di.8,9m
Uszczelki gumowe plaskie do pot.komierzowych szt 0,022 2,420
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0316 3,476
Razem pozycja
Cena jednostkowa
28 | SST zewn. [KNR 2-18 0501/04 Obsypka z materiatéw sypkich
inst. kan.
deszcz pkt5

(71+10,5+14,5+15,5)*0,8 = 89,200m2
89,2 m2

Robocizna R=2

Robotnicy gr.1 r-g 0,5491| 97,959
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
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URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot, naklady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy M=2
Pospotka m3 0,305| 54,412
Materialy pomocnicze % 2.5
Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 | SST zewn. (Kalkulacja indywidualna Dostawa pospétki do
inst. kan. |zasypania
deszcz pkt5
203,97 =203,97m3
podsypka +obsypka -89,2%(0,1+0,3) =-35,68m3
168,29 m3

Razem pozycja

30 | SST zewn. |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow

inst. kan. |liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
deszcz pkt5 (0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kat.III-IV

168,29 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224| 205,718
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: zewn¢trzna instalacja kanalizacji
deszczowej
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Pozycje uproszczone
Razem element

3 odwodnienie liniowe =

31 4/ZT.01 |KNR 2-310401/03 Rowki w gruncie kategorii I-II
o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy

kraweznikowe
w nawierzchni z polbruku  33*0,23 = 7,590m
7,59 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,17 1,290
Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 | 4/ZT.01 |KNR 2-310402/04 Lawa betonowa z oporem pod
korytka odwodnienia liniowego

przy polbruku
fawa 0,33*0,10*7,59 = 0,250m3
opoér 0,10%0,10/2*7,59 = 0,038m3

0,288 m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 9,02 2,598
Materialy

Beton zwykly B-15 m3 1,04 0,300
Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,04 0,012
Piasek m3 0,27 0,078
Woda m3 0,47 0,135
Materialy pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 | SST zewn. |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
inst. kan. |korytek odwodnienia liniowego szer.130mm o

deszcz. pkt5 [zmiennej wysokosci z elementami kaskadowymi z
krawedziami ze stali ocynkowanej , ze skrzynkami
odptywowymi wysokimi z odplywem 160mm z
rusztem w poprzeczne mostki

32 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1] 32,000
Materialy
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOINICACH

Nr Nr ST [Podstawa, opis robodt, naklady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Korytko odwodnienia liniowego o szer.130mm o szt 32,000
zmiennej wysokosci L=1000mm
Skrzynka odptywowa wysoka z krawgdziami ze szt 2,000
stali ocynkowanej z odptywem 160
Ruszt dla korytek i skrzynki odwodnienia kpl 34,000

liniowego ze stali ocynkowanej w poprzeczne
mostki klasy A15 L=1000mm

Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: odwodnienie liniowe

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Razem element

4 zewnetrzna instalacja drenazowa L

34 | SSTzewn [KNR 2-010206/02 Roboty ziemne w gruncie
inst drenéw |kategorii IIl wykonywane koparkami

pkt5 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1,0km

boisko
(0,7+0,9)/2*0,5%41*12+(0,7+0,9)/2%0,5*43 =
214,000m3
214 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203| 43,442
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0754| 16,136
Samochdd samowyladowczy 5t m-g 0,2016| 43,142
Razem pozycja
Cena jednostkowa

35 | SST zewn. [KNR 2-01 0421/02 Wyréwnywanie rowow i

inst dren6w |kanatéw po koparkach o szerokosci dna do 2m oraz
pkt5 skarp o szerokosci ponad Sm przez $cinanie

warstwy gruntu suchego kategorii IIl do 15cm

Przyjgto 15% robét ziemnych
215*15% = 32,25m3
32,25 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,65| 53,213
Razem pozycja

Cena jednostkowa

36 | SST zewn. [KNR-W 2-02 0606/03 Wylozenie gowlokniny na
inst drenéw |dnie rowu

pkt5
2087 m2
Robocizna
Robotnicy I-g 0,199| 415,313
Materialy
Geotdknina m2 1,1{2.295,700
Materialy pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 | SST zewn |KNR 2-010610/07 Podsypka filtracyjna z
inst drenéw |gotowego kruszywa, ze zwiru

pkt5
(41*12+43)*0,3*0,10 = 16,05m3
16,05 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,65| 42,533
Materialy
Kruszywo filtracyjne 8-16mm m3 1,271 20,400

Razem pozycja B
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH
Nr Nr ST |Podstawa, opis robdt, naklady Jm | Norma Tlosé Cena Robocizna Materialy Sprzet
Cena jednostkowa
38 | SST zewn. [KNNR 10 0101.5/03 Drenowanie
inst drenow |niesystematyczne wykonywane re¢cznie w terenach

pkt5 nizinnych w gruncie kategorii II-III z rurek o

$rednicy 75/65mm
535=535,00m
535 m
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,435 232,725
Materialy
Rurki drenarskie karbowane z PVC-U w otulinie m 1,018 544,630
filtracyjnej syntetycznej 75/65mm
Zaslepka rur drenarskich 65mm szt 46,000
Materialy pomocnicze % 1,2
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,0008 0,428
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,0016 0,856
Razem pozycja
Cena jednostkowa

39 | SST zewn. [KI Montaz i podiaczenie studzienki inspekcyjnej z
inst drenow |PCV

pkt5
13 =13,000kpl
13 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIl r-g 3] 39,000
Materialy
Studzienka inspekcyjna z PCV Wavin §r.315mmz | szt 1| 13,000
pokrywa zeliwna kl. obciaz. A15 kompletnie
wyposazona
Razem pozycja
Cena jednostkowa

40 | SST zewn. |KNR 2-01 0610/07 Obsypka filtracyjna z
inst drenéw |gotowego kruszywa ptukanego 8-16mm

pkt5
65 =65,00m3
65 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,65| 172,250
Materialy
Kruszywo filtracyjne 8-16mm m3 1,271) 82,615
Razem pozycja
Cena jednostkowa

41 | SST zewn. |KNR 2-01 0610/07 Obsypka filtracyjna ze zwiru
inst drenow

pkt5
125 =125,00m3
125 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,65| 331,250
Materialy
Zwir m3 1,271 158,875
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: zewngtrzna instalacja drenazowa
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
OGOLEM

Razem k.b.
Koszty zakupu
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOINICACH

Nr NrST |Podstawa, opis robdt, naklady Jm | Norma Tlosé Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty posrednie
Zysk

Pozycje uproszczone ]L

Ogélem
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOINICACH

Lp [Nazwa Jm Tlosé Cena Wartosé
1 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il -g 72,482
2 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Ill 1-g 84,660
3 [Robocizna razem I-g 892,723
4  [Robotnicy gr.I r-g 865,034
5 |Robotnicy r-g 460,724
Razem 2.375,624
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR ‘AB-=7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOINICACH

Lp |Nazwa Jm Tlosé Cena Wartosé
1  |Bale iglaste obrzynane masycone k1.1 gr.50-63mm m3 1,869
2  |Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,149
3  |Beton zwykly B-10 m3 0,339
4  |Beton zwykly B-15 m3 0,300
5  |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 5,000
6  |Deski iglaste obrzynane kL.III gr.19-25mm m3 0,016
7  |Deski iglaste obrzynane K1.III 25mm m3 0,012
8  |Deski iglaste:obrzynane nasyconsBENE gr 2%-45may: md 0,003
9  |Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,545
10 |Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dt.8,9m m3 0,201
11 |Folia alumininiowa zwykla, szczeliwo 0,01-0,02mm kg 0,039

12 |Geoldknina m2 2.295,700

13 |Gwozdzie budowlane gole kg 4,984
14  |Klamry ciesielskie 10x250mm kg 31,000
15 |Klamry ciesielskie typ U kg 61,779

16 |kolano 200 mm szt 5,000

17 |Korytko odwodnienia liniowego o szer.130mm o zmiennej wysokosci L=1000mm szt 32,000

18 |Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.III m3 0,246

19  |Krédéce przejsciowe bose ZPZ szt 0,480

20 [Krocce przejsciowe z kielichami ZKZ szt 0,828

21 |Kruszywo filtracyjne 8-16mm m3 103,015

22  |Luki 1-kielichowe z PCW d=200 szt 5,500

23 |Luki jednokielichowe z PCW na ci$nienie robocze do 1MPa szt 0,052

24 |Nawiertko-zasuwa samonawiercajaca do rur PE i PCV d=80mm szt 1,000

25 |Piasek m3 0,078

26 |Podchloryn sodowy kg 1,500

27 |Pospoétka m3 92,622

28  |Przedluzenie wrzeciona zasuwy szt 1,000

29 [Redukcja 50/40 szt 1,000

30 [Rurki drenarskie karbowane z PVC-U w otulinie filtracyjnej syntetycznej 75/6 5mm m 544,630

31 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 6,000

32 |Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa d=160mm m 4,320

33 |Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewngtrznej d=200mm m 118,800

34  |Rury z polietylenu (PE) do 1MPa $r.40mm m 59,920

35 [Ruszt dla korytek i skrzynki odwodnienia liniowego ze stali ocynkowanej w poprzeczne kpl 34,000

mostki klasy A15 L=1000mm

36 |Skrzynka odptywowa wysoka z krawgdziami ze stali ocynkowanej z odptywem 160 szt 2,000

37 |Skrzynki do zasuw szt 1,000

38 |[Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem typu cigzkiego kompletnie kpl 1,000

wyposazona glebokosci do 300cm z 1 przejséciem in situ z kinetg z 1 otworem

39 |Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem typu cigzkiego kompletnie kpl 2,000

wyposazona glebokosci do 300cm z dwoma przejéciami in situ z kineta z 1 otworem

40 |Studzienka inspekcyjna z PCV §r.425mm z wlazem typu cigzkiego kompletnie szt 1,000

wyposazona glebokosci do 300cm z kineta z trzema otworami

41 |Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem typu ciezkiego kompletnie szt 10,000

wyposazona glebokosci do 300cm z przejsciem in situ z kineta z dwoma otworami

42 |Studzienka inspekcyjna z PCV Wavin $r.315mm z pokrywa zeliwna kl. obciaz. A15 szt 13,000

kompletnie wyposazona

43 |Sruby sredniodoktadne M16 kpl kg 3,360

44 |Tablice informacyjne szt 1,000

45 |Tasma dylatacyjna z PCW m 1,920

46 |Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras instalacji m 56,560

47  |Tuleja PCV 200mm szt 22,000

48 |Uszczelki gumowe plaskie do pot.kotnierzowych szt 4,508

49  |Uszczelki gumowo-piericieniowe divrarz PCV szt 19,800

50 |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 0,720

51 |Woda m3 0,135

52 |Zasuwy odcinajace 50mm do wody szt 1,000

53 |ZaSlepka rur drenarskich 65mm szt 46,000

54 |zwgzka PCV 160/200mm szt 5,000

55 |Zwir m3 158,875

Razem

Materialy pomocnicze
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH

Lp

Nazwa

Jm

Tlosé

Cena

Wartosé

Razem
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1  |Ciagnik kolowy m-g 0,428
2 |Koparka gasienicowa 0,25m3 (1) m-g 5,474
3 [Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 30,429
4 |Przyczepa skrzyniowa m-g 0,856
5 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 4,962
6  |Samochodd samowyladowczy 5t m-g 81,360
7  |Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 13,597
8  |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 5,508
9  |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 9,886
10 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,066
11  |Srodek transportowy (1) m-g 0,450
12 |Srodek transportowy m-g 0,006
13 |Wciagarka elektryczna do 1,6t m-g 0,518
14 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,415

Razem 155,956




