PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21032

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Dach - sala gimnastyczna
1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw m2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
31.5*(0.6+0.4)+20.0*0.25*2 m?2 41.500
RAZEM 41.500
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4*8.5 m 34.000
RAZEM 34.000
Montaz styropapy gr.15 cm m?2
d.1|kalk. wiasna
31.5*20.0 m?2 630.000
RAZEM 630.000
5/KNR 0-17 Przymocowanie styropapy za pomocg dybli plastikowych szt.
d.1/2609-03
analogia
31.5*20.0%6 szt. 3780.000
RAZEM 3780.000
6|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1/0504-01
31.5*20.0 m?2 630.000
RAZEM 630.000
7/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1/202 0541-02
31.5*0.6+31.5*0.4+20*2*0.5 m?2 51.500
RAZEM 51.500
8/KNR 2-02 Montaz listwy dociskowej m?2
d.1/0506-03
analogia
31.5 m?2 31.500
RAZEM 31.500
9/KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 18 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-05
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
10/|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-04
4*8.5 m 34.000
RAZEM 34.000
2 Dylatacje
11|KNR 4-01 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.2|0701-02 nach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
0.5*2*10.0*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2
d.2/0902-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
13/|KNR 9-02 Zamocowanie listwy dylatacyjnej m
d.2/0110-02
analogia
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
d.2/1505-10 gtadkich bez gruntowania
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
15/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.2/1610-02
2.5*10.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
16/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.2|r.16 z.sz.5.15|(poz.:11,12,13,14,15)
3 Elewacja
17|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 12 cm do $cian m2
d.3/2612-01
(8.4+20.25)*11.5-8%1.75*2.30-6*1.15*2.30-1.75*3.70-3*1.25*1.50 m?2 269.305
RAZEM 269.305
18/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.3/2612-06
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269.305 m?2 269.305
RAZEM 269.305
19/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly| szt
d.3/2612-04
269.305*4 szt 1077.220
RAZEM 1077.220
20/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m?2
d.3/2612-02
[(2.3*2+1.75)*8+(1.15+2.3*2)*6+(1.75+3.7*2)+(1.25+1.50*2)*3]*0.28 m?2 30.016
RAZEM 30.016
21|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na oSciezach m2
d.3/2612-07
30.016 m?2 30.016
RAZEM 30.016
22|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3/2612-08
analogia
30.016/0.28+3*11.5 m 141.700
RAZEM 141.700
23|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3/2612-09
8.4+20.25 m 28.650
RAZEM 28.650
24|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m2
d.3/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
54.25+14.36 m?2 68.610
RAZEM 68.610
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m2
d.3|0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
analogia ziome
54.25 m?2 54.250
RAZEM 54.250
26/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR m?2
d.3|0931-04 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
analogia oscieza o szer. do 30 cm
14.36 m?2 14.360
RAZEM 14.360
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
d.3/1505-10 gtadkich bez gruntowania
54.25+14.36 m?2 68.610
RAZEM 68.610
28|KNR 2-02 Montaz parapetow z blachy powlekanej przy rozw. ponad 25 cm m2
d.3/0506-02
analogia
15.6*0.4 m?2 6.240
RAZEM 6.240
29/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m?2
d.3/1610-02
8.4+20.25*11.5 m?2 241.275
RAZEM 241.275
30 Czas pracy rusztowan
d.3 (poz.:17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)
4 Komin
31/KNR 4-01 Rozbidrka komina ceglanego m3
d.4/0350-01
1.0%1.5*2.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 4-01 Zabetonowanie czapki kominowej gr. 7 cm m2
d.4/0203-13
analogia
1.6*1.1 m?2 1.760
RAZEM 1.760
33|NNRNKB (z.V) Pokrycie czapki kominowej papa zgrzewalng m2
d.4/202 0534-01
analogia
1.76 m?2 1.760
RAZEM 1.760
34|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.4/0506-02
(1.6*1.1)*2*0.25 m?2 0.880
RAZEM 0.880
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3
d.4/0108-09
3.0 m3 3.000
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RAZEM 3.000
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1| m3
d.4/0108-10 km
Krotnos$¢ = 6
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
37 Koszt utylizacji gruzu kg
d.4 kalk. wiasna
5400 kg 5400.000
RAZEM 5400.000
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