
Wartość kosztorysowa
Słownie:

PRZEDMIAR
Zewnętrzna instalacja przepustów pod ścieżkami w ogrodzie botanicznym

Obiekt Zagospodarowanie Parku 1000 lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i 
urządzeniami towarzyszącymi na dz. nr 1752/126,1752/81,1752/122,1752/123, 1752/124,1752/125, 
1752/65, 1752/96,1752/97,1752/94,1752/95,1752/93,1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759,1769, 1752/13, 
1752/101, 1752/102

Kod CPV 45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Budowa Chojnice 
ul.Sukienników, Parkowa, Krasickiego, Nowotki, Al. Brzozowa

Inwestor Gmina Miejska Chojnice
 Stary Rynek 1
 89-600Chojnice

Poziom cen I kwartał 2011r.

Koszty zakupu

Sporządził Ewa Tenerowicz.

Chojnice 15.03.2011
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Tabela elementów Strona 2/7
Zagospodarowanie Parku 1000 lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na dz. nr 
1752/126,1752/81,1752/122,1752/123, 1752/124,1752/125, 1752/65, 1752/96,1752/97,1752/94,1752/95,1752/93,1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759,1769, 1752/13, 
1752/101, 1752/102

Nr Opis robót Wartość
1 Przepusty pod ścieżkami w ogrodzie botanicznym

Razem
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PRZEDMIAR Strona 3/7
Zagospodarowanie Parku 1000 lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na dz. nr 
1752/126,1752/81,1752/122,1752/123, 1752/124,1752/125, 1752/65, 1752/96,1752/97,1752/94,1752/95,1752/93,1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759,1769, 1752/13, 
1752/101, 1752/102

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1  Przepusty pod ścieżkami w ogrodzie 
botanicznym

1 SST inst. kp
pkt5

KNR 2-18 0501/01  Podłoża z materiałów 
sypkich o grubości 10cm
(6,5+5+5+6)*0,8 = 18,000m2

18  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 4,417
Materiały
Pospółka m3 0,122 2,196
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 SST inst kp
pkt5

KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie 
zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III
pod podsypkę    (6,5+5+5+6)*0,8*0,1 = 1,800m3

1,8  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 0,184
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,056

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 SST. inst kp
pkt5

KNR-W 2-18 0408/03  Kanały z rur HD-PE o 
średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
6,5+5+5+6 = 22,500m

22,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 11,250
Materiały
Rury z HD-PE z polietylenu wysokiej gęstości w 
kolorze czarnym o ciężarze właściwym ok. 
950kg/m3 i śr. zewn. 200mm

m 1,02 22,950

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0104 0,234

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 SST inst. kp
pkt5

KNR 2-18 0501/04  Obsypka z materiałów 
sypkich o grubości 25cm
(6,5+5+5+6)*0,8 = 18,000m2

18  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,5491 19,768
Materiały  M=2
Pospółka m3 0,305 10,980
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 SST inst. kp
pkt5

KNR-W 2-18 0510/05  Umocnienie skarp przy 
wylotach kanałów
1,5*1,5*8 = 18,000m3

18  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,85 87,300
Materiały
Kamień łupany do murów rzędowych i 
warstwowych

m3 1,02 18,360

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0575 1,035
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,0175 0,315
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do  5t (1) m-g 0,31 5,580

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przepusty pod ścieżkami w ogrodzie 
botanicznym

Razem k.b.
Koszty zakupu
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PRZEDMIAR Strona 4/7
Zagospodarowanie Parku 1000 lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na dz. nr 
1752/126,1752/81,1752/122,1752/123, 1752/124,1752/125, 1752/65, 1752/96,1752/97,1752/94,1752/95,1752/93,1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759,1769, 1752/13, 
1752/101, 1752/102

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Ogółem



Rodos 6.8.12.8 [10345]

Zestawienie robocizny Strona 5/7
Zagospodarowanie Parku 1000 lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na dz. nr 
1752/126,1752/81,1752/122,1752/123, 1752/124,1752/125, 1752/65, 1752/96,1752/97,1752/94,1752/95,1752/93,1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759,1769, 1752/13, 
1752/101, 1752/102

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Robocizna razem r-g 0,184
2 Robotnicy gr.I r-g 24,185
3 Robotnicy r-g 98,550

Razem 122,919
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Zestawienie materiałów Strona 6/7
Zagospodarowanie Parku 1000 lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na dz. nr 
1752/126,1752/81,1752/122,1752/123, 1752/124,1752/125, 1752/65, 1752/96,1752/97,1752/94,1752/95,1752/93,1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759,1769, 1752/13, 
1752/101, 1752/102

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 1,035
2 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,315
3 Kamień łupany do murów rzędowych i warstwowych m3 18,360
4 Pospółka m3 13,176
5 Rury z HD-PE z polietylenu wysokiej gęstości w kolorze czarnym o ciężarze właściwym ok. 

950kg/m3 i śr. zewn. 200mm
m 22,950

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 7/7
Zagospodarowanie Parku 1000 lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na dz. nr 
1752/126,1752/81,1752/122,1752/123, 1752/124,1752/125, 1752/65, 1752/96,1752/97,1752/94,1752/95,1752/93,1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759,1769, 1752/13, 
1752/101, 1752/102

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,234
2 Samochód skrzyniowy do  5t (1) m-g 5,580
3 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,056

Razem 5,870


