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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsigwzigcia

BUDOWA PLACOW ZABAW W/G PROGRAMU "RADOSNA SZKOEA "
-Szkola Podstawowa Nr 5 ul. W. Rogali 18 89-600 Chojnice dzialka 510/10

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy

Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

2) Instytucja finansujaca inwestycje

Gmina Miejska Chojnice oraz
3) Organ nadzoru budOWIANEZO. ........coueriiriiriiriiieeece ettt
4)  WYKONAWCA. ...ttt ettt ettt et sbe e bttt e bt e be et st e s bt ebeeanesaeenee
Zar73dzajacy 1€al1ZACIE UIMOWY ...ceiuiiiiiiiiiieiieeite ettt te et site et et e et e ssee et esaeeeabeesseeeseesneeas
Przyszty UZYtKOWNIK......ooiiiiiiii ettt st e

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

Przy wykonywaniu placow zabaw nalezy si¢ kierowa¢é
wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczacymi
programu ""Radosna Szkola"

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem inwestycji jest budowa — urzadzenie placu zabaw dla dzieci w ramach programu
»Radosna szkota”. Zalozeniem programu ,,Radosna szkota” jest powstanie ogrodkow szkolnych —
placéw zabaw umozliwiajacych realizacje programu wychowania fizycznego dzieci najmtodszych

1.3.2 Ogdlny zakres robot

1 O ile w dokumentacji projektowej Zamawiajacy wskazuje nazwy producentow
materialow, urzadzen itp., to oznacza, ze Wykonawca moze przyjac rozwiazania wskazane
przez Zamawiajacego lub rownowazne. Wszystkie okreslenia i nazwy materialow stuza
jedynie do okre$lenia parametrow jakosciowych uzytych materialow.

Brak okreslenia szczegolnych wymogow przez Zamawiajacego w przedmiocie standardu
wykonania (jakosci materialéw, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza to , ze Wykonawca wywiaze
sie ze swoich obowiazkow, kiedy zachowa Sredni standard wykonania po akceptacji
zaproponowanego standardu przez Zamawiajacego.
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2 Zamawiajgcy uzna, zZe oferta jest rownowazna, jezeli przedstawia przedmiot zamo6wienia o
wlasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub wyzszych do tych, ktore
zostaly okreslone w dokumentacji projektowej , lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt rownowazny
to produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada
pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
3 Zamawiajacy wskaze materialy z prac rozbiérkowych , ktére beda podlegaly odzyskaniu i
przekazaniu Zamawiajacemu.

4 Materialy z prac rozbiérkowych , ktore nia zostana przekazane Zamawiajacemu podlegaja
zagospodarowaniu zgodnie z obowiazujacymi przepisami na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego dostarczy o§wiadczenie o ich zagospodarowaniu

Wykonaca przed przystapieniem do wyceny robot powinien na wlasny koszt zapoznac si¢ z
terenem budowy 1 uzyskac wszystkie niezb¢dne informacj¢ na temat wykonywanych prac . W
przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci w zakresie ilosciowym robot w przedmiarze inwestorskim
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi przedmiar wykazujacy niedoszacowanie za pomocg wyrazen
arytmetycznych umozliwiajach szybka weryfikacje przedmiarow.

Wykonanie placow zabaw wg projektéw obejmuja nastgpujacy zakres prac budowlanych:
e  roboty rozbiorkow

wykonanie niwelacji i korytowania

wykonanie warstw podbudowy

wykonanie warstwy wegetatywne;j

wykonanie nawierzchni trawiastej wraz z nasadzeniem krzewami

wykonanie nawierzchni elastycznej z granulatu gumowego oraz poliuretanu
zapewniajacg bezpieczenstwo upadku

wykonanie ogrodzenia terenu

wykonanie i montaz wyposazenia -mata architektura

2 Ogdlny opis rozmieszczenia obiektow 1 zagospodarowania terenu zostat ujety w dokumentacji
projektowe; .

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajagca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.4.1 Spis projektow 1 rysunkdw wykonawczych wg spisu str. 2

Wykaz innych dokumentacji i uwarunkowan majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji
- wytyczne producenta urzadzen i uzytych materiatow
- uzgodnienia dotyczace technologii wykonywania robdt z Zamawiajacym oraz
wytyczne z MEN
- wizja terenu budowy celem zapoznania si¢ z terenem inwestycji

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych wg spisu str. 2

1.4.3 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowa 1
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
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dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy.

1.5 Najwazniejsze oznaczenia
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Okres$lenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksiazke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodq montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
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stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaro6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosSci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
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czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dzialania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw
CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie

1.6 Ogoblne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz Specyf. Tech. Wykon. i
Odbioru Robot Budowlanych .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.6.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
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zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikoéw
powodowanych jego dziatalnos$cig.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1)  lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.6.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.5 Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

1.6 .6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
gruntu, materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
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wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.8. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.9 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy.

1.6.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po dwa egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatldw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
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udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie
materialdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrdédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje wg potrzeb:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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- projekt organizacji budowy

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym podczas przeprowadzania bdan
ipomiarow.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, begdzie ocenia¢ zgodno$§¢ materiatlow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.5 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
SEKOspecC

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005
14



technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione s3 na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru
robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce kosztorysie
ofertowym , stanowigcy zatgcznik do umowy w przypadku robot nie mozliwych do przewidzenia
na etapie postepowania przetargowego

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci rob6t 1 materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowejprzedmiarze robot.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne S$wiadectwa
legalizacji.Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robdt
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
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zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

N o o ko

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.4 Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawniag si¢ w okresie rgkojmi i gwarancjigwarancyjnym i
rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot(konicowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

-~ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

-~ Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
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1.3.

1.4.

pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 451112000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

B-01-00-00 ROBOTY ZIEMNE
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych realizowanych w ramach budowy placow zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace

na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
B.02.01.00. Wykopy

- korytowanie terenu pod wastwy konstrukcyjne

B.02.02.00. Podktad z pospotki -warstwa wyrownujaco-przepuszczalna

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi

2 MATERIALY

2.1. Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podktadu wg B.01.02.00 nalezy stosowac pospoitke.

Pospotka to grunt rodzimy mineralny zblizony do piasku i zwiru. Material ten okreslony jest
normg PN-B-02480:1986 1 charakteryzuje si¢ zawarto$cig sumy frakcji zwirowej i kamienistej
pomiedzy 10 a 50% ( 50 % ? fk+fz > 10 % ). W przypadku wystepowania frakcji itowej w ilosci
ponad 2% (fi > 2 %), okresla si¢ taki materiat jako pospotke gliniasta. Uziarnienie graniczne
pospotki od 0,075 mm do 63 mm.

Pospotka ze wzgledu na dobre wilasciwosci filtracyjne, mechaniczne i duza nos$no$¢ - jest
materialem czesto wykorzystywanym w budownictwie jako podbudowa pod fundamenty, w
drogownictwie do wykonania warstw odsaczajacych nasypow drogowych (wspotczynnik filtracji k

> 8 m/dobg) i w pokrewnych dziedzinach.
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Zrédha uzyskania materiatow -piasku

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu
robot.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza

teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzgtu.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

Ziemia z Korytowania nalezy wywiez¢ na odleglos¢ 5 km w miejsce wskazane przez
Inwestora

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
roéwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wybor §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i1 zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkodw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wykopy wg B.01.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowag obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie

warunkéw gruntowych.
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.1.3. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem

posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem

Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.
5.2. Podktad z posptoki. —B.01.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podkltadu  po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem

wyzszych warstw

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materialdéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rOwnomiernie jedng

warstwa.

(4) Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na

catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Uktadanie i zaggszczanie podktadu powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw rgcznych,
0,50—-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
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(6) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz

Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(7) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w

sposob nie powodujacy uszkodzenie gruntu rodzimego

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw wg B.01.02.00

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza
materialu uzytego na podktad
grubos$¢ 1 rOwnomiernos¢ warstw podkladu

sposob 1 jakos$¢ zageszezenia.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.01.01.00 — wykopy — [m°]

B.01.02.00 — podklady — [m>] lub [m2]

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.1.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiajacego. Gotowos¢ dane;j
czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.1.2 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czegsciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3 Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeklniajagcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
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I

9.

szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

recepty 1 ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialdw, zgodnie z SST 1 ew.
PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

B.01.01.00 — Wykopy — placi si¢ za rn3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:
- Wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas

ziemnych

B.01.02.00. Podktad z pospoitki -ptaci si¢ za m3 lub m m2 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
~ dostarczenie materialow

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

AN S

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 452331000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

B-02-00-00
PODBUDOWA Z KRYSZYWA STABLIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem:

- podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

-utozenie kraweznika/opornika betonowego
- nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej gr. 6 cm

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg  PN-S-06102 [21].
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadnicza

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi

2 MATERIALY

2.1 1 Thuczen

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakdéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢

jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny

Rodzaje kruszywa przyjete na podbudowe:

-warstwa konstrukcyjna -z kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 31,5 — 63 mm
-warstwa klinujaca z kruszywa tamanego o frakcji 0 — 31,5 mm.

2.2 Oporniki betonowe/krawezniki jednowarstwowe gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30) -
oporniki betonowe 8x30x100cm

Zastosowane oporniki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
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parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania 1 badania",

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. KraweSniki i obrzeSa".

Ponadto:

- nasigkliwos$¢ betonu w oporniku nie powinna by¢ wigksza niz 4%,

- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

- mrozoodpornos$¢ po 150 cyklach:

- ubytek masy poniSej 5%

- spadek wytrzymalosci ponizej 20%

- wodoszczelnos¢ W8

Dopuszczalne odchylki wymiaréw opornikow :

- dlugos¢ - +8 mm,

- szeroko$¢ 1 wysoko$¢ - +3 mm.

Powierzchnie opornikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

2.3. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i1 szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60
mm [ 80 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
1 brazowy.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartos¢
1 |Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) $rednia z sze$ciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 |Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz |5

3 |Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5

c) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymato$ci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
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4 |Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz

2.4 . Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod krawezniki, oporniki nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowag w proporcji 1:4.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;j,

-rowniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

-walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny byc stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wybor §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie podbudowy thluczniem

Podltoze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji projektowej
oraz PN

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Jezeli warunek nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu ut ozy¢
odpowiednio dobrang geowtokning.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanke kruszywa nalezy rozklada¢ warstwa o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu odpowiadala wymaganiom zatézonych w projekcie. Uktadana warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez
Inzyniera poprzednie;j.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia.
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Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). material
nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej warto$ci mieszanka powinna
by¢ zwilZzona okreslong ilo$cig wody 1 rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej warto$ci, mieszank¢ nalezy osuszy¢.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczenia powinny by¢
wyrownane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu az do
otrzymania rdwnej powierzchni. Zaggszczanie powinno postepowac stopniowo od zewngtrznej do
wewngetrznej krawedzi podbudowy. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12
powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 4.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byc utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywal , za zgoda InZzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obciaza Wykonawce robot.

5.2 Wbudowanie opornikéw /kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw, winny by¢ wykonywane przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow,
opornikdéw 1 obrzezy nalezy wykona¢ rgcznie. Przy wbudowywaniu nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania wysokaciowego, zgodnego z
dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to +£1 cm w
niwelecie 1 +5 cm w usytuowaniu poziomym.

Wypelnienie spoin

Spoiny miedzy opornikami po oczyszczeniu nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przy
uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku.

5.3 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kostke

Na wykonane warstwy podbudowy nalezy rozcieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowa,
celem prawidlowego osadzenia kraweznikow. Podsypke cementowo - piaskowa wykonac¢ nalezy
w proporcji 1:4 .

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltéw 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczedniej zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i1 jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia 1 zamiesé
nawierzchni¢. Chodnik z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podbudowa z tlucznia

6.1 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystagpieniem o robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na
reprezentatywnych probkach. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
Tablicy 2, a wyniki nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

6.2. BADANIA W CZASIE BUDOWY

Rodzaj i czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

CzestotliwoséBadan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca

Lp Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan

na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10 000 m2

4 Badanie wlasciwosci  Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa wg tab. 2 kruszywa

6.2.1. BADANIA WEASCIWOSCI MIESZANKI

Uziarnienie mieszanki i1 zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdza¢ na probkach
pobranych w sposob losowy z rozlozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania pelne
kruszywa obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez
Wykonawce w przypadku zmiany zrédla poboru materiatow w czasie robot i w innych
przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.2.2. WILGOTNOSC MIESZANKI

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20 %. Wilgotno$¢ nalezy
okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.2.3. ZAGESZCZENIE PODBUDOWY

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz

raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inzyniera. Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej

mechanicznej nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego

modutu odksztatcenia Eq jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
SEKOspecC

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005
34



Sl
IN
o
[\

6.2.4. WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w tab. 2.

6.3. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY.
6.3.1. GRUBOSC WARSTWY

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Grubo$¢ warstwy nalezy

mierzy¢ po jej zageszczeniu:

- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m
2

9

- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2.

Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczaé £10%.
6.3.2. ROWNOSC PODBUDOWY

Nierownos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ planografem w sposob ciagly lub 4-metrowa
tatg co 20 m. Nierdwno$¢ poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata 10 razy na 1 km.
Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 10 mm.

6.3.3. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows. Pomiar
spadkéw poprzecznych nalezy przeprowadza¢ 10 razy na 1 km. Dopuszczalne rdznice w stosunku
do wartosci projektowanych nie powinny przekracza¢ wigcej niz = 0,5 %.

6.3.4. RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODBUDOWY

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m na krawedziach jezdni. Réznice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi - 2 cm.

6.3.5 SZEROKOSC PODBUDOWY

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢
si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm i - 5 cm.

6.3.6. NOSNOSC PODBUDOWY

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wskaznik Maksymalne Minimalnymodut
zageszczenia Iy dopuszczalne odksztatceniamierzony ptyta o Wymagany
nie mniejszy niz ~ Ugi¢-cie sprezyste srednicy 30cm (MPa) stosunek M
(mm) pod kotem o E2 : MEq
nacisku
50 kN /40 kN/ pierwotny Mg wtorny Mgy
1,00 1,40 /1,25 80 140 <22
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Ukladanie kostki betonowej

Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta:
— o0 szerokosci do 3 m: + 1 cm,
- o szeroko$ci powyzej 3 m: £2 cm,
- szerokoSci koryta: = 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejsze;j
SST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzodr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7 OBMIAR ROBOTJ

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
Jednostka obmiarowa utozenia kraweznika jest mb.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg ceny jednostkowej dla danej grubosci.
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,

- zakup materiatow,

- przeprowadzenie badan materiatow i opracowanie sktadu mieszanki,

- przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na budowe,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i1 badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

Cena ulozenia mb opornika obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowacze
-ulozenie 1 obetonowanie kraweznika
-obsypanie krawe¢znika ziemig
-uporzagdkowanie terenu

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowan

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem 1 wypetieniem szczelin,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadukrzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 du el wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. d'wir i
mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u  ytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
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21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
23 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

24 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrze;a chodnikowe

25 BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

26 PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

27 PN-EN1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

28 PN-EN1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45233200-1

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

B-03-00-00
WYKONANIE NAWIERZCHNI ELASTYCZNEJ

z plyt z granulatu gumowego 1 poliuretanu
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z ptyt z granulatu gumowego i poliuretanu o wymiarach ptyt 50
x 50 cm o grubos$ci zmiennej zapewniajacej bezpieczenstwo w przypadku upadku 1,5 m , oraz
upadu na ciagach komunikacyjnych wg wymagan normy EN 1176 i1 EN 1177.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacjia techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- wykonanie nawierzchni elestyczne;j

- montaz kraweznika elastycznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w
ST

2 MATERIALY

2.1 Nawierzchnia elestyczna

Nawierzchnia wystgpujaca w elementach o wymiarach 500x500mm 1 grubosci 30, 40, 45, 65, 80,
100mm.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sklada si¢ z mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju
poliuretanowego. Zastosowana nawierzchnia powinna

sktada¢ sie z dwoch oddzielnie uktadanych warstw, zespalanych klejem poliuretanowym. Dolna
warstwa powinna by¢ wykonana z r6znoksztattnych kawatkéw gumy — jejzadaniem jest
amortyzacja sity upadku. Nieprzylegajace $cisle do siebie kawatki gumy powinny tworzy¢ wolne
przestrzenie nadajace odpowiednig elastycznos$¢ 1 amortyzacj¢.Grubo$¢ tej warstwy zmienia si¢ w
zalezno$ci od krytycznej wysokosci upadku (HIC),r6znej dla poszczego6lnych urzadzen na placu
zabaw (producent urzadzen zabawowych ma obowiazek poda¢ wysokos¢ swobodnego upadku dla
kazdego urzadzenia]. Gorna warstwa, o statej grubosci 1,8 cm jest sztywniejsza, ma wigksza
odporno$¢ mechaniczng i odpornos$¢ na $cieranie. Wykonana jest z granulatu gumowego o frakeji
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3- 3,5 mm i stanowi zewngtrzng ochrong dla czgdci amortyzujacej.. Wierzchnia cze$¢ ptytki
powinna by¢ gtadka, po obwodzie sfrezowana. Spod ptytki sktada sie¢ z 16 wystajacych

kwadratowych p6l imitujacych ,tabliczke czekolady”.

Laczenie elementéw nawierzchni nastgpuje dzigki wykorzystaniu systemowych karbowanych
kotkéw montazowych. Osiem kotkéw montazowych jest umieszczanych w dwoéch krawedziach
kazdego elementu nawierzchni. Zaleca si¢ uktadanie ptytek w ,,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem
drugiego przesuniety o pot plytki.

Wymagane minimalne parametry bezpiecznej nawierzchni

Lp. Nazwa warto$¢
1 Material - grapulat guUmMowy 90%
- poliuretan 10%
2 | Twardo$¢ — wsp. Shore A 65-70
3 | Gegstos¢ poprzeczna =780 kg/m?
4 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)
5 | Wydluzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)
6 Odporno$¢ na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50. pphm;ZS"C, 02/10 %
wydhuzenie)
7 | Wytrzymaltos¢ na peknigcia w niskiej temperaturze brak peknig¢ (24h, temp. -40°C)
8 | Ognioodpornosc¢ klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102
9 | Wspoétczynnik przepuszczania ciepta 1,96 — 10 — przekracza warto$¢ ok. 3,6
10 | Warto$¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m? k
11 [ Wspotczynnik rozpuszczalnosci zgodny z norma EN 71
12 | Trwatosé odporne na dziatanie kwasow i rozpuszczalnikow
13 | Opornos¢ powierzchniowa min. 10 Q (napig¢cie testowe 1000 V)
14 | Mrozoodpornos¢ brak rozdarcia (65 ShA)
2.2 Kraweznik elastyczny

Krawezniki stuzg bezpiecznemu obramowaniu, wytozonych ptytami chronigcymi podczas upadku
powierzchni. Ich skos zapobiega potknieciom o krawedzie ptyt. Krawezniki sg o réznych
wysokosciach, odpowiednich do naszych ptyt ochronnych.

3 SPRZET
Sprzet stosowany do wykonania nawierzchni wg zalecen i technologi producenta

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy nie pogorszg jako$ci transportowanych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT
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Sposob uktadania nawierzchni

Gotowe plyty fl sg uktadane rgcznie w sposdb przemienny na stabilnej podbudowie. Trwale taczenie
elementow nawierzchni nastgpuje dzigki wykorzystaniu systemowych karbowanych kotkow
montazowych. Osiem kotkow montazowych jest umieszczanych w dwoch krawedziach kazdego
elementu nawierzchni. Kazdy element trwale taczy ze sobg cztery kolejne elementy. Zaleca si¢
uktadanie ptytek w ,,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesunigty o pot ptytki.
Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie systemowym obrzezem elastcznym o wymiarach
1000x280x60mm na tawie betonowej zwykle;j.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +3°C oraz
przy braku opadow atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwroci¢ uwage aby podczas wykonywania
prac bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowala w przedziale 40-90%, a

. . y . . .« . (0] . . .«
temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3-C od panujgcej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkow z zadanej wysokosci.

- Plytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodng fakturg zewngtrzna.

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

- Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. Smm.

- Rownos$¢ nawierzchni powinna miesci¢ si¢ w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni wykonanej nawierzchni elastczne;.

Jednostka obmiarowa robot jest mb kraweznika .
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni wykonanej nawierzchni elastcznej. wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

-dostarczenie materialow,

-przygotowanie i oczyszczenie podloza,

-wykonanie nawierzchni elastyczne;j

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ mb kraweznika. wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-dostarczenie materialow,

-przygotowanie i oczyszczenie podloza,

-wykonanie tawy betonowej z oporem

-montaz kraweznika

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami
dotyczacymi wyposazenia placow zabaw oraz innymi normami zwigzanymi:
1. PN- EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan
2. PN- EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie — Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
3. PN- EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni
4. PN- EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie — Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych
5. PN- EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli
6. PN- EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych
7. PN- EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie — Czg$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
8. PN- EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie — Cze$¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy
9. PN- EN 1176-11:2009 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie — Czg¢$¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej
10. PN- EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
11. PN-B-06250 Beton zwyktly
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 77310000-6

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-04-00-00
WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ WRAZ Z
WARSTWA WEGETACYJNA
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| WSTEP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni trawiastej wraz z warstwa wegetacyjna oraz

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacjia techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

-montazu kraki trawnikowej przy tawkach na terenie zielonym
-sadzeniem krzewow 1 roslin okrywowych z catkowitg zaprawg dotow, wraz ze $cidtkowaniem,

- zaktadaniem trawnikow na terenie ptaskim,
- zakupem 1 transportem ziemi urodzajnej, kory sosnowej,

- wykonaniem $ciotkowania korg sosnowa,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidlowych zabiegéw
agrotechnicznych, zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj, posiadajace wymagane wlasciwosci
sktadu mechanicznego, zawarto$ci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych,
odczynu gleby, zasolenia.

Materiat roslinny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi ja korzeniami
ro$liny.

Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana ci¢ciu formujacemu.

Forma pienna - forma drzew 1 niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem 1 uformowang korong.
Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.

Pien — dolna wolna od galezi cz¢$¢ przewodnika.

System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosling.

Wysoko$¢ rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej cze¢sci rosliny.

Szeroko$ci rosliny — odleglo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkotce polegajace gldwnie na
cyklicznym przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w
ST

2 MATERIALY
KRATKA TRAWNIKOWA

Wysokiej jako$ci kratka trawnikowa posiada czterdziesci dziewig¢ mocnych komor o przekatnej
60 mm, gtebokosci 40 mm i ksztatcie zblizonym do plastra miodu.Kraty mocowane sg migdzy
soba zaczepami, co umozliwia tworzenie rozlegtych, zwartych 1 sztywnych zestawow, ktore
uktada si¢ na przygotowanej zgodnie z zasadami budownictwa drogowego zageszczonej
nawierzchni.

Zalety:
o niewielki ciezar 5,28 kg/m
e latwo$¢ montazu i demontazu
e bolce w dnie kratki stabilizujg jej utozenie
o zwiekszaja powierzchni¢ biologicznie czynng
o konstrukcja umozliwiajaca naturalng cyrkulacje wody

o granulat HDPE do produkcji pochodzacy z recyklingu

Z1IEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace
charakterystyki:

- ziemia do sadzenia krzewow i zaktadania trawnikdéw nie powinna zawiera¢ wigcej niz 7%
materii organicznej

-optymalne pH ziemi 5,5 — 6,8

- ziemia nie moze by¢ zasolona,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy

dotow musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszanka
mineralno-organiczng ,
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- ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

-wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy

ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkdéw roslinnych 1 zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewow, odpadkow
organicznych, lisci 1 organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech 1 wskaznikow jakosci kompostu.

KORA SOSNOWA

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepuja w otoczeniu nasadzen krzewow 1 roslin
okrywowych. Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu
sadzenia ro$lin. Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.
Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow
grzyboéw). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY

Krzewy i1 pnacza okrywowe Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023,
wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma,
producent. Wymagania ogdlne: Sadzonki krzewow 1 pnaczy powinny by¢ prawidlowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujace cechy:

-pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

-przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

-system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,

- pedy korony krzewow nie powinny by¢ przyciete,

NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez
azotu. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 1
przechowywania.

- Nawozy przedsiewnie do trawnikow

-Nawozy przedsiewnie do nasadzen krzewow

3 SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikow.

- rOwniarek,
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- ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakow o recznym prowadzeniu,

- wibrator6w samobieznych,

- plyt ubijajacych,

- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

- cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4 TRANSPORT

Transport materialow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic juz w szkolee 1 podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego 1 pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢
oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim $rodkiem.

Rosliny z uprawy kontenerowe;j - ro§liny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, pelny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktorych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i1 prawidlowo rozwinieta cze$¢ naziemng. Przero$niety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié. Nalezy
zwrécié szczegbdlng uwage na ewentualne skrecajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Nalezy dopilnowac, aby material zapakowany w szkotce nie przesuszyt si¢ podczas transportu,
oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia
material powinien by¢ odpakowany i1 przechowywany w nastepujacy sposob:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwos$cia
podlewania,

- wszystkie inne powinny by¢ zadolowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem

5 WYKONANIE ROBOT

TRAWNIKI

Teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

- trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa o
grubosci okreslonej w opisie do projektu, ktdra nie powinna zawieraé¢ wiecej anizeli 7% materii
organicznej,

-roz$cielong ziemi¢ urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymiesza¢ z ziemia,

-przed siewem nasion traw, ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

-okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom VIII/IX) lub
wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V),

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,
- w celu rownomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
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wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowa¢ watu gladkiego,

- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na glgbokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,
- kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

-mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa
KRZEWY

Rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilo§ci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyska¢ okreslony efekt.

- krzewy usytuowane na rabatach sadzimy w uprzednio przygotowane doty o glebokosci
wskazanej w dokumentacji projektowej,

- krzewy na rabatach sadzimy punktowo

- sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gltgbokosci podobnej do tej na jakiej
krzewy rosty w szkotce/w pojemnikach

- po posadzeniu ro$lin nalezy ugnie$¢ ziemi¢ wokot posadzonych roslin,
- po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 1 wody/rosling)

- teren wokot roslin nalezy $ciotkowaé warstwa kory sosnowej o grubosci 5 cm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
'] wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

] prawidtowego uwatowania terenu,

) zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
] gestosci zasiewu nasion,

] prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

] okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

] dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

] prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),
] obecnos$ci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

] poziomu wzgledem kraweznikéw na jakim zostal wykonany trawnik

KRZEWY
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
) wielkosci dotkow pod krzewy 1 pnacza oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

U] zaprawienia dotkdéw ziemig urodzajna, i jakos$ci ziemi urodzajnej,
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] zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc i metody
sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

] materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67023 , oraz wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
STWiOR, opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

[l odpowiednich terminow sadzenia,
] prawidtowego roztozenia $ciotki ,
'] wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow 1 pnaczy,

U] zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewow i pnaczy dotyczy:
] zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

] zgodno$ci posadzonych gatunkow 1 odmian oraz ilo$ci krzewdw 1 pnaczy z dokumentacja
projektowa,

U] jakosci posadzonego materiatu.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:
- m2 (metr kwadratowy) montazu kratki,

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia: krzewu, pnacza

- m2 — (metr sze$cienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z ro$lin, kory sosnowej, ziemi.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:
] roboty przygotowawcze:, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

] montazu kratki trawnikowe;j
0 zakladanie trawnikow,

] pielegnacje trawnikdéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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Cena posadzenia 1 sztuki krzewu : roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,
wykopanie i zaprawienie dotow,
] dostarczenie materiatu roslinnego,

] posadzenie materiatu ro§linnego,

] przykrycie $ciotka trenu pod roslinami,

U] pielegnacj¢ posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, $cidtkowanie, nawozenie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowlokning. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

3. BN-73/0522-01-Kompost

4. PN-R-65023:1999 Material siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
6.PN-G-98011 Torf rolniczy

7 PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy lisciaste
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 37535200-9

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

~ B-05-00-00
WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru urzadzen stluzacych do urzadzenia placu zabaw na wolnym powietrzu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie montazu urzadzen

-montaz elementow matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Do budowy nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajace wymogom okreslonym w art. 10 Prawa
budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewne
trznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. U. Nr113 z dnia 31 sierpnial998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie elementy wyposazenia wg dokumentacji projektowej. Materiat wg wytycznych
zawartych w dokumentacji producenta

Elementy konstrukcyjne drewniane sosnowe klejone lub bezrdzeniowe malowane. Dla
poprawy bezpieczenstwa podiogi winny by¢ wykonane z desek ryflowanych lub obite
ryflowang blacha.

Konstrukcja balustrad i barierek ze stalowych rur ocynkowanych, a ich wypelienie wykonane z
odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych ptyt HPL w zywych kolorach.

Wszystkie elementy stalowe (w tym kotwy do mocowania w fundamencie) wykonane z
elementdw ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej a zeslizgi zjezdzalni wykonane z
blachy nierdzewne;.

Wyzej wymienione wyposazenie dobiera¢ tak, aby spetnialo wymagania norm bezpieczenstwa

(szczegolnie normy PN-EN 1176 — wyposazenie placow zabaw 1 wymagania bezpieczenstwa) i

posiadato wymagane certyfikaty. Przy rozmieszczaniu urzadzen w terenie wzi¢to pod uwage jego

cechy, warunki naturalne, wykorzystanie terenu z zachowaniem niezbednych stref bezpieczenstwa

dla poszczeg6lnych urzadzen.

Wszystkie materiaty 1 potprodukty 1 wyroby winny posiada¢ niezbedne atesty higieniczne i
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certyfikaty bezpieczenstwa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe 1 bezpieczne
mocowanie do podloza zapewniajace niezbgdng stabilno$¢ posadowienia oraz wydtuzenie czasu
uzytkowania. Urzadzenia i wytworzone konstrukcje winny odpowiada¢ zapisom zawartym w
normie PN-EN 1176 — Wyposazenie placow zabaw. Poszczegdlne urzadzenia winny by¢
wyposazone w tabliczki znamionowe z informacja o producencie, dacie produkcji, numerze
seryjnym i numerze normy zgodnie z ktorag je wytworzono.Wymaga si¢, aby montaz urzadzen
wykonywata firma produkujaca lub posiadajaca zezwolenie producenta na montaz danego
urzadzenia.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z
sprzetu wg potrzeb zawartych w instrukcjach montazu wyrobu.

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5 WYKONANIE ROBOT

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania Robdt, objetych niniejszym Kontraktem, musza
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjom Technicznym, posiadat
certyfikaty oraz Swiadectwa jakosci 1 uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy.

Nadzér Inwestorski jest zobowiazany do przeprowadzenia permanentnej Kontroli jako$ci
materialdw, po ich dostarczeniu na plac budowy, przed ich wbudowaniem. Wyniki kontroli
powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru. Realizacja robot musi by¢
zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepisow oraz ze sztuka inzynierska.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa robot jest szt. . Ilosc robdt okresla si¢ na podstwie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami,
normami(PN) i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaly
pozytywnewyniki przy uwzgldnieniu dopuszczalnych tolerancji.

Nalezy wyr6znic:

a) Odbior czesciowy, obejmujacy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu

b) Odbiér Koncowy Obiektu lub Budowy

¢) Odbior Ostateczny calego zadania inwestycyjnego

Ad. a/ Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej Komisyjnej ocenie ilosci 1
jako$ci wykonania Robdt lub instalacji danego rodzaju, ktore w dalszym procesie Robot ulegaja
zakryciu lub s3 niedostgpne. Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie, umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek

lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Jakos$¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Budowy, na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary i obserwacje oraz
wkonfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, czy tez z ustaleniami,
dokonanymi w trakcie prowadzenia Robot.

Prace Komisji Odbioru Czgsciowego musza by¢ zakonczone protokolem, zawierajacym
przyzwolenie do kontynuowania Robot.

Ad. b/ Odbior Koncowy Robot

Odbidér Koncowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
zakresie objetym Kontraktem. Ocenie podlega ilos¢, jakos¢ 1 zgodno$¢ zrealizowanych Robot oraz
wbudowanych materialow.

Gdy calo$¢ Robot budowlano-montazowych oraz technologiczno-instalacyjnych
zostaniecalkowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomyslnym, wszystkie proby koncowe
przewidzianeprzepisami oraz Kontraktem, Wykonawca zawiadamia Inzyniera Budowy o gotow
ci do OdbioruKoncowego, wpisem do Dziennika Budowy. W toku odbioru ostatecznego Komisja
zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen podjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych lub ulegaja
cych zakryciu, zwlaszcza dotyczacych realizacji Robdt uzupelniajacych lub poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢, ze jako§¢ wykonanych Robot, tylko nieznacznie
odbiega od wymagan Dokumentacji, czy tez Specyfikacji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne Obiektu, Komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonanych robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje wszystkie
niezbedne czynosci do zrealizowania zadania:

10 PRZEPISY ZWIAZANE
-Normy Polskie

-Wytyczne producenta urzadzenia
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45342000-6

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

B-06-00-00
OGRODZENIE
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2. WSTEP
2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ogrodzenia placu zabaw.

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie:
- ogrodzenia z paneli systemowych wys. 1,5 m
-montazu w ogrodzeniu furtki dwuskrzydtowej wys. 1,5 m
2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

2.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta wg wytycznych w
dokumentaciji projektowej . Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczeg6lnych , kierowac si¢ wiedzg techniczna oraz wytycznymi producenta

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
sprzetu wg potrzeb zawartych w instrukcjach montazu wyrobu.

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania Robdt, objetych niniejszym Kontraktem, musza
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjom Technicznym, posiadat
certyfikaty oraz Swiadectwa jakosci 1 uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy.

Nadzér Inwestorski jest zobowiazany do przeprowadzenia permanentnej Kontroli jako$ci
materialdw, po ich dostarczeniu na plac budowy, przed ich wbudowaniem. Wyniki kontroli
powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru. Realizacja robot musi by¢
zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepisow oraz ze sztuka inzynierska.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:
- ogrodzenie mb
- furtka -szt.

Ilosc robot okresla si¢ na podstwie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami,
normami(PN) i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaly
pozytywnewyniki przy uwzgldnieniu dopuszczalnych tolerancji.

Nalezy wyr6znic:

a) Odbior czesciowy, obejmujacy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu

b) Odbiér Koncowy Obiektu lub Budowy

¢) Odbior Ostateczny calego zadania inwestycyjnego

Ad. a/ Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej Komisyjnej ocenie ilosci 1
jako$ci wykonania Robdt lub instalacji danego rodzaju, ktore w dalszym procesie Robot ulegaja
zakryciu lub s3 niedostgpne. Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie, umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek

lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Jakos$¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Budowy, na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary i obserwacje oraz
wkonfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, czy tez z ustaleniami,
dokonanymi w trakcie prowadzenia Robot.

Prace Komisji Odbioru Czgsciowego musza by¢ zakonczone protokolem, zawierajacym
przyzwolenie do kontynuowania Robot.

Ad. b/ Odbioér Koncowy Robot
Odbidr Koncowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
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zakresie objetym Kontraktem. Ocenie podlega ilos¢, jakos¢ 1 zgodno$¢ zrealizowanych Robot oraz
wbudowanych materialow.

Gdy calo$¢ Robot budowlano-montazowych oraz technologiczno-instalacyjnych
zostaniecalkowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomyslnym, wszystkie proby koncowe
przewidzianeprzepisami oraz Kontraktem, Wykonawca zawiadamia Inzyniera Budowy o gotowcs
ci do OdbioruKoncowego, wpisem do Dziennika Budowy. W toku odbioru ostatecznego Komisja
zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen podjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych lub ulegaja
cych zakryciu, zwlaszcza dotyczacych realizacji Robdt uzupelniajacych lub poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢, ze jako§¢ wykonanych Robot, tylko nieznacznie
odbiega od wymagan Dokumentacji, czy tez Specyfikacji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne Obiektu, Komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonanych robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje wszystkie
niezbedne czynosci do zrealizowania zadania:

10 PRZEPISY ZWIAZANE
-Normy Polskie

-Wytyczne producenta urzadzenia
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45111100-9

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

B-01-00-00 Roboty w zakresie burzenia
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OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

60



1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych
-istniejace utwardzenie terenu -nawierzchnia asfaltowa wraz z utylizacja
-istniejacy murek oporowy z betonu

-istniejgce krawezniki betonowe

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

.Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

. Dla rob6t wg B.01-00-00 materiaty nie wystepuja

3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem
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5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1.

5.2.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Eternit wystepujacy jako pokrycie dachowe nalezy rozebra¢ wg obowigzujacych przepiséw i
poddac¢ utylizacji

Posadzki., belki, $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie,. Materialy posegregowac i odnies¢
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.Elementy stolarki i1 $lusarki o ile zostang
zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otwordow, oczyscié, i

sktadowac . Teren oczysci€ z resztek materialow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace robdt rozbiorkowych polegaja na bigzacej ocenie wykonywanych prac
, ich zgodno$ci z dokumentacja budowlang oraz uzgodnien z Insp. nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT.

1.6.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) lub 1 m2 (metr kwadratowy) rozebranej
konstrukc;ji.

8 ODBIOR ROBOT.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa 1 ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy

Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt rozbidrkowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10,1 . Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Insp nadzoru

10.2. Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Insp nadzoru
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