
Przedmiar robót
INSTALACJA SYSTEMU MONITORINGU - CZĘŚĆ I

Obiekt Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z 
urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw
dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, 
alpinarium, obudowę przepompowni, gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą 
architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii.

Kod CPV 4531000-3, 45312200-9
Budowa Chojnice przy ul.Sukienników, Parkowej, Krasickiego, Nowotki, Al.Brzozowej
Inwestor Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel

 ul. Sukienników 6, 89-600 Chojnice

Sporządził asyst. proj. inst. elektr. Łukasz Bobkowski

Chojnice 15.03.2011r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. 
amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii.

Nr Opis robót
1 Centrum monitoringu
2 Instalacja w parku

2.1 Słupki techniczne
2.2 Kamery, konwertery
2.3 Kanalizacja teletechniczna, kable światłowodowe - ciągi główne
2.4 Kanalizacja teletechniczna, kable światłowodowe - odejścia
2.5 Przewody sygnałowe i zasilające

3 Pomiary
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. 
amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1  Centrum monitoringu

1 E-02 KNR AL-01 0502/08  Montaż cyfrowej 
krosownicy wizyjnej 64 wejść video

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 41,23 41,230
Materiały
Krosownica 196 wejść, 16 wyjść, 230V, montaż 
Rack 19"

szt 1 1,000

2 E-02 KNR AL-01 0502/09  Za każde 1 wejście 
powyżej 64 przy montażu cyfrowej krosownicy 
wizyjnej

128  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,615 78,720

3 E-02 KNR AL-01 0503/04  Montaż urządzenia do 
cyfrowego zapisu obrazu

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,87 5,740
Materiały
Rejestrator cyfrowy 16xBNC, dysk 6 TB szt 1 2,000

4 E-02 KNR AL-01 0502/04  Montaż multipleksowego 
przełącznika wizji 16 wejść video

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 14,31 14,310
Materiały
Obudowa Rack 19", 4U, 230V z modułem 
zarządzania NMS

szt 1 1,000

Moduł wideo konwertera światłowodowego 
SC/PC, MM, 4x wideo, 1x dane RS422 
(odbiornik)

szt 2 2,000

Moduł wideo konwertera światłowodowego 
SC/PC, MM, 4x wideo, 2x dane RS422 
(odbiornik)

szt 1 1,000

Moduł wideo konwertera światłowodowego 
SC/PC, MM, 8x wideo, 1x dane RS422 
(odbiornik)

szt 1 1,000

5 E-02 KNR AL-01 0502/10  Pulpit sterujący funkcjami 
krosownicy

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,79 3,790
Materiały
Klawiatura z dzojstikiem do sterowania PTZ + 
zasilacz

szt 1 1,000

6 E-02 KNR AL-01 0501/03  Montaż monitora TVU
2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 3,860
Materiały
Monitor LCD 19", 1280x1024 SXGA, RGB, 
DVI

szt 1 2,000

RAZEM: Centrum monitoringu
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2  Instalacja w parku
2.1  Słupki techniczne

7 E-02 KNR 2-01 0707/05  Wykopy ręczne wraz z 
zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych 
linii napowietrznych NN - wykopy o głębokości 
do 2,0m w gruncie kategorii III

8  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,9162 23,330
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. 
amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
8 E-02 KNR 5-15 0914/01  Fundamenty prefabrykowane

pod słupki S1-S6
4  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 7,6 29,032
Materiały
Fundament dla słupka wideo konwerterów szt 1 4,000
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,36 1,440

9 E-02 KNNR 5 1001/01  Montaż i stawianie słupów 
oświetleniowych stalowych o masie do 100kg

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,54 18,160
Materiały
Słupek 1m, do montażu wideo konwerterów szt 1 4,000
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Koparka przedsiębierna 0,15m3 m-g 0,07 0,280
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,06 0,240

10 E-02 KNR AL-01 0504/07  Montaż nadajnika / 
odbiornika transmisji światłowodowej sygnałów 
video

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 10,03 20,060
Materiały
Wideo konwerter światłowodowy SC/PC, MM do
2km, 4x wideo + 1x dane RS422, 12V, w 
obudowie wolnostojącej

szt 1 2,000

11 E-02 KNR AL-01 0504/07  Montaż nadajnika / 
odbiornika transmisji światłowodowej sygnałów 
video

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 10,03 10,030
Materiały
Wideo konwerter światłowodowy SC/PC, MM do
2km, 4x wideo + 2x dane RS422, 12V, w 
obudowie wolnostojącej

szt 1 1,000

12 E-02 KNR AL-01 0504/07  Montaż nadajnika / 
odbiornika transmisji światłowodowej sygnałów 
video

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 10,03 10,030
Materiały
Wideo konwerter światłowodowy SC/PC, MM do
1km, 8x wideo + 2x dane RS422, 12V, w 
obudowie wolnostojącej

szt 1 1,000

13 E-02 KNR AT-14 0106/01  Montaż złącza 
światłowodowego

4  szt
Robocizna
Monterzy r-g 0,5 2,000
Materiały
Skrzynka zakończeniowa dla 4 włókien 
światłowodowych, IP45

szt 1 4,000

Pigtail OM2, MM 50/125, 1m ze złączem SC szt 1 4,000
14 E-02 KNR AT-14 0104/01  Spawanie kabla 

światłowodowego wielomodowego w kasetach 
światłowodowych

16  szt
Robocizna
Monterzy r-g 0,328 5,248
Sprzęt
Spawarka do światłowodów m-g 0,057 0,912
RAZEM: Słupki techniczne

Razem k.b.
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. 
amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

2.2  Kamery, konwertery
15 E-02 KNNR 5 1003/02  Montaż przewodów 

wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki 
przy wysokości latarni do 7m

5  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 6,900
Materiały
Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 7 35,000
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Podnośnik montażowy samochodowy 
hydrauliczny

m-g 0,66 3,300

16 E-02 KNR AL-01 0501/02  Montaż zewnętrznej 
kamery TVU

5  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 46,250
Materiały
Kamera dzień/noc, 540TVL, obiektyw 1/3" 
2,8-12mm, f1.4-360, automatyczna przesłona, 
adapter słupowy, obudowa aluminiowa z 
uchwytem i osłoną przeciwsłoneczną z 
podgrzewaczem, zasilanie 230V

szt 1 5,000

17 E-02 KNR AL-01 0501/02  Montaż zewnętrznej 
kamery TVU obrotowej

5  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25 46,250
Materiały
Kamera szybkoobrotowa PTZ dzień/noc, 35x 
zoom optyczny, montaż na wysięgniku, klosz 
przyciemniany, uchwyt ścienny z transformatorem
230V/24V, adapter słupowy

szt 1 5,000

18 E-02 KNR AL-01 0505/02  Dodatki za utrudnienia 
przy montażu elementów systemu TVU na 
wysokości powyżej 4m

10  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 2,100

19 E-02 KNR AL-01 0112/06  Montaż zasilacza do 12V 
DC o mocy do 80W w słupie monitoringu

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,89 23,560
Materiały
Zasilacz modulowy 12V DC szt 1 4,000
RAZEM: Kamery, konwertery

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

2.3  Kanalizacja teletechniczna, kable 
światłowodowe - ciągi główne

20 E-02 KNR 5-01 0401/02  Budowa studni kablowych 
prefabrykowanych, w gruncie kategorii III

10  studnia
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,55 15,500
Monterzy gr.II r-g 21,68 216,800
Monterzy gr.III r-g 3,75 37,500
Materiały
Beton zwykły B-17,5 m3 0,03 0,300
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. 
amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cement portlandzki 25 t 0,003 0,030
Piasek m3 0,01 0,100
Pokrywa z uszczelką wargową, obciązalna 
ruchem pieszych, dla studni dn 62,5cm

szt 1 10,000

Studnia dn 100/62,5cm o wysokości 55cm szt 1 10,000
Uszczelka dla rur śr. 110 szt 2 20,000
Uszczelka dla rur śr. 40 szt 4,000
Woda m3 0,008 0,080
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 3,05 30,500

21 E-02 KNNR 9 0805/01  Mufy przelotowe na kablach 
światłowodowych

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 18,1 72,400
Materiały
Mufa światłowodowa z tacką na 16 spawów szt 1 4,000
Uszczelnienie kabli światłowodowych 10 i 8 
wejsciowe

szt 1,000

Materiały pomocnicze % 4
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,59 2,360

22 E-02 KNR AT-14 0104/01  Spawanie kabla 
światłowodowego wielomodowego w kasetach 
światłowodowych

64  szt
Robocizna
Monterzy r-g 0,328 20,992
Sprzęt
Spawarka do światłowodów m-g 0,057 3,648

23 E-02 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów 
kablowych w gruncie kategorii III o szerokości 
dna do 0,4m i głębokości do 0,8m

760  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7448 566,048

24 E-02 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku 
grubości 10cm na dno rowu kablowego o 
szerokości do 0,4m

760  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0126 9,576
Materiały
Piasek m3 0,056 42,560
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,008 6,080

25 E-02 KNR 5-10 0303/02  Układanie w wykopie rur 
ochronnych z PCW o średnicy do 110mm - na 
skrzyżowaniu z innymi instalacjami

760  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1282 97,432
Materiały
Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm m 1,04 790,400
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0073 5,548

26 E-02 KNR AT-14 0102/02  Układanie poziomego 
okablowania strukturalnego w odcinkach 
poziomych z kabla światłowodowego 12-włókna

887  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0106 9,402
Monterzy r-g 0,0106 9,402
Materiały
Kabel światłowodowy OM2 12G50/125, 
gryzonioodporny, 1,2kN

m 1,1 975,700
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. 
amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
27 E-02 KNR AT-14 0102/05  Układanie poziomego 

okablowania strukturalnego w odcinkach 
poziomych - dodatek za wciąganie na całej 
długości w peszlu

887  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 6,679
Monterzy r-g 0,00753 6,679

28 E-02 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku 
grubości 10cm o szerokości do 0,4m

760  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0126 9,576
Materiały
Piasek m3 0,056 42,560
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,008 6,080

29 E-02 KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów 
kablowych w gruncie kategorii III o szerokości 
dna do 0,4m i głębokości do 0,6m

760  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3078 233,928
RAZEM: Kanalizacja teletechniczna, kable 
światłowodowe - ciągi główne

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

2.4  Kanalizacja teletechniczna, kable 
światłowodowe - odejścia

30 E-02 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów 
kablowych w gruncie kategorii III o szerokości 
dna do 0,4m i głębokości do 0,8m

154  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7448 114,699

31 E-02 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku 
grubości 10cm na dno rowu kablowego o 
szerokości do 0,4m

154  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0126 1,940
Materiały
Piasek m3 0,056 8,624
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,008 1,232

32 E-02 KNR 5-10 0303/01  Układanie w wykopie rur 
ochronnych z PCW o średnicy do 75mm

154  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1282 19,743
Materiały
Osłona rurowa do kabli HDPE 40 mm m 1,04 160,160
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0055 0,847

33 E-02 KNR AT-14 0102/02  Układanie poziomego 
okablowania strukturalnego w odcinkach 
poziomych z kabla światłowodowego 4-włókna

170  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0106 1,802
Monterzy r-g 0,0106 1,802
Materiały
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. 
amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Kabel światłowodowy OM2 4G50/125, 
gryzonioodporny, 1,2kN

m 1,1 187,000

34 E-02 KNR AT-14 0102/05  Układanie poziomego 
okablowania strukturalnego w odcinkach 
poziomych - dodatek za wciąganie na całej 
długości w peszlu

170  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 1,280
Monterzy r-g 0,00753 1,280

35 E-02 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku 
grubości 10cm o szerokości do 0,4m

154  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0126 1,940
Materiały
Piasek m3 0,056 8,624
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,008 1,232

36 E-02 KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów 
kablowych w gruncie kategorii III o szerokości 
dna do 0,4m i głębokości do 0,6m

154  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3078 47,401
RAZEM: Kanalizacja teletechniczna, kable 
światłowodowe - odejścia

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

2.5  Przewody sygnałowe i zasilające
37 E-02 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów 

kablowych w gruncie kategorii III o szerokości 
dna do 0,4m i głębokości do 0,8m

305  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7448 227,164

38 E-02 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku 
grubości 10cm na dno rowu kablowego o 
szerokości do 0,4m

305  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0126 3,843
Materiały
Piasek m3 0,056 17,080
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,008 2,440

39 E-02 KNR 5-10 0303/01  Układanie w wykopie rur 
ochronnych z PCW o średnicy do 75mm

305  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1282 39,101
Materiały
Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm m 1,04 317,200
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0055 1,678

40 E-02 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego 
okablowania w odcinkach poziomych z kabla 
sygnałowego RG-6 w rurach ochronnych

240  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 2,040
Monterzy r-g 0,0085 2,040
Materiały
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. 
amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Przewód koncentryczny typu RG-6 75-Ohm (wz) m 1,1 264,000

41 E-02 KNR AT-14 0102/05  Układanie poziomego 
okablowania sygnałowego w odcinkach 
poziomych - dodatek za wciąganie na całej 
długości w peszlu

240  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 1,807
Monterzy r-g 0,00753 1,807

42 E-02 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego 
okablowania strukturalnego w odcinkach 
poziomych z kabla miedzianego UTP w rurach 
ochronnych

200  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 1,700
Monterzy r-g 0,0085 1,700
Materiały
Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 linka m 1,1 220,000

43 E-02 KNR AT-14 0102/05  Układanie poziomego 
okablowania strukturalnego w odcinkach 
poziomych - dodatek za wciąganie na całej 
długości w peszlu

200  m
Robocizna
Monterzy r-g 0,00753 1,506
Monterzy r-g 0,00753 1,506

44 E-02 KNR 5-10 0103/04  Ręczne układanie w rowach 
kablowych kabli wielożyłowych o masie do 
3kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW 
uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm

30  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1765 5,295
Materiały
Kabel z żył.Cu YKSY-0,6/1kV,3x1,5mm2 
(YKY)

m 1,04 31,200

Wazelina techniczna kg 0,017 0,510
Opaski kablowe OKi szt 0,1 3,000
Folia kalandrowana z PCW 0,5mm m2 0,42 12,600
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0067 0,201
Żuraw samochodowy do 4t m-g 0,0045 0,135

45 E-02 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku 
grubości 10cm o szerokości do 0,4m

305  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0126 3,843
Materiały
Piasek m3 0,056 17,080
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,008 2,440

46 E-02 KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów 
kablowych w gruncie kategorii III o szerokości 
dna do 0,4m i głębokości do 0,6m

305  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3078 93,879
RAZEM: Przewody sygnałowe i zasilające

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

3  Pomiary
47 E-02 KNR AT-14 0111/01  Wykonanie 1 pomiaru 

torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
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Przedmiar robót Strona 10/13
Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. 
amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii.

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
5  pomiar

Robocizna
Monterzy r-g 0,5 2,500
Monterzy r-g 0,5 2,500
Sprzęt
Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,298 1,490

48 E-02 KNR AL-01 0506/03  Dodatek za utrudnienia za 
każdą linię przesyłową o długości odcinka 500m 
przy uruchomieniu systemu TVU

5  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,23 6,150

49 E-02 KNR AL-01 0506/01  Uruchomienie linii 
transmisji wizji systemu TVU

23  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,85 42,550

50 E-02 KNR AL-01 0506/02  Uruchomienie linii 
transmisji danych i parametrów sterujących 
systemu TVU

10  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54 15,400
RAZEM: Pomiary

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

OGÓŁEM
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Ogółem
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Zestawienie materiałów Strona 11/13
Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. 
amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły B-17,5 m3 0,300
2 Cement portlandzki 25 t 0,030
3 Folia kalandrowana z PCW 0,5mm m2 12,600
4 Fundament dla słupka wideo konwerterów szt 4,000
5 Kabel światłowodowy OM2 12G50/125, gryzonioodporny, 1,2kN m 975,700
6 Kabel światłowodowy OM2 4G50/125, gryzonioodporny, 1,2kN m 187,000
7 Kabel z żył.Cu YKSY-0,6/1kV,3x1,5mm2 (YKY) m 31,200
8 Kamera dzień/noc, 540TVL, obiektyw 1/3" 2,8-12mm, f1.4-360, automatyczna przesłona, 

adapter słupowy, obudowa aluminiowa z uchwytem i osłoną przeciwsłoneczną z 
podgrzewaczem, zasilanie 230V

szt 5,000

9 Kamera szybkoobrotowa PTZ dzień/noc, 35x zoom optyczny, montaż na wysięgniku, klosz 
przyciemniany, uchwyt ścienny z transformatorem 230V/24V, adapter słupowy

szt 5,000

10 Klawiatura z dzojstikiem do sterowania PTZ + zasilacz szt 1,000
11 Krosownica 196 wejść, 16 wyjść, 230V, montaż Rack 19" szt 1,000
12 Moduł wideo konwertera światłowodowego SC/PC, MM, 4x wideo, 1x dane RS422 

(odbiornik)
szt 2,000

13 Moduł wideo konwertera światłowodowego SC/PC, MM, 4x wideo, 2x dane RS422 
(odbiornik)

szt 1,000

14 Moduł wideo konwertera światłowodowego SC/PC, MM, 8x wideo, 1x dane RS422 
(odbiornik)

szt 1,000

15 Monitor LCD 19", 1280x1024 SXGA, RGB, DVI szt 2,000
16 Mufa światłowodowa z tacką na 16 spawów szt 4,000
17 Obudowa Rack 19", 4U, 230V z modułem zarządzania NMS szt 1,000
18 Opaski kablowe OKi szt 3,000
19 Osłona rurowa do kabli HDPE 40 mm m 160,160
20 Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm m 790,400
21 Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm m 317,200
22 Piasek m3 136,628
23 Pigtail OM2, MM 50/125, 1m ze złączem SC szt 4,000
24 Pokrywa z uszczelką wargową, obciązalna ruchem pieszych, dla studni dn 62,5cm szt 10,000
25 Przewód koncentryczny typu RG-6 75-Ohm (wz) m 264,000
26 Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 linka m 220,000
27 Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 35,000
28 Rejestrator cyfrowy 16xBNC, dysk 6 TB szt 2,000
29 Skrzynka zakończeniowa dla 4 włókien światłowodowych, IP45 szt 4,000
30 Słupek 1m, do montażu wideo konwerterów szt 4,000
31 Studnia dn 100/62,5cm o wysokości 55cm szt 10,000
32 Uszczelka dla rur śr. 110 szt 20,000
33 Uszczelka dla rur śr. 40 szt 4,000
34 Uszczelnienie kabli światłowodowych 10 i 8 wejsciowe szt 1,000
35 Wazelina techniczna kg 0,510
36 Wideo konwerter światłowodowy SC/PC, MM do 1km, 8x wideo + 2x dane RS422, 12V, 

w obudowie wolnostojącej
szt 1,000

37 Wideo konwerter światłowodowy SC/PC, MM do 2km, 4x wideo + 1x dane RS422, 12V, 
w obudowie wolnostojącej

szt 2,000

38 Wideo konwerter światłowodowy SC/PC, MM do 2km, 4x wideo + 2x dane RS422, 12V, 
w obudowie wolnostojącej

szt 1,000

39 Woda m3 0,080
40 Zasilacz modulowy 12V DC szt 4,000

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie materiałów wykonawcy Strona 12/13
Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. 
amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły B-17,5 m3 0,300
2 Cement portlandzki 25 t 0,030
3 Folia kalandrowana z PCW 0,5mm m2 12,600
4 Fundament dla słupka wideo konwerterów szt 4,000
5 Kabel światłowodowy OM2 12G50/125, gryzonioodporny, 1,2kN m 975,700
6 Kabel światłowodowy OM2 4G50/125, gryzonioodporny, 1,2kN m 187,000
7 Kabel z żył.Cu YKSY-0,6/1kV,3x1,5mm2 (YKY) m 31,200
8 Kamera dzień/noc, 540TVL, obiektyw 1/3" 2,8-12mm, f1.4-360, automatyczna przesłona, 

adapter słupowy, obudowa aluminiowa z uchwytem i osłoną przeciwsłoneczną z 
podgrzewaczem, zasilanie 230V

szt 5,000

9 Kamera szybkoobrotowa PTZ dzień/noc, 35x zoom optyczny, montaż na wysięgniku, klosz 
przyciemniany, uchwyt ścienny z transformatorem 230V/24V, adapter słupowy

szt 5,000

10 Klawiatura z dzojstikiem do sterowania PTZ + zasilacz szt 1,000
11 Krosownica 196 wejść, 16 wyjść, 230V, montaż Rack 19" szt 1,000
12 Moduł wideo konwertera światłowodowego SC/PC, MM, 4x wideo, 1x dane RS422 

(odbiornik)
szt 2,000

13 Moduł wideo konwertera światłowodowego SC/PC, MM, 4x wideo, 2x dane RS422 
(odbiornik)

szt 1,000

14 Moduł wideo konwertera światłowodowego SC/PC, MM, 8x wideo, 1x dane RS422 
(odbiornik)

szt 1,000

15 Monitor LCD 19", 1280x1024 SXGA, RGB, DVI szt 2,000
16 Mufa światłowodowa z tacką na 16 spawów szt 4,000
17 Obudowa Rack 19", 4U, 230V z modułem zarządzania NMS szt 1,000
18 Opaski kablowe OKi szt 3,000
19 Osłona rurowa do kabli HDPE 40 mm m 160,160
20 Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm m 790,400
21 Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm m 317,200
22 Piasek m3 136,628
23 Pigtail OM2, MM 50/125, 1m ze złączem SC szt 4,000
24 Pokrywa z uszczelką wargową, obciązalna ruchem pieszych, dla studni dn 62,5cm szt 10,000
25 Przewód koncentryczny typu RG-6 75-Ohm (wz) m 264,000
26 Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 linka m 220,000
27 Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 35,000
28 Rejestrator cyfrowy 16xBNC, dysk 6 TB szt 2,000
29 Skrzynka zakończeniowa dla 4 włókien światłowodowych, IP45 szt 4,000
30 Słupek 1m, do montażu wideo konwerterów szt 4,000
31 Studnia dn 100/62,5cm o wysokości 55cm szt 10,000
32 Uszczelka dla rur śr. 110 szt 20,000
33 Uszczelka dla rur śr. 40 szt 4,000
34 Uszczelnienie kabli światłowodowych 10 i 8 wejsciowe szt 1,000
35 Wazelina techniczna kg 0,510
36 Wideo konwerter światłowodowy SC/PC, MM do 1km, 8x wideo + 2x dane RS422, 12V, 

w obudowie wolnostojącej
szt 1,000

37 Wideo konwerter światłowodowy SC/PC, MM do 2km, 4x wideo + 1x dane RS422, 12V, 
w obudowie wolnostojącej

szt 2,000

38 Wideo konwerter światłowodowy SC/PC, MM do 2km, 4x wideo + 2x dane RS422, 12V, 
w obudowie wolnostojącej

szt 1,000

39 Woda m3 0,080
40 Zasilacz modulowy 12V DC szt 4,000

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu Strona 13/13
Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. 
amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka przedsiębierna 0,15m3 m-g 0,280
2 Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 3,300
3 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 1,490
4 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,201
5 Samochód samowyładowczy   5t m-g 54,044
6 Samochód skrzyniowy   5t m-g 8,073
7 Spawarka do światłowodów m-g 4,560
8 Żuraw samochodowy do 4t m-g 0,135

Razem 72,083


