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1.2.| Przygotowanie otworow dla proj.rozbudowy kl.schodowej z winda

1.3. | Wymiana stolarki PCV na stolark¢ E160 i EI30

1.4.| Wymiana drzwi wejsciowych od strony dziedzinca

1.5. | Wydzielenie strefy pozarowej pomi¢dzy szkota a cz. kuchenna

1.6. | Likwidacja wejscia od strony ul.Koscierskiej

1.7.| Likwidacja wejscia od strony ul. Wicka Rogali

1.8. | Izolacja oraz docieplenie $cian piwnic
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1.10. | Docieplenie $cian czg$ci nadziemne;j
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.11.9. | Wyposazenie
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2.| Etap II-sala gimnastyczna

2.1.| Rozebranie wejscia do kottowni

2.2. |Izolacja oraz docieplenie $cian piwnic

3.| Etap III- cz.kuchenna z dydaktyczna

3.1.| Izolacja oraz docieplenie $cian piwnic

3.2. | Docieplenie $cian czgsci nadziemne;j

3.3. | Rozebranie dachu

3.4. | Konstrukcja dachu

3.5.| Pokrycie dachu

3.6.| Docieplenie stropu nad II pigtrem

3.7.|Obudowa kanatéw wentylacyjnych ponad dachem
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Przedmiar Strona 3/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1. Etap I-budynek glowny
1.1. Roboty rozbiérkowe
1.1.1. Na elewacji
1 KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka obrobek parapetow i
gzymsow
okna
piwnica
1,28*5%0,25 = 1,600m2
1,35%2%0,25 =0,675m2
parter
1,95%24%0,25 = 11,700m2
1,7%#2*%0,25 = 0,850m2
0,95*0,25 = 0,238m2
1,84%0,25 = 0,460m2
1,15%2%0,25 = 0,575m2
pigtro
1,96*%28%0,25 = 13,720m2
1,96%0,25 = 0,490m2
1I pigtro
1,96*30*0,25 = 14,700m2
111 pigtro
0,98*62%0,25 = 15,190m2
Wneki okienne
pigtro  1,59*0,25*3 = 1,193m2
2,83%0,25%3 =2,123m2
1I pigtro  1,59*0,25*4 = 1,590m2
2,83%0,25%3 =2,123m2
III pietro  0,84*0,25*8 = 1,680m2
2,83%0,25%3 =2,123m2
gzyms
(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,
82+42,57+23,73+2,72+1,04+8,49)*0,85 = 100,419m2
171,449 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 51,435
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 |KNR 4-01 0349/02 Rozebranie wystepow $cian z cegiet
na zaprawie cementowo-wapienne;j
parter
1,10%(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+8,25+8,53+0,5+9,64
+15,82+2,5+23,49+2,72+1,24)*0,14 = 16,718m3
przylegta sala -1,10*8,2%0,14 =-1,263m3
okna pietro
1,96*%28%0,14*0,8 = 6,147m3
1,96%0,14*0,8 = 0,220m3
1I pigtro
1,96*30*0,14*0,8 = 6,586m3
111 pigtro
0,98*62*0,14*0,8 = 6,805m3
wneki okienne
pigtro  1,59*0,8*3*0,14 = 0,534m3
I pigtro  1,59*0,8*3*0,14 = 0,534m3
36,281 m3
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 0,17 6,168
Robotnicy gr.I r-g 7,1 257,595
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 |KNR 4-01 0212/02 Rozbidrka elementow konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm-gzyms
gzyms
(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,
82+2,57+23,73+2,72+1,04+8,49)*0,30%0,8*0,75 =
21,265m3
21,265 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 344,068

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
4 | Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania
wystepy 36,281 =36,28m3
gzyms 21,265 =21,27m3
57,55 m3
Razem pozycja
5 |KNR4-01 1306/02 Demontaz wspornikow
15 szt
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,46 6,900
Materialy
Tlen techniczny gat.I 99,5-98% m3 0,5 7,500
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2 3,000
Materialy pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 | Kalkulacja indywidualna Demontaz tablic
informacyjnych i uchwytu masztu flagowego
3 kpl
Razem pozycja
RAZEM: Na elewacji
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.1.2. Rozebranie przybudoéwki
7 |KNR4-01 0519/06 Rozbiorka pokrycia pierwszej
warstwy papy z dachéw betonowych
1,71%9,16 = 15,664m2
15,664 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,31 4,856
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 |KNR4-010519/07 Rozbiorka pokrycia kazdej nastgpne;j
poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych
15,664 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,783
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9  |Kalkulacja indywidualna Wywéz papy w kontenerach i
utylizacja
papa 15,664*%0,015*1,1 = 0,26t
0,26 t
Razem pozycja
10 |KNR 4-01 0212/03 Rozbiérka elementow konstrukeji
betonowych zbrojonych
plyta dachowa 1,71*9,16*0,10 = 1,566m3
schody 1,26%1,2%0,25 = 0,378m3
1,33*3,3%0,25 = 1,097m3
3,041 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76 75,295
Razem pozycja
Cena jednostkowa
11 |KNR 4-01 0212/01 Rozbiorka elementow konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
posadzka 4,96*1,33*0,15 =0,990m3
0,99 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 13,672
Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 |KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru oscieznic stalowych

lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
2 szt
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58 3,160
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 |KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru oscieznic
drewnianych o powierzchni do 2m2
okna 2 =2,000szt
drzwi 2 =2,000szt
4 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 4,640
Razem pozycja
Cena jednostkowa
14 |KNR 4-01 0354/14 Wykucie z muru kazdej wmurowane;j
koncowki balustrady
3 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,480
Razem pozycja
Cena jednostkowa
15 | KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filarow, kolumn
wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
(1,51%2+8,76)*4,6*%0,28 = 15,173m3
okna -1,15%0,9%*2%0,28 = -0,580m3
drzwi  -0,9%*2,0%0,28 = -0,504m3
14,089 m3
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,17 2,395
Robotnicy gr.I r-g 7,1 100,032
Razem pozycja
Cena jednostkowa
16 |Kalkulacja indywidualna Wywoéz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania
betony 3,041 = 3,04m3
posadzka 4,96*1,33*0,15 = 0,99m3
$ciany 14,089 = 14,09m3
18,12 m3
Razem pozycja
17 |KNR 4-01 0304/01 Uzupetlnienie $cianek lub zamurowan
otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej
0,9*1,80*0,51 = 0,826m3
0,826 m3
Robocizna
Murarze gr.I1 r-g 6,89 5,691
Ciesle gr.IT r-g 0,25 0,207
Robotnicy gr.I r-g 8,23 6,798
Materialy
Cegta budowlana petna szt 372 307,272
Cement portlandzki 35 kg 61,8 51,047
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 28,497
Piasek do zapraw m3 0,322 0,266
Woda m3 0,152 0,126
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,372
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 1,743
Razem pozycja
Cena jednostkowa
18 |KNR 4-010711/02 Uzupetnienie tynkow wewngtrznych
zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach
plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1,0%1,8 = 1,800m2
1,8 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,73 1,314
Robotnicy gr.IT r-g 0,09 0,162
Robotnicy gr.I r-g 0,47 0,846

Materialy
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,009
Wapno suchogaszone t 0,0066 0,012
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,048
Woda m3 0,0067 0,012
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,090
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,072
Razem pozycja
Cena jednostkowa
19 |KNR 4-01 0726/02 Uzupetnienie tynkow zewngetrznych
zwyktych kategorii III 0 powierzchni uzupehianej w
jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonow o
podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i
pianobetonow
1,0*1,8 = 1,800m2
1,8 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 1,11 1,998
Robotnicy gr.I1 r-g 0,08 0,144
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,180
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,008
Wapno suchogaszone t 0,0058 0,010
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,041
Woda m3 0,0053 0,010
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,054
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,072
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Rozebranie przybudowki
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.2. Przygotowanie otworow dla proj.rozbudowy
kl.schodowej z winda
20 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru oscieznic
drewnianych o powierzchni ponad 2m2
okna
parter 1,95%1,72*%2 = 6,708m2
pigtro  1,96%2,17*2 = 8,506m2
1 pigtro  1,96*2,17*2 = 8,506m2
11 pietro  0,98*2,18%4 = 8,546m2
32,266 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 16,778
Razem pozycja
Cena jednostkowa
21 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka muréw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢
do uzytku
parapety zew  2,0*0,35%(2+2+2) = 4,200m2
1,0*0,35*4 = 1,400m2
5,6 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 1,680
Razem pozycja
Cena jednostkowa
22 |KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikow

betonowych z lastryko
2,0%(2+2+2) = 12,000m
1,0*4 = 4,000m

Robocizna
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,85 13,600
Razem pozycja
Cena jednostkowa
23 |KNR 4-01 0422/03 Podstemplowania stropow
pojedynczymi stemplami
5*5 =25,000szt
25 szt
Robocizna
Ciesle gr.IV r-g 0,588 14,700
Robotnicy gr.I r-g 0,4326 10,815
Materialy
Drewno na stemple budowlane m3 0,028 0,700
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,0007 0,018
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,002 0,050
Gwozdzie budowlane gote kg 0,13 3,250
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
24 | KNR 4-01 0422/07 Rozebranie stemplowan
pojedynczymi stemplami
25 szt
Robocizna
Ciesle gr.IV r-g 0,158 3,950
Robotnicy gr.I r-g 0,228 5,700
Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 |KNR 4-01 0313/03 Przesklepienia otworéw w $cianach z
cegiel z wykuciem gniazd dla belek
parter, pigtro, II pigtro  0,23*0,51%0,2*2*(2+2+2) =
0,282m3
III pietro  0,23*0,51*0,2%2*2 = 0,094m3
0,376 m3
Robocizna
Murarze gr.I r-g 7,05 2,651
Ciesle gr.IT r-g 0,87 0,327
Robotnicy gr.I r-g 13,99 5,260
Materialy
Cegta budowlana pelna szt 401 150,776
Cement portlandzki 35 kg 108 40,608
Piasek do zapraw m3 0,28 0,105
Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,030
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,056 0,021
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,117 0,044
Gwozdzie budowlane gote kg 2,68 1,008
Klamry ciesielskie kg 4,69 1,763
Woda m3 0,14 0,053
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46 0,173
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,45 0,921
Razem pozycja
Cena jednostkowa
26 |KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z
cegiel z wykuciem bruzd dla belek
piwnica 2,5%0,20%0,51 = 0,255m3
0,255 m3
Robocizna
Murarze gr.I r-g 7,84 1,999
Ciesle gr.I r-g 0,87 0,222
Robotnicy gr.I r-g 12,59 3,210
Materialy
Cegta budowlana pelna szt 401 102,255
Cement portlandzki 35 kg 108 27,540
Piasek do zapraw m3 0,28 0,071
Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,021
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,056 0,014
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,117 0,030
Gwozdzie budowlane gote kg 2,68 0,683
Klamry ciesielskie kg 4,69 1,196
Woda m3 0,14 0,036
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46 0,117
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,48 0,887
Razem pozycja
Cena jednostkowa
27 |KNR-W 2-02 0132/05 Utozenie nadprozy
prefabrykowanych
piwnica 2,4*3 =7,200m
parter, pigtro, II pigtro  2,4*3*(2+2+2) = 43,200m
I pigtro  2,4*3*2 = 14,400m
poddasze 2,4*3 =7,200m
72 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 14,400
Materialy
Nadproza prefabrykowane L m 1,02 73,440
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 1,440
Razem pozycja
Cena jednostkowa
28 |KNR 4-010329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i
okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
piwnica 1,97*2,3*%0,51 =2,311m3
parter, pigtro, II pigtro  1,04*1,95%0,51*(2+2+2) =
6,206m3
III pietro  1,04*1,95*%0,51*2 = 2,069m3
10,586 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 91,357
Razem pozycja
Cena jednostkowa
29 |KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2
cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
pom.ksiegowosci  (2,75+5,43)*2,9 = 23,72m2
23,72 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95 22,534
Razem pozycja
Cena jednostkowa
30 |KNR4-010811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z
kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
dawna ksiggowos$¢ 2,75%*5,43 = 14,93m2
14,93 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 13,736
Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 |KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej
dawna ksiggowos$¢ 14,93 = 14,93m2
14,93 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 11,048
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32 | Kalkulacja indywidualna Przeszlifowanie posadzki z
lastyko
14,93 m2
Razem pozycja
33 |Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania
0,376+0,255+10,586+23,72*0,14 = 14,54m3
14,93*0,06 = 0,90m3
15,44 m3
Razem pozycja
34 |KNR 0-19 1023/12 Montaz drzwi dwuskrzydtowych

EI30
piwnica 1,95%2,27 =4,427m2
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
parter 1,95%2,27*%2 = 8,853m2
pigtro  1,95%2,27*2 = 8,853m2
1I pigtro  1,95%2,27*2 = 8,853m2
Il pigtro  1,95%2,27*2 = §,853m2
poddasze 1,95%2,27 =4,427m2
44266 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 3,77 166,883
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,28 233,724
stolarki
Drzwi z PCV szkto termoizolacyjne bezpieczne m2 1 44,266
wyposazone w 2 zamki patentowe, okucia chromowane z
samozamykaczem
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,28 233,724
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33 14,608
Silikon dm3 0,06 2,656
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 107,124
Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 4,36 193,000
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 2,213
Srodek transportowy m-g 0,06 2,656
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 |Kalkulacja indywidualna Uzupelnienie posadzki
2,0%0,51*10 = 10,200m2
10,2 m2
Razem pozycja
36 |KNR4-010304/01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan
otworéw w §cianach z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej
uzupetnienie  6,19*2,80*0,51 = 8,84m3
boczne 3,04*2,8%2%0,25 = 4,26m3
13,1 m3
Robocizna
Murarze gr.I r-g 6,89 90,259
Ciesle gr.IT r-g 0,25 3,275
Robotnicy gr.I r-g 8,23 107,813
Materialy
Cegta budowlana pelna szt 372| 4.873,200
Cement portlandzki 35 kg 61,8 809,580
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 451,950
Piasek do zapraw m3 0,322 4218
Woda m3 0,152 1,991
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 5,895
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 27,641
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37 |KNR4-010329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i
okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
otwor 1,97%2,27%0,51 = 2,28m3
2,28 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 19,676

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przygotowanie otworéw dla proj.rozbudowy
kl.schodowej z winda

Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Pozycje uproszczone
Razem element

1.3. Wymiana stolarki PCV na stolarke EI60 i EI30
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38 |KNR 0-19 0931/05 Wymiana okien PCV na okna
aluminiowe o powierzchni ponad 3,0m2
parter 1,95%1,72 =3,354m2
pigtro  1,95%1,72 = 3,354m2
I pigtro  1,95%1,72 = 3,354m2
111 pigtro  0,98*2,18 = 2,136m2
12,198 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 1,58 19,273
Szklarze gr.IT1 r-g 0,52 6,343
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 3,89 47,450
stolarki
Okna aluminiowe EI 60 w kolorze biatym m2 1 12,198
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 3,89 47,450
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,2 2,440
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,488
Srodek transportowy m-g 0,06 0,732
Razem pozycja
Cena jednostkowa
39 |KNR 0-19 0928/12 Demontaz i montaz drzwi EI30
-1.08 1,0*2,10 =2,10m2
-1.28 2,10%2,15=4,52m2
6,62 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 2,68 17,742
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,28 34,954
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33 2,185
Drzwi pozarowe o odpornosci ogniowej 30min m2 1 6,620
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,331
Srodek transportowy m-g 0,06 0,397
Razem pozycja
Cena jednostkowa
40 |KNR 0-19 0928/12 Demontaz i montaz drzwi EI60
parter do sali sportowej 2,10%2,15 =4,52m2
pietro do sali sportowej 2,10*2,15 =4,52m2
9,04 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 2,68 24,227
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,28 47,731
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33 2,983
Drzwi pozarowe o odpornosci ogniowej 30min m2 1 9,040
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,452
Srodek transportowy m-g 0,06 0,542
Razem pozycja
Cena jednostkowa
41 |Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania
0,21+0,12 = 0,33m3
0,33 m3
Razem pozycja
42 | KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i
okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
-1.08 0,20*2,10*%0,51 =0,21m3
021 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 1,812
Razem pozycja
Cena jednostkowa
43 | KNR 4-01 0212/03 Rozbidrka elementéw konstrukcji

betonowych zbrojonych
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-1.08 1,20*0,20*0,51 = 0,12m3
0,12 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76 2,971
Razem pozycja
Cena jednostkowa
44 | KNR-W 2-02 0132/05 Utozenie nadprozy
prefabrykowanych
-1.08  1,50*2 =3,00m
3 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 0,600
Materialy
Nadproza prefabrykowane L m 1,02 3,060
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,060
Razem pozycja
Cena jednostkowa
45 | KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi EI30
-1.08 1,0*2,10 =2,10m2
2,1 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 1,94 4,074
Szklarze gr.IT r-g 0,74 1,554
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,56 11,676
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,28 0,588
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 1 2,100
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,105
Srodek transportowy m-g 0,06 0,126
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Wymiana stolarki PCV na stolarke EI60 i
EI30
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.4. Wymiana drzwi wejsciowych od strony dziedzinca
46 |KNR 0-19 0929/12 Wymiana drzwi balkonowych na
drzwi z PCW
1,12%2,05%2 = 4,59m2
4,59 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 4,84 22,216
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,28 24,235
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33 1,515
Silikon dm3 0,06 0,275
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 11,108
Szpachlowka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 4,36 20,012
Drzwi z PCW dwuskrzydtowe wejsciowe szklone szktem m2 1 4,590
bezpiecznym
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,230
Srodek transportowy m-g 0,06 0,275

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Wymiana drzwi wejSciowych od strony
dziedzinca
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
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Robocizna

Materiaty

Sprzet

Zysk
Razem
Razem element

1.5. Wydzielenie strefy pozarowej pomiedzy szkola a
cz. kuchenna

47

KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i
okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

1,20%2,10%0,51*2 = 2,570m3
2,57 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

22,179

48

KNR-W 2-02 0132/05 Utozenie nadprozy
prefabrykowanych

1,5%2%2 = 6,000m
2,1¥2 =4200m
10,2 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Nadproza prefabrykowane L
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

%

m-g

0,2

1,02
1,5

0,02

2,040

10,404

0,204

49

KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych
jednoskrzydtowych EI60

pigtro i II pigtro  1,0*2,05*2 = 4,10m2
4,1 m2

Robocizna

Monterzy gr.I1

Szklarze gr.I1

Materialy

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania
stolarki

Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe

Drzwi jednoskrzydtowe EI60 z blokada uwalniang w
czasie pozaru

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

szt

dm3
m2

m-g
m-g

1,94
0,74

5,56

0,28

0,05
0,06

7,954
3,034

22,796
1,148
4,100

0,205
0,246

50

KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych
dwuskrzydtowych EI60

parter 1,65%2,05=3,38m2
3,38 m2

Robocizna

Monterzy gr.I1

Szklarze gr.I1

Materialy

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania
stolarki

Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe

Drzwi dwuskrzydtowe EI60 z blokadg uwalniang w czasie
pozaru

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

szt

dm3
m2

m-g
m-g

2,06
1,04

4,76

0,24

0,05
0,06

6,963
3,515

16,089
0,811
3,380

0,169
0,203

51

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kurtyn EI 60
stotowka 1,85%2,6*2 =9,62m2
9,62 m2
Razem pozycja

RAZEM: Wydzielenie strefy pozarowej pomiedzy
szkola a cz. kuchenna

Razem k.b.
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Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.6. Likwidacja wejscia od strony ul.KoScierskiej
52 | KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru o$cieznic
drewnianych o powierzchni ponad 2m2
drzwi  0,96*3,15 = 3,024m2
3,024 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 1,572
Razem pozycja
Cena jednostkowa
53 | KNR 4-01 0422/03 Podstemplowania stropéw
pojedynczymi stemplami
6 szt
Robocizna
Ciesle gr.IV r-g 0,588 3,528
Robotnicy gr.I r-g 0,4326 2,596
Materialy
Drewno na stemple budowlane m3 0,028 0,168
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,0007 0,004
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,002 0,012
Gwozdzie budowlane gote kg 0,13 0,780
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
54 | KNR 4-01 0422/07 Rozebranie stemplowan
pojedynczymi stemplami
6 szt
Robocizna
Ciesle gr.IV r-g 0,158 0,948
Robotnicy gr.I r-g 0,228 1,368
Razem pozycja
Cena jednostkowa
55 |KNR4-010313/02 Przesklepienia otworow w $cianach z
cegiel z wykuciem bruzd dla belek
2,40*0,51%0,20 = 0,245m3
0,245 m3
Robocizna
Murarze gr.I1 r-g 7,84 1,921
Ciesle gr.I r-g 0,87 0,213
Robotnicy gr.I r-g 12,59 3,085
Materialy
Cegta budowlana pelna szt 401 98,245
Cement portlandzki 35 kg 108 26,460
Piasek do zapraw m3 0,28 0,069
Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,020
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,056 0,014
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,117 0,029
Gwozdzie budowlane gote kg 2,68 0,657
Klamry ciesielskie kg 4,69 1,149
Woda m3 0,14 0,034
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46 0,113
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,48 0,853
Razem pozycja
Cena jednostkowa
56 |KNR-W 2-02 0132/05 Utozenie nadprozy
prefabrykowanych
2,4*3 =7200m
7,2 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 1,440
Materialy
Nadproza prefabrykowane L m 1,02 7,344
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,144
Razem pozycja
Cena jednostkowa
57 |KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i
okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(1,95+0,96)*1,72*0,51 = 2,553m3
2,553 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 22,032
Razem pozycja
Cena jednostkowa
58 |KNR 4-010212/01 Rozbiorka elementow konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
schody zewngtrzne
(1,20*2,08+1,5%2,38+1,74*2,7+2,10*3,0)*0,15 =
2,560m3
2,56 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 35,354
Razem pozycja
Cena jednostkowa
59 | Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania
0,245+2,553+2,56 = 5,36m3
5,36 m3
Razem pozycja
60 |KNR 0-19 1023/07 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni
ponad 1,5m2 z demontazu
1,95*%1,72 = 3,354m2
3,354 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 3,63 12,175
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 4.8 16,099
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33 1,107
Silikon dm3 0,06 0,201
Gips budowlany szpachlowy kg 2,34 7,848
Szpachlowka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 4,2 14,087
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,168
Srodek transportowy m-g 0,06 0,201
Razem pozycja
Cena jednostkowa
61 |KNR 4-01 0304/01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan
otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej
0,96*1,04*0,51 = 0,509m3
0,509 m3
Robocizna
Murarze gr.I r-g 6,89 3,507
Ciesle gr.I r-g 0,25 0,127
Robotnicy gr.I r-g 8,23 4,189
Materialy
Cegta budowlana petna szt 372 189,348
Cement portlandzki 35 kg 61,8 31,456
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 17,561
Piasek do zapraw m3 0,322 0,164
Woda m3 0,152 0,077
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,229
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 1,074
Razem pozycja
Cena jednostkowa
62 |KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych

podokiennikow o dtugosci ponad 1m z demontazu
1 szt
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Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 2,120
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 0,013 0,013
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,11 0,110
Razem pozycja
Cena jednostkowa
63 | KNR4-010711/02 Uzupetnienie tynkow wewngtrznych
zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach
plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
0,96*1,04 = 0,998m2
0,998 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,73 0,729
Robotnicy gr.I1 r-g 0,09 0,090
Robotnicy gr.I r-g 0,47 0,469
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,005
Wapno suchogaszone t 0,0066 0,007
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,027
Woda m3 0,0067 0,007
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,050
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,040
Razem pozycja
Cena jednostkowa
64 |KNR 4-010726/02 Uzupetnienie tynkow zewngetrznych
zwyktych kategorii III 0 powierzchni uzupehianej w
jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonow o
podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i
pianobetonow
0,96*1,04 = 0,998m2
0,998 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 1,11 1,108
Robotnicy gr.I1 r-g 0,08 0,080
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,100
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,004
Wapno suchogaszone t 0,0058 0,006
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,023
Woda m3 0,0053 0,005
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,030
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,040
Razem pozycja
Cena jednostkowa
65 | Kalkulacja indywidualna Uzupelnienie malowania
pomieszczenia
1 kpl
Razem pozycja
RAZEM: Likwidacja wej$cia od strony ul.KoS$cierskiej
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.7. Likwidacja wejscia od strony ul.Wicka Rogali
66 |KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filarow, kolumn

wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
istniej. §ciany zewn 2,61*2,86*0,51 = 3,807m3

okno -1,7*1,6%0,51 =-1,387m3

2,74*2,74%0,51 = 3,829m3
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

okno -1,7*1,6%0,51 =-1,387m3

2,56*2,86*0,51 = 3,734m3

drzwi  -1,7%2,27*%0,51 = -1,968m3
6,628 m3

Robocizna

Ciesle gr.I

Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
g

0,17
7,1

1,127
47,059

67

KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru drzwi i okien z
PCV

drzwi zew 1,7*%2,27 = 3,859m2

okna 1,7*%1,6%2 =5,440m2
9,299 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

0,84

7,811

68

KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworow w $cianach z
cegiel z wykuciem bruzd dla belek

15 1,5*0,51*0,2=0,153m3
0,153 m3
Robocizna
Murarze gr.IT
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I
Materialy
Cegta budowlana pelna
Cement portlandzki 35
Piasek do zapraw
Drewno na stemple budowlane
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm
Gwozdzie budowlane gote
Klamry ciesielskie
Woda
Materialy pomocnicze
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
g
g

szt
kg
m3
m3
m3
m3
kg
kg
m3
%

m-g
m-g

7,84
0,87
12,59

401
108
0,28
0,081
0,056
0,117
2,68
4,69
0,14
1,5

0,46
3,48

1,200
0,133
1,926

61,353
16,524
0,043
0,012
0,009
0,018
0,410
0,718
0,021

0,070
0,532

69

KNR-W 2-02 0132/05 Utozenie nadprozy
prefabrykowanych

15 1,5%3+2,1*%3 = 10,800m
19 2,10*3=6,300m
20 2,1*3=6,300m

234 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Nadproza prefabrykowane L
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

%

m-g

0,2

1,02
15

0,02

4,680

23,868

0,468

70

KNR 4-01 0212/01 Rozbioérka elementow konstrukeji
betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm

schody zewngtrzne

(0,86*8,45+1,23*%9,03+1,56*9,79+1,88%10,45+2,20*11,

10+2,56*11,77)*0,15 = 16,177m3

posadzka (15,11+14,85+15,86)*0,15 = 6,873m3
23,05 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

13,81

318,321

71

Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
6,628+23,05 = 29,68m3
29,68 m3
Razem pozycja
72 | KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan
otworéw w §cianach z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej
19 2,61%2,86*0,38 =2,837m3
okno -1,7*1,6%0,38 =-1,034m3
15 2,56%2,86*0,38 =2,782m3
2,56*2,86*0,51 = 3,734m3
drzwi  -0,9*2,05*%0,51 =-0,941m3
okno -1,7*1,6%0,38 =-1,034m3
20 2,74*2,86*0,38 =2,978m3
okno -1,7*1,6%0,38 =-1,034m3
8,288 m3
Robocizna
Murarze gr.I1 r-g 6,89 57,104
Ciesle gr.IT r-g 0,25 2,072
Robotnicy gr.I r-g 8,23 68,210
Materialy
Cegta budowlana petna szt 372| 3.083,136
Cement portlandzki 35 kg 61,8 512,198
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 285,936
Piasek do zapraw m3 0,322 2,669
Woda m3 0,152 1,260
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 3,730
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 17,488
Razem pozycja
Cena jednostkowa
73 |KNR 0-19 1023/09 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do
2,0m2 z demontazu
19420 1,7%1,6%2 = 5,440m2
5,44 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 3,52 19,149
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 6 32,640
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33 1,795
Silikon dm3 0,06 0,326
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 12,784
Szpachlowka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 4,22 22,957
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,272
Srodek transportowy m-g 0,06 0,326
Razem pozycja
Cena jednostkowa
74 |KNR 0-19 1023/09 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do
2,0m2
15 1,7%1,6 = 2,720m2
2,72 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 3,52 9,574
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 6 16,320
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33 0,898
Silikon dm3 0,06 0,163
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 6,392
Szpachlowka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 4,22 11,478
Okna z PCW w kolorze biatym szklenie termo+float m2 1 2,720
U=1,1
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,136
Srodek transportowy m-g 0,06 0,163

Razem pozycja
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa
75 |KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych
podokiennikow o dtugosci ponad 1m z demontazu
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 6,360
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 0,013 0,039
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,11 0,330
Razem pozycja
Cena jednostkowa
76 |KNR 4-01 0711/02 Uzupehienie tynkow wewngetrznych
zwyktych kategorii 11 z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach
plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
19 (2,61+1,5%2)*2,86 = 16,045m2
15 (2,56%2+1,5%2)%2,86 = 23,223m2
20 (2,74+1,5%2)*2,86 = 16,416m2
55,684 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,73 40,649
Robotnicy gr.IT r-g 0,09 5,012
Robotnicy gr.I r-g 0,47 26,171
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,290
Wapno suchogaszone t 0,0066 0,368
Piasek do zapraw m3 0,0266 1,481
Woda m3 0,0067 0,373
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 2,784
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 2,227
Razem pozycja
Cena jednostkowa
77 | KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na
$cianach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych
55,684 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509 28,343
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 139,210
Gips budowlany kg 1,5 83,526
Narozniki stalowe szt 0,043 2,394
Woda m3 0,0027 0,150
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029 0,161
Srodek transportowy (1) m-g 0,0043 0,239
Razem pozycja
Cena jednostkowa
78 | KNR-W 2-02 0830/06 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na
sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych
19 2,61%1,5=3,92m2
15 2,56*1,5=3,84m2
20 2,74*1,5=4,11m2
11,87 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542 6,434
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 29,675
Gips budowlany kg 1,5 17,805
Woda m3 0,0027 0,032
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029 0,034
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Srodek transportowy (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g

0,0039

0,046

79

KNR 2-02w 1510/01 Malowanie dwukrotne
wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania

19 (2,61+5,8)*2%2,86 =48,105m2

15 (2,56+5,8)*2%2,86 = 47,819m2

20 (2,74+5,8)*2%2,86 = 48,849m2
144,773 m2

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Farba emulsyjna akrylowa

Materialy pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

dm3
%

m-g

0,139

0,2891
1,5

0,0003

20,123

41,854

0,043

80

KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych
utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji

19+15+20 15,11+14,85+15,86 = 45,82m2
45,82 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.12cm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m2
%

m-g
m-g

0,0891

1,05
1,5

0,0032
0,0047

4,083

48,111

0,147
0,215

81

KNR 2-02w 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
na gtadko

45,82 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cementowa M12
Cement portlandzki 35
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3

%

m-g

0,659

0,0206
0,0003
1,5

0,0313
0,007

30,195
0,944
0,014

1,434
0,321

82

KNR 2-02w 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub potragcenie
za zmiang grubos$ci o 10mm

45,82 m2
Robocizna R=4
Robotnicy
Materialy M=4
Zaprawa cementowa M12
Materialy pomocnicze
Sprzet S=4
Wyciag

Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,0716

0,0105
1,5

0,0158

13,123

1,924

2,896

83

KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z
cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

45,82 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.8mm oczko 10x10cm
Materialy pomocnicze
Sprzet

m2
%

0,074

1,02
1,5

3,391

46,736
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kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i

glebokosci do 1,5m - dodatek za kazde dalsze 0,5m

glebokosci

cz.podziemna

(0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,57

+23,73+2,72+1,04)*1,74*(1,74-1,5)/0,5 = 83,65m3
83,65 m3

Robocizna

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Wyciag m-g 0,0011 0,050
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,078

Razem pozycja
Cena jednostkowa

84 | KNR 2-02u2 2805/05 Posadzki jednobarwne z ptytek
kamionkowych GRES 30x30cm w na zaprawach
klejowych o grubosci warstwy Smm

45,82 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26 103,553
Materialy
Plytki GRES m2 1,04 47,653
Zaprawa klejowa do ptytek podtogowych kg 7,22 330,820
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,27 12,371
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,375
Srodek transportowy m-g 0,04 1,833
Razem pozycja

Cena jednostkowa

85 | KNR 2-02u2 2809/02 Cokoliki na zaprawach klejowych
z ptytek kamionkowych GRES
19 (2,61+5,8)*2 =16,820m
15 (2,56+5,8)*2=16,720m
20 (2,74+5,8)*2 =17,080m

50,62 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 22,273
Materialy
Plytki GRES m2 0,135 6,834
Zaprawa klejowa do plytek podtogowych kg 0,54 27,335
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,06 3,037
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,202
Srodek transportowy m-g 0,006 0,304
Razem pozycja
Cena jednostkowa
86 |Kalkulacja indywidualna Przetozenie grzejnikow
3 kpl
Razem pozycja
RAZEM: Likwidacja wej$cia od strony ul.Wicka
Rogali
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.8. Izolacja oraz docieplenie §cian piwnic

87 |KNR 2-010310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze
skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m
w gruncie kat. III, ze ztozeniem urobku na odktad
cz.podziemna
(0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,57
+23,73+2,72+1,04)*1,74 = 174,28m3

174,28 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 401,123
Razem pozycja
Cena jednostkowa
88 | KNR 2-01 0310/06 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,2865 23,966
Razem pozycja
Cena jednostkowa
89 | KNR 4-01 0619/03 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek
stalowych $cian tatwo dostgpnych o powierzchni ponad
Sm2
cz.podziemna
(0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,57
+23,73+2,72+1,04)*1,74 = 174,28m2
cz.nadziemna
(0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,57
+23,73+2,72+1,04)*(1,20+1,10+0,84+0,8+0,56)/5 =
90,14m2
okna piwnica
-1,28%0,65*5 = -4,16m2
-1,35%0,75*2 = -2,03m2
258,23 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 30,988
Razem pozycja
Cena jednostkowa
90 |Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie okien folig
okna piwnica
1,28%0,65*5 = 4,160m2
1,35%0,75%2 =2,025m2
6,185 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 0,761
Materialy
Folia polietylenowa 0,1 mm m2 1,20 7,422
Tasma malarska samoprzylepna m 5 30,925
Razem pozycja
Cena jednostkowa
91 |KNR 4-01 0347/09 Analogia.Wycigcie wegarkow na gr.
4cm tarczg diamentowa z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej dla ocieplenia
okna piwnica
(1,28+0,65)*2*5%0,15 = 2,895m2
(1,35+0,75)*2*2*0,15 = 1,260m2
4,155 m2
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 0,17 0,706
Robotnicy gr.I r-g 2,45 10,180
Razem pozycja
Cena jednostkowa
92 | Kalkulacja indywidualna Wywoéz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania
wegarki  4,155%0,04 = 0,17m3
0,17 m3
Razem pozycja
93 | KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe
powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu gruntujacego
258,23 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 28,405
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca dm3 0,15 38,735
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,284
Razem pozycja
Cena jednostkowa
94 | KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe
powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
pierwsza warstwa
258,23 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 24,945
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa dm3 0,5 129,115




Rodos 6.8.15.0 [10730]

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Przedmiar

Strona 22/102

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,129
Razem pozycja
Cena jednostkowa
95 |KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe
powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
kazda nastepna warstwa ponad jedng
258,23 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082 42,350
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa dm3 0,5 258,230
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,207
Razem pozycja
Cena jednostkowa
96 |KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow przez
przyklejenie plyt styropianowych
258,23 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,615 158,811
Tynkarze gr.Il r-g 0,615 158,811
Robotnicy gr.I r-g 0,099 25,565
Materialy
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 1,05 271,142
Bitumiczna powtoka klejaca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 4,8| 1.239,504
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 2,582
Razem pozycja
Cena jednostkowa
97 |KNR 0-23 2612/04 Ocieplenie $cian budynkow z cegly w
systemie ptytami styropianowymi przymocowanymi za
pomoca dybli plastikowych
cz.nadziemna
((0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,5
7423,73+2,72+1,04)%(1,20+1,10+0,84+0,8+0,56)/5-(1,2
8*0,65*5+1,35%0,75%2))*8 = 671,672szt
671,672 szt
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,0084 5,642
Robotnicy gr.I r-g 0,0557 37,412
Materialy
Koftki polipropylenowe do mocowania plyt szt 1,04 698,539
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane L=200mm
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002 0,134
Razem pozycja
Cena jednostkowa
98 |Kalkulacja indywidualna Przylejenie ptyt z pianki
poliuretanowej gr.4cm na o$ciezach
(1,28+0,65*2)*5*0,15 = 1,935m2
(1,35+0,75%2)*2*0,15 = 0,855m2
2,79 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0912 3,044
Materialy
Plyty z pianki poliuretanowej gr.4cm m2 1,02 2,846
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 1,674
Materialy pomocnicze % 1
Razem pozycja
Cena jednostkowa
99 | Kalkulacja indywidualna Przylejenie plyt z pianki

poliuretanowej gr.5cm pod parapety zew.
1,28*5%0,15 = 0,960m2
1,35%2%*0,15 = 0,405m2

1,365 m2
Robocizna
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy r-g 1,0912 1,489
Materialy
Plyty z pianki poliuretanowej gr.5cm m2 1,02 1,392
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 0,819
Materiaty pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

100 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dwukrotne warstwy
siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi

264,42 m2
Robocizna R=2
Tynkarze gr.II1 r-g 0,275 145,431
Tynkarze gr.Il r-g 0,275 145,431
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 32,365
Materialy M=2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4| 2.115,360
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 600,233
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0052 2,750
Razem pozycja

Cena jednostkowa

101 |KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na
o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi

2,79 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,6219 1,735
Tynkarze gr.Il r-g 0,6219 1,735
Robotnicy gr.I r-g 0,1382 0,386
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 11,160
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,643 4,584
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,015
Razem pozycja

Cena jednostkowa

102 | KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
(1,28+0,65%2)*5 = 12,900m
(1,35+0,75*2)*2 = 5,700m

18,6 m
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,1067 1,985
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067 1,985
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,123
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9 16,740
Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 1,176 21,874
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0007 0,013
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,009
Razem pozycja

Cena jednostkowa

103 | KNR-W 2-02 0517/02 Montaz parapetow zewnetrznych
prefabrykowanych z blachy aluminiowej lakierowanej
przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
1,28*5%0,36 = 2,304m2
1,35*2%0,36 = 0,972m2

3,276 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,23 4,029
Materialy
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.lmm m2 1,01 3,309
profilowanej na ksztalt ptytki klinkierowej parapetowej
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,5 1,638
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,016
Razem pozycja
Cena jednostkowa
104 | KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe na bazie
barwionego kruszywa kwarcowego przy ociepleniu $cian
budynkow
cz.podziemna
(0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,57
+23,73+2,72+1,04)*0,15 = 15,024m2
cz.nadziemna
(0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,57
+23,73+2,72+1,04)*(1,20+1,10+0,84+0,8+0,56)/5 =
90,144m2
okna piwnica
-1,28%0,65*5 = -4,160m2
-1,35%0,75%2 = -2,025m2
ofcieza 18,60*0,30 = 5,580m2
104,563 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,5977 62,497
Robotnicy r-g 0,0736 7,696
Materialy
Srodki gruntujace zwigkszajace przyczepno$é do tynkoéw z | kg 0,2 20,913
barwionego kruszywa kwarcowego
Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 42 439,165
Srodki uszezelniajace do tynkoéw zywicznych kg 0,3 31,369
mozaikowych
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0095 0,993
Srodek transportowy m-g 0,0136 1,422
Razem pozycja
Cena jednostkowa
105 | Kalkulacja indywidualna Dostawa pospétki do zasypania
174,28 =174,28m3
podsypka +obsypka filtracyjna -(24,3+28,35) =
-52,65m3
121,63 m3
Razem pozycja
106 |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o
$cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i giebokosci do
1,5m w gruncie kat.I1I-IV
121,63 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224 148,681
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Izolacja oraz docieplenie $cian piwnic
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.9. Likwidacja schodéw wewnetrznych z
uzupelnieniem stropow
107 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru o$cieznic
drewnianych o powierzchni ponad 2m2
z szatni na parter  1,50*2,10 = 3,15m2
3,15 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 1,638
Razem pozycja
Cena jednostkowa
108 |KNR 4-01 1306/01 Demontaz balustrad schodowych

parter 10 =10,00szt
pigtro 10 =10,00szt
1I pigtro 10 =10,00szt
I pigtro 4 =4,00szt
34 szt




Rodos 6.8.15.0 [10730]

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Przedmiar

Strona 25/102

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robocizna

Spawacze gr.I1

Materialy

Tlen techniczny gat.I 99,5-98%
Acetylen techniczny rozpuszczony
Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3
kg
%

0,03

0,03
0,01

1,020

1,020
0,340

109

KNR 4-01 0212/03 Rozbioérka elementow konstrukeji
betonowych zbrojonych

piwnica 1,63%*3,77%0,30*1,42 = 2,62m3
parter 1,7*2,10%0,3*1,42 =1,52m3
1,7*3,9*0,3*1,42 = 2,82m3
podest 1,90*3,6 = 6,84m3
podest 2,0*3,6%0,3 =2,16m3
pietro 1,7*3,4*%0,3*%1,42 = 2,46m3
1,7*3,40%0,3*1,42 = 2,46m3
podest 2,20*3,6%0,3 = 2,38m3
Il pigtro  1,7*3,4*0,3%1,42%2 =4,92m3
podest 2,20*3,6%0,3 = 2,38m3

30,56 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

24,76

756,666

110

KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filarow, kolumn
wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

przy wyjsciu ze szatni  3,77%(2,5+3,55)*0,25 = 5,70m3
5,7 m3

Robocizna

Ciesle gr.I

Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

0,17
7,1

0,969
40,470

111

Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania

30,56 =30,56m3
30,56 m3
Razem pozycja

112

KNR 4-01 0330/07 Wykucie gniazd o gtebokosci do 1
cegly w §cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

0,24%0,24%2%2%4 = 0,92m2

0,92 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

797

7,332

113

KNR-W 2-02 0210/06 Belki i podciagi zelbetowe o
stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju
belki ponad 16m/m2 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

nad piwnicg  0,24*0,24%(3,6+0,24*2)*2 = 0,47m3

nad parterem  0,24*0,24*(3,6+0,24*2)*2 = 0,47m3

nad pietrem  0,24*0,24%(3,6+0,24*2)*2 = 0,47m3

nad II pigtrem  0,24*0,24%(3,6+0,24*2)*2 = 0,47m3
1,88 m3

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Beton zwykty B-20 (C16/20)

Drewno na stemple

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm

Gwozdzie budowlane gote

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy (1)

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)

g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g
m-g

45,7-3,48

1,02
0,043
0,219
0,142
10
15

5,37x0,47
0,43
0,08

79,374

1,918
0,081
0,412
0,267

18,800

4,745
0,808
0,150
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
114 |KNR-W 2-02 0217/01 Plyty zelbetowe stropowe ptaskie
lub na Zebrach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
nad piwnicg  3,60*3,12 = 11,23m2
nad parterem  3,60%4,82 = 17,35m2
nad pietrem  3,60*4,82 = 17,35m2
nad II pigtrem  3,60%4,82 = 17,35m2
63,28 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | (208-31,2)/1 111,879
00
Materialy
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 0,082 5,189
Drewno na stemple m3 0,00203 0,128
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,00439 0,278
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,001 0,063
Gwozdzie budowlane gote kg 0,274 17,339
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,136 8,606
Srodek transportowy (1) m-g 0,0134 0,848
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,0096 0,607
Razem pozycja
Cena jednostkowa
115 | KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za
kazdy 1cm roznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu
z zastosowaniem pompy
63,28 m2
Robocizna R=4
Robotnicy r-g (4,99-4,04)/ 2,405
100
Materialy M=4
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 0,0102 2,582
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=4
Wyciag m-g 0,0153 3,873
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 0,253
Razem pozycja
Cena jednostkowa
116 | KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali gladkiej elementow budynkoéw i budowli 6mm
11,0*1,4*4/1000 = 0,062t
0,062 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 2,213
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 1,002 0,062
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Proéciarka do pretow m-g 3,6 0,223
Nozyce do pretow m-g 4,75 0,295
Gigtarka do pretow m-g 4,03 0,250
Wyciag m-g 0,72 0,045
Srodek transportowy (1) m-g 1,3 0,081
Razem pozycja
Cena jednostkowa
117 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli 8mm
69,7*1,4*4/1000 = 0,390t
0,39 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 16,731
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,02 0,398
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Proéciarka do pretow m-g 4,3 1,677
Nozyce do pretow m-g 5.8 2,262
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Gigtarka do pretow m-g 4.8 1,872
Wyciag m-g 0,8 0,312
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 0,624

Razem pozycja
Cena jednostkowa

118 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
14,3*1,4*4/1000 = 0,080t

0,08 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 3,432
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02 0,082
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 0,344
Nozyce do pretow m-g 5,8 0,464
Gigtarka do pretow m-g 4.8 0,384
Wyciag m-g 0,8 0,064
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 0,128
Razem pozycja

Cena jednostkowa

119 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli 16mm
63,8*1,4*4/1000 = 0,357t

0,357 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 15,315
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 1,02 0,364
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Proéciarka do pretow m-g 4,3 1,535
Nozyce do pretow m-g 5,8 2,071
Gigtarka do pretow m-g 4.8 1,714
Wyciag m-g 0,8 0,286
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 0,571
Razem pozycja

Cena jednostkowa

120 | KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych
utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
wypelnienie przestrzeni
63,28 = 63,28m2

63,28 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 5,638
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.12cm | m2 1,05 66,444
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 0,202
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,297
Razem pozycja

Cena jednostkowa

121 |KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki
z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro
nad piwnicg  3,60*3,6 = 12,960m2
nad parterem  3,60*5,3 = 19,080m2
nad pigtrem  3,60*5,3 =19,080m2
nad II pigtrem  3,60*5,3 = 19,080m2

70,2 m2
Robocizna
Betoniarze gr.IT r-g 0,2714 19,052
Robotnicy gr.I r-g 0,085 5,967
Materialy
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 0,0206 1,446
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,021
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
122 |KNR 2-02 1102/03 Dodatek lub potracenie za zmiang gr.
o 10mm
70,2 m2
Robocizna R=4
Betoniarze gr.IT r-g 0,0284 7,975
Robotnicy gr.I r-g 0,0432 12,131
Materialy M=4
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 0,0105 2,948
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
123 |KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z
cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
70,2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 5,195
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.4,5mm oczko 15x15cm | m2 1,02 71,604
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,119
Razem pozycja
Cena jednostkowa
124 | KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej
- ptytki 0 wym.30x30cm uktadane metoda kombinowana
70,2 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I r-g 0,876 61,495
Robotnicy gr.I r-g 0,1904 13,366
Materialy
Plytki podtogowe GRES 30x30cm antyposlizgowe m2 1,02 71,604
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 52 365,040
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4 28,080
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027 1,895
Razem pozycja
Cena jednostkowa
125 |KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni
sztucznych uktadane metoda kombinowana z
przecinaniem plytek - ptytki o wymiarach 20x20cm,
cokolik 10cm
nad piwnicg  3,60+3,6*2 = 10,800m
nad parterem  3,60+5,3*2 = 14,200m
nad pietrem  3,60+5,3*2 = 14,200m
nad II pigtrem  3,60+5,3*2 = 14,200m
534 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296 28,281
Materialy
Plytki podtogowe GRES 30x30cm m2 0,1035 5,527
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52 27,768
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12 6,408
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 0,107
Razem pozycja
Cena jednostkowa
126 | KNR 2-02u2 0842/01 Osadzenie listwy wykonczajacej
534 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0936 4,998
Materialy
Listwy naroznikowe PCV do ptytek sciennych m 1,03 55,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,016

Razem pozycja
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa
127 |KNR 4-01 0705/03 Wykonanie pasow z tynku o
szerokosci do 50cm na murach z cegiet lub $cianach z
betonu
3,77+2,10+3,9+3,6+1,9%2+3,6+2,0%2+3,4*2+3,6+3,4*2
+2,20%2%3,6 = 57,81m
57,81 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,33 19,077
Robotnicy gr.IT r-g 0,06 3,469
Robotnicy gr.I r-g 0,15 8,672
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0026 0,150
Wapno suchogaszone t 0,0033 0,191
Piasek do zapraw m3 0,0133 0,769
Woda m3 0,0034 0,197
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 1,734
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 1,734
Razem pozycja
Cena jednostkowa
128 |KNR 4-01 1211/02 Opalanie farby olejnej z lamperii
57,81*1,5 = 86,72m2
86,72 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,65 56,368
Materialy
Papier $cierny ark 0,43 37,290
Benzyna dm3 0,3 26,016
Materialy pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
129 | KNR-W 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii I1I
stropow i podciggdw wykonywane r¢cznie
70,2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,822 57,704
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 0,190
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0173 1,214
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,004 0,281
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0436 3,061
Razem pozycja
Cena jednostkowa
130 | KNR-W 2-02 0830/06 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na
sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych
70,2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542 38,048
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 175,500
Gips budowlany kg 1,5 105,300
Woda m3 0,0027 0,190
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029 0,204
Srodek transportowy (1) m-g 0,0039 0,274
Razem pozycja
Cena jednostkowa
131 |KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne
wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
70,2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 12,355
Materialy
Farba emulsyjna dm3 0,276 19,375
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,021
Razem pozycja
Cena jednostkowa
132 | KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku
70,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,095 6,669
Materialy
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,3 21,060
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
133 |KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych $cian
(5,30%2+3,60)*3,55*4 = 201,64m2
lamperia -85,20 =-85,20m2
116,44 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119 13,856
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286 33,302
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
134 | KNR-W 2-02 1509/02 Malowanie dwukrotne doborowe
farbg olejng tynkow wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem
(5,30%2+3,60)*1,5*%4 = 85,20m2
85,2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88 74,976
Materialy
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 8,392
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 7,242
Grunt pokostowy dm3 0,18 15,336
Rozcienczalnik dm3 0,0428 3,047
Szpachlowka olejno-zywiczna dm3 0,5174 44,082
Papier $cierny m2 0,0338 2,880
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0016 0,136
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Likwidacja schodéw wewnetrznych z
uzupelnieniem stropow
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
1.10. Docieplenie $cian czeSci nadziemnej
135 | KNR-W 2-02 1609/02 Rusztowania ramowe zewnetrzne
przyscienne
(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,
82+42,57+23,7342,72+1,04+8,49)*14,4 = 1.701,22m2
przylegta sala sportowa -(8,2*3,7+8,2*7,3/2) =
-60,27m2
przylegla sala gimnastyczna -(8,74%*3,34+8,74%4,77/2)
=-50,04m2
1590,91 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 572,728
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0061 9,705
Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,318
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Przedmiar

Strona 31/102

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 0,00011 0,175
Deski iglaste obrzynane k1.II 19-25mm m3 0,00013 0,207
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,00018 0,286
Haki do muru kg 0,012 19,091
Drut stalowy 3mm kg 0,009 14,318
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Rusztowanie ramowe m-g 0,102 162,273

Razem pozycja
Cena jednostkowa

136 |Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie okien folia
okna parter
1,95%1,72%24 = 80,496m2
1,7*1,6*3 = 8,160m2
0,95*1,6 = 1,520m2
1,84*1,6 = 2,944m2
1,15%0,9%2 = 2,070m2
pigtro
1,96%2,17*28 = 119,090m2
1,96%2,13 = 4,175m2
1I pigtro
1,96*2,17*30 = 127,596m2
111 pigtro
0,98%*2,18%62 = 132,457m2
drzwi parter
1,95%2,20%2 = 8,580m2
1,51%2,20*3 = 9,966m2

497,054 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 61,138
Materialy
Folia polietylenowa 0,1mm m2 1,20 596,465
Tasma malarska samoprzylepna m 5| 2.485,270
Razem pozycja
Cena jednostkowa

137 |KNR 4-01 0347/09 Analogia.Wycigcie wegarkow na gr.
4cm tarczg diamentowa z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej dla ocieplenia
parter
(1,95+1,72*2)*24*0,15 = 19,404m2
(1,7+1,6)*2*2*0,15 = 1,980m2
(0,95+1,6)*2*0,15 = 0,765m2
(1,84+1,6)*2*0,15 =1,032m2
(1,15+0,9*2)*2*0,15 = 0,885m2
pigtro
(1,96+2,17)*2*28*0,15 = 34,692m2
(1,96+2,13)*2*0,15 = 1,227m2
11 pigtro
(1,96+2,17)*2*30%0,15 = 37,170m2
111 pigtro
(0,98+2,18)*2%62*0,15 = 58,776m2
drzwi parter
(1,95+2,20*2)*2*0,15 = 1,905m2
(1,5142,20%2)*3*0,13 = 2,305m2

160,141 m2
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,17 27,224
Robotnicy gr.I r-g 2,45 392,345
Razem pozycja
Cena jednostkowa

138 | Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania
wegarki  160,141*0,04 = 6,41m3

6,41 m3
Razem pozycja
139 |KNR 0-23 2614/11 Zamocowanie listwy cokotowej przy

ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
0,97+15,8249,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,8
2-8,242,57+23,73+2,72+1,04 = 101,450m
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Przedmiar

Strona 32/102

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

101,45 m
Robocizna
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami
Listwy cokotowe startowe szer.12cm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
g

szt

%

m-g

0,223
0,014

2,58
1,05
1,5

0,0002

22,623
1,420

261,741
106,523

0,020

140

KNR 4-01 0726/03 Uzupeienie tynkow zewnetrznych
zwyktych kategorii I1I o powierzchni uzupetnianej w
jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonow o
podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i
pianobetonow

50% 1108,785%0,5 = 554,39m2
554,39 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II1

Robotnicy gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy

Cement portlandzki 35

Wapno suchogaszone

Piasek do zapraw

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

Betoniarka wolnospadowa elektryczna

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
g
g

m3
m3
%

m-g
m-g

1,04
0,08
0,1

0,0042
0,0058
0,0229
0,0053

1,5

0,03
0,04

576,566
44,351
55,439

2,328
3215
12,696
2,938

16,632
22,176

141

KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsja

(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,
82+42,57+23,7342,72+1,04+8,49)*14,4 = 1.701,216m2
przylegta sala sportowa  -(8,2%3,7+8,2%7,3/2) =
-60,270m2
przylegla sala gimnastyczna -(8,74%*3,34+8,74%4,77/2)
=-50,037m2
sufit wejscia  8,25%1,48 = 12,210m2
okna parter
-1,95%1,72*24 = -80,496m2
-1,7%1,6%2 = -5,440m2
-0,95*1,6 =-1,520m2
-1,84%1,6 = -2,944m2
-1,15%0,9%2 = -2,070m2
pigtro
-1,96%2,17%28 = -119,090m2
-1,96%2,13 = -4,175m2
1I pigtro
-1,96*2,17*30 = -127,596m2
111 pigtro
-0,98%*2,18%62 =-132,457m2
drzwi parter
-1,95%2,20%2 = -8,580m2
-1,51#2,20*3 = -9,966m2
1108,785 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

kg
%

m-g

0,0662

0,2
1,5

0,0001

73,402

221,757

0,111
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Przedmiar

Strona 33/102

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

142

KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow przez
przyklejenie ptyt styropianowych we wngkach okiennych
pigtro  2,83%2,15%3 = 18,254m2
Il pigtro  2,83%2,15*3 = 18,254m2
111 pigtro  2,83*2,15*3 = 18,254m2
54,762 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy

Plyty styropianowe EPS 70-040 (fasada) gr.14cm
frezowane

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Materialy pomocnicze

Sprzet

Zuraw okienny przenoény

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
g
g

m2

kg
%

m-g
m-g

0,615
0,615
0,099

0,0135
0,01

33,679
33,679
5,421

57,500

328,572

0,739
0,548

143

KNR 0-23 2612/04 Ocieplenie $cian budynkow z cegty
plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca
dybli plastikowych we wngkach okiennych
54,762*8 = 438,096szt
438,096 szt
Robocizna
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy

Koftki polipropylenowe do mocowania plyt
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane L=360mm

Materialy pomocnicze
Sprzet

Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
g

szt

%

m-g

0,0084
0,0557

0,0002
0,0002

3,680
24,402

455,620

0,088
0,088

144

Kalkulacja indywidualna Rozebranie opierzenia muru z
potacia dachowa, wyciecie pokrycia dachowego z
blachodachowki na szer.14cm oraz wykonanie opierzenia
na styku pokrycie a ocieplenie
8,74*2*%1,4 =24,472m
24,472 m
Razem pozycja

145

KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie $cian budynkow w
systemie z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,
82+42,57+23,7342,72+1,04+8,49)*14,4 = 1.701,216m2
przylegta sala sportowa ~(8,2*3,7+8,2*7,3/2) =
-60,270m2

przylegla sala gimnastyczna -(8,74%*3,34+8,74%4,77/2)
=-50,037m2

sufit wejscia  8,25%1,48 = 12,210m2

okna parter

-1,95%1,72*24 = -80,496m2

-1,7%1,6*2 = -5,440m2

-0,95*1,6 =-1,520m2

-1,84%1,6 = -2,944m2

-1,15%0,9%2 = -2,070m2

pigtro

-1,96%2,17%28 = -119,090m2

-1,96%2,13 = -4,175m2

1I pigtro

-1,96*2,17*30 = -127,596m2

111 pigtro

-0,98%*2,18%62 =-132,457m2

drzwi  parter

-1,95%2,20%2 = -8,580m2

-1,51%#2,20*3 = -9,966m2
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Przedmiar

Strona 34/102

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1108,785 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 1,4554| 1.613,726
Tynkarze gr.Il r-g 0,9236| 1.024,074
Robotnicy gr.I r-g 0,7834 868,622
Materialy
Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian kg 0,2 221,757
Plyty styropianowe EPS 70-040 (fasada) gr.12cm m2 1,05| 1.164,224
frezowane
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 10,03 | 11.121,114
Koftki polipropylenowe do mocowania plyt szt 8| 8.870,280
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane L=220mm
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 1.258,471
Wyprawa tynkarska podktadowa pod tynki silikonowe kg 0,3 332,636
Wyprawa tynkarska silikonowa w kolorze -baranek kg 4| 4.435,140
drobnoziarnisty 1,5mm z dodatkiem $rodka p.algowego
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0298 33,042
Srodek transportowy m-g 0,0276 30,602
Razem pozycja
Cena jednostkowa
146 |Kalkulacja indywidualna Przylejenie ptyt z pianki
poliuretanowej gr.4cm na o$ciezach
parter
(1,95+1,72%2)%24%0,15 = 19,404m2
(1,7+1,6)*2*3*0,15 = 2,970m2
(0,95+1,6)*2*0,15 = 0,765m2
(1,84+1,6)*2%0,15 = 1,032m2
(1,15+0,9*2)*2*0,15 = 0,885m2
pigtro
(1,96+2,17)*2%28%0,15 = 34,692m2
(1,96+2,13)*2*0,15 = 1,227m2
1I pigtro
(1,96+2,17)*2*30%0,15 = 37,170m2
111 pigtro
(0,98+2,18)*2%62*0,15 = 58,776m2
drzwi parter
(1,95+2,20%2)*%2%0,15 = 1,905m2
(1,5142,20%2)*3*0,13 = 2,305m2
161,131 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0912 175,826
Materialy
Plyty z pianki poliuretanowej gr.4cm m2 1,02 164,354
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 96,679
Materialy pomocnicze % 1
Razem pozycja
Cena jednostkowa
147 |Kalkulacja indywidualna Przylejenie ptyt z pianki
poliuretanowej gr.5cm pod parapety zew.
parter
1,95%24*0,15 = 7,020m2
1,7*#3*%0,15 = 0,765m2
0,95*0,15 =0,143m2
1,84*0,15 =0,276m2
1,15%2*0,15 = 0,345m2
pigtro
1,96*28*0,15 = 8,232m2
1,96*0,15 = 0,294m2
1I pigtro
1,96*30*0,15 = 8,820m2
111 pigtro
0,98*62%0,15 =9,114m2
35,009 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0912 38,202

Materialy
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Przedmiar

Strona 35/102

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Plyty z pianki poliuretanowej gr.5cm
Pianka klej poliuretanowy
Materiaty pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m2
dm3
%

1,02
0,6
1

35,709
21,005

148

KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi
(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,
82+2,57+23,73+2,72+1,04)*3,0 = 328,950m2
przylegta sala -8,2*3,0 = -24,600m2
sufit wejscia  8,25%1,48 = 12,210m2
okna parter
-1,95%1,72*24 = -80,496m2
-1,7%1,6%2 = -5,440m2
-0,95*1,6 =-1,520m2
-1,84%1,6 = -2,944m2
-1,15%0,9%2 = -2,070m2
drzwi  parter
-1,95%2,20%2 = -8,580m2
-1,51%#2,20*3 = -9,966m2
205,544 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Siatka z wtdkna szklanego
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g
r-g
kg
%

m-g
m-g

0,275
0,275
0,0612

1,135

1,5

0,007
0,0052

56,525
56,525
12,579

822,176
233,292

1,439
1,069

149

KNR 0-28 2621/07 Przyklejenie jednej warstwy siatki na
o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi metoda lekka
okna parter
(1,95+1,72%2)¥24%0,15 = 19,404m2
(1,7+1,6%2)%3%0,15 = 2,205m2
(0,95+1,6*2)*0,15 = 0,623m2
(1,84+1,6%2)*0,15 = 0,756m2
(1,15+0,9*2)*2*0,15 = 0,885m2
pigtro
(1,96+2,17%2)*28%0,15 = 26,460m2
(1,96+2,13*%2)*0,15 = 0,933m2
1I pigtro
(1,96+2,17*%2)*30%0,15 = 28,350m2
111 pigtro
(0,98+2,18%2)*62*0,15 = 49,662m2
drzwi parter
(1,95+2,20%2)*%2%0,15 = 1,905m2
(1,5142,20%2)*3*0,13 = 2,305m2

133,488 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Siatka z wtdkna szklanego
Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g

kg
m2

m-g
m-g

0,6219
0,6219
0,1382

1,643

0,007
0,0052

83,016
83,016
18,448

533,952
219,321

0,934
0,694

150

KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikoéw wypuktych
katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow

okna parter
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Przedmiar

Strona 36/102

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

(1,95+1,72%2)*24*3 = 388,080m

(1,7+1,6%2)*3*3 = 44,100m

(0,95+1,6*2)*3 = 12,450m

(1,84+1,6*2)*3 = 15,120m

(1,15+0,9%2)*2*3 = 17,700m

pigtro

(1,96+2,17*2)*28*3 = 529,200m

(1,96+2,13*%2)*3 = 18,660m

1I pigtro

(1,96+2,17%2)*30*3 = 567,000m

111 pigtro

(0,98+2,18%2)*62*3 = 993,240m

wneki okienne

(1,59+2,15%2)*%(3+3+3) = 53,010m

(0,84+2,04*2)*8 = 39,360m

drzwi parter

(1,95+2,20%2)*3 = 19,050m

(1,5142,20%2)*3 = 17,730m
27147 m

Robocizna

Tynkarze gr.II1

Tynkarze gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki

Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony $cian

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Zuraw okienny przenosny

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g
r-g
kg
%

m-g
m-g

0,1067
0,1067
0,0066

0,9
1,176
1,5

0,0007
0,0005

289,658
289,658
17,917

2.443.230
3.192,487

1,900
1,357

151

KNR-W 2-02 0517/02 Montaz parapetow zewnetrznych
prefabrykowanych z blachy aluminiowej lakierowanej
przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm

parter

(1,95+0,17%2)*24*0,36 = 19,786m2
(1,7+0,17*%2)*3*0,36 = 2,203m2
(0,95+0,17%2)*0,36 = 0,464m2
(1,84+0,17%2)*0,36 = 0,785m2
(1,15+0,17*2)*2*0,36 = 1,073m2

pigtro

(1,96+0,17%2)*28*0,36 = 23,184m2
(1,96+0,17%2)*0,36 = 0,828m2

1I pigtro

(1,96+0,17%2)*30%0,36 = 24,840m2

111 pigtro

(0,98+0,17%2)*62*0,36 = 29,462m2

Wneki okienne

pigtro  (1,59+0,17*2)*0,36*3 = 2,084m2
I pigtro  (1,59+0,17*2)*0,36*4 =2,779m2
1II pigtro  (0,84+0,17*2)*0,36*8 = 3,398m2

110,886 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.lmm
profilowanej na ksztalt ptytki klinkierowej parapetowej

Pianka klej poliuretanowy
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Srodek transportowy (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m2

dm3
%

m-g

0,005

136,390

111,995

55,443

0,554

152

Kalkulacja indywidualna Przyklejenie elementow gzymsu

(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,

82+2,57+23,73+2,72+1,04+8,49)*0,41 = 48,437m2
48,437 m2

Robocizna
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robotnicy

Materialy

Gzyms styropianowy
Pianka klej poliuretanowy
Materiaty pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m2
dm3
%

1,0912

1,02
0,6
1

52,854

49,406
29,062

153

KNR 0-28 2630/05 Malowanie elewacji farba silikonowa
po ociepleniu $cian budynkow metods "lekkg"

przyjeto szeroko$¢ pasow do malowania

0,15+0,02+0,17=0,34m

okna parter

(1,95+1,72%2)*24%0,34 = 43,982m2

(1,7+1,6%2)%2%0,34 = 3,332m2

(0,95+1,6*2)*0,34 = 1,41 1m2

(1,84+1,6%2)*0,34 = 1,714m2

(1,15+0,9%2)*2*0,34 = 2,006m2

pigtro

(1,96+2,17%2)*28%0,34 = 59,976m2

(1,96+2,13*2)*0,34 = 2,115m2

1I pigtro

(1,96+2,17%2)*30%0,34 = 64,260m2

111 pigtro

(0,98+2,18%2)*62*0,34 = 112,567m2

drzwi parter

(1,95+2,20%2)*2*0,34 = 4,318m2

(1,51+2,20*2)*3*0,34 = 6,028 m2
301,709 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II1

Robotnicy

Materialy

Srodki gruntujace pod wyprawy elewacyjne silikonowe

Farba elewacyjna silikonowa

Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
g

kg
dm3

m-g

0,1449
0,0311

0,035
0,33

0,0004

43,718
9,383

10,560
99,564

0,121

154

Kalkulacja indywidualna Montaz tablic informacyjnych i
uchwytu masztu flagowego

3 kpl
Razem pozycja

155

Kalkulacja indywidualna Przetozenie krat oraz
malowanie

6 kpl
Razem pozycja

RAZEM: Docieplenie $cian czes$ci nadziemnej
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element

1.11. Szyb windy z klatka schodowa

1.11.1. Fundamenty,$ciany piwnic roboty zelbetowe

156

KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm

8,8%6,93 = 60,98m2
60,98 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m-g

0,2544

0,1249

15,513

7,616

157

KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
kazdy dalszy 1cm

60,98 m2
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna R=5
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0437 13,324
Sprzet S=5
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,0185 5,641
Razem pozycja
Cena jednostkowa
158 |KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy
z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢cm
60,98 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,2132 13,001
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0079 0,482
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,482
Razem pozycja
Cena jednostkowa
159 |KNR 2-01 0215/06 Wykopy oraz przekopy w gruncie
kategorii III wykonywane na odktad koparkami
przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
(6,65+1,4)*8,5*3,20%1,5 = 328,44m3
dla szybu 2,35%3,20*1,15*1,5 = 12,97m3
341,41 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1075 36,702
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 (1) m-g 0,0322 10,993
Razem pozycja
Cena jednostkowa
160 |KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze
skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m
w gruncie kategorii 11, ze ztozeniem urobku na odktad
(6,65+1,4)*8,5%0,20 = 13,685m3
dla szybu 2,35%3,20%0,20 = 1,504m3
15,189 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 34,959
Razem pozycja
Cena jednostkowa
161 |KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt
sypki kat.I-IIT
15,189 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 1,552
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,471
Razem pozycja
Cena jednostkowa
162 |KNR 2-02w 1101/01 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznos$ci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym
win.pfl 3,20%2,33*%0,1 = 0,746m3
L1 (6,65+5,14+6,65)*1,3*%0,1 =2,397m3
12 (1,41+1,38+1,15+2,99)*0,5%0,1 = 0,347m3
13 (1,4+5,24+2,25%2)*0,25*%0,1 = 0,279m3
FR2 1,2*1,2*0,1*2 =0,288m3
F1 1,4*1,8*0,1*2 =0,504m3
4,561 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,26 23,991
Materialy
Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 1,03 4,698
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
163 | KNR 2-02w 0205/01 Ptyty fundamentowe zelbetowe
win.pfl 3,20%2,33%0,4 = 2,982m3
2,982 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,68 7,992
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Razem pozycja
Cena jednostkowa

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 1,015 3,027
Deski iglaste obrzynane k1111 m3 0,002 0,006
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,001 0,003
Gwozdzie budowlane gote kg 0,02 0,060
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,030
Razem pozycja
Cena jednostkowa
164 | KNR-W 2-02 0202/03 Lawy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
L1 (6,65+5,14+6,65)*1,3%0,4 = 9,59m3
9,59 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,71-2,71 19,180
Materialy
Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 1,015 9,734
Drewno na stemple m3 0,002 0,019
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,003 0,029
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,003 0,029
Gwozdzie budowlane gote kg 0,24 2,302
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,192
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 0,767
Razem pozycja
Cena jednostkowa
165 |KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
2 (1,41+1,38+1,15+2,99)*0,5*0,4 = 1,39m3
13 (1,4+5,24+2,25*%2)*0,25*%0,4 = 1,11m3
2,5 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41-2,71 11,750
Materialy
Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 1,015 2,538
Drewno na stemple m3 0,004 0,010
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,007 0,018
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,005 0,013
Gwozdzie budowlane gote kg 0,53 1,325
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,125
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 0,200
Razem pozycja
Cena jednostkowa
166 | KNR-W 2-02 0204/02 Stopy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
FR2 1,2*1,2*0,4*2=1,15m3
F1 1,4%1,8%0,4*2=2,02m3
3,17 m3
Robocizna
Robotnicy rg 6,51-2,71 12,046
Materialy
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1,015 3,218
Drewno na stemple m3 0,003 0,010
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,004 0,013
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,004 0,013
Gwozdzie budowlane gote kg 0,16 0,507
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,095
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,07 0,222
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
167 |KNR 2-02w 0235.2/01 Sciany zelbetowe o wysokosci do
4,0m i grubosei 10cm w deskowaniu U-FORM z
transportem betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciggiem
win.scl gr.25cm  (1,63+3,0)*2*1,15 = 10,649m2
10,649 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,87 30,563
Materialy
Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 0,1015 1,081
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,00032 0,003
Rury stalowe B d=48,3/3,6mm m 0,0214 0,228
Sruby pazurkowe M8 kg 0,0462 0,492
Nakretki M8 kg 0,0186 0,198
Podktadki kg 0,0067 0,071
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 0,879 9,360
Srodek transportowy m-g 0,0635 0,676
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0095 0,101
Wyciag m-g 0,0646 0,688
Razem pozycja
Cena jednostkowa
168 |KNR 2-02w 0235.2/05 Sciany zelbetowe o wysokosci do
4,0m i gruboscei 10cm w deskowaniu U-FORM i
STAL-FORM z transportem betonu pompa, pozostatych
materiatow wyciggiem - dodatek za kazdy nastgpny 1cm
grubosci $ciany ponad 10cm
11,31 m2
Robocizna R=15
Robotnicy r-g 0,0039 0,662
Materialy M=15
Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 0,0101 1,713
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=15
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 0,0009 0,153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0008 0,136
Razem pozycja
Cena jednostkowa
169 | KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej
zewngtrzne
(6,88+0,25+2,05+0,4+0,25+3,89+0,25+4,78+0,25+2,27
)*0,4 = 8,508m2
(2,67+0,25+6,19+0,25+2,25)*0,4 = 4,644m2
wewnetrzne  (3,89+2,05+4,47+2,03)*0,4 = 4,976m2
18,128 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,36 3,263
Materialy
Folia budowlana gr.] mm zgrzewana m2 1,2 21,754
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,203
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,123
Razem pozycja
Cena jednostkowa
170 |KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie folii
18,128 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261 1,143
Materiaty pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

171

KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowej

zewnetrzne
(6,88+0,25+2,05+0,4+0,25+3,89+0,25+4,78+0,25+2,27
)*3,0%0,25 = 15,953m3
(2,67+0,25+6,19+0,25+2,25)*0,6%0,25 = 1,742m3
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

wewnetrzne  (3,89+2,05+4,47+2,03)*3,0%0,25 =
9,330m3
27,025 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm
Zaprawa cementowa M-7
Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

szt
m3
%

63,78
0,180
1,5

150,529

1.723,654
4,865

172

KNR 2-02w 0132/02 Otwory (bez nadprozy) na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych o
grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw i
pustakow

1 otwor
Robocizna
Robocizna razem

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2,14

2,140

173

KNR 2-02w 0132/05 Utozenie nadprozy
prefabrykowanych

1,5%2 = 3,000m

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Nadproza prefabrykowane L-19
Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

%

m-g

02

1,02
1,5

0,02

0,600

3,060

0,060

174

KNR-W 2-02 0210/05 Belki i podciagi zelbetowe o
stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju
belki do 16m/m2 z uktadaniem betonu z zastosowaniem

pompy
nl 0,24*%0,65%6,64*7 = 7,25m3
0.b1 0,24*0,65%6,67 = 1,04m3
-1.b1  0,3*0,12*2,46 = 0,09m3
-1.b2  0,3*0,12*2,46 = 0,09m3
-1.b3  0,5*0,12*2,67 = 0,16m3
8,63 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykty B-20 (C16/20)
Drewno na stemple
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm
Gwozdzie budowlane gote
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy (1)
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g
m-g

36,2-3,48

1,02
0,032
0,175
0,115
8

15

4,56x0,47
0,34
0,08

282,374

8,803
0,276
1,510
0,992

69,040

18,496
2,934
0,690

175

KNR-W 2-02 0208/05 Stupy zelbetowe prostokatne (pod
stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 20m/m2 z
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

Rl 0,25%0,25%2*19,52 = 2,44m3

R2 0,25%0,25%2%*2,88 = 0,36m3

schl.sl 0,25%0,25%2%19,52 = 2,44m3
524 m3

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Beton zwykty B-20 (C16/20)

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm

g

m3
m3

40,6-3,88

1,02
0,11

192,413

5,345
0,576
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm
Gwozdzie budowlane gote

Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy (1)

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m3
kg
%

m-g
m-g
m-g

0,131
34
1,5

4,02x0,47
0,32
0,09

0,686
17,816

9,900
1,677
0,472

176

KNR-W 2-02 0217/01 Ptyty zelbetowe stropowe plaskie
lub na Zebrach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

-l.spl  6,1%2,10=12,81m2
-l.sp2  2,27*%2,74 =6,22m2
-1.sp3  4,13*%2,27=9,38m2
-1.sp4  3,88%2,49 =9,66m2
-1.sp5  2,29*%1,96 = 4,49m2
0.spl  2,13%1,7 = 3,62m2
0.sp2 2,29%4,44=10,17m2
0.sp3  2,29%2,11 =4,83m2
O.pla 2,29%2,46 =5,63m2
0.p2a 3,10%2,46 = 7,63m2
l.spl 2,13*%1,7=3,62m2
1.sp2  2,29%3,84 =8,79m2
1.sp3  2,29%2,10=4,81m2
l.pla 2,05%2,05=4,20m2
1.p2a 2,74*2,05=5,62m2
2.spl  2,13*%1,7=3,62m2
2.sp2  2,29%3,84 =8,79m2
2.sp3  2,29%2,11 =4,83m2
2.pla 2,29%2,05=4,69m2
2.p2a 2,74*2,03 =5,56m2
3.spl 2,13%1,7 =3,62m2
3.sp2  2,05%3,84 =7,87m2
3.sp3 2,29%2,11 =4,83m2
3.pla 2,29%2,05=4,69m2
3.p2a 2,74*2,05=5,62m2
pgl  2,29%324 =742m2
pg2  6,43*2,11 =13,57m2
pg3 2,4%2,46 =5,90m2
pgd 227*2,46 =5,58m2
pwin 1,63*%2,74 =4,47m2
192,54 m2
Robocizna
Robotnicy

Materialy

Beton zwykty B-20 (C16/20)

Drewno na stemple

Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm
Gwozdzie budowlane gote

Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy (1)

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g
m-g

(208-31,2)/1
00

0,082
0,00203
0,00439
0,001
0,274
1,5

0,136
0,0134
0,0096

340,411

15,788
0,391
0,845
0,193

52,756

26,185
2,580
1,848

177

KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za
kazdy 1cm roznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu
z zastosowaniem pompy

192,54 =192,54m2

pwin -1,63*%2,74 = -4,47m2
188,07 m2

Robocizna R=4

Robotnicy

Materialy M=4
Beton zwykty B-20 (C16/20)

g

m3

(4,99-4,04)/
100

0,0102

7,147

7,673
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materialy pomocnicze

Sprzet S=4

Wyciag

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

%

m-g
m-g

1,5

0,0153
0,001

11,510
0,752

178

KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za
kazdy 1cm roznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu
z zastosowaniem pompy

pwin 1,63*%2,74 =4,47m2

4,47 m2
Robocizna R=6
Robotnicy

Materialy M=6

Beton zwykty B-20 (C16/20)

Materialy pomocnicze

Sprzet S=6

Wyciag

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3
%

m-g
m-g

(4,99-4,04)/
100

0,0102
1,5

0,0153
0,001

0,255

0,274

0,410
0,027

179

KNR-W 2-02 0219/02 Schody zelbetowe proste na ptycie
grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy

-l.pl 4,60%2,03 =9,34m2
-1.p2  1,20*2,03 = 2,44m2
0.pl 3,0%2,05=6,15m2
0.p2 1,20*%2,03 =2,44m2
1pl 3,0%2,03 =6,09m2
1.p2 1,20*2,03 =2,44m2
1.p3  1,20*2,03 =2,44m2
2.pl 3,0%2,03 =6,09m2
2.p2 1,20*%2,03 =2,44m2
2.p3 1,20*%2,03 =2,44m2
3.pl 3,0%2,03 =6,09m2
3.p2 1,20%2,03 =2,44m2
3.p3 1,20%2,03 =2,44m2
53,28 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykty B-20 (C16/20)
Drewno na stemple
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm
Gwozdzie budowlane gote
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy (1)
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g
m-g

4,89-0,55

0,163
0,001
0,013
0,004
0,5
1,5

0,27x0,47
0,02
0,03

231,235

8,685
0,053
0,693
0213

26,640

6,761
1,066
1,598

180

KNR-W 2-02 0219/06 Schody zelbetowe z uktadaniem
betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci ptyty schodowej
53,28 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykty B-20 (C16/20)
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3
%

m-g
m-g

0,09-0,04

0,012
1,5

0,02x0,47
0,002

2,664

0,639

0,501
0,107

181

KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm

497/1000 = 0,497t
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
0,497 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 17,743
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 1,002 0,498
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 3,6 1,789
Nozyce do pretow m-g 4,75 2,361
Gigtarka do pretow m-g 4,03 2,003
Wyciag m-g 0,72 0,358
Srodek transportowy (1) m-g 1,3 0,646
Razem pozycja
Cena jednostkowa
182 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli 8mm
1006,70/1000 = 1,007t
1,007 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 43,200
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,02 1,027
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 4,330
Nozyce do pretow m-g 5,8 5,841
Gigtarka do pretow m-g 4.8 4,834
Wyciag m-g 0,8 0,806
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,611
Razem pozycja
Cena jednostkowa
183 | KNR 2-02w 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli 10mm
255,9/1000 = 0,256t
0,256 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 429 10,982
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02 0,261
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 1,101
Nozyce do pretow m-g 5,8 1,485
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8 1,229
Wyciag m-g 0,8 0,205
Srodek transportowy m-g 1,6 0,410
Razem pozycja
Cena jednostkowa
184 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
499,5/1000 = 0,500t
0,5t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 21,450
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02 0,510
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 2,150
Nozyce do pretow m-g 5,8 2,900
Gigtarka do pretow m-g 4.8 2,400
Wyciag m-g 0,8 0,400
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 0,800
Razem pozycja
Cena jednostkowa
185 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia

ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli 16mm
366,10/1000 = 0,366t

0,366 t
Robocizna
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy r-g 42,9 15,701
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 1,02 0,373
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Proéciarka do pretow m-g 4,3 1,574
Nozyce do pretow m-g 5.8 2,123
Gigtarka do pretow m-g 4,8 1,757
Wyciag m-g 0,8 0,293
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 0,586

Razem pozycja
Cena jednostkowa

186 | KNR 2-02W 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli 20mm
130,8/1000 = 0,131t

0,131 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 429 5,620
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 20mm t 1,02 0,134
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Proéciarka do pretow m-g 4,3 0,563
Nozyce do pretow m-g 5,8 0,760
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8 0,629
Wyciag m-g 0,8 0,105
Srodek transportowy m-g 1,6 0,210
Razem pozycja

Cena jednostkowa

187 | KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe
powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu gruntujacego
zewnetrzne
(6,88+0,25+2,05+0,4+0,25+3,89+0,25+4,78+0,25+2,27
)*3,0 = 63,81m2
(2,67+0,25+6,19+0,25+2,25)*0,6 = 6,97m2

70,78 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 7,786
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca dm3 0,15 10,617
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,078
Razem pozycja

Cena jednostkowa

188 | KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe
powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
pierwsza warstwa

70,78 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 6,837
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa dm3 0,5 35,390
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,035
Razem pozycja

Cena jednostkowa

189 | KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe
powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
kazda nastepna warstwa ponad jedng

70,78 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082 11,608
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa dm3 0,5 70,780
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,057
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
190 |KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow przez
przyklejenie ptyt styropianowych
70,78 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,615 43,530
Tynkarze gr.Il r-g 0,615 43,530
Robotnicy gr.I r-g 0,099 7,007
Materialy
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 1,05 74,319
Bitumiczna powtoka klejaca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 4.8 339,744
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,708
Razem pozycja
Cena jednostkowa
191 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dwukrotne warstwy
siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi
264,42 m2
Robocizna R=2
Tynkarze gr.II r-g 0,275 145,431
Tynkarze gr.Il r-g 0,275 145,431
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 32,365
Materialy M=2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4| 2.115,360
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 600,233
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0052 2,750
Razem pozycja
Cena jednostkowa
192 | KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe na bazie
barwionego kruszywa kwarcowego przy ociepleniu $cian
budynkow
zewnetrzne
(6,88+0,25+2,05+0,4+0,25+3,89+0,25+4,78+0,25+2,27
)*0,20 = 4,254m2
(2,67+0,25+6,19+0,25+2,25)*0,20 = 2,322m2
6,576 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,5977 3,930
Robotnicy r-g 0,0736 0,484
Materialy
Srodki gruntujace zwickszajace przyczepnosé do tynkow z | kg 0,2 1,315
barwionego kruszywa kwarcowego
Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 42 27,619
Srodki uszezelniajace do tynkow zywicznych kg 0,3 1,973
mozaikowych
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0095 0,062
Srodek transportowy m-g 0,0136 0,089
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Fundamenty,§ciany piwnic roboty zelbetowe
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.11.2. Roboty murowe nadziemia
193 | KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej
parter (9,73*%2+6,99)*0,25 = 6,613m2
6,613 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,36 1,190

Materialy




Rodos 6.8.15.0 [10730]

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Przedmiar

Strona 47/102

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Folia budowlana gr.] mm zgrzewana
Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m2
%

m-g
m-g

12
15

0,0112
0,0068

7,936

0,074
0,045

194

KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie folii
6,613 m2

Robocizna R=0,5

Robocizna razem

Materiaty pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
%

0,1261
1,5

0,417

195

KNR 2-02w 0120/01 Sciany budynkéw
wielokondygnacyjnych z cegly pelnej silikatowej o
grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

szyb  (2,03+2,53)*2%20,10 = 183,312m2

otwory -1,18%2,25%6 =-15,930m2
167,382 m2

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Cegta silikatowa petna k1.15

Zaprawa cementowo-wapienna M-5

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Razem pozycja
Cena jednostkowa

szt
m3
%

m-g

2,43
92,7
0,084
1,5

0,39

406,738

15.516,311
14,060

65,279

196

KNR K-02 0103/09 Sciany na zaprawie z bloczkow
silikatowych

parter (9,73*2+6,99)*3,0 = 79,35m2

otwory -2,07*2,20%2 =-9,11m2

-6,19%2,20 = -13,62m2

k.nadziemne (7,48*2+6,69)*14,40 =311,76m2

otwory -(11,89+10,17)/2%2,01%2 = -44,34m2
324,04 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zaprawa

Bloki $cienne SILKA M24 34x24x19cm

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
m3
szt
%

m-g

0,013
14,76
1,5

437,454

4213
4.782,830

100,452

197

KNR 2-02w 0132/02 Otwory (bez nadprozy) na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych o
grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw i
pustakow

8 otwor
Robocizna
Robocizna razem

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

2,14

17,120

198

KNR-W 2-02 0126/02 Scianki dzialowe pelne o grubosci
1/2 cegly z cegiet petnych silikatowych
61,54*0,26 = 16,000m2
16 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Cegta budowlana pelna
Zaprawa
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag

Razem pozycja

r-g

szt
m3
%

1,41
48,1
0,03

1,5

0,16

22,560

769,600
0,480

2,560
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa
RAZEM: Roboty murowe nadziemia
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.11.3. Konstrukcja dachu
199 |Kalkulacja indywidualna Rozebranie pokrycia dachu
istniejacego
7,8%6,20 = 48,36m2
48,36 m2
Razem pozycja
200 |KNR-W 2-02 0406/02 Murtaty z tarcicy nasyconej o
przekroju ponad 180cm2
0,82+0,54 = 1,36m3
1,36 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,61 11,710
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT m3 1,06 1,442
Srodki impregnacyjne kg 0,31 0,422
Papa asfaltowa izolacyjna m2 17,5 23,800
Sruby podktadki i nakretki kg 5,35 7,276
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,83 1,129
Srodek transportowy (1) m-g 1,07 1,455
Razem pozycja
Cena jednostkowa
201 |KNR-W 2-02 0408/04 Krokwie zwykte z tarcicy
nasyconej o dtugosci do 4,5m i przekroju ponad 180cm2
0,28 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 16,2 4,536
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT m3 1,04 0,291
Srodki impregnacyjne kg 0,4 0,112
Gwozdzie budowlane gote kg 3,3 0,924
Sruby podktadki i nakretki kg 1,14 0,319
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,235
Srodek transportowy (1) m-g 0,66 0,185
Razem pozycja
Cena jednostkowa
202 | KNR-W 2-02 0408/08 Krokwie narozne i koszowe z
tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2
0,655+0,302 = 0,96m3
0,96 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 26,6 25,536
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT m3 1,04 0,998
Srodki impregnacyjne kg 0,22 0,211
Gwozdzie budowlane gote kg 1,74 1,670
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,806
Srodek transportowy (1) m-g 1,03 0,989
Razem pozycja
Cena jednostkowa
203 | KNR-W 2-02 0407/04 Stupy z tarcicy nasyconej o
dhugosei do 2m i przekroju ponad 180cm2
0,087 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 28,6 2,488
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT m3 1,06 0,092
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Srodki impregnacyjne kg 1,55 0,135
Sruby podktadki i nakretki kg 21,41 1,863
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,9 0,078
Srodek transportowy (1) m-g 1,11 0,097

Razem pozycja
Cena jednostkowa

204 |KNR-W 2-02 0407/06 Stupy z tarcicy nasyconej o

dhugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2
0,248 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 21,4 5,307
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT m3 1,06 0,263
Srodki impregnacyjne kg 1,03 0,255
Sruby podktadki i nakretki kg 28,55 7,080
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,95 0,236
Srodek transportowy (1) m-g 0,74 0,184
Razem pozycja

Cena jednostkowa

205 | KNR-W 2-02 0409/04 Wymiany i rozpory z tarcicy
nasyconej o przekroju do 180cm2
0,054+0,154 = 0,21m3

021 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 46,6 9,786
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT m3 1,04 0,218
Srodki impregnacyjne kg 0,25 0,053
Gwozdzie budowlane gote kg 4,13 0,867
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,176
Srodek transportowy (1) m-g 1,06 0,223
Razem pozycja

Cena jednostkowa

206 |KNR-W 2-02 0408/02 Kleszcze z tarcicy nasyconej o

przekroju do 180cm2
0,188 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 31,6 5,941
Materialy
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,04 0,196
2r.50-75mm
Srodki impregnacyjne kg 0,22 0,041
Sruby podktadki i nakretki kg 37,18 6,990
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 1,41 0,265
Srodek transportowy (1) m-g 0,71 0,133
Razem pozycja

Cena jednostkowa

207 | KNR-W 2-02 0406/06 Ramy gorne i ptatwie z tarcicy

nasyconej o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2

0,365 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 16,6 6,059
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT m3 1,1 0,402
Srodki impregnacyjne kg 1,2 0,438
Sruby podktadki i nakretki kg 2,97 1,084
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,89 0,325
Srodek transportowy (1) m-g 1,1 0,402

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

208

KNR-W 2-02 0409/03 Nadbitki z tarcicy nasyconej o
przekroju do 180cm2

1,44%0,08*0,16*48 = 0,88m3
0,88 m3

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT

Srodki impregnacyjne

Gwozdzie budowlane gote

Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3
kg
kg
%

m-g
m-g

26,2

1,04
3,17
5,57

1,5

0,85
1,07

23,056

0,915
2,790
4,902

0,748
0,942

209

KNR-W 2-02 1218/02 Konstrukcja wsporcza
8*2 = 16,00szt
(0,51+0,3+0,59)*3,77*16=84,45kg
16 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Konstrukcja wsporcza z katownika 50x50x5

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j $r.trzpienia 12mm
I=150mm

Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

kg
szt

%

m-g

0,943

15,088

84,450
32,000

0,021

210

Kalkulacja indywidualna Wykonanie zabudowy z rusztu
drewnianego z obudowa deskowaniem i ociepleniem z
welny mineralnej, od zewnatrz wyprawa tynkarska od
wewnatrz obudowa z ptyty GKF 12,5mm na ruszcie
stalowym ocynkowanym
poddasze 2,67%3,36+0,8)/2*%2=11,11m2

11,11 m2

Razem pozycja

RAZEM: Konstrukcja dachu
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element

1.11.4. Pokrycie dachu

211

KNR 0-15 0517/01 Utozenie na krokwiach ekranu
zabezpieczajacego z folii
142,59 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Folia polietylenowa wiatroizolacyjna
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
g

m2
%

m-g
m-g

0,0787
0,0846

1,3
1,5

0,0001
0,0005

11,222
12,063

185,367

0,014
0,071

212

KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z jednej warstwy
ptyt uktadanych na sucho

59,853 =59,85m2
82,743 = 82,74m2
142,59 m2
Robocizna
Robotnicy

0,0907

12,933
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.20cm m2 1,05 149,720
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077 1,098
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 1,269
Razem pozycja
Cena jednostkowa
213 | KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome z folii
polietylenowej szerokiej
142,59 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 51,332
Materialy
Folia polietylenowa paroszczelna m2 1,2 171,108
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 1,597
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,970
Razem pozycja
Cena jednostkowa
214 |NNRNKB 6 0535/02 Pokrycie blachg powlekang
dachéwkowa na fatach dachow o nachyleniu potaci do
85% o powierzchni do 50m2
57,74% (3,85+2,7)/2*2*1,24*1,16 = 9,422m2
(7,77+5,29)/2*1,24*1,16 = 9,393m2
(10,60+11,40)/2%2%1 24*1,16 = 31,645m2
(7,77+5,29)/2%1,24*1,16 = 9,393m2
59,853 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,53 31,722
Robotnicy gr.I r-g 0,03 1,796
Materialy
Blacha powlekana dachdwkowa gr.0,5mm m2 1,06 63,444
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 8,24 493,189
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,007 0,419
Razem pozycja
Cena jednostkowa
215 |NNRNKB 6 0536/03 Pokrycie blachg powlekang
dachéwkowa na tatach dachow o nachyleniu potaci ponad
85% o powierzchni do 100m2
100% 2,76*5,29%1,42 = 20,733m2
(10,20+13,20)/2%2%2,65 = 62,010m2
82,743 m2
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,55 45,509
Robotnicy gr.I r-g 0,04 3,310
Materialy
Blacha powlekana dachdwkowa gr.0,5mm m2 1,06 87,708
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 7,21 596,577
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 0,579
Srodek transportowy (1) m-g 0,007 0,579
Razem pozycja
Cena jednostkowa
216 |NNRNKB 6 0539/01 Montaz gasioréw przy pokryciu
dachow blachg powlekang
5,50*2*2%*1,42 = 31,240m
10,30 =10,300m
41,54 m
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,42 17,447
Robotnicy gr.I r-g 0,03 1,246
Materialy
Gasiory z blachy powlekanej m 1,06 44,032
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 6,18 256,717
Uszczelki m 2,06 85,572
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,005 0,208
Srodek transportowy (1) m-g 0,006 0,249
Razem pozycja
Cena jednostkowa
217 |NNRNKB 6 0539/02 Montaz pasow nadrynnowych -
okapow przy pokryciu dachow blacha powlekang
11,50%2%2+7,77*2 = 61,540m
61,54 m
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,21 12,923
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,615
Materialy
Okapy z blachy powlekanej m 1,06 65,232
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 3,09 190,159
Uszczelki m 1,03 63,386
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,062
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,062
Razem pozycja
Cena jednostkowa
218 |KNR 2-02u2 0541/02 Obrdbki blacharskie z blachy
powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
kosze 5,50%2%*0,6%1,42 =9,37m2
na styku z murem (11,50%2+7,77)*0,30 = 9,23m2
18,6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35 25,110
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 22,878
Wkrety do blach samogwintujace szt 17,2 319,920
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,019
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,149
Razem pozycja
Cena jednostkowa
219 |NNRNKB 1 0517/05 Montaz prefabrykowanych rynien
dachowych potokraghych o $rednicy 18cm z blachy
ocynkowanej grubosci 0,50mm
61,54 m
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,4752 29,244
Robotnicy gr.I r-g 0,0138 0,849
Materialy
Rynna dachowa z blachy powlekanej potokragta 18cm m 1 61,540
Uchwyty do rynien dachowych szt 2 123,080
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,234
Wyciag m-g 0,0021 0,129
Razem pozycja
Cena jednostkowa
220 |NNRNKB 1 0520/03 Montaz prefabrykowanych rur
spustowych okragtych o $rednicy 12cm
18,5*2+4,0*2 = 45,00m
45 m
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,5315 23918
Robotnicy gr.I r-g 0,0749 3,371
Materialy
Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy powlekane m 1,0 45,000
kompletnie wyposazone
Uchwyty do rur spustowych szt 0,33 14,850
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0026 0,117

Razem pozycja
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa
RAZEM: Pokrycie dachu
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.11.5. Posadzki
221 |KNR 2-02w 1103/01 Podktady z ubitych materiatow
sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
piwnica (1,51+23,91)*0,1 = 2,542m3
parter 2,25%6,69*0,1 = 1,505m3
4,047 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 432 17,483
Materialy
Pospodtka m3 1,08 4371
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
222 |KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszezarkami, grunt
sypki kat.I-III
4,047 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 0,414
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,125
Razem pozycja
Cena jednostkowa
223 |KNR 2-02w 1101/01 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym
piwnica (1,51+23,91)*0,1 = 2,542m3
parter 2,25%6,69*0,1 = 1,505m3
4,047 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 21,287
Materialy
Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 1,03 4,168
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
224 | KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej
piwnica 1,51+23,91 =25,420m2
parter 2,25%6,69 = 15,053m2
40,473 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,36 7,285
Materialy
Folia budowlana gr.] mm zgrzewana m2 1,2 48,568
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,453
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,275
Razem pozycja
Cena jednostkowa
225 | KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych
utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
40,473 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 3,606
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.12cm | m2 1,05 42,497
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g
m-g

0,0032
0,0047

0,130
0,190

226

KNR 2-02w 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
na gtadko
40,47 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cementowa M12
Cement portlandzki 35
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3

%

m-g
m-g

0,659

0,0206
0,0003
1,5

0,0313
0,007

26,670
0,834
0,012

1,267
0,283

227

KNR 2-02w 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub potragcenie
za zmiang grubos$ci o 10mm

40,47 m2
Robocizna R=4
Robotnicy
Materialy M=4
Zaprawa cementowa M12
Materialy pomocnicze
Sprzet S=4
Wyciag

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3
%

m-g

0,0716

0,0105
1,5

0,0158

11,591

1,700

2,558

228

KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z
cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

40,47 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.8mm oczko 10x10cm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m2
%

m-g
m-g

0,074

1,02
15

0,0011
0,0017

2,995

41,279

0,045
0,069

229

KNR 2-02w 1129/01 Izolacja z wypraw olejoodpornych

podszybia

posadzka 1,61*%2,50 =4,03m2

Sciany  (1,6142,50)*2*1,15 = 9,45m2
13,48 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Wyprawa uszczelniajgca olejoodporna

Materialy pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,0715

2,4

B

1,5

0,964

32,352

0,135

230

KNR 2-02u2 2805/05 Posadzki jednobarwne z ptytek
kamionkowych GRES 30x30cm w na zaprawach
klejowych o grubosci warstwy Smm

-1.50 4,37=4,370m2

-1.51 13,34 =13,340m2

-1.52 2,27%6,19 = 14,051m2

40 1,61*%2,03=3,268m2

1,72%2,03 = 3,492m2

4,53%4,16 = 18,845m2

(2,50+0,25%2)*2,03 = 6,090m2

2,2%6,19 = 13,618m2
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

pigtro  6,19*2,2 =13,618m2
2,20%2,03 = 4,466m2
2,03%2,05 = 4,162m2
1I pigtro  2,03*2,49 = 5,055m2
2,03*2,50 = 5,075m2
2,19%4,16=9,110m2
4,0%2,03 = 8,120m2
I pietro  2,03*2,49 =5,055m2
2,03*2,50 = 5,075m2
2,19%4,16=9,110m2
4,0%2,03 = 8,120m2
poddasze 2,03*2,5=5,075m2
2,5%2,03 =5,075m2
3,56*2,03 = 7,227m2
2,13%2,20 = 4,686m2
5,2*%2,03 =10,556m2

186,659 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Plytki GRES
Zaprawa klejowa do plytek podtogowych
Zaprawa spoinujaca do ptytek
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m2
kg
kg
%

m-g
m-g

2,26

1,04
722
0,27

1,5

0,03
0,04

421,849

194,125
1.347,678
50,398

5,600
7,466

231

KNR 2-02u2 2809/02 Cokoliki na zaprawach klejowych
z ptytek kamionkowych GRES
-1.50 (1,61+2,50)*2 = 8,220m
-1.51 (4,78+3,89)*2 = 17,340m
1,52 (2,27+6,19)*%2 = 16,920m
parter
1,72+6,19+9,73+6,19+2,2+2,03+0,25*2+1,63+2,5+0,25
*2+0,21+1,98+1,61*2 = 38,600m
pigtro  2,05+2,03+2,87+2,03+4,6+2,2+6,19+2,2+4,16
=28,330m
1I pigtro
2,03+2,49+2,5+2,03+4,0+6,19+2,19+4,16+1,8 =
27,390m
111 pigtro
2,03+2,49+2,5+2,03+4,0+6,19+2,19+4,16+1,8 =
27,390m
poddasze
2,03+2,5+2,5+2,03+3,56+6,19+5,2+2,03+3,0+2,13+1,3
6=132,530m

196,72 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Plytki GRES
Zaprawa klejowa do plytek podtogowych
Zaprawa spoinujaca do ptytek
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m2
kg
kg
%

m-g
m-g

0,44

0,135
0,54
0,06

1,5

0,004
0,006

86,557

26,557
106,229
11,803

0,787
1,180

232

KNR 2-02s 1121/05 Oktadziny schodéw z ptytek
uktadanych na klej metoda kombinowana ptytki 30x30cm

piwnica (0,175+0,3)*11%2,03 = 10,607m2
(0,175+0,30)%2%2,03 = 1,929m2

pietro  (0,175+0,3)*11%2,03 = 10,607m2
(0,16+0,318)%5%2,03 = 4,852m2
(0,155+0,30)*3%2,03 = 2,771m2

I pietro  (0,169+0,3)*11*2,03 = 10,473m2
(0,169+0,3)%(5+5)%2,03 = 9,521m2

I pietro  (0,169+0,3)*11%2,03 = 10,473m2
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
(0,169+0,3)*(5+5)*2,03 = 9,52 1m2
70,754 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.IT r-g 1,1388 80,575
Robotnicy gr.I r-g 0,2475 17,512
Materialy
Plytki GRES m2 1,03 72,877
Zaprawa klejaca kg 52 367,921
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4 28,302
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0295 2,087
Srodek transportowy m-g 0,0275 1,946
Razem pozycja
Cena jednostkowa
233 | KNR 2-02s 1122/08 Cokoliki na schodach z ptytek
uktadanych na klej metoda kombinowang z przecinaniem
ptytek, cokolik o wys.15cm
piwnica 4,0*1,5 = 6,000m
parter 3,5+2,0%1,0 = 5,500m
pigtro  3,5+2,0+1,7 =7,200m
Il pigtro  3,5+2,0+1,7=7,200m
III pigtro  3,5+2,0+1,9 = 7,400m
333 m
Robocizna
Posadzkarze gr.IT r-g 0,5566 18,535
Robotnicy gr.I r-g 0,0224 0,746
Materialy
Plytki GRES m2 0,1575 5,245
Zaprawa klejaca kg 0,78 25,974
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12 3,996
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0054 0,180
Srodek transportowy m-g 0,004 0,133
Razem pozycja
Cena jednostkowa
234 | KNR 2-02u2 2809/05 Listwa wykanczajgca
196,72+33,3 = 230,020m
230,02 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 36,803
Materialy
Listwy wykonczeniowe-profil krawgdziowy owalny m 1,03 236,921
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Posadzki
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.11.6. Tynki+malowanie
235 |KNR 2-02w 0803/03 Tynki zwykte kategorii I1I $cian i
stupow wykonywane r¢cznie
piwnica 27,025/0,25 = 108,100m2
szyb 167,382%2 =334,764m2
nadziemne 324,04 = 324,040m2
766,904 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,681 522,262
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 2,071
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0206 15,798
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0021 1,610
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Wyciag m-g 0,0449 34,434
Razem pozycja
Cena jednostkowa
236 |KNR 2-02w 0803/06 Tynki zwykte kategorii III stropéw
i podciagdow wykonywane r¢cznie
stropy 192,54 =192,540m2
schody 53,28*1,3 = 69,264m2
261,804 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,822 215,203
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 0,707
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0173 4,529
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,004 1,047
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0436 11,415
Razem pozycja
Cena jednostkowa
237 |KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na
$cianach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych
766,904 = 766,90m2
lamperia -345,03 =-345,03m2
421,87 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509 214,732
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5| 1.054,675
Gips budowlany kg 1,5 632,805
Narozniki stalowe szt 0,043 18,140
Woda m3 0,0027 1,139
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029 1,223
Srodek transportowy (1) m-g 0,0043 1,814
Razem pozycja
Cena jednostkowa
238 | KNR-W 2-02 0830/06 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na
sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych
261,804 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542 141,898
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 654,510
Gips budowlany kg 1,5 392,706
Woda m3 0,0027 0,707
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029 0,759
Srodek transportowy (1) m-g 0,0039 1,021
Razem pozycja
Cena jednostkowa
239 | KNR-W 2-02 1509/02 Malowanie dwukrotne doborowe
farbg olejng tynkow wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem
196,72*1,5 = 295,08m2
33,30*1,5 =49,95m2
345,03 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88 303,626
Materialy
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 33,985
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 29,328
Grunt pokostowy dm3 0,18 62,105
Rozcienczalnik dm3 0,0428 14,767
Szpachlowka olejno-zywiczna dm3 0,5174 178,519
Papier $cierny m2 0,0338 11,662
Materiaty pomocnicze % 1,5




Rodos 6.8.15.0 [10730]

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Przedmiar

Strona 58/102

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Sprzet
Srodek transportowy (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g

0,0016

0,552

240

KNR 2-02w 1510/01 Malowanie dwukrotne
wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania

Sciany 766,904 = 766,904m2

sufity 261,804 =261,804m2

lamperia -345,03 =-345,030m2
683,678 m2

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Farba emulsyjna akrylowa

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

dm3
%

m-g

0,139

0,2891
1,5

0,0003

95,031

197,651

0,205

RAZEM: Tynki+malowanie
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

1.11.7. Slusarka

241

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz klapy
dymowej 200x160

1 kpl
Razem pozycja

242

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wycieraczek
z gumy profilowanej w oprawie aluminiowej

0,6%1,8 =1,08m2
1,08 m2
Razem pozycja

243

KNR-W 2-02 1208/03 Pochwyt stalowy na wspornikach
53,28*1,3*2 =138,53m
138,53 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Pochwyt schodowy stalowy na wspornikach
Zaprawa cementowa M12
Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3
dm3
dm3

%

0,98

0,001
0,017
0,016

1,5

0,02

135,759

138,530
0,139
2,355
2216

2,771

244

KNR-W 2-02 1209/01 Balustrady tarasowe stalowe z
pochwytem stalowym

pierto  2,03*2 =4,06m

1I pigtro  2,03*2 = 4,06m

I pigtro  2,03*2 =4,06m
12,18 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Balustrady stalowe

Zaprawa cementowa M12

Farba olejna do gruntowania

Farba olejna nawierzchniowa

Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m3
dm3
dm3

%

m-g
m-g

0,03
0,01

23,507

12,180
0,037
0,487
0,487

0,365
0,122
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM: Slusarka
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element

1.11.8. Stolarka

245

KNR 2-02w 1203/02 Drzwi stalowe petne o powierzchni
ponad 2m2

do maszynowni 1,06%2,10 = 2,226m2
2,226 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Drzwi stalowe pozarowe o odpornosci ogniowej 30min

Zaprawa cementowa M12

Papier $cierny

Materialy pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m2
m3
m2

%

m-g

2,9

0,01
0,08
1,5

0,03

6,455
2,226

0,022
0,178

0,067

246

KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych
dwuskrzydtowych

parter 2,06%2,20*3 = 13,596m2
13,596 m2

Robocizna

Monterzy gr.I1

Szklarze gr.I1

Materialy

Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe zewngtrzne w kolorze
biatym szkto Termo+Float U=1,1 bezpieczne z
samozamykaczami dobrej jako$ci

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania
stolarki

Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe
Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
r-g

m2

szt

dm3

m-g

2,06
1,04

4,76
0,24

0,05
0,06

28,008
14,140

13,596

64,717

3,263

0,680
0,816

247

KNR 0-19 1024/05 Montaz fasady aluminiowej o
powierzchni ponad 3,0m2

(11,89+10,17)/2*2,01*2 = 44,341m2
44,341 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1
Materialy
Okna z aluminium w formie fasady szklone od zewnatrz
szktem refleksyjnym a od wewnatrz szktem odpornym na
zbicie
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
g

m2

szt

dm3

m-g
m-g

1,32
0,52

3,89
0,2

0,04
0,06

58,530
23,057

44,341

172,486
8,868

1,774
2,660

248

KNR 0-19 1024/04 Montaz okien aluminiowych o
powierzchni do 3,0m2

2,25%2,20%2 = 9,90m2
9,9 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1
Materialy

g
g

1,72
0,64

17,028
6,336
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Okna aluminiowe nieotwieralne w kolorze bialym szklenie | m2 1 9,900
termo+fload U=1,1 szklo bezpieczne
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 3,7 36,630
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,22 2,178
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,396
Srodek transportowy m-g 0,06 0,594

Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Stolarka
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.11.9. Wyposazenie
249 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz windy
1 kpl
Razem pozycja
RAZEM: Wyposazenie
Pozycje uproszczone
Razem element
1.11.10. Elewacja

250 |KNR-W 2-02 1609/02 Rusztowania ramowe zewnetrzne
przyscienne
parter (9,73*2+6,99)*3,0 = 79,35m2
k.nadziemne (7,48*2+6,69)*14,40 =311,76m2

391,11 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 140,800
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0061 2,386
Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,078
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 0,00011 0,043
Deski iglaste obrzynane k1.II 19-25mm m3 0,00013 0,051
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,00018 0,070
Haki do muru kg 0,012 4,693
Drut stalowy 3mm kg 0,009 3,520
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Rusztowanie ramowe m-g 0,102 39,893
Razem pozycja

Cena jednostkowa

251 |KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie $cian budynkow w
systemie z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej mieszanki
parter (9,73%2+6,99)*3,0 = 79,350m2
otwory -2,07*2,20%2 =-9,108m2
-6,19%2,20 =-13,618m2
k.nadziemne (7,48%2+6,69)*14,40 = 311,760m2
otwory -(11,89+10,17)/2%2,01*2 = -44,341m2

324,043 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 1,4554 471,612
Tynkarze gr.Il r-g 0,9236 299,286
Robotnicy gr.I r-g 0,7834 253,855
Materialy
Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian kg 0,2 64,809
Plyty styropianowe EPS 70-040 (fasada) gr.15cm m2 1,05 340,245
frezowane
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 10,03 | 3.250,151
Koftki polipropylenowe do mocowania plyt szt 8| 2.592,344
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane L=250mm
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 367,789
Wyprawa tynkarska podktadowa pod tynki silikonowe kg 0,3 97,213
Wyprawa tynkarska silikonowa w kolorze -baranek kg 4| 1.296,172

drobnoziarnisty 1,5mm z dodatkiem $rodka p.algowego
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0298 9,656
Srodek transportowy m-g 0,0276 8,944
Razem pozycja
Cena jednostkowa
252 | KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi
parter (9,73%2+6,99)*3,0 = 79,350m2
otwory -2,07*2,20*%2 =-9,108m2
-6,19%2,20 =-13,618m2
56,624 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,275 15,572
Tynkarze gr.Il r-g 0,275 15,572
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 3,465
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 226,496
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 64,268
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,007 0,396
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,294
Razem pozycja
Cena jednostkowa
253 |KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na
o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropitanowymi
otwory (2,07+2,20%2)*0,15 = 0,97 1m2
6,19%2,20%2%0,15 = 4,085m2
otwory (11,89+10,17)/2*2*2,01%2*0,15 = 13,302m2
18,358 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,6219 11,417
Tynkarze gr.Il r-g 0,6219 11,417
Robotnicy gr.I r-g 0,1382 2,537
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 73,432
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,643 30,162
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,007 0,129
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,095
Razem pozycja
Cena jednostkowa
254 | KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikoéw wypuktych
katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkdéw
otwory 2,07+2,20*2 = 6,470m
6,19%2,20%2 =27,236m
otwory (11,89+10,17)/2%2%2,01*2 = 88,681m
122,387 m
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,1067 13,059
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067 13,059
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,808
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9 110,148
Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 1,176 143,927
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0007 0,086
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,061
Razem pozycja
Cena jednostkowa
255 | KNR-W 2-02 0517/02 Montaz parapetow zewnetrznych

prefabrykowanych z blachy aluminiowej lakierowanej
przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm

parter
(2,0+0,17%2)*11%0,43 = 11,068m2
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
(1,20+0,17%2)*7%0,43 = 4,635m2
pigtro
(2,15+0,17%2)*0,43 = 1,071m2
(2,0+0,17*2)*14*0,43 = 14,087m2
(0,55+0,17%2)*2%0,43 = 0,765m2
(1,2+0,17%2)*3*0,43 = 1,987m2
1I pigtro
(2,15+0,17%2)*0,43 = 1,071m2
(2,0+0,17*2)*14*0,43 = 14,087m2
(0,55+0,17%2)*2%0,43 = 0,765m2
(1,2+0,17%2)*3*0,43 = 1,987m2
51,523 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,23 63,373
Materialy
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.lmm m2 1,01 52,038
profilowanej na ksztalt ptytki klinkierowej parapetowej
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,5 25,762
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,258
Razem pozycja
Cena jednostkowa
256 |Kalkulacja indywidualna Przyklejenie elementow gzymsu
61,54*0,5 = 30,770m2
30,77 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0912 33,576
Materialy
Gzyms styropianowy m2 1,02 31,385
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 18,462
Materiaty pomocnicze % 1
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Elewacja
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.12. Rozbudowa o przedsionek wej$cia
257 |KNR 2-31 0810/01 Analogia.Rozebranie nawierzchni z
kostki brukowej betonowej na podsypce
19,36 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,2089 4,044
Razem pozycja
Cena jednostkowa
258 |KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie
kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
(5,50+1,64)*0,40*1,0%1,50 = 4,28m3
428 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 9,851
Razem pozycja
Cena jednostkowa
259 | KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem
betonu
(5,50+1,64)*0,40*0,4 = 1,14m3
1,14 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41 8,447
Materialy
Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 1,015 1,157
Drewno na stemple m3 0,004 0,005
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,007 0,008
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,005 0,006




Rodos 6.8.15.0 [10730]

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Przedmiar

Strona 63/102

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Gwozdzie budowlane gote kg 0,53 0,604
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,057

Razem pozycja
Cena jednostkowa

260 |KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm
(5,50+1,64)*0,4*0,96*0,222/1000 = 0,001t

0,001 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 0,036
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 1,002 0,001
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Proéciarka do pretow m-g 3,6 0,004
Nozyce do pretow m-g 4,75 0,005
Gigtarka do pretow m-g 4,03 0,004
Wyciag m-g 0,72 0,001
Srodek transportowy (1) m-g 1,3 0,001
Razem pozycja

Cena jednostkowa

261 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
(5,50+1,64)*4*0,888/1000 = 0,025t

0,025 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 1,073
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02 0,026
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Proéciarka do pretow m-g 4,3 0,108
Nozyce do pretow m-g 5.8 0,145
Gigtarka do pretow m-g 4,8 0,120
Wyciag m-g 0,8 0,020
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 0,040
Razem pozycja

Cena jednostkowa

262 |KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowej
(5,50+1,64)*0,25*0,6 = 1,071m3

1,071 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57 5,965
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm szt 63,78 68,308
Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180 0,193
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa

263 | KNR 2-05 1006/02 Montaz konstrukcji uzupetiajacych
z profili zimnogietych pod lekka obudowe o masie do
30kg
100*50*5  4,10*%5*10,16*1,05*1,01/1000 = 0,221t
100*100*5  (5,50+1,64)*2*16,56*1,05*1,01/1000 =
0,251t
(3,43+2,56+1,64+3,36*4+1,79)*2*16,56*1,05*1,01/100
0=0,803t

1,275 t
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 67,6 86,190
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.III r-g 33,76 43,044
Spawacze gr.I1 r-g 33,76 43,044
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 18,57 23,677

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
264 | KNR 2-059901/01 Materiaty dodatkowe do
montowanych konstrukcji stalowych hal i budynkow
szkieletowych
1,275 t
Materialy
Katownik rownoramienny St3SX 60x60x6mm (5,42kg/m) | kg 1000 | 1.275,000
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych szt 25 31,875
d=3,25mm
Tlen techniczny m3 1,8 2,295
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6 0,765
Sruby stalowe ocynkowane M-10 z podktadkami i szt 30,000
nakre¢tkami
Razem pozycja
Cena jednostkowa
265 |KNR 4-01 0330/07 Wykucie gniazd o glebokosci do 1
cegly w §cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
0,24*0,24*5 = 0,29m2
0,29 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 797 2,311
Razem pozycja
Cena jednostkowa
266 | KNR-W 2-02 0406/02 Murtaty z tarcicy nasyconej o
przekroju ponad 180cm2
(5,6+2,8+4,5+5,6)*0,08%0,16 = 0,24m3
024 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,61 2,066
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT m3 1,06 0,254
Srodki impregnacyjne kg 0,31 0,074
Papa asfaltowa izolacyjna m2 17,5 4,200
Sruby podktadki i nakretki kg 5,35 1,284
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,83 0,199
Srodek transportowy (1) m-g 1,07 0,257
Razem pozycja
Cena jednostkowa
267 |KNR-W 2-02 0408/05 Krokwie zwykte z tarcicy
nasyconej o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2
5,0%6*0,08*0,16 = 0,38m3
0,38 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 14 5,320
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT m3 1,04 0,395
Srodki impregnacyjne kg 0,4 0,152
Gwozdzie budowlane gote kg 33 1,254
Sruby podktadki i nakretki kg 1,9 0,722
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,319
Srodek transportowy (1) m-g 1,03 0,391
Razem pozycja
Cena jednostkowa
268 | KNR-W 2-02 0408/03 Krokwie zwykle z tarcicy
nasyconej o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2
(4,40+3,0+1,4)*0,08*0,16 = 0,1 1m3
0,11 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 17,9 1,969
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT m3 1,04 0,114
Srodki impregnacyjne kg 0,5 0,055
Gwozdzie budowlane gote kg 3,3 0,363
Sruby podktadki i nakretki kg 1,9 0,209
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,092
Srodek transportowy (1) m-g 0,66 0,073

Razem pozycja
Cena jednostkowa

269 |KNR 0-150517/01 Utlozenie na krokwiach ekranu

zabezpieczajacego z folii
30,995 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,0787 2,439
Robotnicy gr.I r-g 0,0846 2,622
Materialy
Folia polietylenowa wiatroizolacyjna m2 1,3 40,294
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0001 0,003
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,015
Razem pozycja

Cena jednostkowa

270 |NNRNKB 6 0411/01 Otacenie potaci dachowych tatami
iglastymi nasyconymi k1.IT 45x70mm dla pokry¢ z blach
powlekanych

30,995 m2
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 0,13 4,029
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,930
Materialy
Laty iglaste wymiarowe 45x70mm impregnowane m3 0,008 0,248
prézniowo
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,07 2,170
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,062
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,248
Razem pozycja

Cena jednostkowa

271 |NNRNKB 6 0535/02 Pokrycie blachg powlekang
dachéwkowa na fatach dachow o nachyleniu potaci do
85% o powierzchni do 50m2
57,74% (4,0%5,68+4,0%2,0/2)*1,16 = 30,995m2

30,995 m2
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,53 16,427
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,930
Materialy
Blacha powlekana dachdwkowa gr.0,5mm m2 1,06 32,855
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 8,24 255,399
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,007 0,217
Razem pozycja

Cena jednostkowa

272 |NNRNKB 6 0539/02 Montaz pasow nadrynnowych -

okapow przy pokryciu dachow blacha powlekana
5,66 m
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,21 1,189
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,057
Materialy
Okapy z blachy powlekanej m 1,06 6,000
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 3,09 17,489
Uszczelki m 1,03 5,830
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,006
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,006
Razem pozycja
Cena jednostkowa
273 |NNRNKB 6 0539/04 Montaz barier $niegowych przy

pokryciu dachow blachg powlekang
5,66 m
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Przedmiar Strona 66/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,15 0,849
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,057
Materialy
Bariery $niegowe z blachy powlekanej m 1,06 6,000
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 2,11 11,943
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,006
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,006
Razem pozycja
Cena jednostkowa
274 | KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy
powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
(2,27+3,58+4,0)*0,3*1,16 = 3,43m2
5,46*%0,3 = 1,64m2
5,07 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35 6,845
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 6,236
Wkrety do blach samogwintujace szt 17,2 87,204
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,005
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,041
Razem pozycja
Cena jednostkowa
275 |NNRNKB 1 0517/05 Montaz prefabrykowanych rynien
dachowych potokragtych o $rednicy 18cm z blachy
ocynkowanej grubosci 0,50mm
5,66 = 5,660m
5,66 m
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,4752 2,690
Robotnicy gr.I r-g 0,0138 0,078
Materialy
Rynna dachowa z blachy powlekanej potokragta 18cm m 1 5,660
Uchwyty do rynien dachowych szt 2 11,320
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,022
Wyciag m-g 0,0021 0,012
Razem pozycja
Cena jednostkowa
276 |NNRNKB 10520/03 Montaz prefabrykowanych rur
spustowych okragtych o $rednicy 12cm
1,2 m
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,5315 0,638
Robotnicy gr.I r-g 0,0749 0,090
Materialy
Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy powlekane m 1,0 1,200
kompletnie wyposazone
Uchwyty do rur spustowych szt 0,33 0,396
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0026 0,003
Razem pozycja
Cena jednostkowa
277 | KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z jednej warstwy
ptyt uktadanych na sucho
19,36 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 1,756
Materialy
Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.20cm m2 1,05 20,328
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Wyciag m-g 0,0077 0,149
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,172

Razem pozycja
Cena jednostkowa

278 | KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome z folii

polietylenowej szerokiej
19,36 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 6,970
Materialy
Folia polietylenowa paroszczelna m2 1,2 23,232
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,217
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,132
Razem pozycja

Cena jednostkowa

279 |KNR-W 2-02 2006/01 Oktadziny gipsowo-kartonowe,
pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym
pojedynczym podwieszonym

19,36 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81 35,042
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05 20,328
Profile nosne 60/27 m 1,9 36,784
Profile przyscienne 28/27 m 0,4 7,744
Laczniki wzdhuzne lw 60/110 szt 0,38 7,357
Wieszak w 60/100 szt 1,52 29,427
Blachowkrety 212/25 szt 18,5 358,160
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 9,757
Tasma m 1 19,360
Prety mocujace szt 1,52 29,427
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,968
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,194
Razem pozycja

Cena jednostkowa

280 | KNR-W 2-02 2008/03 Oktadziny $cian z ptyt
wiokno-cementowych grubosei 12,5mm na konstrukcji
(5,50+1,51)*1,12 =7,851m2

7,851 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,504 3,957
Materialy
Plyty widkno cementowe gr.12,5mm m2 1,03 8,087
Wkrety do blach samogwintujace kg 0,06 0,471
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0095 0,075
Razem pozycja

Cena jednostkowa

281 |KNR 0-23 2614/01 Ocieplenie dachem ptytami
styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

7,81 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II1 r-g 1,4554 11,367
Tynkarze gr.Il r-g 0,9236 7,213
Robotnicy gr.I r-g 0,6658 5,200
Materialy

Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian kg 0,2 1,562
Plyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.5cm m2 1,05 8,201
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 10,03 78,334
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 8,864
Wyprawa tynkarska podktadowa pod tynki silikonowe kg 0,3 2,343
Wyprawa tynkarska silikonowa w kolorze -baranek kg 4 31,240

drobnoziarnisty 1,5mm z dodatkiem $rodka p.algowego
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0298 0,233
Srodek transportowy m-g 0,0276 0,216
Razem pozycja
Cena jednostkowa
282 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki przy
ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
7,851 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,275 2,159
Tynkarze gr.Il r-g 0,275 2,159
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 0,480
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 31,404
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 8,911
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,007 0,055
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,041
Razem pozycja
Cena jednostkowa
283 |KNR 0-19 1024/05 Montaz fasady aluminiowej z
drzwiami o powierzchni ponad 3,0m2
(5,50+1,51)*3,22 =22,572m2
22,572 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 1,32 29,795
Szklarze gr.IT r-g 0,52 11,737
Materialy
Okna z aluminium w formie fasady szklone od zewnatrz m2 1 22,572
szktem refleksyjnym a od wewnatrz szktem odpornym na
zbicie z drzwiami dwuskrzydtowymi z samozamykaczami
dobrej jakosci
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 3,89 87,805
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,2 4,514
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,903
Srodek transportowy m-g 0,06 1,354
Razem pozycja
Cena jednostkowa
284 |KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt
sypki kat.I-III
19,36 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 1,979
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,600
Razem pozycja
Cena jednostkowa
285 |KNR 2-02w 1101/01 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym
19,36 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 101,834
Materialy
Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 1,03 19,941
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
286 | KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej
19,36 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,36 3,485
Materialy
Folia budowlana gr.I mm zgrzewana m2 1,2 23,232

>
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,217
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,132
Razem pozycja
Cena jednostkowa
287 |KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie folii
19,36 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261 1,221
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
288 | KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych
utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
19,36 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 1,725
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.12cm | m2 1,05 20,328
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 0,062
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,091
Razem pozycja
Cena jednostkowa
289 | KNR 2-02w 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
na gtadko
19,36 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 12,758
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,399
Cement portlandzki 35 t 0,0003 0,006
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0313 0,606
Srodek transportowy m-g 0,007 0,136
Razem pozycja
Cena jednostkowa
290 |KNR 2-02w 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub potragcenie
za zmiang grubosci o 10mm
19,36 m2
Robocizna R=3
Robotnicy r-g 0,0716 4,159
Materialy M=3
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 0,610
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=3
Wyciag m-g 0,0158 0,918
Razem pozycja
Cena jednostkowa
291 |KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z
cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
19,36 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 1,433
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.8mm oczko 10x10cm m2 1,02 19,747
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011 0,021
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,033

Razem pozycja
Cena jednostkowa




Rodos 6.8.15.0 [10730]

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Przedmiar

Strona 70/102

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

292

KNR 2-02u2 2805/05 Posadzki jednobarwne z ptytek
kamionkowych GRES 30x30cm w na zaprawach
klejowych o grubosci warstwy Smm

19,36 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Plytki GRES
Zaprawa klejowa do plytek podtogowych
Zaprawa spoinujaca do ptytek
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m2
kg
kg
%

m-g

2,26

1,04
722
0,27

1,5

0,03
0,04

43,754

20,134
139,779
5,227

0,581
0,774

293

KNR 2-02u2 2809/02 Cokoliki na zaprawach klejowych
z ptytek kamionkowych GRES

5,50+1,51+2,97+5,15+4,6+2,2 = 21,930m
21,93 m

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Plytki GRES

Zaprawa klejowa do plytek podtogowych

Zaprawa spoinujaca do ptytek

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m2
kg
kg
%

m-g
m-g

0,44

0,135
0,54
0,06

1,5

0,004
0,006

9,649

2,961
11,842
1,316

0,088
0,132

294

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wycieraczek
z gumy profilowanej w oprawie aluminiowej

0,6%1,8 =1,08m2
1,08 m2
Razem pozycja

295

KNR-W 2-02 1510/07 Malowanie dwukrotne
wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem

sufit 19,36 = 19,36m2

$ciany (5,50+1,51+1,79+3,36)*3,0 = 36,48m2
55,84 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Farba emulsyjna

Materialy pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

dm3
%

m-g

0,176

0,259
1,5

0,0003

9,828

14,463

0,017

RAZEM: Rozbudowa o przedsionek wejscia
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element

1.13. Docieplenie posadzki poddasza

296

KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome z folii
paroizolacyjnej
524,37 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia polietylenowa paroszczelna
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag

r-g

m2
%

0,36

1,2

>

1,5

0,0112

188,773

629,244

5,873
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 3,566
Razem pozycja
Cena jednostkowa
297 | KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych
utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
524,37 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 46,721
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.15cm | m2 1,05 550,589
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 1,678
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 2,465
Razem pozycja
Cena jednostkowa
298 |KNR 2-02w 1104/02 Warstwy wyroéwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
na gtadko
524,37 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 345,560
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 10,802
Cement portlandzki 35 t 0,0003 0,157
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0313 16,413
Srodek transportowy m-g 0,007 3,671
Razem pozycja
Cena jednostkowa
299 |KNR 2-02w 1104/03 Warstwy wyrownawcze pod
posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub potrgcenie
za zmiang grubosci o 10mm
524,37 m2
Robocizna R=4
Robotnicy r-g 0,0716 150,180
Materialy M=4
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 22,024
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=4
Wyciag m-g 0,0158 33,140
Razem pozycja
Cena jednostkowa
300 |KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z
cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
524,37 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 38,803
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.8mm oczko 10x10cm m2 1,02 534,857
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011 0,577
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,891
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Docieplenie posadzki poddasza
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2. Etap II-sala gimnastyczna
2.1. Rozebranie wejscia do kotlowni
301 |KNR 4-010519/06 Rozbidrka pokrycia pierwszej

warstwy papy z dachéw betonowych
1,57*4,03 = 6,327m2
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6,327 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,31 1,961
Razem pozycja
Cena jednostkowa
302 |KNR 4-01 0519/07 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepne;j
poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych
6,327 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,316
Razem pozycja
Cena jednostkowa
303 |Kalkulacja indywidualna Wywoz papy w kontenerach i
utylizacja
papa 6,327*0,015*1,1=0,10t
0,1t
Razem pozycja
304 |KNR 4-010212/03 Rozbiorka elementow konstrukcji
betonowych zbrojonych
plyta dachowa 1,57*4,03*0,10 = 0,633m3
schody 3,43*0,9%0,25 = 0,772m3
1,405 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76 34,788
Razem pozycja
Cena jednostkowa
305 |KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru o$cieznic
drewnianych o powierzchni do 2m2
okna 1=1,000szt
drzwi 2 =2,000szt
3 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 3,480
Razem pozycja
Cena jednostkowa
306 |KNR 4-01 0535/04 Rozbidrka rynny z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku
4,03 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,605
Razem pozycja
Cena jednostkowa
307 |KNR 4-01 0535/06 Rozbiorka rur spustowych z blachy
nie nadajacej si¢ do uzytku
29 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,319
Razem pozycja
Cena jednostkowa
308 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka muréw ogniowych,
okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢
do uzytku
4,03%0,30 = 1,209m2
1,209 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,363
Razem pozycja
Cena jednostkowa
309 |KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filarow, kolumn
wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
(0,9%2+3,43)*5,7*%0,28 = 8,347m3
okna -1,12*1,36*0,28 = -0,426m3
drzwi  -0,8%2,0%0,28 = -0,448m3
7,473 m3
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,17 1,270
Robotnicy gr.I r-g 7,1 53,058
Razem pozycja
Cena jednostkowa
310 |Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do kruszenia i

przewiezienie do miejsca wbudowania
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
betony 1,405=1,41m3
sciany 7,473 = 7,47m3
8,88 m3
Razem pozycja
311 |KNR 4-01 0304/01 Uzupemhienie $cianek lub zamurowan
otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej
0,9*2,0*0,51 = 0,918m3
0,918 m3
Robocizna
Murarze gr.I r-g 6,89 6,325
Ciesle gr.I r-g 0,25 0,230
Robotnicy gr.I r-g 8,23 7,555
Materialy
Cegta budowlana petna szt 372 341,496
Cement portlandzki 35 kg 61,8 56,732
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 31,671
Piasek do zapraw m3 0,322 0,296
Woda m3 0,152 0,140
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,413
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 1,937
Razem pozycja
Cena jednostkowa
312 |KNR 4-01 0711/02 Uzupehienie tynkow wewngetrznych
zwyktych kategorii 11 z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach
plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1,8*2,0 = 3,600m2
3,6 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,73 2,628
Robotnicy gr.IT r-g 0,09 0,324
Robotnicy gr.I r-g 0,47 1,692
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,019
Wapno suchogaszone t 0,0066 0,024
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,096
Woda m3 0,0067 0,024
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,180
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,144
Razem pozycja
Cena jednostkowa
313 |KNR 4-01 0726/02 Uzupehienie tynkow zewngtrznych
zwyktych kategorii III o powierzchni uzupehianej w
jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonow o
podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i
pianobetonow
1,8*2,0 = 3,600m2
3,6 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 1,11 3,996
Robotnicy gr.I1 r-g 0,08 0,288
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,360
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,015
Wapno suchogaszone t 0,0058 0,021
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,082
Woda m3 0,0053 0,019
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,108
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,144

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozebranie wej$cia do kotlowni
Razem k.b.
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
2.2. Izolacja oraz docieplenie $cian piwnic
314 |KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze
skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m
w gruncie kat. I1I, ze ztozeniem urobku na odktad
cz.podziemna 6,25%2%3,2%1,0*1,5 = 60,00m3
cz.podziemna
(19,0%2+0,625*2+10,0+1,8%2)*(2,79-(1,48+0,94)/2)*1,0
1,5 = 125,25m3
185,25 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 426,371
Razem pozycja
Cena jednostkowa
315 |KNR 2-01 0310/06 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie
kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i
glebokosci do 1,5m - dodatek za kazde dalsze 0,5m
glebokosci
6,25*2%(3,2-1,5)*1,0*1,5 = 31,88m3
(19,0%2+0,625*2+10,0+1,8%2)*(2,79-1,5-0,95)*1,0*1,5
=26,95m3
58,83 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2865 16,855
Razem pozycja
Cena jednostkowa
316 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka parapetow zewnetrznych
1,5%0,25*5 =1,875m2
1,875 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,563
Razem pozycja
Cena jednostkowa
317 |KNR 4-01 0619/03 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek
stalowych $cian tatwo dostgpnych o powierzchni ponad
Sm2
cz.podziemna 6,25*2%(4,3-(1,5+1,20)/2) = 36,88m2
cz.nadziemna 6,25*2%(1,5+1,20)/2 = 16,88m2
cz.podziemna
(19,0%2+0,625%2+10,0+1,8%2)*(2,79-(1,48+0,94)/2) =
83,50m2
cz.nadziemna
(19,0%2+0,625%2+10,0+1,8*2)*(1,48+0,94)/2 = 63,95m2
201,21 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 24,145
Razem pozycja
Cena jednostkowa
318 |KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe
powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu gruntujacego
201,21 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 22,133
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca dm3 0,15 30,182
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,221
Razem pozycja
Cena jednostkowa
319 |KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
pierwsza warstwa
201,21 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 19,437
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa dm3 0,5 100,605
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,101
Razem pozycja
Cena jednostkowa
320 |KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe
powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
kazda nastepna warstwa ponad jedng
201,21 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082 32,998
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa dm3 0,5 201,210
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,161
Razem pozycja
Cena jednostkowa
321 |KNR 4-01 0347/09 Analogia.Wycigcie wegarkow na gr.
4cm tarczg diamentowa z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej dla ocieplenia
piwnica
(1,40+0,55)*2*5*0,15 = 2,925m2
2,925 m2
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 0,17 0,497
Robotnicy gr.I r-g 2,45 7,166
Razem pozycja
Cena jednostkowa
322 |Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania
wegarki  2,925%0,04 = 0,12m3
0,12 m3
Razem pozycja
323 |KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow przez
przyklejenie ptyt styropianowych
201,21 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,615 123,744
Tynkarze gr.Il r-g 0,615 123,744
Robotnicy gr.I r-g 0,099 19,920
Materialy
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 1,05 211,271
Bitumiczna powtoka klejaca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 4,8 965,808
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 2,012
Razem pozycja
Cena jednostkowa
324 |KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikoéw wypuktych
katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkdéw
(1,40+0,55%2)*5 = 12,500m
12,5 m
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,1067 1,334
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067 1,334
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,083
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9 11,250
Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 1,176 14,700
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0007 0,009
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,006

Razem pozycja
Cena jednostkowa




Rodos 6.8.15.0 [10730]

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Przedmiar

Strona 76/102

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
325 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dwukrotne warstwy
siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi
201,21 m2
Robocizna R=2
Tynkarze gr.II r-g 0,275 110,666
Tynkarze gr.Il r-g 0,275 110,666
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 24,628
Materialy M=2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4| 1.609,680
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 456,747
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0052 1,046
Razem pozycja
Cena jednostkowa
326 |KNR-W 2-02 0517/01 Montaz parapetow zewnetrznych
prefabrykowanych z blachy aluminiowej lakierowanej
przy szeroko$ci w rozwinig¢eiu do 25cm
1,5%0,25*5 = 1,875m2
1,875 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,62 3,038
Materialy
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.lmm m2 1,01 1,894
profilowanej na ksztatt ptytki klinkierowej parapetowe;j
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0049 0,009
Razem pozycja
Cena jednostkowa
327 |KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe na bazie
barwionego kruszywa kwarcowego przy ociepleniu $cian
budynkow
cz.nadziemna  6,25*2%*(1,5+1,20)/2 = 16,875m2
cz.nadziemna
(19,0%2+0,625*2+10,0+1,8*2)*(1,48+0,94)/2 =
63,949m2
ofcieza (1,40+0,55)*2*5%0,30 = 5,850m2
86,674 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,5977 51,805
Robotnicy r-g 0,0736 6,379
Materialy
Srodki gruntujace zwickszajace przyczepnosé do tynkow z | kg 0,2 17,335
barwionego kruszywa kwarcowego
Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 42 364,031
Srodki uszezelniajace do tynkow zywicznych kg 0,3 26,002
mozaikowych
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0095 0,823
Srodek transportowy m-g 0,0136 1,179
Razem pozycja
Cena jednostkowa
328 |Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do zasypania
185,25+58,83 = 244,08m3
podsypka +obsypka filtracyjna  ~(8,1+9,45) =-17,55m3
226,53 m3
Razem pozycja
329 |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o
$cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i giebokosci do
1,5m w gruncie kat.I1I-IV
226,53 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224 276,910
Razem pozycja
Cena jednostkowa
330 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz do$wietlaczy

okien piwnicznych 219x74x108
2 kpl
Razem pozycja
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RAZEM: Izolacja oraz docieplenie $cian piwnic
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
3. Etap III- cz.kuchenna z dydaktyczna
3.1. Izolacja oraz docieplenie Scian piwnic
331 |Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie okien folia
piwnica
(1,15+0,85)*2*%6*0,15 = 3,600m2
(1,05+0,85)*2*10*0,15 = 5,700m2
(0,6+0,85)*2*10*0,15 = 4,350m2
13,65 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 1,679
Materialy
Folia polietylenowa 0,1mm m2 1,20 16,380
Tasma malarska samoprzylepna m 5 68,250
Razem pozycja
Cena jednostkowa
332 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka parapetow zewnetrznych
piwnica
1,15%6*0,25 =1,725m2
1,05*10*0,25 = 2,625m2
0,6%¥10%0,25 = 1,500m2
5,85 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 1,755
Razem pozycja
Cena jednostkowa
333 |KNR 4-01 0347/09 Analogia.Wycigcie wegarkow na gr.
4cm tarczg diamentowa z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej dla ocieplenia
piwnica
(1,15+0,85)*2*%6*0,15 = 3,600m2
(1,05+0,85)*2*10*0,15 = 5,700m2
(0,6+0,85)*2*10%0,15 = 4,350m2
13,65 m2
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 0,17 2,321
Robotnicy gr.I r-g 2,45 33,443
Razem pozycja
Cena jednostkowa
334 |Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania
wegarki  13,65%0,04 = 0,55m3
0,55 m3
Razem pozycja
335 |KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze
skarpami o szerokosci dna do 1,5m i ggbokosci do 1,5m
w gruncie kat. I1I, ze ztozeniem urobku na odktad
(2,5743,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,48)*1,95%1,0*1
,5=224,41m3
22441 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 516,502
Razem pozycja
Cena jednostkowa
336 |KNR2-010310/06 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie
kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i
gtebokosci do 1,5m - dodatek za kazde dalsze 0,5m
glebokosci
(2,5743,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,48)*(1,95-1,5)*
1,0*1,5=151,79m3
51,79 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2865 14,838
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Razem pozycja
Cena jednostkowa
337 |KNR 4-01 0619/03 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek
stalowych $cian tatwo dostgpnych o powierzchni ponad
Sm2
cz.podziemna
(2,5743,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,48)*1,95 =
149,60m2
-(26,03+8,35)*1,10 = -37,82m2
cz.nadziemna
(2,5743,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,48)*0,92 =
70,58m2
(26,03+8,35)*1,10 = 37,82m2
220,18 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 26,422
Razem pozycja
Cena jednostkowa
338 |KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe
powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu gruntujacego
220,18 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 24,220
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca dm3 0,15 33,027
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,242
Razem pozycja
Cena jednostkowa
339 | KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe
powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
pierwsza warstwa
220,18 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 21,269
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa dm3 0,5 110,090
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,110
Razem pozycja
Cena jednostkowa
340 |KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe
powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
kazda nastepna warstwa ponad jedna
220,18 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082 36,110
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa dm3 0,5 220,180
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,176
Razem pozycja
Cena jednostkowa
341 |KNR 0-232612/01 Ocieplenie $cian budynkéw przez
przyklejenie plyt styropianowych
220,18 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,615 135,411
Tynkarze gr.Il r-g 0,615 135,411
Robotnicy gr.I r-g 0,099 21,798
Materialy
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 1,05 231,189
Bitumiczna powtoka klejaca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 4,8| 1.056,864
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 2,202

Razem pozycja
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Przedmiar

Strona 79/102

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Cena jednostkowa

342

KNR 0-23 2612/04 Ocieplenie $cian budynkow z cegly w
systemie ptytami styropianowymi przymocowanymi za
pomoca dybli plastikowych
cz.nadziemna
(2,57+3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,48)*0,92*8 =
564,659szt
(26,03+8,35)*1,10*8 = 302,544szt

867,203 szt
Robocizna
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy

Koftki polipropylenowe do mocowania phyt
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane L=200mm

Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
r-g

szt

%

m-g

0,0084
0,0557

7,285
48,303

901,891

0,173

343

Kalkulacja indywidualna Przylejenie ptyt z pianki

poliuretanowej gr.4cm na o$ciezach

piwnica

(1,15+0,85%*2)*6*0,15 = 2,565m2

(1,05+0,85*2)*10*0,15 =4,125m2

(0,6+0,85%2)*10*0,15 = 3,450m2
10,14 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Plyty z pianki poliuretanowej gr.4cm

Pianka klej poliuretanowy

Materiaty pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m2
dm3
%

1,0912

1,02
0,6

11,065

10,343
6,084

344

Kalkulacja indywidualna Przylejenie plyt z pianki
poliuretanowej gr.5cm pod parapety zew.
piwnica
(1,15+0,85)*2*%6*0,15 = 3,600m2
(1,05+0,85)*2*10*0,15 = 5,700m2
(0,6+0,85)*2*10*0,15 = 4,350m2

13,65 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty z pianki poliuretanowej gr.5cm
Pianka klej poliuretanowy
Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m2
dm3
%

1,0912

1,02
0,6

14,895

13,923
8,190

345

KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dwukrotne warstwy
siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi
220,18 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Siatka z wtdkna szklanego
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g
r-g
kg
%

m-g

0,275
0,275
0,0612

1,135
1,5

0,0052

60,550
60,550
13,475

880,720
249,904

1,145

346

KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na
o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi

10,14 m2
Robocizna
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Przedmiar

Strona 80/102

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Tynkarze gr.II1

Tynkarze gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Siatka z wtdkna szklanego

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g
r-g
kg
m2

%

m-g

0,6219
0,6219
0,1382

4
1,643
1,5

0,0052

6,306
6,306
1,401

40,560
16,660

0,053

347

KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow

piwnica
(1,15+0,85%2)*6 = 17,100m
(1,05+0,85%2)*10 = 27,500m
(0,6+0,85%2)*10 = 23,000m
67,6 m
Robocizna
Tynkarze gr.II
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony $cian
Materialy pomocnicze
Sprzet
Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g
r-g
kg
%

m-g
m-g

0,1067
0,1067
0,0066

0,9
1,176
1,5

0,0007
0,0005

7,213
7,213
0,446

60,840
79,498

0,047
0,034

348

KNR-W 2-02 0517/02 Montaz parapetow zewnetrznych
prefabrykowanych z blachy aluminiowej lakierowanej
przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm

piwnica

(1,15+0,17*2)*6*0,36 = 3,218m2

(1,05+0,17*2)*10*0,36 = 5,004m2

(0,6+0,17*2)*10*0,36 = 3,384m2
11,606 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.lmm
profilowanej na ksztalt ptytki klinkierowej parapetowej

Pianka klej poliuretanowy
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Srodek transportowy (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m2

dm3
%

m-g

0,005

14,275

11,722

5,803

0,058

349

KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe na bazie
barwionego kruszywa kwarcowego przy ociepleniu $cian
budynkow
cz.nadziemna
(2,5743,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,48)*0,92 =
70,582m2
(26,03+8,35)*1,10 = 37,818m2
okna piwnica
-(1,15+0,85*2)*6 = -17,100m2
-(1,05+0,85*2)*10 = -27,500m2
-(0,6+0,85*2)*10 = -23,000m2
ofcieza 67,60%0,30 =20,280m2
61,08 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1
Robotnicy
Materialy
Srodki gruntujace zwigkszajace przyczepnosé do tynkow z
barwionego kruszywa kwarcowego
Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym

g

kg

kg

0,5977
0,0736

0,2

4,2

>

36,508
4,495

12,216

256,536
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Przedmiar

Strona 81/102

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Srodki uszezelniajace do tynkoéw zywicznych kg 0,3 18,324
mozaikowych
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0095 0,580
Srodek transportowy m-g 0,0136 0,831

Razem pozycja
Cena jednostkowa

350 |Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do zasypania
224,41+51,79 = 276,20m3
podsypka +obsypka filtracyjna  -(15,84+18,48) =
-34,32m3

241,88 m3
Razem pozycja

351 |KNR 2-010320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o
$cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do
1,5m w gruncie kat.I1I-IV

241,88 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224 295,674
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Izolacja oraz docieplenie $cian piwnic
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
3.2. Docieplenie $cian cze$ci nadziemnej

352 | KNR-W 2-02 1609/02 Rusztowania ramowe zewngtrzne
przyscienne
(3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,35)*10,80 =
799,42m2

799,42 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 287,791
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0061 4,876
Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,160
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 0,00011 0,088
Deski iglaste obrzynane kL.II 19-25mm m3 0,00013 0,104
Deski iglaste obrzynane kLIIT 19-25mm m3 0,00018 0,144
Haki do muru kg 0,012 9,593
Drut stalowy 3mm kg 0,009 7,195
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Rusztowanie ramowe m-g 0,102 81,541
Razem pozycja

Cena jednostkowa

353 |KNR 4-01 0347/09 Analogia.Wycigcie wegarkow na gr.
4cm tarczg diamentowa z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej dla ocieplenia
parter
(2,0+1,95)*2*11%0,15 = 13,035m2
(1,20+1,9)*2*7*0,15 = 6,510m2
pigtro
(2,15+2,07)*2*0,15 = 1,266m2
(2,0+1,95)*2*14%0,15 = 16,590m2
(0,55+1,45)*2*2*0,15 = 1,200m2
(1,2+1,9)*2*3*0,15 = 2,790m2
1I pigtro
(2,15+2,07)*2*0,15 = 1,266m2
(2,0+1,95)*2*14%0,15 = 16,590m2
(0,55+1,45)*2*2*0,15 = 1,200m2
(1,2+1,9)*2*3*0,15 = 2,790m2

63,237 m2
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 0,17 10,750
Robotnicy gr.I r-g 2,45 154,931
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Przedmiar

Strona 82/102

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja
Cena jednostkowa

354

Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania

wegarki  63,237%0,04 =2,53m3
2,53 m3
Razem pozycja

355

KNR 0-23 2614/11 Zamocowanie listwy cokotowej przy

ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi

3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,35 = 74,020m
74,02 m

Robocizna

Tynkarze gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy

Kotki rozporowe plastykowe z wkretami

Listwy cokotowe startowe szer.12cm

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,223
0,014

2,58
1,05
1,5

0,0002

16,506
1,036

190,972
77,721

0,015

356

KNR 4-01 0726/03 Uzupeienie tynkow zewnetrznych
zwyktych kategorii I1I o powierzchni uzupetnianej w
jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonow o
podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i
pianobetonow

50% 605,584*0,5 =302,79m2
302,79 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II1

Robotnicy gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy

Cement portlandzki 35

Wapno suchogaszone

Piasek do zapraw

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

Betoniarka wolnospadowa elektryczna

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
g
g

m3
m3
%

m-g
m-g

1,04
0,08
0,1

0,0042
0,0058
0,0229
0,0053

1,5

0,03
0,04

314,902
24,223
30,279

1,272
1,756
6,934
1,605

9,084
12,112

357

KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsja

(3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,35)*10,80 =
799,416m2
okna parter
-2,0%¥1,95*11 = -42,900m2
-1,20*1,9%7 = -15,960m2
pigtro
-2,15%2,07 =-4,451m2
-2,0%1,95*14 = -54,600m2
-0,55*1,45%2 = -1,595m2
-1,2%1,9*3 = -6,840m2
1I pigtro
-2,15%2,07 =-4,451m2
-2,0%1,95*14 = -54,600m2
-0,55*1,45%2 = -1,595m2
-1,2%1,9*3 = -6,840m2

605,584 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

0,0662

02
1,5

0,0001

40,090

121,117

0,061
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Przedmiar

Strona 83/102

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja
Cena jednostkowa

358

KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie $cian budynkow w
systemie z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej mieszanki

605,584 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian
Plyty styropianowe EPS 70-040 (fasada) gr.12cm
frezowane

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki

Koftki polipropylenowe do mocowania phyt
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane L=220mm

Siatka z wtdkna szklanego
Wyprawa tynkarska podktadowa pod tynki silikonowe

Wyprawa tynkarska silikonowa w kolorze -baranek
drobnoziarnisty 1,5mm z dodatkiem $rodka p.algowego

Materialy pomocnicze
Sprzet

Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
g
r-g

kg
m2

kg
szt

m2
kg
kg

%

m-g
m-g

1,4554
0,9236
0,7834

0,0298
0,0276

881,367
559,317
474415

121,117
635,863

6.074,008
4.844,672

687,338
181,675
2.422,336

18,046
16,714

359

Kalkulacja indywidualna Przylejenie plyt z pianki

poliuretanowej gr.4cm na o$ciezach

parter

(2,0+1,95%2)*11%0,22 = 14,278m2

(1,20+1,9%2)*7*0,22 = 7,700m2

pigtro

(2,15+2,07*2)*0,22 = 1,384m2

(2,0+1,95%2)%14%0,22 = 18,172m2

(0,55+1,45%2)*2*0,22 = 1,518m2

(1,2+1,9%2)*3*0,22 = 3,300m2

1I pigtro

(2,15+2,07*2)*0,22 = 1,384m2

(2,0+1,95%2)%14%0,22 = 18,172m2

(0,55+1,45%2)*2*0,22 = 1,518m2

(1,2+1,9%2)*3*0,22 = 3,300m2
70,726 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Plyty z pianki poliuretanowej gr.4cm

Pianka klej poliuretanowy

Materiaty pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m2
dm3
%

1,0912

1

,02
0,6

77,176

72,141
42,436

360

Kalkulacja indywidualna Przylejenie ptyt z pianki
poliuretanowej gr.5cm pod parapety zew.
parter
2,0%¥11*0,22 = 4,840m2
1,20%7*0,22 = 1,848m2
pigtro
2,15%0,22 =0,473m2
2,0%¥14*0,22 = 6,160m2
0,55*2%0,22 = 0,242m2
1,2*3*0,22 = 0,792m2
1I pigtro
2,15%0,22 =0,473m2
2,0%¥14*0,22 = 6,160m2
0,55*2%0,22 = 0,242m2
1,2*3*0,22 = 0,792m2
22,022 m2
Robocizna
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy r-g 1,0912 24,030
Materialy
Plyty z pianki poliuretanowej gr.5cm m2 1,02 22,462
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 13,213
Materiaty pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa
361 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi
(3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,35)*3,0 = 222,060m2
222,06 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,275 61,067
Tynkarze gr.Il r-g 0,275 61,067
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 13,590
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 888,240
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 252,038
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,007 1,554
Srodek transportowy m-g 0,0052 1,155
Razem pozycja
Cena jednostkowa
362 |KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na
o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi
parter
(2,0+1,95%2)*¥11%(0,22+0,02+0,17) = 26,609m2
(1,20+1,9*2)*7%(0,22+0,02+0,17) = 14,350m2
pigtro
(2,15+2,07%2)%(0,22+0,02+0,17) = 2,579m2
(2,0+1,95%2)*14%(0,22+0,02+0,17) = 33,866m2
(0,55+1,45%2)*2%(0,22+0,02+0,17) = 2,829m2
(1,2+1,9%2)*3%(0,22+0,02+0,17) = 6,150m2
1I pigtro
(2,15+2,07%2)%(0,22+0,02+0,17) = 2,579m2
(2,0+1,95%2)*14%(0,22+0,02+0,17) = 33,866m2
(0,55+1,45%2)*2*%(0,22+0,02+0,17) = 2,829m2
(1,2+1,9%2)*3%(0,22+0,02+0,17) = 6,150m2
131,807 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,6219 81,971
Tynkarze gr.Il r-g 0,6219 81,971
Robotnicy gr.I r-g 0,1382 18,216
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 527,228
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,643 216,559
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,007 0,923
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,685
Razem pozycja
Cena jednostkowa
363 |KNR 0-232614/10 Ochrona naroznikow wypuktych

katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
parter

(2,0+1,95%2)*11 = 64,900m
(1,20+1,9%2)*7 = 35,000m
pigtro

(2,15+2,07%2) = 6,290m
(2,0+1,95%2)*14 = 82,600m
(0,55+1,45%2)*2 = 6,900m
(1,2+1,9*2)*3 = 15,000m

1I pigtro

(2,15+2,07%2) = 6,290m
(2,0+1,95%2)*14 = 82,600m
(0,55+1,45%2)*2 = 6,900m
(1,2+1,9*%2)*3 = 15,000m
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Strona 85/102

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
321,48 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 34,302
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067 34,302
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 2,122
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9 289,332
Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 1,176 378,060
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0007 0,225
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,161
Razem pozycja
Cena jednostkowa
364 | KNR-W 2-02 0517/02 Montaz parapetow zewngtrznych
prefabrykowanych z blachy aluminiowej lakierowanej
przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
parter
(2,0+0,17%2)*11%0,43 = 11,068m2
(1,20+0,17%2)*7%0,43 = 4,635m2
pigtro
(2,15+0,17%2)*0,43 = 1,071m2
(2,0+0,17*2)*14*0,43 = 14,087m2
(0,55+0,17%2)*2%0,43 = 0,765m2
(1,2+0,17%2)*3*0,43 = 1,987m2
1I pigtro
(2,15+0,17%2)*0,43 = 1,071m2
(2,0+0,17*2)*14*0,43 = 14,087m2
(0,55+0,17%2)*2%0,43 = 0,765m2
(1,2+0,17%2)*3*0,43 = 1,987m2
51,523 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,23 63,373
Materialy
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.lmm m2 1,01 52,038
profilowanej na ksztalt ptytki klinkierowej parapetowej
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,5 25,762
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,258
Razem pozycja
Cena jednostkowa
365 |Kalkulacja indywidualna Przyklejenie elementow gzymsu
3,1843,86+2,86+24,76+11,01+28,35 = 74,020m2
74,02 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0912 80,771
Materialy
Gzyms styropianowy m2 1,02 75,500
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 44,412
Materialy pomocnicze % 1
Razem pozycja
Cena jednostkowa
366 |KNR 0-28 2630/05 Malowanie elewacji farbg silikonowa

po ociepleniu $cian budynkow metods "lekkg"

przyjeto szeroko$¢ pasow do malowania

parter

(2,0+1,95%2)¥1 1%(0,22+0,02+0,17) = 26,609m2

(1,20+1,9*2)*7%(0,22+0,02+0,17) = 14,350m2

pigtro

(2,15+2,07*2)*(0,22+0,02+0,17) = 2,579m2

(2,0+1,95%2)*14%(0,22+0,02+0,17) = 33,866m2

(0,55+1,45%2)*2%(0,22+0,02+0,17) = 2,829m2

(1,2+1,9%2)*3%(0,22+0,02+0,17) = 6,150m2

1I pigtro

(2,15+2,07*2)*(0,22+0,02+0,17) = 2,579m2

(2,0+1,95%2)*14%(0,22+0,02+0,17) = 33,866m2

(0,55+1,45%2)*2%(0,22+0,02+0,17) = 2,829m2

(1,2+1,9%2)*3%(0,22+0,02+0,17) = 6,150m2
131,807 m2
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,1449 19,099
Robotnicy r-g 0,0311 4,099
Materialy
Srodki gruntujace pod wyprawy elewacyjne silikonowe kg 0,035 4,613
Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,33 43,496
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,053
Razem pozycja
Cena jednostkowa
367 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zadaszenia z
poliweglanu w oprawie aluminiowej
2,0%2,20%3 = 13,20m2
13,2 m2
Razem pozycja
368 |Kalkulacja indywidualna Przetozenie krat oraz
malowanie
10 kpl
Razem pozycja
RAZEM: Docieplenie $cian czes$ci nadziemnej
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
3.3. Rozebranie dachu
369 |KNR 4-010519/06 Rozbidrka pokrycia pierwszej
warstwy papy z dachéw betonowych
11,01*28,35+2,86*3,86 = 323,173m2
323,173 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,31 100,184
Razem pozycja
Cena jednostkowa
370 |KNR 4-01 0519/07 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepne;j
poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych
323,173 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,05 32,317
Razem pozycja
Cena jednostkowa
371 |Kalkulacja indywidualna Wywoz papy w kontenerach i
utylizacja
papa 323,173*%0,015*1,1 = 5,33t
533t
Razem pozycja
372 |Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania
9,695+12,927+60,555*0,12+4,092+8,98+14,124*0,10 =
44,37m3
44,37 m3
Razem pozycja
373 |KNR 4-01 0212/01 Rozbiorka elementéw konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
323,173*0,03 = 9,695m3
9,695 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 133,888
Razem pozycja
Cena jednostkowa
374 | KNR 4-04 0305/07 Rozebranie ptyt dachowych
zelbetowych przy grubosci ptyt do 10cm
323,173*0,04 = 12,927m3
12,927 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,96 102,899

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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375 |KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2
cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
11,01%(0,4+0,7)/2*10 = 60,555m2
60,555 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95 57,527
Razem pozycja
Cena jednostkowa
376 |KNR-W 2-02 0612/03 Analogia. Rozebranie izolacji
poziomej z welny mineralnej gr.8cm
323,173 m2
Robocizna R=0,3
Robotnicy r-g 0,0907 8,794
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077 2,488
Razem pozycja
Cena jednostkowa
377 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka muréw ogniowych,
okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢
do uzytku
attyka  (11,0142,86+3,18)%0,30 = 5,115m2
kominy (5,8+0,38)*2%0,3*3 = 11,124m2
((1,8+1,2+0,9+0,95)*2+0,38*8)*0,3 = 3,822m2
0,86*0,61*1,0 = 0,525m2
pas nadrynnowy 28,35%2*%0,30 = 17,010m2
37,596 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 11,279
Razem pozycja
Cena jednostkowa
378 |KNR 4-01 0535/05 Rozbiorka rur spustowych z blachy
nadajacej si¢ do uzytku
28,48*2 = 56,960m
56,96 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,21 11,962
Razem pozycja
Cena jednostkowa
379 |KNR 4-01 0349/04 Rozebranie $cian, filarow, kolumn
wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej
attyka  (11,01+2,86+3,18)*0,25%0,96 = 4,092m3
4,092 m3
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 0,17 0,696
Robotnicy gr.I r-g 7,91 32,368
Razem pozycja
Cena jednostkowa
380 |KNR 4-01 0350/01 Rozebranie kominéw wolno
stojacych
5,8%0,38*1,0*3 = 6,612m3
(1,8+1,2+0,9+0,95)*0,38*1,0 = 1,843m3
0,86*0,61*1,0 = 0,525m3
8,98 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,35 66,003
Razem pozycja
Cena jednostkowa
381 |KNR 4-010212/04 Rozbiorka betonowych czapek
kominowych
6,0%0,58*3 = 10,440m2
(2,0+1,4+1,10+1,15)*0,5 = 2,825m2
1,06%0,81 = 0,859m2
14,124 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,42 20,056

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozebranie dachu
Razem k.b.




Rodos 6.8.15.0 [10730]

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Przedmiar

Strona 88/102

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
3.4. Konstrukcja dachu
382 | KNR-W 2-02 0406/02 Murtaty z tarcicy nasyconej o
przekroju ponad 180cm2
1,57 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,61 13,518
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,06 1,664
Srodki impregnacyjne kg 0,31 0,487
Papa asfaltowa izolacyjna m2 17,5 27,475
Sruby podktadki i nakretki kg 5,35 8,400
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,83 1,303
Srodek transportowy (1) m-g 1,07 1,680
Razem pozycja
Cena jednostkowa
383 | KNR-W 2-02 0407/04 Stupy z tarcicy nasyconej o
dtugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2
0,9 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 28,6 25,740
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,06 0,954
Srodki impregnacyjne kg 1,55 1,395
Sruby podktadki i nakretki kg 21,41 19,269
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,9 0,810
Srodek transportowy (1) m-g 1,11 0,999
Razem pozycja
Cena jednostkowa
384 | KNR-W 2-02 0406/06 Ramy gorne i ptatwie z tarcicy
nasyconej o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2
1,54+0,15 = 1,69m3
1,69 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 16,6 28,054
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,1 1,859
Srodki impregnacyjne kg 1,2 2,028
Sruby podktadki i nakretki kg 2,97 5,019
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,89 1,504
Srodek transportowy (1) m-g 1,1 1,859
Razem pozycja
Cena jednostkowa
385 | KNR-W 2-02 0408/03 Krokwie zwykle z tarcicy
nasyconej o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2
6,73 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 17,9 120,467
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,04 6,999
Srodki impregnacyjne kg 0,5 3,365
Gwozdzie budowlane gote kg 3,3 22,209
Sruby podktadki i nakretki kg 1,9 12,787
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 5,653
Srodek transportowy (1) m-g 0,66 4,442

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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386 | KNR-W 2-02 0408/08 Krokwie narozne i koszowe z
tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2
0,22+0,72 = 0,94m3
0,94 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 26,6 25,004
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,04 0,978
Srodki impregnacyjne kg 0,22 0,207
Gwozdzie budowlane gote kg 1,74 1,636
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,790
Srodek transportowy (1) m-g 1,03 0,968
Razem pozycja
Cena jednostkowa
387 | KNR-W 2-02 0406/07 Podwaliny krotkie z tarcicy
nasyconej o dlugosci do 2m i przekroju do 180cm2
0,06 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 19,3 1,158
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,06 0,064
Srodki impregnacyjne kg 0,91 0,055
Papa asfaltowa izolacyjna m2 12 0,720
Sruby podktadki i nakretki kg 17,84 1,070
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,93 0,056
Srodek transportowy (1) m-g 1,12 0,067
Razem pozycja
Cena jednostkowa
388 | KNR-W 2-02 0406/08 Podwaliny krotkie z tarcicy
nasyconej o dtugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2
0,14 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 13,3 1,862
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.IT m3 1,06 0,148
Srodki impregnacyjne kg 0,93 0,130
Papa asfaltowa izolacyjna m2 7 0,980
Sruby podktadki i nakretki kg 10,71 1,499
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,9 0,126
Srodek transportowy (1) m-g 1,1 0,154
Razem pozycja
Cena jednostkowa
389 | KNR-W 2-02 0408/01 Miecze i zastrzaly z tarcicy
nasyconej o przekroju do 180m2
0,48 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 31,8 15,264
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,1 0,528
Srodki impregnacyjne kg 2,17 1,042
Sruby podktadki i nakretki kg 47,59 22,843
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,99 0,475
Srodek transportowy (1) m-g 0,77 0,370
Razem pozycja
Cena jednostkowa
390 | KNR-W 2-02 0409/03 Nadbitki z tarcicy nasyconej o
przekroju do 180cm2
1,51%0,08*0,30*%90 = 3,26m3
3,26 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 26,2 85,412

Materialy
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,04 3,390
Srodki impregnacyjne kg 3,17 10,334
Gwozdzie budowlane gote kg 5,57 18,158
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,85 2,771
Srodek transportowy (1) m-g 1,07 3,488

Razem pozycja
Cena jednostkowa
391 | KNR-W 2-02 0408/02 Kleszcze z tarcicy nasyconej o
przekroju do 180cm2
0,33 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 31,6 10,428
Materialy
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,04 0,343
2r.50-75mm
Srodki impregnacyjne kg 0,22 0,073
Sruby podktadki i nakretki kg 37,18 12,269
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 1,41 0,465
Srodek transportowy (1) m-g 0,71 0,234
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Konstrukcja dachu
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.5. Pokrycie dachu

392 |KNR 0-150517/02 Impregnacja, przycigeie i przybicie

tat
468,83 m2
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,2062 96,673
Robotnicy gr.I r-g 0,0529 24,801
Materialy
Laty iglaste wymiarowe 45x70mm impregnowane m3 0,0035 1,641
prézniowo do stanu niezapalnosci
Gwozdzie budowlane gote kg 0,02 9,377
Srodki impregnacyjno-grzybobojcze solne kg 0,5 234,415
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 9,377
Razem pozycja

Cena jednostkowa

393 |NNRNKB 6 0535/02 Pokrycie blacha powlekana
dachowkowg na tatach dachow o nachyleniu potaci do
85% o powierzchni do 50m2
57,74% (27,46+28,73)/2*1,28%1,16 =41,715m2
(9,23+11,79)/2*1,28*1,16 = 15,605m2
(24,58+0,18+24,24)/2*1,28*1,16 = 36,378 m2
65,81% 1,59%2,42/2*1,20 = 2,309m2

96,007 m2
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,53 50,884
Robotnicy gr.I r-g 0,03 2,880
Materialy
Blacha powlekana dachdwkowa gr.0,5mm m2 1,06 101,767
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 8,24 791,098
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,007 0,672

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

394

NNRNKB 6 0536/03 Pokrycie blachg powlekang
dachéwkowa na tatach dachow o nachyleniu potaci ponad
85% o powierzchni do 100m2

100% (27,46+23,58)/2%4,62*1,42 = 167,421m2
9,23*3,87/2*1,42 =25,361m2
(24,24+23,58)/2*%4,62*1,42 = 156,859m2
3,08%2/2*1,42 = 4,374m2
2,32*%4,64/2*%1,42 = 7,643m2
3,39%4,64/2*%1,42 = 11,168m2

372,826 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1
Robotnicy gr.I
Materialy
Blacha powlekana dachdwkowa gr.0,5mm
Wkrety samogwintujace typu SW do blach
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
g

m2

szt
%

m-g

0,55
0,04

1,06
721
1,5

0,007
0,007

205,054
14,913

395,196
2.688,075

2,610
2,610

395

NNRNKB 6 0539/01 Montaz gasioréw przy pokryciu
dachow blachg powlekana

proste 1,8+8,6+8,5+4,6+3,39 = 26,890m
100% (6,05*2+3,30%2)*1,42 = 26,554m
57,74% 1,8*2*1,16 = 4,176m

57,62 m
Robocizna
Blacharze gr.I1
Robotnicy gr.I
Materialy
Gasiory z blachy powlekanej
Wkrety samogwintujace typu SW do blach
Uszczelki
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

g

szt

%

m-g

0,42
0,03

1,06
6,18
2,06

1,5

0,006

24,200
1,729

61,077

356,092
118,697

0,346

396

KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy
powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm

kosze 100% (2,9+2,2+1,5+1,4%2+1,10%2)*0,6 =
6,96m2
opierzenia kominéw  (1,9+0,7)*2%0,3*1,42 = 2,22m2
(2,18+0,7)*2%2*0,3*%1,42 =4,91m2
(0,62+0,62)*2*0,3*1,42 = 1,06m2
(1,04+0,6)*2%2*0,3*1,42 = 2,79m2
(0,89+0,45)*2*0,3*1,42 = 1,14m2
wyltaz (0,55+0,83)*2%0,3%1,42 = 1,18m2
20,26 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Blacha powlekana ptaska
Wkrety do blach samogwintujace
Zaprawa cementowa m. 80
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m2
szt
m3
%

m-g

1,23
17,2
0,001
1,5

0,008

27351
24,920

348,472
0,020

0,162

397

NNRNKB 1 0517/05 Montaz prefabrykowanych rynien
dachowych potokragtych o $rednicy 18cm z blachy
ocynkowanej grubosci 0,50mm
3,3+4,64+3,2+0,18*2+24,58+0,18+11,79+0,18*2+28,73
=77,140m

77,14 m
Robocizna
Blacharze gr.I1

g

0,4752

36,657
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,0138 1,065
Materialy
Rynna dachowa z blachy powlekanej potokragta 18cm m 1 77,140
Uchwyty do rynien dachowych szt 2 154,280
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,293
Wyciag m-g 0,0021 0,162

Razem pozycja
Cena jednostkowa

398 | KNR 2-02u2 0520/05 Montaz prefabrykowanych rur
spustowych okragtych o $rednicy 20cm
9,8*2=19,60m

19,6 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6905 13,534
Materialy
Rury spustowe o $rednicy 200mm z blachy powlekane m 1 19,600
kompletnie wyposazone
Uchwyty do rur spustowych szt 0,33 6,468
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042 0,082
Razem pozycja

Cena jednostkowa

399 |NNRNKB 1 0520/03 Montaz prefabrykowanych rur
spustowych okragtych o $rednicy 12cm
8,0%2+5,0%2 = 26,00m

26 m
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,5315 13,819
Robotnicy gr.I r-g 0,0749 1,947
Materialy
Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy powlekane m 1,0 26,000
kompletnie wyposazone
Uchwyty do rur spustowych szt 0,33 8,580
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0026 0,068
Razem pozycja

Cena jednostkowa

400 |KNR 2-02 1611/04 Rusztowania ramowe warszawskie

jednokolumnowe o wys. do 10m
4 kolumna
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 7,06 28,240
Robotnicy gr.I r-g 3,97 15,880
Materialy
Plyty pomostowe dtugie m2 0,14 0,560
Plyty pomostowe krotkie m2 0,05 0,200
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 0,007 0,028
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,002 0,008
Haki do muru kg 0,64 2,560
Drut stalowy d=3,0mm kg 0,48 1,920
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Rusztowanie "Warszawa" m-g 3,13 12,520
Rusztowanie "Warszawa" m-g 23,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
401 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wytazu

dachowego 55*83cm
1 kpl
Razem pozycja

RAZEM: Pokrycie dachu
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Pozycje uproszczone
Razem element

3.6. Docieplenie stropu nad II pi¢trem

402

KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome z folii
paroizolacyjnej
9,95%24,77 = 246,46m2
2,8%12,81 = 35,87m2
282,33 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia polietylenowa paroszczelna
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m2
%

m-g
m-g

0,36

1,2

>

1,5

0,0112
0,0068

101,639

338,796

3,162
1,920

403

KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych
utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji

282,33 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.15cm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy (1)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m2
%

m-g
m-g

0,0891

1,05
1,5

0,0032
0,0047

25,156

296,447

0,903
1,327

404

KNR 2-02w 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
na gtadko

282,33 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cementowa M12
Cement portlandzki 35
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3

%

m-g

0,659

0,0206
0,0003
1,5

0,0313
0,007

186,055
5,816
0,085

8,837
1,976

405

KNR 2-02w 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub potrgcenie
za zmiang grubos$ci o 10mm

282,33 m2
Robocizna R=4
Robotnicy
Materialy M=4
Zaprawa cementowa M12
Materialy pomocnicze
Sprzet S=4
Wyciag

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m3
%

m-g

0,0716

0,0105
1,5

0,0158

80,859

11,858

17,843

406

KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z
cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

282,33 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.8mm oczko 10x10cm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag

g

m2
%

m-g

0,074

1,02
1,5

0,0011

20,892

287,977

0,311
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,480
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Docieplenie stropu nad II pietrem
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.7. Obudowa kanaléw wentylacyjnych ponad
dachem
407 |KNR 2-05 1006/02 Montaz konstrukcji uzupetniajacych
z profili zimnogietych pod lekka obudowe o masie do
30kg
L 60*60*6
komin Va+IIla
(1,5+2,18+0,6%4+2,18%2+2,08+0,98)*2*5,42*1,05*1,01/
1000*2 = 0,310t
komin Ia
(0,68*2+1,93*2+1,67*2)*2*5,42*1,05*1,01/1000 =
0,098t
komin VIIIa
(0,6%2+1,04*2+1,95*2+0,81%2)*2*5,42*1,05*1,01/1000
=0,101t
komin VIla
(0,62*2+0,6%2+1,35%2+0,72*2)*2*5,42*1,05*1,01/1000
=0,076t
komin VIa
(0,6%2+1,04*2+1,63*2+0,59*2)*2*5,42*1,05*1,01/1000
= 0,089t
komin I'Va
(0,99*2+0,43%2+1,35%2+0,7*2)*2*5,42*1,05*1,01/1000
= 0,080t
0,754 t
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 67,6 50,970
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.III r-g 33,76 25,455
Spawacze gr.Il r-g 33,76 25,455
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 18,57 14,002
Razem pozycja
Cena jednostkowa
408 |KNR 2-059901/01 Materiaty dodatkowe do
montowanych konstrukcji stalowych hal i budynkow
szkieletowych
0,754 t
Materialy
Katownik rownoramienny St3SX 60x60x6mm (5,42kg/m) | kg 1000 754,000
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych szt 25 18,850
d=3,25mm
Tlen techniczny m3 1,8 1,357
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6 0,452
Sruby stalowe ocynkowane M-10 z podktadkami i szt 30,000
nakregtkami
Razem pozycja
Cena jednostkowa
409 |KNR-W 2-02 2008/03 Oktadziny Scian z ptyt

wiokno-cementowych grubosei 12,5mm na konstrukcji
komin Va+1lla (2,18+0,68)*2%(1,5+2,18)/2%2 =
21,050m2
2,38%0,88%2 =4,189m2
kominIa (0,68+1,93)*2+1,67 = 6,890m2
0,88*2,13 = 1,874m2
komin VIIIa (0,6+1,04)*2%(1,95+0,81)/2 = 4,526m2
0,8%1,24 = 0,992m2
komin VIla (0,62+0,6)*2*(1,35+0,73)/2 = 2,538m2
0,82*0,8 = 0,656m2
komin VIa (0,6+1,01)*2%(1,63+0,59)/2 = 3,574m2
0,8%1,24 = 0,992m2
kominIVa (0,99+0,43)*2%(1,35+0,7)/2 = 2,911m2
1,19%0,63 = 0,750m2

50,942 m2
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 0,504 25,675
Materialy
Plyty widkno cementowe gr.12,5mm m2 1,03 52,470
Wkrety do blach samogwintujace kg 0,06 3,057
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0095 0,484
Razem pozycja
Cena jednostkowa
410 |KNR 0-232615/01 Ocieplenie $cian budynkdéw z
gazobetonu ptytami z welny mineralnej przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
50,942 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 1,5117 77,009
Tynkarze gr.Il r-g 1,0135 51,630
Robotnicy gr.I r-g 0,7792 39,694
Materialy
Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian kg 0,2 10,188
Plyty z welny mineralnej fasadowej gr.10cm m2 1,05 53,489
Zaprawa klejowa sucha do welny mineralnej i wtapiania kg 10,025 510,694
siatki
Kotki polipropylenowe do mocowania plyt z wetny szt 8,32 423,837
mineralnej
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 57,819
Wyprawa tynkarska podktadowa pod tynki silikonowe kg 0,3 15,283
Wyprawa tynkarska silikonowa w kolorze -baranek kg 4 203,768
drobnoziarnisty 1,5mm z dodatkiem $rodka p.algowego
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0353 1,798
Srodek transportowy m-g 0,0325 1,656
Razem pozycja
Cena jednostkowa
411 |KNR 0-232613/06 Przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
z welny mineralnej
50,942 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,2803 14,279
Tynkarze gr.Il r-g 0,2803 14,279
Robotnicy gr.I r-g 0,0624 3,179
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do welny mineralnej i wtapiania kg 6 305,652
siatki
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 57,819
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,008 0,408
Srodek transportowy m-g 0,0059 0,301
Razem pozycja
Cena jednostkowa
412 |KNR 0-23 2613/08 Ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkdéw
plytami z welny mineralnej
(1,5+2,18)*2*%2 = 14,72m
1,67*2*%2 = 6,68m
(1,95+0,81)*2 =5,52m
(1,35+0,73)*2 = 4,16m
(1,63+0,59)*2 = 4,44m
(1,35+0,7)*2 =4,10m
39,62 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 4,227
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067 4,227
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,261

Materialy
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Zaprawa klejowa sucha do welny mineralnej i wtapiania
siatki

Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony $cian
Materialy pomocnicze

Sprzet

Zuraw okienny przenoény

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

kg

m
%

m-g
m-g

0,9

1,176
1,5

0,0007
0,0005

35,658

46,593

0,028
0,020

413

KNR 2-02w 0514/01 Obrdbki z blachy stalowej
powlekanej przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25cm

komin Va+Illa  (2,38+0,88)*2%2%0,25 = 3,260m2
kominIa (0,88+2,13)%2%0,25 = 1,505m2

komin VIIIa  (0,8+1,24)¥2%0,25 = 1,020m2
komin VIIa  (0,82+0,8)*2%0,25 = 0,810m2
komin VIa  (0,8+1,24)*2%0,25 = 1,020m2

komin IVa (1,19+0,63)%2%0,25 = 0,910m2

8,525 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Blacha stalowa nierdzewna powlekana gr.0,5mm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m2
%

m-g

1,05
1,5

0,0069

19,693

8,951

0,059

414

KNR 2-02w 0504/01 Pokrycie dachow papa
termozgrzewalng jednowarstwowe

komin Va+IIla 2,38*0,88*2 =4,189m2
kominIa 0,88*2,13 =1,874m2

komin VIIIa 0,8*1,24 =0,992m2
komin VIla 0,82*0,8 = 0,656m2
komin VIa 0,8*1,24 =0,992m2

komin IVa 1,19%0,63 =0,750m2

9,453 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm
modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej

Gaz propanowo-butanowy ptynny

Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
m2
kg
kg
%

m-g

0,0122

2,042

10,871

2,174
2,836

0,115

415

KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
$cianach

8 szt
Robocizna
Murarze gr.IT
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I
Materialy
Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej
Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
r-g

szt
%

0,47
0,17
0,04

3,760
1,360
0,320

8,000

RAZEM: Obudowa kanaléw wentylacyjnych ponad
dachem

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element




Rodos 6.8.15.0 [10730]

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Przedmiar

Strona 97/102

Nr
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Jm

Norma

Ilos¢
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Robocizna

Materiaty

Sprzet

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Pozycje uproszczone

Ogélem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.I1 r-g 27,027
2 Blacharze gr.I1 r-g 513,170
3 Ciesle gr.IT r-g 162,991
4 Ciesle gr.IV r-g 23,126
5 Dekarze gr.I r-g 13,661
6 Malarze gr.I1 r-g 13,856
7 Monterzy gr.I1 r-g 471,831
8 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 137,160
9 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.III r-g 68,499
10 Murarze gr.IT r-g 174,417
11 Posadzkarze gr.I r-g 160,605
12 Robocizna razem r-g 3.058,067
13 |Robotnicy gr.I r-g 7.769,092
14 Robotnicy gr.I1 r-g 180,393
15 | Robotnicy r-g 7.273,134
16 Spawacze gr.I1 r-g 76,419
17 Szklarze gr.I1 r-g 63,373
18 Szklarze gr.I11 r-g 6,343
19 Tynkarze gr.Il r-g 3.640,334

20 Tynkarze gr.II r-g 5.878,683

Razem

29.712,181
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 4,557
2 Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,080
3 Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 0,334
4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kL.II gr.50-75mm m3 0,539
5 Balustrady stalowe m 12,180
6 Bariery $niegowe z blachy powlekanej m 6,000
7 Benzyna dm3 26,016
8 Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 28,307
9 | Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 19,250
10 | Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 64,508
11 Bitumiczna powloka cienkowarstwowa dm3 1.125,600
12 |Bitumiczna powloka gruntujaca dm3 112,561
13 | Bitumiczna powloka klejaca do styropianu (4,8kg/m?2) dm3 3.601,920
14 | Blacha powlekana dachowkowa gr.0,5mm m2 680,970
15 | Blacha powlekana plaska m2 54,034
16 Blacha stalowa nierdzewna powlekana gr.0,5mm m2 8,951
17 Blachowkrety 212/25 szt 358,160
18 Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm szt 1.791,962
19 Bloki $cienne SILKA M24 34x24x19¢m szt 4,782,830

20 | Cegta budowlana petna szt 9.976,681

21 Cegta silikatowa petna k1.15 szt 15.516,311

22 | Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,500

23 | Cement portlandzki 35 kg 1.572,145

24 | Cement portlandzki 35 t 3,874

25 Deski iglaste obrzynane k1.II 19-25mm m3 0,362

26 Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,008

27 Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 2,384

28 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 2,560

29 Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,536

30 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm m3 1,945

31 Deski iglaste obrzynane k1111 m3 0,006

32 Deski iglaste obrzynane nasycone k1.IIT 28-45mm m3 0,121

33 Drewno na stemple budowlane m3 0,951

34 | Drewno na stemple m3 0,973

35 | Drut stalowy 3mm kg 25,033

36 Drut stalowy d=3,0mm kg 1,920

37 | Drzwi pozarowe o odpornosci ogniowej 30min m2 15,660

38 Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe zewngtrzne w kolorze biatym szkto Termo+Float U=1,1 m2 13,596

bezpieczne z samozamykaczami dobrej jakosci

39 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 2,100

40 | Drzwi dwuskrzydtowe EI60 z blokada uwalniang w czasie pozaru m2 3,380

41 Drzwi jednoskrzydtowe EI60 z blokada uwalniang w czasie pozaru m2 4,100

42 | Drzwi stalowe pozarowe o odpornosci ogniowej 30min m2 2,226

43 | Drzwi z PCV szklo termoizolacyjne bezpieczne wyposazone w 2 zamki patentowe, okucia m2 44,266

chromowane z samozamykaczem

44 | Drzwi z PCW dwuskrzydlowe wejsciowe szklone szktem bezpiecznym m2 4,590

45 | Elektrody do stali weglowych i niskostopowych d=3,25mm szt 50,725

46 | Farba elewacyjna silikonowa dm3 143,060

47 | Farba emulsyjna akrylowa dm3 239,505

48  |Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3 33,302

49 | Farba emulsyjna dm3 33,838

50 Farba olejna do gruntowania dm3 45219

51 Farba olejna nawierzchniowa dm3 39,273

52 | Folia budowlana gr.] mm zgrzewana m2 101,490

53 Folia polietylenowa 0,1 mm m2 620,267

54 | Folia polietylenowa paroszczelna m2 1.162,380

55 Folia polietylenowa wiatroizolacyjna m2 225,661

56 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 2,174

57 | Gasiory z blachy powlekanej m 105,109

58 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 21,060

59 | Gips budowlany szpachlowy kg 2.208,583

60 Gips budowlany kg 1.232,142

61 Grunt pokostowy dm3 77,441

62 Gwozdzie budowlane gote kg 275,337

63 Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 2,170

64 | Gzyms styropianowy m2 156,291

65 Haki do muru kg 35,937

66 Katownik rownoramienny St3SX 60x60x6mm (5,42kg/m) kg 2.029,000

67 | Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 3.877,139
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
68 Klamry ciesielskie kg 4,826
69 Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane szt 1.600,430
L=200mm
70 | Kotki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane szt 13.714,952
L=220mm
71 Kotki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane szt 2.592,344
L=250mm
72 Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane szt 455,620
L=360mm
73 | Kotki polipropylenowe do mocowania ptyt z welny mineralnej szt 423,837
74 | Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 452,713
75 Konstrukcja wsporcza z katownika 50x50x5 kg 84,450
76 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 1.146,526
77 | Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j §r.trzpienia 12mm I=150mm szt 32,000
78 | Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej szt 8,000
79 | Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 21,968
80 Listwy cokotowe startowe szer.12cm m 184,244
81 Listwy naroznikowe PCV do ptytek sciennych m 55,002
82 Listwy wykonczeniowe-profil krawedziowy owalny m 236,921
83 Laty iglaste wymiarowe 45x70mm impregnowane proézniowo do stanu niezapalnosci m3 1,641
84 | Laty iglaste wymiarowe 45x70mm impregnowane prozniowo m3 0,248
85 | Laczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 7,357
86 | Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 1.087,351
87 | Nadproza prefabrykowane L m 118,116
88 | Nadproza prefabrykowane L-19 m 3,060
89 | Nakretki M8 kg 0,198
90 Narozniki stalowe szt 20,534
91 Okapy z blachy powlekanej m 71,232
92 | Okna aluminiowe EI 60 w kolorze biatym m2 12,198
93 Okna aluminiowe nieotwieralne w kolorze bialym szklenie termo+fload U=1,1 szkto m2 9,900
bezpieczne
94 Okna z aluminium w formie fasady szklone od zewnatrz szktem refleksyjnym a od m2 22,572
wewnatrz szktem odpornym na zbicie z drzwiami dwuskrzydtowymi z samozamykaczami
dobrej jakosci
95 Okna z aluminium w formie fasady szklone od zewnatrz szktem refleksyjnym a od m2 44,341
wewnatrz szktem odpornym na zbicie
96 Okna z PCW w kolorze biatym szklenie termo+float U=1,1 m2 2,720
97 Papa asfaltowa izolacyjna m2 57,175
98 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na wiokninie m2 10,871
poliestrowej
99 | Papier Scierny ark 37,290
100 |Papier $cierny m2 14,720
101 | Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.1mm profilowanej na ksztatt plytki m2 232,996
klinkierowej parapetowe;j
102 | Pianka klej poliuretanowy dm3 396,444
103 | Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 48,901
104 | Piasek do zapraw m3 30,098
105 | Plytki GRES m2 376,386
106 | Plytki podtogowe GRES 30x30cm antyposlizgowe m2 71,604
107 | Pytki podtogowe GRES 30x30cm m2 5,527
108 | Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 20,328
109 | Plyty pomostowe dtugie m2 0,560
110 | Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,556
111 | Plyty pomostowe krotkie m2 0,200
112 | Plyty pomostowe robocze m2 16,967
113 | Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.12cm m2 177,380
114 | Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.15cm m2 847,036
115 | Plyty styropianowe EPS 70-040 (fasada) gr.12cm frezowane m2 1.800,087
116 | Plyty styropianowe EPS 70-040 (fasada) gr.14cm frezowane m2 57,500
117 | Plyty styropianowe EPS 70-040 (fasada) gr.15c¢m frezowane m2 340,245
118 | Plyty styropianowe EPS 80-036 (fasada) gr.5cm m2 8,201
119 | Plyty wiokno cementowe gr.12,5mm m2 60,557
120 | Plyty z pianki poliuretanowej gr.4cm m2 249,684
121 | Plyty z pianki poliuretanowej gr.5cm m2 73,486
122 | Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 787,921
123 | Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.20cm m2 170,048
124 | Plyty z welny mineralnej fasadowej gr.10cm m2 53,489
125 | Pochwyt schodowy stalowy na wspornikach m 138,530
126 | Podktadki kg 0,071
127 | Pospotka m3 4,371
128 | Preparat gruntujacy pod ocieplenia $cian kg 762,307
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129 | Prety mocujace szt 29,427
130 | Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 0,561
131 | Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 0,261
132 | Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 0,618
133 | Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 0,737
134 | Prety zbrojeniowe zebrowane 20mm t 0,134
135 | Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,425
136 | Profile nosne 60/27 m 36,784
137 | Profile przyscienne 28/27 m 7,744
138 | Rozcienczalnik dm3 18,414
139 | Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 2,836
140 | Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy powlekane kompletnie wyposazone m 72,200
141 | Rury spustowe o $rednicy 200mm z blachy powlekane kompletnie wyposazone m 19,600
142 | Rury stalowe B d=48,3/3,6mm m 0,228
143 | Rynna dachowa z blachy powlekanej potokragta 18cm m 144,340
144 | Siatka z wiokna szklanego m2 5.391,012
145 | Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.4,5mm oczko 15x15cm m2 71,604
146 | Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.8mm oczko 10x10cm m2 930,596
147 | Silikon dm3 3,621
148 | Szpachlowka mineralna do tynkow zewnetrznych kg 261,534
149 | Szpachlowka olejno-zywiczna dm3 222,601
150 | Srodki gruntujace pod wyprawy elewacyjne silikonowe kg 15,173
151 | Srodki gruntujace zwickszajace przyczepno$¢ do tynkéw z barwionego kruszywa kg 51,779
kwarcowego
152 | Srodki impregnacyjne kg 23,854
153 | Srodki impregnacyjno-grzybobojcze solne kg 234,415
154 | Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych kg 77,668
155 | Sruby pazurkowe M8 kg 0,492
156 | Sruby podktadki i nakretki kg 109,983
157 | Sruby stalowe ocynkowane M-10 z podktadkami i nakretkami szt 60,000
158 | Tadma malarska samoprzylepna m 2.584,445
159 | Tasma m 19,360
160 | Tlen techniczny gat.I 99,5-98% m3 8,520
161 | Tlen techniczny m3 3,652
162 | Uchwyty do rur spustowych szt 30,294
163 | Uchwyty do rynien dachowych szt 288,680
164 | Uszczelki m 273,485
165 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 815,615
166 | Wapno suchogaszone t 5,610
167 | Wieszak w 60/100 szt 29,427
168 | Wkrety do blach samogwintujgce kg 3,528
169 | Wkrety do blach samogwintujace szt 755,596
170 | Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 5.656,738
171 Woda m3 11,146
172 | Wyprawa tynkarska podktadowa pod tynki silikonowe kg 629,150
173 | Wyprawa tynkarska silikonowa w kolorze -baranek drobnoziarnisty 1,5mm z dodatkiem kg 8.388,656
srodka p.algowego
174 | Wyprawa uszczelniajaca olejoodporna kg 32,352
175 | Zaprawa cementowa M-7 m3 5,058
176 | Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,044
177 | Zaprawa cementowa M12 m3 57,109
178 | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 21,541
179 | Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 14,112
180 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 2,938
181 | Zaprawa klejaca kg 393,895
182 | Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 392,808
183 | Zaprawa klejowa do ptytek podtogowych kg 1.963,683
184 | Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 33.659,487
185 | Zaprawa klejowa sucha do welny mineralnej i wtapiania siatki kg 852,004
186 | Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 150,938
187 | Zaprawa wapienna M-0,6 m3 2,968
188 | Zaprawa m3 4,693

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 49,873
2 Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 9,513
3 Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 1,858
4 Gigtarka do pretow m-g 15,338
5 Koparka gasienicowa 0,40m3 (1) m-g 10,993
6 Nozyce do pretow m-g 20,712
7 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 7,693
8 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,237
9 Proéciarka do pretow m-g 15,398
10 Rusztowanie "Warszawa" m-g 35,520
11 Rusztowanie ramowe m-g 283,707
12 | Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 37,679
13 Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 13,257
14 | Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,482
15 Srodek transportowy (1) m-g 68,404
16 Srodek transportowy m-g 125,192
17 Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 83,822
18 | Wyciag m-g 468,477
19 | Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 1,196

20 Zrywarka przyczepna m-g 0,482

21 | Zuraw okienny przeno$ny m-g 70,814

22 | Zuraw okienny m-g 3,392

Razem

1.324,039




