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 Nr  Opis robót
ROBOTY BUDOWLANE

1. Etap I-budynek główny
1.2. Przygotowanie otworów dla proj.rozbudowy kl.schodowej z windą

1.2.1. Uzupełnienie tynków po rozebranych ścianach
1.2.2. Posadzka holu

1.4. Wymiana drzwi wejściowych od strony dziedzińca
1.5. Wydzielenie strefy pożarowej pomiędzy szkołą a cz. kuchenną
1.7. Likwidacja wejścia od strony ul.Wicka Rogali

1.10. Docieplenie ścian części nadziemnej
Element robót...

1.11.7. Ślusarka
1.14. Przejście pomiędzy częścią dydaktyczną do  poddasza cz.kuchennej

3. Etap III- cz.kuchenna z dydaktyczną
3.2. Docieplenie ścian części nadziemnej

INSTALACJE
1. Instalacja co etap I
2. Instalacja elektryczna etap I
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
ROBOTY BUDOWLANE
1.  Etap I-budynek główny
1.2.  Przygotowanie otworów dla proj.rozbudowy 
kl.schodowej z windą

34 KNR 0-19 1023/12  Montaż drzwi dwuskrzydłowych EI30
piwnica    1,95*2,27 = 4,427m2
parter    1,95*2,27*2 = 8,853m2
piętro    1,95*2,27*2 = 8,853m2
II piętro    1,95*2,27*2 = 8,853m2
III piętro    1,95*2,27*2 = 8,853m2
poddasze    1,95*2,27 = 4,427m2

44,266  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,77 166,883
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,28 233,724

Drzwi z aluminium EI 30 szkło termoizolacyjne bezpieczne 
wyposażone w 2 zamki patentowe, okucia chromowane z 
samozamykaczem

m2 1 44,266

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,28 233,724

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 14,608
Silikon dm3 0,06 2,656
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 107,124
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,36 193,000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 2,213
Środek transportowy m-g 0,06 2,656

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 KNR 0-19 1023/12  Montaż drzwi dwuskrzydłowych EI30
-44,266  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,77 -166,883
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,28 -233,724

Drzwi z PCV szkło termoizolacyjne bezpieczne wyposażone
w 2 zamki patentowe, okucia chromowane z 
samozamykaczem

m2 1 -44,266

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,28 -233,724

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 -14,608
Silikon dm3 0,06 -2,656
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 -107,124
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,36 -193,000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 -2,213
Środek transportowy m-g 0,06 -2,656

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przygotowanie otworów dla proj.rozbudowy 
kl.schodowej z windą

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

1.2.1.  Uzupełnienie tynków po rozebranych ścianach
37a KNR 4-01 0705/02  Wykonanie pasów z tynku o szerokości

do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub 
dachówkami
pom.ksiegowości    2,9*2 = 5,80m

5,8  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,27 1,566
Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,232
Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,754
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0016 0,009
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,002 0,012
Piasek do zapraw m3 0,008 0,046
Woda m3 0,002 0,012
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,116
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,116

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37b KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na 
ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych
po pom.ksiegowości    2,9*2*0,3 = 1,74m2

1,74  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509 0,886
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 4,350
Gips budowlany kg 1,5 2,610
Narożniki stalowe szt 0,043 0,075
Woda m3 0,0027 0,005
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029 0,005
Środek transportowy (1) m-g 0,0043 0,007

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37c KNR-W 2-02 0830/06  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na 
sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych
po pom.ksiegowości    (2,75+5,43)*0,3 = 2,45m2

2,45  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542 1,328
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 6,125
Gips budowlany kg 1,5 3,675
Woda m3 0,0027 0,007
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029 0,007
Środek transportowy (1) m-g 0,0039 0,010

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37d KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami 
emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
ściany    35,0*1,3 = 45,50m2

45,5  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 5,415
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286 13,013
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37e KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami 
emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
sufity    62 = 62,00m2

62  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 7,378
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298 18,476
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
37f KNR-W 2-02 1509/02  Malowanie dwukrotne doborowe 

farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym 
szpachlowaniem
ściany    35,0*1,6 = 56,00m2

56  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88 49,280
Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 5,516
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 4,760
Grunt pokostowy dm3 0,18 10,080
Rozcieńczalnik dm3 0,0428 2,397
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,5174 28,974
Papier ścierny m2 0,0338 1,893
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0016 0,090

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Uzupełnienie tynków po rozebranych 
ścianach

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

1.2.2.  Posadzka holu
32 Kalkulacja indywidualna  Przeszlifowanie  posadzki z 

lastyko
-14,93  m2

Razem pozycja
32a KNR 4-01 0807/04  Zerwanie posadzek lub okładzin z 

masy lastrykowej
hool+część korytarza na parterze    62 = 62,00m2

62  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84 52,080

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32b KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej
62  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 45,880

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32c Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 
przewiezienie do miejsca wbudowania
lastryko    62,0*0,035 = 2,17m3
szlichta cem    62,0*0,035 = 2,17m3

4,34  m3
Razem pozycja

32d KNR 2-02w 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

62  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 40,858
Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 1,277
Cement portlandzki 35 t 0,0003 0,019
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 1,941
Środek transportowy m-g 0,007 0,434

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32e KNR 2-02w 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

62  m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,0716 8,878
Materiały  M=2
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 1,302
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=2
Wyciąg m-g 0,0158 1,959

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32f KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

62  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 4,588
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.8mm oczko 10x10cm m2 1,02 63,240
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,068
Środek transportowy m-g 0,0017 0,105

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32g KNR 2-02u2 2805/05  Posadzki jednobarwne z płytek 
kamionkowych GRES 30x30cm w na zaprawach klejowych
o grubości warstwy 5mm

62  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26 140,120
Materiały
Płytki GRES m2 1,04 64,480
Zaprawa klejowa  do płytek podłogowych kg 7,22 447,640
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,27 16,740
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 1,860
Środek transportowy m-g 0,04 2,480

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32h KNR 2-02u2 2809/02  Cokoliki na zaprawach klejowych z 
płytek kamionkowych GRES

35  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 15,400
Materiały
Płytki GRES m2 0,135 4,725
Zaprawa klejowa  do płytek podłogowych kg 0,54 18,900
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,06 2,100
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,140
Środek transportowy m-g 0,006 0,210

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32i KNR 2-02u2 2809/05  Listwa wykańczająca
35  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 5,600
Materiały
Listwy wykończeniowe-profil krawędziowy  owalny m 1,03 36,050
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Posadzka holu
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.4.  Wymiana drzwi wejściowych od strony dziedzińca
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
46 KNR 0-19 0929/12  Wymiana drzwi balkonowych na drzwi

z PCW
-1,12*2,05*2 = -4,59m2

-4,59  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,84 -22,216
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,28 -24,235

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 -1,515
Silikon dm3 0,06 -0,275
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 -11,108
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,36 -20,012
Drzwi z PCW dwuskrzydłowe wejściowe szklone szkłem 
bezpiecznym

m2 1 -4,590

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 -0,230
Środek transportowy m-g 0,06 -0,275

Razem pozycja
Cena jednostkowa

46 z KNR 0-19 0929/12  Wymiana drzwi balkonowych na drzwi
z PCW
1,68*2,05*2 = 6,89m2

6,89  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,84 33,348
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,28 36,379

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 2,274
Silikon dm3 0,06 0,413
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 16,674
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,36 30,040
Drzwi z PCW dwuskrzydłowe wejściowe szklone szkłem 
bezpiecznym

m2 1 6,890

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,345
Środek transportowy m-g 0,06 0,413

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Wymiana drzwi wejściowych od strony 
dziedzińca

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

1.5.  Wydzielenie strefy pożarowej pomiędzy szkołą a cz.
kuchenną

49 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi aluminiowych 
jednoskrzydłowych EI60
piętro i II piętro    -1,0*2,05*2 = -4,10m2

-4,1  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94 -7,954
Szklarze gr.II r-g 0,74 -3,034
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,56 -22,796

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 -1,148
Drzwi jednoskrzydłowe EI60 z blokadą uwalnianą w czasie 
pożaru

m2 1 -4,100

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 -0,205
Środek transportowy m-g 0,06 -0,246

Razem pozycja
Cena jednostkowa

49a KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi aluminiowych 
jednoskrzydłowych EI60
piętro i II piętro    1,0*2,05*2 = 4,10m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
4,1  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94 7,954
Szklarze gr.II r-g 0,74 3,034
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,56 22,796

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 1,148
Drzwi jednoskrzydłowe EI60 z blokadą uwalnianą w czasie 
pożaru oraz samozamykaczem

m2 1 4,100

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,205
Środek transportowy m-g 0,06 0,246

Razem pozycja
Cena jednostkowa

50 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych 
dwuskrzydłowych EI60
parter    -1,65*2,05 = -3,38m2

-3,38  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 -6,963
Szklarze gr.II r-g 1,04 -3,515
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 4,76 -16,089

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 -0,811
Drzwi dwuskrzydłowe EI60 z blokadą uwalnianą w czasie 
pożaru

m2 1 -3,380

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 -0,169
Środek transportowy m-g 0,06 -0,203

Razem pozycja
Cena jednostkowa

50a KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych 
dwuskrzydłowych EI60
parter    1,65*2,05 = 3,38m2

3,38  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 6,963
Szklarze gr.II r-g 1,04 3,515
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 4,76 16,089

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 0,811
Drzwi dwuskrzydłowe EI60 z blokadą uwalnianą w czasie 
pożaru oraz samozamykaczem

m2 1 3,380

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,169
Środek transportowy m-g 0,06 0,203

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Wydzielenie strefy pożarowej pomiędzy szkołą
a cz. kuchenną

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

1.7.  Likwidacja wejścia od strony ul.Wicka Rogali
86a KNR 4-01 0354/08  Wykucie z muru drzwi wewnętrznych

0,98*2,04*3 = 5,998m2
5,998  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84 5,038

Razem pozycja
Cena jednostkowa

86b KNR-W 2-02 1027/02  Drzwi wewnętrzne drewniane 
akustyczne
15+19+20+21    0,98*2,04*5 = 10,00m2

10  m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,87 38,700
Materiały
Drzwi drewniane z ościeżnicą wewnętrzne akustyczne m2 1 10,000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 4 40,000

Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,400
Materiały pomocnicze % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,500
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,600

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Likwidacja wejścia od strony ul.Wicka Rogali
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.10.  Docieplenie ścian części nadziemnej
Element robót...

155a Kalkulacja indywidualna  Demontaż i montaż rur 
spustowych z wymianą uchwytów
15,0*10 = 150,00m

150  m
Razem pozycja

RAZEM: Element robót...
Razem element

1.11.7.  Ślusarka
241 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż klapy dymowej

200x160
-1  kpl

Razem pozycja
241 z Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż klapy dymowej

180x180 z siłownikiem
klapa dymowa dwuskrzydłowa dla dachów skośnych, 
ocieplona podstawa przystosowana do obróbki z blachy 
powlekanej z układem sterowania do oddymiania
1 = 1,00kpl

1  kpl
Razem pozycja

RAZEM: Ślusarka
Razem element

1.14.  Przejście pomiędzy częścią dydaktyczną do  
poddasza cz.kuchennej

300a KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z 
cegieł z wykuciem bruzd dla belek
3.15    1,20*0,25*0,2 = 0,060m3

0,06  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,84 0,470
Cieśle gr.II r-g 0,87 0,052
Robotnicy gr.I r-g 12,59 0,755
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 401 24,060
Cement portlandzki 35 kg 108 6,480
Piasek do zapraw m3 0,28 0,017
Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,005
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,056 0,003
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,117 0,007
Gwoździe budowlane gołe kg 2,68 0,161
Klamry ciesielskie kg 4,69 0,281
Woda m3 0,14 0,008
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46 0,028
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,48 0,209

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
300b KNR-W 2-02 0132/05  Ułożenie nadproży 

prefabrykowanych
3.15    1,20*2 = 2,400m

2,4  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 0,480
Materiały
Nadproża prefabrykowane L m 1,02 2,448
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,048

Razem pozycja
Cena jednostkowa

300c KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i 
okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
3.15    1,01*2,05*0,25 = 0,518m3

0,518  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 4,470

Razem pozycja
Cena jednostkowa

300d KNR-W 2-02 1204/03  Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 
60
3.15    0,98*2,04 = 2,00m2

2  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,51 9,020
Materiały
Drzwi stalowe pożarowe EI 60 m2 1 2,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,140

Razem pozycja
Cena jednostkowa

300e Kalkulacja indywidualna  Uzupełnienie tynków+malowanie
6  m2

Razem pozycja
RAZEM: Przejście pomiędzy częścią dydaktyczną do  
poddasza cz.kuchennej

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

3.  Etap III- cz.kuchenna z dydaktyczną
3.2.  Docieplenie ścian części nadziemnej

367a KNR 0-19 0931/06  Wymiana drzwi drewnianych na drzwi 
aluminiowe jednoskrzydłowe
1,04*2,25*2 = 4,68m2
1,04*2,07 = 2,15m2

6,83  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,82 19,261
Szklarze gr.III r-g 0,74 5,054
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,29 36,131

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,29 1,981
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne z 
naświetlem w kolorze białym

m2 1 6,830

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,342
Środek transportowy m-g 0,06 0,410

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Docieplenie ścian części nadziemnej
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
INSTALACJE
1.  Instalacja co etap I

12a KNR-W 2-15 0412/02  Zawory grzejnikowe o średnicy 
nominalnej 15mm z demontażu

8  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,267 2,136
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,032

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13a KNR 0-35 0215/04  Montaż głowic termostatycznych z 
demontażu

8  kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 1,760
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,080

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Instalacja co etap I
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.  Instalacja elektryczna etap I

1 KNR 5-08 0502/09  Przygotowanie podłoża betonowego 
pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach 
kotwiących - 2 mocowania
Kod CPV: 5.4.5

20  kpl
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,13 2,600
Materiały
Kołki kotwiące szt 2 40,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 5-08 0507/01  Montaż na gotowym podłożu opraw 
przeszkodowych, przykręcanych końcowych 1x8W - na 
klatce schodowej i przy wyjsciach
Kod CPV: 5.4.2

6  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,42 2,520
Materiały
Oprawy ewakuacyjne/przeszkodowe 1x8W, 3h, piktogramy szt 1 6,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 5-08 0513/16  Montaż na gotowym podłożu belek 
montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym z 
podłączeniem, przykręcanych 2x36W przelotowych

8  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,51 4,080
Materiały
Oprawa świetlówkowa z kloszem pryzmatycznym 2x36W, 
6700lm, IP20

szt 1 8,000

Świetlówka LF 36W szt 2 16,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
4 KNR 5-08 0514/07  Montaż na gotowym podłożu opraw 

świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w 
obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem
2x18W - w szybie windy

6  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,61 3,660
Materiały
Oprawy świetlówkowe, dekoracyjna z kloszem 
pryzmatycznym, kwadratowym, biała 2x18W, IP54

szt 1 6,000

Materiały pomocnicze % 2,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa
5 KNR 5-08 0403/01  Przykręcenie do gotowego podłoża z 

częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - 
moduł awaryjny do opraw na półpiętrach
Kod CPV: 5.4.2

4  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,22 0,880
Materiały
Moduł awaryjny 3,6V 4,0Ah Ni-Cd HT 3h L=125mm szt 1 4,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 
przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YDYp 3x1,5 - do modułów awaryjnych
Kod CPV: 5.4.1

100  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 6,090
Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 1,04 104,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNNR 5 0407/01  Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 
nadprądowego 1-biegunowego S 301 B10A - 
zabezpieczenie centrali zamknięć ogniowych
Kod CPV: 5.4.4

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,180
Materiały
Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 KNNR 5 1207/01  Wykucie bruzd dla przewodów 
wtynkowych w cegle

60  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798 4,788

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o 
łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur 3x1,5 - do CSO

-10  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352 -0,352
Materiały
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 1,04 -10,400
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 
przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YDYp 3x1,5 - do CSO
Kod CPV: 5.4.1

-20  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 -1,218
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 1,04 -20,800
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o 
łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur 3x1,5 - do CSO

10  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352 0,352
Materiały
Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2 m 1,04 10,400
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 
przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym HDGs 3x1,5 - do CSO
Kod CPV: 5.4.1

30  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,827
Materiały
Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2 m 1,04 31,200
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 
przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym HDGs 3x1,5 - do cenrali odgrodzeń ppoż CSOP
Kod CPV: 5.4.1

50  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 3,045
Materiały
Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2 m 1,04 52,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNNR 5 1203/08  Podłączenie pod zaciski lub bolce 
przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 - 
podłączenie centrali sterowania odgrodzeniami ppoż
Kod CPV: 5.4.2

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02 0,040

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 KNKRB 5 0902/02  Zaprawianie bruzd o szerokości do 
5cm

50  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0605 3,025
Materiały
Cement portlandzki 32,5 kl. II workowany t 0,00038 0,019
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,00032 0,016
Piasek do zapraw m3 0,0022 0,110
Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR AL-01 0101/01  Montaż kompaktowej centrali 
sterowania odgrodzeniami ppoż
Kod CPV: 5.4.2

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 14,1 14,100
Materiały
Centrala sterowania odgrodzeniami ppoż 24V/5A szt 1 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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17 KNR 5-08 0404/07  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką 

lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez 
przykręcenie do gotowego podłoża - ręczny przycisk 
pożarowy po stronie trzymacza elektromagnetycznego
Kod CPV: 5.4.4.

3  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,24 0,720
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,090
Materiały
Ręczny ostrzegacz pożarowy w obudowie koloru 
czerwonego

szt 1 3,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 KNR 5-08 0307/07  Montaż do przygotowanego podłoża 
łączników - przycisk zwalniający  po stronie trzymacza 
elektromagnetycznego
Kod CPV: 5.4.2

3  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,3152 0,946
Materiały
Przycisk zwalniający szt 1,02 3,060
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 KNR AL-01 0401/01  Montaż czujek pożarowych dymu 
izotopowych lub optycznych - po obu stronach odgrodzeń
Kod CPV: 5.4.2

6  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,55 9,300
Materiały
Optyczna czujka dymu z gniazdem szt 1 6,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 KNR 5-08 0403/04  Przykręcenie do gotowego podłoża z 
częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 5kg z 4 otworami mocującymi - 
trzymacz elektromagnetyczny z konsolą ścienną
Kod CPV: 5.4.2

3  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,3 0,900
Materiały
Trzymacz elektromagnetyczny ścienny kpl 1 3,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 KNNR 5 1203/08  Podłączenie pod zaciski lub bolce 
przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2
Kod CPV: 5.4.2

15  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02 0,300

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 
przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YnTKSY 4x2x0,8mm2 -  od centrali odgrodzeń
pożarowych do elektromagnesów
Kod CPV: 5.4.1

30  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,827
Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YnTKSY 4x2x0,8mm2 m 1,04 31,200
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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23 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 

przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YnTKSY 1x2x0,8mm2 - od centrali odgrodzeń 
pożarowych do czujek dymu, przycisków przerywających
Kod CPV: 5.4.1

30  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,827
Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YnTKSY 1x2x0,8mm2 m 1,04 31,200
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 
przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YnTKSY 4x2x0,8mm2 -  od centrali odgrodzeń
pożarowych do przycisków pożarowych
Kod CPV: 5.4.1

20  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,218
Materiały
Przewód kabelkowy miedziany YnTKSY 4x2x0,8mm2 m 1,04 20,800
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 
przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym HDGs - połączenie centrali sterowania 
odgrodzeniami z centralą oddymiania
Kod CPV: 5.4.1

20  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,218
Materiały
Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2 m 1,04 20,800
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 KNR 5-08 0209/05  Przewody kabelkowe płaskie o 
przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym HDGs3x1,5  - połączenie centrali windy z 
centralą oddymiania
Kod CPV: 5.4.1

20  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,218
Materiały
Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2 m 1,04 20,800
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 KNNR 9 0202/05  Szafa dystrybucyjna w pom. 20 - do 
przełożenia (demontaż)

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02 1,020

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 KNR AT-14 0110/13  Szafa dystrybucyjna w pom. 20 - po 
przełożeniu (ponowny montaż)

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,29 0,290
Monterzy r-g 0,29 0,290

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 KNR AL-01 0602/02  Sprawdzenie i uruchomienie linii 
dozorowych konwencjonalnych o 4 elementach liniowych
Kod CPV: 5.4.1

1  szt
Robocizna
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Robotnicy r-g 0,81 0,810

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 KNNR 5 1301/01  Sprawdzenie i pomiar obwodu 
elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia
Kod CPV: 5.4.1

8  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 10,400

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania 
zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego
Kod CPV: 5.4.1

3  próbę
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 0,990

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Instalacja elektryczna etap I
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Ogółem



Rodos 6.8.15.0 [10730]

Zestawienie robocizny Strona 17/19
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Cieśle gr.II r-g 0,052
2 Elektromonterzy gr.II r-g 4,266
3 Elektromonterzy gr.III r-g 29,182
4 Malarze gr.II r-g 12,793
5 Monterzy gr.II r-g 30,393
6 Monterzy r-g 0,580
7 Murarze gr.II r-g 0,470
8 Robocizna razem r-g 162,880
9 Robotnicy gr.I r-g 112,002

10 Robotnicy gr.II r-g 0,232
11 Robotnicy r-g 198,082
12 Szklarze gr.II r-g 0,000
13 Szklarze gr.III r-g 5,054
14 Tynkarze gr.III r-g 1,566

Razem 557,552
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,003
2 Cegła budowlana pełna szt 24,060
3 Cement portlandzki 32,5 kl. II workowany t 0,019
4 Cement portlandzki 35 kg 6,480
5 Cement portlandzki 35 t 0,028
6 Centrala sterowania odgrodzeniami ppoż 24V/5A szt 1,000
7 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,007
8 Drewno na stemple budowlane m3 0,005
9 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne z naświetlem w kolorze białym m2 6,830

10 Drzwi drewniane z ościeżnicą wewnętrzne akustyczne m2 10,000
11 Drzwi dwuskrzydłowe EI60 z blokadą uwalnianą w czasie pożaru oraz samozamykaczem m2 3,380
12 Drzwi dwuskrzydłowe EI60 z blokadą uwalnianą w czasie pożaru m2 -3,380
13 Drzwi jednoskrzydłowe EI60 z blokadą uwalnianą w czasie pożaru oraz samozamykaczem m2 4,100
14 Drzwi jednoskrzydłowe EI60 z blokadą uwalnianą w czasie pożaru m2 -4,100
15 Drzwi stalowe pożarowe EI 60 m2 2,000
16 Drzwi z aluminium EI 30 szkło termoizolacyjne bezpieczne wyposażone w 2 zamki 

patentowe, okucia chromowane z samozamykaczem
m2 44,266

17 Drzwi z PCV szkło termoizolacyjne bezpieczne wyposażone w 2 zamki patentowe, okucia 
chromowane z samozamykaczem

m2 -44,266

18 Drzwi z PCW dwuskrzydłowe wejściowe szklone szkłem bezpiecznym m2 2,300
19 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 31,489
20 Farba olejna do gruntowania dm3 5,516
21 Farba olejna nawierzchniowa dm3 4,760
22 Gips budowlany szpachlowy kg 16,041
23 Gips budowlany kg 6,285
24 Grunt pokostowy dm3 10,080
25 Gwoździe budowlane gołe kg 0,161
26 Klamry ciesielskie kg 0,281
27 Kołki kotwiące szt 40,000
28 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 88,275
29 Listwy wykończeniowe-profil krawędziowy  owalny m 36,050
30 Moduł awaryjny 3,6V 4,0Ah Ni-Cd HT 3h L=125mm szt 4,000
31 Nadproża prefabrykowane L m 2,448
32 Narożniki stalowe szt 0,075
33 Oprawa świetlówkowa z kloszem pryzmatycznym 2x36W, 6700lm, IP20 szt 8,000
34 Oprawy ewakuacyjne/przeszkodowe 1x8W, 3h, piktogramy szt 6,000
35 Oprawy świetlówkowe, dekoracyjna z kloszem pryzmatycznym, kwadratowym, biała 

2x18W, IP54
szt 6,000

36 Optyczna czujka dymu z gniazdem szt 6,000
37 Papier ścierny m2 1,893
38 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 2,740
39 Pianka poliuretanowa kg 0,400
40 Piasek do zapraw m3 0,173
41 Płytki GRES m2 69,205
42 Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2 m 135,200
43 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 83,200
44 Przewód kabelkowy miedziany YnTKSY 1x2x0,8mm2 m 31,200
45 Przewód kabelkowy miedziany YnTKSY 4x2x0,8mm2 m 52,000
46 Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m -10,400
47 Przycisk zwalniający szt 3,060
48 Ręczny ostrzegacz pożarowy w obudowie koloru czerwonego szt 3,000
49 Rozcieńczalnik dm3 2,397
50 Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.8mm oczko 10x10cm m2 63,240
51 Silikon dm3 0,138
52 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 10,028
53 Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 28,974
54 Świetlówka LF 36W szt 16,000
55 Trzymacz elektromagnetyczny ścienny kpl 3,000
56 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,016
57 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,012
58 Woda m3 0,032
59 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 1,000
60 Zaprawa cementowa M12 m3 2,579
61 Zaprawa klejowa  do płytek podłogowych kg 466,540
62 Zaprawa spoinująca do płytek kg 18,840

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,144
2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,080
3 Środek transportowy (1) m-g 0,879
4 Środek transportowy m-g 3,777
5 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,325
6 Wyciąg m-g 6,985

Razem 12,190


