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 Spis działów przedmiaru robót  Strona 2/102
 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

 Nr  Opis robót
1. Etap I-budynek główny

1.1. Roboty rozbiórkowe
1.1.1. Na elewacji
1.1.2. Rozebranie przybudówki

1.2. Przygotowanie otworów dla proj.rozbudowy kl.schodowej z windą
1.3. Wymiana stolarki PCV na stolarkę EI60 i EI30
1.4. Wymiana drzwi wejściowych od strony dziedzińca
1.5. Wydzielenie strefy pożarowej pomiędzy szkołą a cz. kuchenną
1.6. Likwidacja wejścia od strony ul.Kościerskiej
1.7. Likwidacja wejścia od strony ul.Wicka Rogali
1.8. Izolacja oraz docieplenie ścian piwnic
1.9. Likwidacja schodów wewnętrznych z uzupełnieniem stropów

1.10. Docieplenie ścian części nadziemnej
1.11. Szyb windy z klatką schodową

1.11.1. Fundamenty,ściany piwnic roboty żelbetowe
1.11.2. Roboty murowe nadziemia
1.11.3. Konstrukcja dachu
1.11.4. Pokrycie dachu
1.11.5. Posadzki
1.11.6. Tynki+malowanie
1.11.7. Ślusarka
1.11.8. Stolarka
1.11.9. Wyposażenie

1.11.10. Elewacja
1.12. Rozbudowa o przedsionek wejścia
1.13. Docieplenie posadzki poddasza

2. Etap II-sala gimnastyczna
2.1. Rozebranie wejścia do kotłowni
2.2. Izolacja oraz docieplenie ścian piwnic

3. Etap III- cz.kuchenna z dydaktyczną
3.1. Izolacja oraz docieplenie ścian piwnic
3.2. Docieplenie ścian części nadziemnej
3.3. Rozebranie dachu
3.4. Konstrukcja dachu
3.5. Pokrycie dachu
3.6. Docieplenie stropu nad II piętrem
3.7. Obudowa  kanałów wentylacyjnych  ponad dachem
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1.  Etap I-budynek główny
1.1.  Roboty rozbiórkowe
1.1.1.  Na elewacji

1 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka obróbek parapetów i 
gzymsów
okna
piwnica
1,28*5*0,25 = 1,600m2
1,35*2*0,25 = 0,675m2
parter
1,95*24*0,25 = 11,700m2
1,7*2*0,25 = 0,850m2
0,95*0,25 = 0,238m2
1,84*0,25 = 0,460m2
1,15*2*0,25 = 0,575m2
piętro
1,96*28*0,25 = 13,720m2
1,96*0,25 = 0,490m2
II piętro
1,96*30*0,25 = 14,700m2
III piętro
0,98*62*0,25 = 15,190m2
Wnęki okienne
piętro    1,59*0,25*3 = 1,193m2
2,83*0,25*3 = 2,123m2
II piętro    1,59*0,25*4 = 1,590m2
2,83*0,25*3 = 2,123m2
III piętro    0,84*0,25*8 = 1,680m2
2,83*0,25*3 = 2,123m2
gzyms    
(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,
82+2,57+23,73+2,72+1,04+8,49)*0,85 = 100,419m2

171,449  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 51,435

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie występów ścian z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej
parter    
1,10*(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+8,25+8,53+0,5+9,64
+15,82+2,5+23,49+2,72+1,24)*0,14 = 16,718m3
przyległa sala    -1,10*8,2*0,14 = -1,263m3
okna    piętro
1,96*28*0,14*0,8 = 6,147m3
1,96*0,14*0,8 = 0,220m3
II piętro
1,96*30*0,14*0,8 = 6,586m3
III piętro
0,98*62*0,14*0,8 = 6,805m3
wnęki okienne    
piętro    1,59*0,8*3*0,14 = 0,534m3
II piętro    1,59*0,8*3*0,14 = 0,534m3

36,281  m3
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 6,168
Robotnicy gr.I r-g 7,1 257,595

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 4-01 0212/02  Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm-gzyms
gzyms    
(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,
82+2,57+23,73+2,72+1,04+8,49)*0,30*0,8*0,75 = 
21,265m3

21,265  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 344,068

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
4 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 

przewiezienie do miejsca wbudowania
występy    36,281 = 36,28m3
gzyms    21,265 = 21,27m3

57,55  m3
Razem pozycja

5 KNR 4-01 1306/02  Demontaż wsporników
15  szt

Robocizna
Spawacze gr.II r-g 0,46 6,900
Materiały
Tlen techniczny gat.I 99,5-98% m3 0,5 7,500
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2 3,000
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 Kalkulacja indywidualna  Demontaż tablic 
informacyjnych i uchwytu masztu flagowego

3  kpl
Razem pozycja

RAZEM: Na elewacji
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Pozycje uproszczone
Razem element

1.1.2.  Rozebranie przybudówki
7 KNR 4-01 0519/06  Rozbiórka pokrycia pierwszej 

warstwy papy z dachów betonowych
1,71*9,16 = 15,664m2

15,664  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,31 4,856

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 KNR 4-01 0519/07  Rozbiórka pokrycia każdej następnej 
poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

15,664  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,783

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 Kalkulacja indywidualna  Wywóz papy  w kontenerach i 
utylizacja
papa    15,664*0,015*1,1 = 0,26t

0,26  t
Razem pozycja

10 KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych zbrojonych
płyta dachowa    1,71*9,16*0,10 = 1,566m3
schody    1,26*1,2*0,25 = 0,378m3
1,33*3,3*0,25 = 1,097m3

3,041  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76 75,295

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm
posadzka    4,96*1,33*0,15 = 0,990m3

0,99  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 13,672

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych 
lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

2  szt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58 3,160

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 2m2
okna    2 = 2,000szt
drzwi    2 = 2,000szt

4  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 4,640

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNR 4-01 0354/14  Wykucie z muru każdej wmurowanej
końcówki balustrady

3  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,480

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn 
wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
(1,51*2+8,76)*4,6*0,28 = 15,173m3
okna    -1,15*0,9*2*0,28 = -0,580m3
drzwi    -0,9*2,0*0,28 = -0,504m3

14,089  m3
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 2,395
Robotnicy gr.I r-g 7,1 100,032

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 
przewiezienie do miejsca wbudowania
betony    3,041 = 3,04m3
posadzka    4,96*1,33*0,15 = 0,99m3
ściany    14,089 = 14,09m3

18,12  m3
Razem pozycja

17 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań
otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej
0,9*1,80*0,51 = 0,826m3

0,826  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 6,89 5,691
Cieśle gr.II r-g 0,25 0,207
Robotnicy gr.I r-g 8,23 6,798
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 372 307,272
Cement portlandzki 35 kg 61,8 51,047
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 28,497
Piasek do zapraw m3 0,322 0,266
Woda m3 0,152 0,126
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,372
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 1,743

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 KNR 4-01 0711/02  Uzupełnienie tynków wewnętrznych 
zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach 
płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1,0*1,8 = 1,800m2

1,8  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,73 1,314
Robotnicy gr.II r-g 0,09 0,162
Robotnicy gr.I r-g 0,47 0,846
Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,009
Wapno suchogaszone t 0,0066 0,012
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,048
Woda m3 0,0067 0,012
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,090
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,072

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 KNR 4-01 0726/02  Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w 
jednym miejscu do 2m2  ścian, loggii, balkonów o 
podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i 
pianobetonów
1,0*1,8 = 1,800m2

1,8  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,11 1,998
Robotnicy gr.II r-g 0,08 0,144
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,180
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,008
Wapno suchogaszone t 0,0058 0,010
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,041
Woda m3 0,0053 0,010
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,054
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,072

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozebranie przybudówki
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Pozycje uproszczone
Razem element

1.2.  Przygotowanie otworów dla proj.rozbudowy 
kl.schodowej z windą

20 KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni ponad 2m2
okna
parter    1,95*1,72*2 = 6,708m2
piętro    1,96*2,17*2 = 8,506m2
II piętro    1,96*2,17*2 = 8,506m2
III piętro    0,98*2,18*4 = 8,546m2

32,266  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 16,778

Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku
parapety zew    2,0*0,35*(2+2+2) = 4,200m2
1,0*0,35*4 = 1,400m2

5,6  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 1,680

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNR 4-01 0354/12  Wykucie z muru podokienników 
betonowych z lastryko
2,0*(2+2+2) = 12,000m
1,0*4 = 4,000m

16  m
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy gr.I r-g 0,85 13,600

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 KNR 4-01 0422/03  Podstemplowania stropów 
pojedynczymi stemplami
5*5 = 25,000szt

25  szt
Robocizna
Cieśle gr.IV r-g 0,588 14,700
Robotnicy gr.I r-g 0,4326 10,815
Materiały
Drewno na stemple budowlane m3 0,028 0,700
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,0007 0,018
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002 0,050
Gwoździe budowlane gołe kg 0,13 3,250
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 KNR 4-01 0422/07  Rozebranie stemplowań 
pojedynczymi stemplami

25  szt
Robocizna
Cieśle gr.IV r-g 0,158 3,950
Robotnicy gr.I r-g 0,228 5,700

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 KNR 4-01 0313/03  Przesklepienia otworów w ścianach z 
cegieł z wykuciem gniazd dla belek
parter, piętro, II piętro    0,23*0,51*0,2*2*(2+2+2) = 
0,282m3
III piętro    0,23*0,51*0,2*2*2 = 0,094m3

0,376  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,05 2,651
Cieśle gr.II r-g 0,87 0,327
Robotnicy gr.I r-g 13,99 5,260
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 401 150,776
Cement portlandzki 35 kg 108 40,608
Piasek do zapraw m3 0,28 0,105
Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,030
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,056 0,021
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,117 0,044
Gwoździe budowlane gołe kg 2,68 1,008
Klamry ciesielskie kg 4,69 1,763
Woda m3 0,14 0,053
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46 0,173
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,45 0,921

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z 
cegieł z wykuciem bruzd dla belek
piwnica    2,5*0,20*0,51 = 0,255m3

0,255  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,84 1,999
Cieśle gr.II r-g 0,87 0,222
Robotnicy gr.I r-g 12,59 3,210
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 401 102,255
Cement portlandzki 35 kg 108 27,540
Piasek do zapraw m3 0,28 0,071
Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,021
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,056 0,014
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,117 0,030
Gwoździe budowlane gołe kg 2,68 0,683
Klamry ciesielskie kg 4,69 1,196
Woda m3 0,14 0,036
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46 0,117
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,48 0,887

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 KNR-W 2-02 0132/05  Ułożenie nadproży 
prefabrykowanych
piwnica    2,4*3 = 7,200m
parter, piętro, II piętro    2,4*3*(2+2+2) = 43,200m
III piętro    2,4*3*2 = 14,400m
poddasze    2,4*3 = 7,200m

72  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 14,400
Materiały
Nadproża prefabrykowane L m 1,02 73,440
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 1,440

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i 
okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
piwnica    1,97*2,3*0,51 = 2,311m3
parter, piętro, II piętro    1,04*1,95*0,51*(2+2+2) = 
6,206m3
III piętro    1,04*1,95*0,51*2 = 2,069m3

10,586  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 91,357

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 
cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
pom.ksiegowości    (2,75+5,43)*2,9 = 23,72m2

23,72  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95 22,534

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z 
kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
dawna księgowość    2,75*5,43 = 14,93m2

14,93  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 13,736

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej
dawna księgowość    14,93 = 14,93m2

14,93  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 11,048

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 Kalkulacja indywidualna  Przeszlifowanie  posadzki z 
lastyko

14,93  m2
Razem pozycja

33 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 
przewiezienie do miejsca wbudowania
0,376+0,255+10,586+23,72*0,14 = 14,54m3
14,93*0,06 = 0,90m3

15,44  m3
Razem pozycja

34 KNR 0-19 1023/12  Montaż drzwi dwuskrzydłowych 
EI30
piwnica    1,95*2,27 = 4,427m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
parter    1,95*2,27*2 = 8,853m2
piętro    1,95*2,27*2 = 8,853m2
II piętro    1,95*2,27*2 = 8,853m2
III piętro    1,95*2,27*2 = 8,853m2
poddasze    1,95*2,27 = 4,427m2

44,266  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,77 166,883
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,28 233,724

Drzwi z PCV szkło termoizolacyjne bezpieczne 
wyposażone w 2 zamki patentowe, okucia chromowane z 
samozamykaczem

m2 1 44,266

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,28 233,724

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 14,608
Silikon dm3 0,06 2,656
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 107,124
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,36 193,000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 2,213
Środek transportowy m-g 0,06 2,656

Razem pozycja
Cena jednostkowa

35 Kalkulacja indywidualna  Uzupełnienie posadzki
2,0*0,51*10 = 10,200m2

10,2  m2
Razem pozycja

36 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań
otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej
uzupełnienie    6,19*2,80*0,51 = 8,84m3
boczne    3,04*2,8*2*0,25 = 4,26m3

13,1  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 6,89 90,259
Cieśle gr.II r-g 0,25 3,275
Robotnicy gr.I r-g 8,23 107,813
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 372 4.873,200
Cement portlandzki 35 kg 61,8 809,580
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 451,950
Piasek do zapraw m3 0,322 4,218
Woda m3 0,152 1,991
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 5,895
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 27,641

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i 
okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
otwór    1,97*2,27*0,51 = 2,28m3

2,28  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 19,676

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przygotowanie otworów dla proj.rozbudowy
kl.schodowej z windą

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Pozycje uproszczone

Razem element
1.3.  Wymiana stolarki PCV na stolarkę EI60 i EI30
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
38 KNR 0-19 0931/05  Wymiana okien PCV na okna 

aluminiowe o powierzchni ponad 3,0m2
parter    1,95*1,72 = 3,354m2
piętro    1,95*1,72 = 3,354m2
II piętro    1,95*1,72 = 3,354m2
III piętro    0,98*2,18 = 2,136m2

12,198  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,58 19,273
Szklarze gr.III r-g 0,52 6,343
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 3,89 47,450

Okna aluminiowe EI 60 w kolorze białym m2 1 12,198
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 3,89 47,450

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,2 2,440
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,488
Środek transportowy m-g 0,06 0,732

Razem pozycja
Cena jednostkowa

39 KNR 0-19 0928/12  Demontaż i montaż drzwi EI30
-1.08    1,0*2,10 = 2,10m2
-1.28    2,10*2,15 = 4,52m2

6,62  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,68 17,742
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,28 34,954

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 2,185
Drzwi  pożarowe o odporności ogniowej 30min m2 1 6,620
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,331
Środek transportowy m-g 0,06 0,397

Razem pozycja
Cena jednostkowa

40 KNR 0-19 0928/12  Demontaż i montaż drzwi EI60
parter do sali sportowej    2,10*2,15 = 4,52m2
piętro do sali sportowej    2,10*2,15 = 4,52m2

9,04  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,68 24,227
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,28 47,731

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 2,983
Drzwi  pożarowe o odporności ogniowej 30min m2 1 9,040
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,452
Środek transportowy m-g 0,06 0,542

Razem pozycja
Cena jednostkowa

41 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 
przewiezienie do miejsca wbudowania
0,21+0,12 = 0,33m3

0,33  m3
Razem pozycja

42 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i 
okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
-1.08    0,20*2,10*0,51 = 0,21m3

0,21  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 1,812

Razem pozycja
Cena jednostkowa

43 KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych zbrojonych
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
-1.08    1,20*0,20*0,51 = 0,12m3

0,12  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76 2,971

Razem pozycja
Cena jednostkowa

44 KNR-W 2-02 0132/05  Ułożenie nadproży 
prefabrykowanych
-1.08    1,50*2 = 3,00m

3  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 0,600
Materiały
Nadproża prefabrykowane L m 1,02 3,060
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,060

Razem pozycja
Cena jednostkowa

45 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi EI30
-1.08    1,0*2,10 = 2,10m2

2,1  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94 4,074
Szklarze gr.II r-g 0,74 1,554
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,56 11,676

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 0,588
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2 1 2,100
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,105
Środek transportowy m-g 0,06 0,126

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Wymiana stolarki PCV na stolarkę EI60 i 
EI30

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Pozycje uproszczone

Razem element
1.4.  Wymiana drzwi wejściowych od strony dziedzińca

46 KNR 0-19 0929/12  Wymiana drzwi balkonowych na 
drzwi z PCW
1,12*2,05*2 = 4,59m2

4,59  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,84 22,216
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,28 24,235

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 1,515
Silikon dm3 0,06 0,275
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 11,108
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,36 20,012
Drzwi z PCW dwuskrzydłowe wejściowe szklone szkłem 
bezpiecznym

m2 1 4,590

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,230
Środek transportowy m-g 0,06 0,275

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Wymiana drzwi wejściowych od strony 
dziedzińca

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Zysk

Razem
Razem element

1.5.  Wydzielenie strefy pożarowej pomiędzy szkołą a 
cz. kuchenną

47 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i 
okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,20*2,10*0,51*2 = 2,570m3

2,57  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 22,179

Razem pozycja
Cena jednostkowa

48 KNR-W 2-02 0132/05  Ułożenie nadproży 
prefabrykowanych
1,5*2*2 = 6,000m
2,1*2 = 4,200m

10,2  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 2,040
Materiały
Nadproża prefabrykowane L m 1,02 10,404
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,204

Razem pozycja
Cena jednostkowa

49 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi aluminiowych 
jednoskrzydłowych EI60
piętro i II piętro    1,0*2,05*2 = 4,10m2

4,1  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94 7,954
Szklarze gr.II r-g 0,74 3,034
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 5,56 22,796

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 1,148
Drzwi jednoskrzydłowe EI60 z blokadą uwalnianą w 
czasie pożaru

m2 1 4,100

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,205
Środek transportowy m-g 0,06 0,246

Razem pozycja
Cena jednostkowa

50 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych 
dwuskrzydłowych EI60
parter    1,65*2,05 = 3,38m2

3,38  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 6,963
Szklarze gr.II r-g 1,04 3,515
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 4,76 16,089

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 0,811
Drzwi dwuskrzydłowe EI60 z blokadą uwalnianą w czasie
pożaru

m2 1 3,380

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,169
Środek transportowy m-g 0,06 0,203

Razem pozycja
Cena jednostkowa

51 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż kurtyn EI 60
stołówka    1,85*2,6*2 = 9,62m2

9,62  m2
Razem pozycja

RAZEM: Wydzielenie strefy pożarowej pomiędzy 
szkołą a cz. kuchenną

Razem k.b.
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Pozycje uproszczone

Razem element
1.6.  Likwidacja wejścia od strony ul.Kościerskiej

52 KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni ponad 2m2
drzwi    0,96*3,15 = 3,024m2

3,024  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 1,572

Razem pozycja
Cena jednostkowa

53 KNR 4-01 0422/03  Podstemplowania stropów 
pojedynczymi stemplami

6  szt
Robocizna
Cieśle gr.IV r-g 0,588 3,528
Robotnicy gr.I r-g 0,4326 2,596
Materiały
Drewno na stemple budowlane m3 0,028 0,168
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,0007 0,004
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002 0,012
Gwoździe budowlane gołe kg 0,13 0,780
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

54 KNR 4-01 0422/07  Rozebranie stemplowań 
pojedynczymi stemplami

6  szt
Robocizna
Cieśle gr.IV r-g 0,158 0,948
Robotnicy gr.I r-g 0,228 1,368

Razem pozycja
Cena jednostkowa

55 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z 
cegieł z wykuciem bruzd dla belek
2,40*0,51*0,20 = 0,245m3

0,245  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,84 1,921
Cieśle gr.II r-g 0,87 0,213
Robotnicy gr.I r-g 12,59 3,085
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 401 98,245
Cement portlandzki 35 kg 108 26,460
Piasek do zapraw m3 0,28 0,069
Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,020
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,056 0,014
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,117 0,029
Gwoździe budowlane gołe kg 2,68 0,657
Klamry ciesielskie kg 4,69 1,149
Woda m3 0,14 0,034
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46 0,113
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,48 0,853

Razem pozycja
Cena jednostkowa

56 KNR-W 2-02 0132/05  Ułożenie nadproży 
prefabrykowanych
2,4*3 = 7,200m

7,2  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 1,440
Materiały
Nadproża prefabrykowane L m 1,02 7,344
Materiały pomocnicze % 1,5
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,144

Razem pozycja
Cena jednostkowa

57 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i 
okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(1,95+0,96)*1,72*0,51 = 2,553m3

2,553  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 22,032

Razem pozycja
Cena jednostkowa

58 KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm
schody zewnętrzne    
(1,20*2,08+1,5*2,38+1,74*2,7+2,10*3,0)*0,15 = 
2,560m3

2,56  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 35,354

Razem pozycja
Cena jednostkowa

59 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 
przewiezienie do miejsca wbudowania
0,245+2,553+2,56 = 5,36m3

5,36  m3
Razem pozycja

60 KNR 0-19 1023/07  Montaż okien rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni 
ponad 1,5m2 z demontażu
1,95*1,72 = 3,354m2

3,354  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,63 12,175
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 4,8 16,099

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 1,107
Silikon dm3 0,06 0,201
Gips budowlany szpachlowy kg 2,34 7,848
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,2 14,087
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,168
Środek transportowy m-g 0,06 0,201

Razem pozycja
Cena jednostkowa

61 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań
otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej
0,96*1,04*0,51 = 0,509m3

0,509  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 6,89 3,507
Cieśle gr.II r-g 0,25 0,127
Robotnicy gr.I r-g 8,23 4,189
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 372 189,348
Cement portlandzki 35 kg 61,8 31,456
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 17,561
Piasek do zapraw m3 0,322 0,164
Woda m3 0,152 0,077
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,229
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 1,074

Razem pozycja
Cena jednostkowa

62 KNR-W 2-02 0135/02  Osadzenie prefabrykowanych 
podokienników o długości ponad 1m z demontażu

1  szt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 2,120
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 0,013 0,013
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11 0,110

Razem pozycja
Cena jednostkowa

63 KNR 4-01 0711/02  Uzupełnienie tynków wewnętrznych 
zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach 
płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu
0,96*1,04 = 0,998m2

0,998  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,73 0,729
Robotnicy gr.II r-g 0,09 0,090
Robotnicy gr.I r-g 0,47 0,469
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,005
Wapno suchogaszone t 0,0066 0,007
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,027
Woda m3 0,0067 0,007
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,050
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,040

Razem pozycja
Cena jednostkowa

64 KNR 4-01 0726/02  Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w 
jednym miejscu do 2m2  ścian, loggii, balkonów o 
podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i 
pianobetonów
0,96*1,04 = 0,998m2

0,998  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,11 1,108
Robotnicy gr.II r-g 0,08 0,080
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,100
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,004
Wapno suchogaszone t 0,0058 0,006
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,023
Woda m3 0,0053 0,005
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,030
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,040

Razem pozycja
Cena jednostkowa

65 Kalkulacja indywidualna  Uzupełnienie malowania 
pomieszczenia

1  kpl
Razem pozycja

RAZEM: Likwidacja wejścia od strony ul.Kościerskiej
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Pozycje uproszczone
Razem element

1.7.  Likwidacja wejścia od strony ul.Wicka Rogali
66 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn 

wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
istniej. ściany zewn    2,61*2,86*0,51 = 3,807m3
okno    -1,7*1,6*0,51 = -1,387m3
2,74*2,74*0,51 = 3,829m3
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
okno    -1,7*1,6*0,51 = -1,387m3
2,56*2,86*0,51 = 3,734m3
drzwi    -1,7*2,27*0,51 = -1,968m3

6,628  m3
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 1,127
Robotnicy gr.I r-g 7,1 47,059

Razem pozycja
Cena jednostkowa

67 KNR 4-01 0354/08  Wykucie z muru drzwi i okien  z 
PCV
drzwi zew    1,7*2,27 = 3,859m2
okna    1,7*1,6*2 = 5,440m2

9,299  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84 7,811

Razem pozycja
Cena jednostkowa

68 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z 
cegieł z wykuciem bruzd dla belek
15    1,5*0,51*0,2 = 0,153m3

0,153  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,84 1,200
Cieśle gr.II r-g 0,87 0,133
Robotnicy gr.I r-g 12,59 1,926
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 401 61,353
Cement portlandzki 35 kg 108 16,524
Piasek do zapraw m3 0,28 0,043
Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,012
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,056 0,009
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,117 0,018
Gwoździe budowlane gołe kg 2,68 0,410
Klamry ciesielskie kg 4,69 0,718
Woda m3 0,14 0,021
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46 0,070
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,48 0,532

Razem pozycja
Cena jednostkowa

69 KNR-W 2-02 0132/05  Ułożenie nadproży 
prefabrykowanych
15    1,5*3+2,1*3 = 10,800m
19    2,10*3 = 6,300m
20    2,1*3 = 6,300m

23,4  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 4,680
Materiały
Nadproża prefabrykowane L m 1,02 23,868
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,468

Razem pozycja
Cena jednostkowa

70 KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm
schody zewnętrzne    
(0,86*8,45+1,23*9,03+1,56*9,79+1,88*10,45+2,20*11,
10+2,56*11,77)*0,15 = 16,177m3
posadzka    (15,11+14,85+15,86)*0,15 = 6,873m3

23,05  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 318,321

Razem pozycja
Cena jednostkowa

71 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 
przewiezienie do miejsca wbudowania
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Przedmiar Strona 17/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
6,628+23,05 = 29,68m3

29,68  m3
Razem pozycja

72 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań
otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej
19    2,61*2,86*0,38 = 2,837m3
okno    -1,7*1,6*0,38 = -1,034m3
15    2,56*2,86*0,38 = 2,782m3
2,56*2,86*0,51 = 3,734m3
drzwi    -0,9*2,05*0,51 = -0,941m3
okno    -1,7*1,6*0,38 = -1,034m3
20    2,74*2,86*0,38 = 2,978m3
okno    -1,7*1,6*0,38 = -1,034m3

8,288  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 6,89 57,104
Cieśle gr.II r-g 0,25 2,072
Robotnicy gr.I r-g 8,23 68,210
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 372 3.083,136
Cement portlandzki 35 kg 61,8 512,198
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 285,936
Piasek do zapraw m3 0,322 2,669
Woda m3 0,152 1,260
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 3,730
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 17,488

Razem pozycja
Cena jednostkowa

73 KNR 0-19 1023/09  Montaż okien rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 
2,0m2 z demontażu
19+20    1,7*1,6*2 = 5,440m2

5,44  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,52 19,149
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 6 32,640

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 1,795
Silikon dm3 0,06 0,326
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 12,784
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,22 22,957
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,272
Środek transportowy m-g 0,06 0,326

Razem pozycja
Cena jednostkowa

74 KNR 0-19 1023/09  Montaż okien rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 
2,0m2
15    1,7*1,6 = 2,720m2

2,72  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,52 9,574
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 6 16,320

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 0,898
Silikon dm3 0,06 0,163
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 6,392
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,22 11,478
Okna z PCW w kolorze białym szklenie termo+float 
U=1,1

m2 1 2,720

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,136
Środek transportowy m-g 0,06 0,163

Razem pozycja
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

75 KNR-W 2-02 0135/02  Osadzenie prefabrykowanych 
podokienników o długości ponad 1m z demontażu

3  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 6,360
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 0,013 0,039
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11 0,330

Razem pozycja
Cena jednostkowa

76 KNR 4-01 0711/02  Uzupełnienie tynków wewnętrznych 
zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach 
płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu
19    (2,61+1,5*2)*2,86 = 16,045m2
15    (2,56*2+1,5*2)*2,86 = 23,223m2
20    (2,74+1,5*2)*2,86 = 16,416m2

55,684  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,73 40,649
Robotnicy gr.II r-g 0,09 5,012
Robotnicy gr.I r-g 0,47 26,171
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,290
Wapno suchogaszone t 0,0066 0,368
Piasek do zapraw m3 0,0266 1,481
Woda m3 0,0067 0,373
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 2,784
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 2,227

Razem pozycja
Cena jednostkowa

77 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na 
ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

55,684  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509 28,343
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 139,210
Gips budowlany kg 1,5 83,526
Narożniki stalowe szt 0,043 2,394
Woda m3 0,0027 0,150
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029 0,161
Środek transportowy (1) m-g 0,0043 0,239

Razem pozycja
Cena jednostkowa

78 KNR-W 2-02 0830/06  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na 
sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych
19    2,61*1,5 = 3,92m2
15    2,56*1,5 = 3,84m2
20    2,74*1,5 = 4,11m2

11,87  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542 6,434
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 29,675
Gips budowlany kg 1,5 17,805
Woda m3 0,0027 0,032
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029 0,034
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Przedmiar Strona 19/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0039 0,046

Razem pozycja
Cena jednostkowa

79 KNR 2-02w 1510/01  Malowanie dwukrotne 
wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
19    (2,61+5,8)*2*2,86 = 48,105m2
15    (2,56+5,8)*2*2,86 = 47,819m2
20    (2,74+5,8)*2*2,86 = 48,849m2

144,773  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,139 20,123
Materiały
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,2891 41,854
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,043

Razem pozycja
Cena jednostkowa

80 KNR 2-02w 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji
19+15+20    15,11+14,85+15,86 = 45,82m2

45,82  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 4,083
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.12cm m2 1,05 48,111
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,147
Środek transportowy m-g 0,0047 0,215

Razem pozycja
Cena jednostkowa

81 KNR 2-02w 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte 
na gładko

45,82  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 30,195
Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,944
Cement portlandzki 35 t 0,0003 0,014
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 1,434
Środek transportowy m-g 0,007 0,321

Razem pozycja
Cena jednostkowa

82 KNR 2-02w 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie 
za zmianę grubości o 10mm

45,82  m2
Robocizna  R=4
Robotnicy r-g 0,0716 13,123
Materiały  M=4
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 1,924
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=4
Wyciąg m-g 0,0158 2,896

Razem pozycja
Cena jednostkowa

83 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

45,82  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 3,391
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.8mm oczko 10x10cm m2 1,02 46,736
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,050
Środek transportowy m-g 0,0017 0,078

Razem pozycja
Cena jednostkowa

84 KNR 2-02u2 2805/05  Posadzki jednobarwne z płytek 
kamionkowych GRES 30x30cm w na zaprawach 
klejowych o grubości warstwy 5mm

45,82  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26 103,553
Materiały
Płytki GRES m2 1,04 47,653
Zaprawa klejowa  do płytek podłogowych kg 7,22 330,820
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,27 12,371
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 1,375
Środek transportowy m-g 0,04 1,833

Razem pozycja
Cena jednostkowa

85 KNR 2-02u2 2809/02  Cokoliki na zaprawach klejowych 
z płytek kamionkowych GRES
19    (2,61+5,8)*2 = 16,820m
15    (2,56+5,8)*2 = 16,720m
20    (2,74+5,8)*2 = 17,080m

50,62  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 22,273
Materiały
Płytki GRES m2 0,135 6,834
Zaprawa klejowa  do płytek podłogowych kg 0,54 27,335
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,06 3,037
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,202
Środek transportowy m-g 0,006 0,304

Razem pozycja
Cena jednostkowa

86 Kalkulacja indywidualna  Przełożenie grzejników
3  kpl

Razem pozycja
RAZEM: Likwidacja wejścia od strony ul.Wicka 
Rogali

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Pozycje uproszczone

Razem element
1.8.  Izolacja oraz docieplenie ścian piwnic

87 KNR 2-01 0310/02  Wykopy ciągłe lub jamiste ze 
skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m 
w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład
cz.podziemna    
(0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,57
+23,73+2,72+1,04)*1,74 = 174,28m3

174,28  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 401,123

Razem pozycja
Cena jednostkowa

88 KNR 2-01 0310/06  Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie 
kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i 
głębokości do 1,5m  - dodatek za każde dalsze 0,5m 
głębokości
cz.podziemna    
(0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,57
+23,73+2,72+1,04)*1,74*(1,74-1,5)/0,5 = 83,65m3

83,65  m3
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy gr.I r-g 0,2865 23,966

Razem pozycja
Cena jednostkowa

89 KNR 4-01 0619/03  Oczyszczenie przy użyciu szczotek 
stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 
5m2
cz.podziemna    
(0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,57
+23,73+2,72+1,04)*1,74 = 174,28m2
cz.nadziemna    
(0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,57
+23,73+2,72+1,04)*(1,20+1,10+0,84+0,8+0,56)/5 = 
90,14m2
okna    piwnica
-1,28*0,65*5 = -4,16m2
-1,35*0,75*2 = -2,03m2

258,23  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 30,988

Razem pozycja
Cena jednostkowa

90 Kalkulacja indywidualna  Zabezpieczenie okien folią
okna    piwnica
1,28*0,65*5 = 4,160m2
1,35*0,75*2 = 2,025m2

6,185  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 0,761
Materiały
Folia polietylenowa 0,1mm m2 1,20 7,422
Taśma malarska samoprzylepna m 5 30,925

Razem pozycja
Cena jednostkowa

91 KNR 4-01 0347/09  Analogia.Wycięcie węgarków na gr. 
4cm tarczą diamentową z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla ocieplenia
okna    piwnica
(1,28+0,65)*2*5*0,15 = 2,895m2
(1,35+0,75)*2*2*0,15 = 1,260m2

4,155  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,706
Robotnicy gr.I r-g 2,45 10,180

Razem pozycja
Cena jednostkowa

92 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 
przewiezienie do miejsca wbudowania
węgarki    4,155*0,04 = 0,17m3

0,17  m3
Razem pozycja

93 KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z 
roztworu gruntującego

258,23  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 28,405
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 0,15 38,735
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0,284

Razem pozycja
Cena jednostkowa

94 KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  
pierwsza warstwa

258,23  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 24,945
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5 129,115
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,129

Razem pozycja
Cena jednostkowa

95 KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  
każda następna warstwa ponad jedną

258,23  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,082 42,350
Materiały  M=2
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5 258,230
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0004 0,207

Razem pozycja
Cena jednostkowa

96 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków  przez 
przyklejenie płyt styropianowych

258,23  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 158,811
Tynkarze gr.II r-g 0,615 158,811
Robotnicy gr.I r-g 0,099 25,565
Materiały
Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 1,05 271,142
Bitumiczna  powłoka klejąca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 4,8 1.239,504
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 2,582

Razem pozycja
Cena jednostkowa

97 KNR 0-23 2612/04  Ocieplenie ścian budynków z cegły w
systemie płytami styropianowymi przymocowanymi za 
pomocą dybli plastikowych
cz.nadziemna    
((0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,5
7+23,73+2,72+1,04)*(1,20+1,10+0,84+0,8+0,56)/5-(1,2
8*0,65*5+1,35*0,75*2))*8 = 671,672szt

671,672  szt
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,0084 5,642
Robotnicy gr.I r-g 0,0557 37,412
Materiały
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt 
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane L=200mm

szt 1,04 698,539

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,134

Razem pozycja
Cena jednostkowa

98 Kalkulacja indywidualna  Przylejenie płyt z pianki 
poliuretanowej gr.4cm na ościeżach
(1,28+0,65*2)*5*0,15 = 1,935m2
(1,35+0,75*2)*2*0,15 = 0,855m2

2,79  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0912 3,044
Materiały
Płyty z pianki poliuretanowej  gr.4cm m2 1,02 2,846
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 1,674
Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

99 Kalkulacja indywidualna  Przylejenie płyt z pianki 
poliuretanowej gr.5cm pod parapety zew.
1,28*5*0,15 = 0,960m2
1,35*2*0,15 = 0,405m2

1,365  m2
Robocizna
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Przedmiar Strona 23/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy r-g 1,0912 1,489
Materiały
Płyty z pianki poliuretanowej  gr.5cm m2 1,02 1,392
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 0,819
Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

100 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie dwukrotne warstwy 
siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami
styropianowymi

264,42  m2
Robocizna  R=2
Tynkarze gr.III r-g 0,275 145,431
Tynkarze gr.II r-g 0,275 145,431
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 32,365
Materiały  M=2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 2.115,360
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 600,233
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0052 2,750

Razem pozycja
Cena jednostkowa

101 KNR 0-23 2612/07  Przyklejenie warstwy siatki na 
ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi

2,79  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,6219 1,735
Tynkarze gr.II r-g 0,6219 1,735
Robotnicy gr.I r-g 0,1382 0,386
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 11,160
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 4,584
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0052 0,015

Razem pozycja
Cena jednostkowa

102 KNR 0-23 2614/10  Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków
(1,28+0,65*2)*5 = 12,900m
(1,35+0,75*2)*2 = 5,700m

18,6  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 1,985
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 1,985
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,123
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9 16,740
Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176 21,874
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,013
Środek transportowy m-g 0,0005 0,009

Razem pozycja
Cena jednostkowa

103 KNR-W 2-02 0517/02  Montaż parapetów zewnętrznych 
prefabrykowanych z blachy aluminiowej lakierowanej 
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
1,28*5*0,36 = 2,304m2
1,35*2*0,36 = 0,972m2

3,276  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,23 4,029
Materiały
Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm 
profilowanej na kształt płytki klinkierowej parapetowej

m2 1,01 3,309

Pianka klej poliuretanowy dm3 0,5 1,638
Materiały pomocnicze % 1,5
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Przedmiar Strona 24/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,016

Razem pozycja
Cena jednostkowa

104 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe na bazie 
barwionego kruszywa kwarcowego przy ociepleniu ścian 
budynków
cz.podziemna    
(0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,57
+23,73+2,72+1,04)*0,15 = 15,024m2
cz.nadziemna    
(0,77+15,82+9,5+0,52+25,85+0,52+9,5+15,82-8,2+2,57
+23,73+2,72+1,04)*(1,20+1,10+0,84+0,8+0,56)/5 = 
90,144m2
okna    piwnica
-1,28*0,65*5 = -4,160m2
-1,35*0,75*2 = -2,025m2
ościeża    18,60*0,30 = 5,580m2

104,563  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,5977 62,497
Robotnicy r-g 0,0736 7,696
Materiały
Środki gruntujące zwiększające przyczepność do tynków z
barwionego kruszywa kwarcowego

kg 0,2 20,913

Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2 439,165
Środki uszczelniające do tynków żywicznych 
mozaikowych

kg 0,3 31,369

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0095 0,993
Środek transportowy m-g 0,0136 1,422

Razem pozycja
Cena jednostkowa

105 Kalkulacja indywidualna  Dostawa pospółki do zasypania
174,28 = 174,28m3
podsypka +obsypka filtracyjna    -(24,3+28,35) = 
-52,65m3

121,63  m3
Razem pozycja

106 KNR 2-01 0320/02  Zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do
1,5m w gruncie kat.III-IV

121,63  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224 148,681

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Izolacja oraz docieplenie ścian piwnic
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Pozycje uproszczone
Razem element

1.9.  Likwidacja schodów wewnętrznych z 
uzupełnieniem stropów

107 KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni ponad 2m2
z szatni na parter    1,50*2,10 = 3,15m2

3,15  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 1,638

Razem pozycja
Cena jednostkowa

108 KNR 4-01 1306/01  Demontaż balustrad schodowych
parter    10 = 10,00szt
piętro    10 = 10,00szt
II piętro    10 = 10,00szt
III piętro    4 = 4,00szt

34  szt
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Przedmiar Strona 25/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Spawacze gr.II r-g 0,03 1,020
Materiały
Tlen techniczny gat.I 99,5-98% m3 0,03 1,020
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,340
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

109 KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych zbrojonych
piwnica    1,63*3,77*0,30*1,42 = 2,62m3
parter    1,7*2,10*0,3*1,42 = 1,52m3
1,7*3,9*0,3*1,42 = 2,82m3
podest    1,90*3,6 = 6,84m3
podest    2,0*3,6*0,3 = 2,16m3
piętro    1,7*3,4*0,3*1,42 = 2,46m3
1,7*3,40*0,3*1,42 = 2,46m3
podest    2,20*3,6*0,3 = 2,38m3
II piętro    1,7*3,4*0,3*1,42*2 = 4,92m3
podest    2,20*3,6*0,3 = 2,38m3

30,56  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76 756,666

Razem pozycja
Cena jednostkowa

110 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn 
wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
przy wyjściu ze szatni    3,77*(2,5+3,55)*0,25 = 5,70m3

5,7  m3
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,969
Robotnicy gr.I r-g 7,1 40,470

Razem pozycja
Cena jednostkowa

111 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 
przewiezienie do miejsca wbudowania
30,56 = 30,56m3

30,56  m3
Razem pozycja

112 KNR 4-01 0330/07  Wykucie gniazd o głębokości do 1 
cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
0,24*0,24*2*2*4 = 0,92m2

0,92  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,97 7,332

Razem pozycja
Cena jednostkowa

113 KNR-W 2-02 0210/06  Belki i podciągi żelbetowe o 
stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju 
belki ponad 16m/m2 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
nad piwnicą    0,24*0,24*(3,6+0,24*2)*2 = 0,47m3
nad parterem    0,24*0,24*(3,6+0,24*2)*2 = 0,47m3
nad piętrem    0,24*0,24*(3,6+0,24*2)*2 = 0,47m3
nad II piętrem    0,24*0,24*(3,6+0,24*2)*2 = 0,47m3

1,88  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 45,7-3,48 79,374
Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,02 1,918
Drewno na stemple m3 0,043 0,081
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,219 0,412
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,142 0,267
Gwoździe budowlane gołe kg 10 18,800
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 5,37x0,47 4,745
Środek transportowy (1) m-g 0,43 0,808
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 0,150
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Przedmiar Strona 26/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

Cena jednostkowa
114 KNR-W 2-02 0217/01  Płyty żelbetowe stropowe płaskie 

lub na żebrach grubości 8cm z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
nad piwnicą    3,60*3,12 = 11,23m2
nad parterem    3,60*4,82 = 17,35m2
nad piętrem    3,60*4,82 = 17,35m2
nad II piętrem    3,60*4,82 = 17,35m2

63,28  m2
Robocizna
Robotnicy r-g (208-31,2)/1

00
111,879

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,082 5,189
Drewno na stemple m3 0,00203 0,128
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00439 0,278
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,001 0,063
Gwoździe budowlane gołe kg 0,274 17,339
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,136 8,606
Środek transportowy (1) m-g 0,0134 0,848
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,0096 0,607

Razem pozycja
Cena jednostkowa

115 KNR-W 2-02 0217/05  Płyty żelbetowe - dodatek za 
każdy 1cm różnicy w grubości płyty z układaniem betonu 
z zastosowaniem pompy

63,28  m2
Robocizna  R=4
Robotnicy r-g (4,99-4,04)/

100
2,405

Materiały  M=4
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,0102 2,582
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=4
Wyciąg m-g 0,0153 3,873
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 0,253

Razem pozycja
Cena jednostkowa

116 KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali gładkiej elementów budynków i budowli 6mm
11,0*1,4*4/1000 = 0,062t

0,062  t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 2,213
Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,002 0,062
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 3,6 0,223
Nożyce do prętów m-g 4,75 0,295
Giętarka do prętów m-g 4,03 0,250
Wyciąg m-g 0,72 0,045
Środek transportowy (1) m-g 1,3 0,081

Razem pozycja
Cena jednostkowa

117 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 8mm
69,7*1,4*4/1000 = 0,390t

0,39  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 16,731
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm t 1,02 0,398
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 1,677
Nożyce do prętów m-g 5,8 2,262
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Przedmiar Strona 27/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Giętarka do prętów m-g 4,8 1,872
Wyciąg m-g 0,8 0,312
Środek transportowy (1) m-g 1,6 0,624

Razem pozycja
Cena jednostkowa

118 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 12mm
14,3*1,4*4/1000 = 0,080t

0,08  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 3,432
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 1,02 0,082
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 0,344
Nożyce do prętów m-g 5,8 0,464
Giętarka do prętów m-g 4,8 0,384
Wyciąg m-g 0,8 0,064
Środek transportowy (1) m-g 1,6 0,128

Razem pozycja
Cena jednostkowa

119 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 16mm
63,8*1,4*4/1000 = 0,357t

0,357  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 15,315
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 1,02 0,364
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 1,535
Nożyce do prętów m-g 5,8 2,071
Giętarka do prętów m-g 4,8 1,714
Wyciąg m-g 0,8 0,286
Środek transportowy (1) m-g 1,6 0,571

Razem pozycja
Cena jednostkowa

120 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji
wypełnienie przestrzeni
63,28 = 63,28m2

63,28  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 5,638
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.12cm m2 1,05 66,444
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,202
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,297

Razem pozycja
Cena jednostkowa

121 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro
nad piwnicą    3,60*3,6 = 12,960m2
nad parterem    3,60*5,3 = 19,080m2
nad piętrem    3,60*5,3 = 19,080m2
nad II piętrem    3,60*5,3 = 19,080m2

70,2  m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2714 19,052
Robotnicy gr.I r-g 0,085 5,967
Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,0206 1,446
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,021
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Przedmiar Strona 28/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

Cena jednostkowa
122 KNR 2-02 1102/03   Dodatek lub potrącenie za zmianę gr.

o 10mm
70,2  m2

Robocizna  R=4
Betoniarze gr.II r-g 0,0284 7,975
Robotnicy gr.I r-g 0,0432 12,131
Materiały  M=4
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,0105 2,948
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

123 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

70,2  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 5,195
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.4,5mm oczko 15x15cm m2 1,02 71,604
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,119

Razem pozycja
Cena jednostkowa

124 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej 
- płytki o wym.30x30cm układane metodą kombinowaną

70,2  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,876 61,495
Robotnicy gr.I r-g 0,1904 13,366
Materiały
Płytki podłogowe GRES 30x30cm  antypoślizgowe m2 1,02 71,604
Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 5,2 365,040
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4 28,080
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,027 1,895

Razem pozycja
Cena jednostkowa

125 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni 
sztucznych układane metodą kombinowaną z 
przecinaniem płytek - płytki o wymiarach 20x20cm, 
cokolik 10cm
nad piwnicą    3,60+3,6*2 = 10,800m
nad parterem    3,60+5,3*2 = 14,200m
nad piętrem    3,60+5,3*2 = 14,200m
nad II piętrem    3,60+5,3*2 = 14,200m

53,4  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296 28,281
Materiały
Płytki podłogowe GRES 30x30cm m2 0,1035 5,527
Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52 27,768
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12 6,408
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,107

Razem pozycja
Cena jednostkowa

126 KNR 2-02u2 0842/01  Osadzenie listwy wykończającej
53,4  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0936 4,998
Materiały
Listwy narożnikowe PCV do płytek ściennych m 1,03 55,002
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,016

Razem pozycja
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Przedmiar Strona 29/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

127 KNR 4-01 0705/03  Wykonanie pasów z tynku o 
szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu
3,77+2,10+3,9+3,6+1,9*2+3,6+2,0*2+3,4*2+3,6+3,4*2
+2,20*2*3,6 = 57,81m

57,81  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,33 19,077
Robotnicy gr.II r-g 0,06 3,469
Robotnicy gr.I r-g 0,15 8,672
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0026 0,150
Wapno suchogaszone t 0,0033 0,191
Piasek do zapraw m3 0,0133 0,769
Woda m3 0,0034 0,197
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 1,734
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 1,734

Razem pozycja
Cena jednostkowa

128 KNR 4-01 1211/02  Opalanie farby olejnej z lamperii
57,81*1,5 = 86,72m2

86,72  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,65 56,368
Materiały
Papier ścierny ark 0,43 37,290
Benzyna dm3 0,3 26,016
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

129 KNR-W 2-02 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III 
stropów i podciągów wykonywane ręcznie

70,2  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,822 57,704
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 0,190
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0173 1,214
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,004 0,281
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0436 3,061

Razem pozycja
Cena jednostkowa

130 KNR-W 2-02 0830/06  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na 
sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

70,2  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542 38,048
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 175,500
Gips budowlany kg 1,5 105,300
Woda m3 0,0027 0,190
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029 0,204
Środek transportowy (1) m-g 0,0039 0,274

Razem pozycja
Cena jednostkowa

131 KNR-W 2-02 1510/03  Malowanie dwukrotne 
wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

70,2  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 12,355
Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,276 19,375
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Przedmiar Strona 30/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,021

Razem pozycja
Cena jednostkowa

132 KNR 4-01 1204/08  Przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni 
tynku

70,2  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,095 6,669
Materiały
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,3 21,060
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

133 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami 
emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
(5,30*2+3,60)*3,55*4 = 201,64m2
lamperia    -85,20 = -85,20m2

116,44  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 13,856
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286 33,302
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

134 KNR-W 2-02 1509/02  Malowanie dwukrotne doborowe 
farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym 
szpachlowaniem
(5,30*2+3,60)*1,5*4 = 85,20m2

85,2  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88 74,976
Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 8,392
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 7,242
Grunt pokostowy dm3 0,18 15,336
Rozcieńczalnik dm3 0,0428 3,647
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,5174 44,082
Papier ścierny m2 0,0338 2,880
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0016 0,136

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Likwidacja schodów wewnętrznych z 
uzupełnieniem stropów

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Pozycje uproszczone

Razem element
1.10.  Docieplenie ścian części nadziemnej

135 KNR-W 2-02 1609/02  Rusztowania ramowe zewnętrzne 
przyścienne
(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,
82+2,57+23,73+2,72+1,04+8,49)*14,4 = 1.701,22m2
przyległa sala sportowa    -(8,2*3,7+8,2*7,3/2) = 
-60,27m2
przyległa sala gimnastyczna    -(8,74*3,34+8,74*4,77/2) 
= -50,04m2

1590,91  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 572,728
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 9,705
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,318



Rodos 6.8.15.0 [10730]

Przedmiar Strona 31/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00011 0,175
Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,00013 0,207
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00018 0,286
Haki do muru kg 0,012 19,091
Drut stalowy 3mm kg 0,009 14,318
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Rusztowanie ramowe m-g 0,102 162,273

Razem pozycja
Cena jednostkowa

136 Kalkulacja indywidualna  Zabezpieczenie okien folią
okna    parter
1,95*1,72*24 = 80,496m2
1,7*1,6*3 = 8,160m2
0,95*1,6 = 1,520m2
1,84*1,6 = 2,944m2
1,15*0,9*2 = 2,070m2
piętro
1,96*2,17*28 = 119,090m2
1,96*2,13 = 4,175m2
II piętro
1,96*2,17*30 = 127,596m2
III piętro
0,98*2,18*62 = 132,457m2
drzwi    parter
1,95*2,20*2 = 8,580m2
1,51*2,20*3 = 9,966m2

497,054  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 61,138
Materiały
Folia polietylenowa 0,1mm m2 1,20 596,465
Taśma malarska samoprzylepna m 5 2.485,270

Razem pozycja
Cena jednostkowa

137 KNR 4-01 0347/09  Analogia.Wycięcie węgarków na gr. 
4cm tarczą diamentową z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla ocieplenia
parter
(1,95+1,72*2)*24*0,15 = 19,404m2
(1,7+1,6)*2*2*0,15 = 1,980m2
(0,95+1,6)*2*0,15 = 0,765m2
(1,84+1,6)*2*0,15 = 1,032m2
(1,15+0,9*2)*2*0,15 = 0,885m2
piętro
(1,96+2,17)*2*28*0,15 = 34,692m2
(1,96+2,13)*2*0,15 = 1,227m2
II piętro
(1,96+2,17)*2*30*0,15 = 37,170m2
III piętro
(0,98+2,18)*2*62*0,15 = 58,776m2
drzwi    parter
(1,95+2,20*2)*2*0,15 = 1,905m2
(1,51+2,20*2)*3*0,13 = 2,305m2

160,141  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 27,224
Robotnicy gr.I r-g 2,45 392,345

Razem pozycja
Cena jednostkowa

138 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 
przewiezienie do miejsca wbudowania
węgarki    160,141*0,04 = 6,41m3

6,41  m3
Razem pozycja

139 KNR 0-23 2614/11  Zamocowanie listwy cokołowej przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,8
2-8,2+2,57+23,73+2,72+1,04 = 101,450m
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Przedmiar Strona 32/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
101,45  m

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,223 22,623
Robotnicy gr.I r-g 0,014 1,420
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2,58 261,741
Listwy cokołowe startowe szer.12cm m 1,05 106,523
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,020

Razem pozycja
Cena jednostkowa

140 KNR 4-01 0726/03  Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w 
jednym miejscu do 5m2  ścian, loggii, balkonów o 
podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i 
pianobetonów
50%    1108,785*0,5 = 554,39m2

554,39  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,04 576,566
Robotnicy gr.II r-g 0,08 44,351
Robotnicy gr.I r-g 0,1 55,439
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0042 2,328
Wapno suchogaszone t 0,0058 3,215
Piasek do zapraw m3 0,0229 12,696
Woda m3 0,0053 2,938
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 16,632
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 22,176

Razem pozycja
Cena jednostkowa

141 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją
(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,
82+2,57+23,73+2,72+1,04+8,49)*14,4 = 1.701,216m2
przyległa sala sportowa    -(8,2*3,7+8,2*7,3/2) = 
-60,270m2
przyległa sala gimnastyczna    -(8,74*3,34+8,74*4,77/2) 
= -50,037m2
sufit wejścia    8,25*1,48 = 12,210m2
okna    parter
-1,95*1,72*24 = -80,496m2
-1,7*1,6*2 = -5,440m2
-0,95*1,6 = -1,520m2
-1,84*1,6 = -2,944m2
-1,15*0,9*2 = -2,070m2
piętro
-1,96*2,17*28 = -119,090m2
-1,96*2,13 = -4,175m2
II piętro
-1,96*2,17*30 = -127,596m2
III piętro
-0,98*2,18*62 = -132,457m2
drzwi    parter
-1,95*2,20*2 = -8,580m2
-1,51*2,20*3 = -9,966m2

1108,785  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 73,402
Materiały
Preparat gruntujący pod ocieplenia ścian kg 0,2 221,757
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,111

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 33/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
142 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków  przez 

przyklejenie płyt styropianowych we wnękach okiennych
piętro    2,83*2,15*3 = 18,254m2
II piętro    2,83*2,15*3 = 18,254m2
III piętro    2,83*2,15*3 = 18,254m2

54,762  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 33,679
Tynkarze gr.II r-g 0,615 33,679
Robotnicy gr.I r-g 0,099 5,421
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 70-040 (fasada) gr.14cm 
frezowane

m2 1,05 57,500

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 6 328,572
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,739
Środek transportowy m-g 0,01 0,548

Razem pozycja
Cena jednostkowa

143 KNR 0-23 2612/04  Ocieplenie ścian budynków z cegły 
płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą 
dybli plastikowych we wnękach okiennych
54,762*8 = 438,096szt

438,096  szt
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,0084 3,680
Robotnicy gr.I r-g 0,0557 24,402
Materiały
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt 
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane L=360mm

szt 1,04 455,620

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0002 0,088
Środek transportowy m-g 0,0002 0,088

Razem pozycja
Cena jednostkowa

144 Kalkulacja indywidualna  Rozebranie opierzenia muru z 
połacią dachową, wycięcie pokrycia dachowego z 
blachodachówki na szer.14cm oraz wykonanie opierzenia 
na styku pokrycie a ocieplenie
8,74*2*1,4 = 24,472m

24,472  m
Razem pozycja

145 KNR 0-23 2614/02  Ocieplenie ścian budynków w 
systemie z cegły płytami styropianowymi przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,
82+2,57+23,73+2,72+1,04+8,49)*14,4 = 1.701,216m2
przyległa sala sportowa    -(8,2*3,7+8,2*7,3/2) = 
-60,270m2
przyległa sala gimnastyczna    -(8,74*3,34+8,74*4,77/2) 
= -50,037m2
sufit wejścia    8,25*1,48 = 12,210m2
okna    parter
-1,95*1,72*24 = -80,496m2
-1,7*1,6*2 = -5,440m2
-0,95*1,6 = -1,520m2
-1,84*1,6 = -2,944m2
-1,15*0,9*2 = -2,070m2
piętro
-1,96*2,17*28 = -119,090m2
-1,96*2,13 = -4,175m2
II piętro
-1,96*2,17*30 = -127,596m2
III piętro
-0,98*2,18*62 = -132,457m2
drzwi    parter
-1,95*2,20*2 = -8,580m2
-1,51*2,20*3 = -9,966m2
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Przedmiar Strona 34/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1108,785  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,4554 1.613,726
Tynkarze gr.II r-g 0,9236 1.024,074
Robotnicy gr.I r-g 0,7834 868,622
Materiały
Preparat gruntujący pod ocieplenia ścian kg 0,2 221,757
Płyty styropianowe  EPS 70-040 (fasada) gr.12cm 
frezowane

m2 1,05 1.164,224

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 10,03 11.121,114
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt 
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane L=220mm

szt 8 8.870,280

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1.258,471
Wyprawa tynkarska  podkładowa pod tynki silikonowe kg 0,3 332,636
Wyprawa tynkarska silikonową w kolorze -baranek 
drobnoziarnisty 1,5mm z dodatkiem środka p.algowego

kg 4 4.435,140

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298 33,042
Środek transportowy m-g 0,0276 30,602

Razem pozycja
Cena jednostkowa

146 Kalkulacja indywidualna  Przylejenie płyt z pianki 
poliuretanowej gr.4cm na ościeżach
parter
(1,95+1,72*2)*24*0,15 = 19,404m2
(1,7+1,6)*2*3*0,15 = 2,970m2
(0,95+1,6)*2*0,15 = 0,765m2
(1,84+1,6)*2*0,15 = 1,032m2
(1,15+0,9*2)*2*0,15 = 0,885m2
piętro
(1,96+2,17)*2*28*0,15 = 34,692m2
(1,96+2,13)*2*0,15 = 1,227m2
II piętro
(1,96+2,17)*2*30*0,15 = 37,170m2
III piętro
(0,98+2,18)*2*62*0,15 = 58,776m2
drzwi    parter
(1,95+2,20*2)*2*0,15 = 1,905m2
(1,51+2,20*2)*3*0,13 = 2,305m2

161,131  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0912 175,826
Materiały
Płyty z pianki poliuretanowej  gr.4cm m2 1,02 164,354
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 96,679
Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

147 Kalkulacja indywidualna  Przylejenie płyt z pianki 
poliuretanowej gr.5cm pod parapety zew.
parter
1,95*24*0,15 = 7,020m2
1,7*3*0,15 = 0,765m2
0,95*0,15 = 0,143m2
1,84*0,15 = 0,276m2
1,15*2*0,15 = 0,345m2
piętro
1,96*28*0,15 = 8,232m2
1,96*0,15 = 0,294m2
II piętro
1,96*30*0,15 = 8,820m2
III piętro
0,98*62*0,15 = 9,114m2

35,009  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0912 38,202
Materiały
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Płyty z pianki poliuretanowej  gr.5cm m2 1,02 35,709
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 21,005
Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

148 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie dodatkowej warstwy 
siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami
styropianowymi
(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,
82+2,57+23,73+2,72+1,04)*3,0 = 328,950m2
przyległa sala    -8,2*3,0 = -24,600m2
sufit wejścia    8,25*1,48 = 12,210m2
okna    parter
-1,95*1,72*24 = -80,496m2
-1,7*1,6*2 = -5,440m2
-0,95*1,6 = -1,520m2
-1,84*1,6 = -2,944m2
-1,15*0,9*2 = -2,070m2
drzwi    parter
-1,95*2,20*2 = -8,580m2
-1,51*2,20*3 = -9,966m2

205,544  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 56,525
Tynkarze gr.II r-g 0,275 56,525
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 12,579
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 822,176
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 233,292
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 1,439
Środek transportowy m-g 0,0052 1,069

Razem pozycja
Cena jednostkowa

149 KNR 0-28 2621/07  Przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką
okna    parter
(1,95+1,72*2)*24*0,15 = 19,404m2
(1,7+1,6*2)*3*0,15 = 2,205m2
(0,95+1,6*2)*0,15 = 0,623m2
(1,84+1,6*2)*0,15 = 0,756m2
(1,15+0,9*2)*2*0,15 = 0,885m2
piętro
(1,96+2,17*2)*28*0,15 = 26,460m2
(1,96+2,13*2)*0,15 = 0,933m2
II piętro
(1,96+2,17*2)*30*0,15 = 28,350m2
III piętro
(0,98+2,18*2)*62*0,15 = 49,662m2
drzwi    parter
(1,95+2,20*2)*2*0,15 = 1,905m2
(1,51+2,20*2)*3*0,13 = 2,305m2

133,488  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,6219 83,016
Tynkarze gr.II r-g 0,6219 83,016
Robotnicy r-g 0,1382 18,448
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 533,952
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 219,321
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,007 0,934
Środek transportowy m-g 0,0052 0,694

Razem pozycja
Cena jednostkowa

150 KNR 0-23 2614/10  Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków
okna    parter
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Przedmiar Strona 36/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
(1,95+1,72*2)*24*3 = 388,080m
(1,7+1,6*2)*3*3 = 44,100m
(0,95+1,6*2)*3 = 12,450m
(1,84+1,6*2)*3 = 15,120m
(1,15+0,9*2)*2*3 = 17,700m
piętro
(1,96+2,17*2)*28*3 = 529,200m
(1,96+2,13*2)*3 = 18,660m
II piętro
(1,96+2,17*2)*30*3 = 567,000m
III piętro
(0,98+2,18*2)*62*3 = 993,240m
wnęki okienne    
(1,59+2,15*2)*(3+3+3) = 53,010m
(0,84+2,04*2)*8 = 39,360m
drzwi    parter
(1,95+2,20*2)*3 = 19,050m
(1,51+2,20*2)*3 = 17,730m

2714,7  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 289,658
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 289,658
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 17,917
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9 2.443,230
Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176 3.192,487
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 1,900
Środek transportowy m-g 0,0005 1,357

Razem pozycja
Cena jednostkowa

151 KNR-W 2-02 0517/02  Montaż parapetów zewnętrznych 
prefabrykowanych z blachy aluminiowej lakierowanej 
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
parter
(1,95+0,17*2)*24*0,36 = 19,786m2
(1,7+0,17*2)*3*0,36 = 2,203m2
(0,95+0,17*2)*0,36 = 0,464m2
(1,84+0,17*2)*0,36 = 0,785m2
(1,15+0,17*2)*2*0,36 = 1,073m2
piętro
(1,96+0,17*2)*28*0,36 = 23,184m2
(1,96+0,17*2)*0,36 = 0,828m2
II piętro
(1,96+0,17*2)*30*0,36 = 24,840m2
III piętro
(0,98+0,17*2)*62*0,36 = 29,462m2
Wnęki okienne
piętro    (1,59+0,17*2)*0,36*3 = 2,084m2
II piętro    (1,59+0,17*2)*0,36*4 = 2,779m2
III piętro    (0,84+0,17*2)*0,36*8 = 3,398m2

110,886  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,23 136,390
Materiały
Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm 
profilowanej na kształt płytki klinkierowej parapetowej

m2 1,01 111,995

Pianka klej poliuretanowy dm3 0,5 55,443
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,554

Razem pozycja
Cena jednostkowa

152 Kalkulacja indywidualna  Przyklejenie elementów gzymsu
(0,97+15,82+9,52+0,5+9,06+1,48+8,25+8,53+9,64+15,
82+2,57+23,73+2,72+1,04+8,49)*0,41 = 48,437m2

48,437  m2
Robocizna
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Przedmiar Strona 37/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy r-g 1,0912 52,854
Materiały
Gzyms styropianowy m2 1,02 49,406
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 29,062
Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

153 KNR 0-28 2630/05  Malowanie elewacji farbą silikonową
po ociepleniu ścian budynków metodą "lekką"
przyjęto szerokość pasów do malowania
0,15+0,02+0,17=0,34m
okna    parter
(1,95+1,72*2)*24*0,34 = 43,982m2
(1,7+1,6*2)*2*0,34 = 3,332m2
(0,95+1,6*2)*0,34 = 1,411m2
(1,84+1,6*2)*0,34 = 1,714m2
(1,15+0,9*2)*2*0,34 = 2,006m2
piętro
(1,96+2,17*2)*28*0,34 = 59,976m2
(1,96+2,13*2)*0,34 = 2,115m2
II piętro
(1,96+2,17*2)*30*0,34 = 64,260m2
III piętro
(0,98+2,18*2)*62*0,34 = 112,567m2
drzwi    parter
(1,95+2,20*2)*2*0,34 = 4,318m2
(1,51+2,20*2)*3*0,34 = 6,028m2

301,709  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1449 43,718
Robotnicy r-g 0,0311 9,383
Materiały
Środki gruntujące pod wyprawy elewacyjne silikonowe kg 0,035 10,560
Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,33 99,564
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,121

Razem pozycja
Cena jednostkowa

154 Kalkulacja indywidualna  Montaż tablic informacyjnych i 
uchwytu masztu flagowego

3  kpl
Razem pozycja

155 Kalkulacja indywidualna  Przełożenie krat oraz 
malowanie

6  kpl
Razem pozycja

RAZEM: Docieplenie ścian części nadziemnej
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Pozycje uproszczone
Razem element

1.11.  Szyb windy z klatką schodową
1.11.1.  Fundamenty,ściany piwnic roboty żelbetowe

156 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
8,8*6,93 = 60,98m2

60,98  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544 15,513
Sprzęt
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 0,1249 7,616

Razem pozycja
Cena jednostkowa

157 KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za 
każdy dalszy 1cm

60,98  m2
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Przedmiar Strona 38/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna  R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 13,324
Sprzęt  S=5
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 0,0185 5,641

Razem pozycja
Cena jednostkowa

158 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne podbudowy 
z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

60,98  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 13,001
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0079 0,482
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,482

Razem pozycja
Cena jednostkowa

159 KNR 2-01 0215/06  Wykopy oraz przekopy w gruncie 
kategorii III wykonywane na odkład koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3
(6,65+1,4)*8,5*3,20*1,5 = 328,44m3
dla szybu    2,35*3,20*1,15*1,5 = 12,97m3

341,41  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1075 36,702
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 (1) m-g 0,0322 10,993

Razem pozycja
Cena jednostkowa

160 KNR 2-01 0310/02  Wykopy ciągłe lub jamiste ze 
skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m 
w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład
(6,65+1,4)*8,5*0,20 = 13,685m3
dla szybu    2,35*3,20*0,20 = 1,504m3

15,189  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 34,959

Razem pozycja
Cena jednostkowa

161 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie zagęszczarkami, grunt 
sypki kat.I-III

15,189  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 1,552
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,471

Razem pozycja
Cena jednostkowa

162 KNR 2-02w 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej z transportem i układaniem 
ręcznym
win.pf1    3,20*2,33*0,1 = 0,746m3
Ł1    (6,65+5,14+6,65)*1,3*0,1 = 2,397m3
Ł2    (1,41+1,38+1,15+2,99)*0,5*0,1 = 0,347m3
Ł3    (1,4+5,24+2,25*2)*0,25*0,1 = 0,279m3
FR2    1,2*1,2*0,1*2 = 0,288m3
F1    1,4*1,8*0,1*2 = 0,504m3

4,561  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,26 23,991
Materiały
Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1,03 4,698
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

163 KNR 2-02w 0205/01  Płyty fundamentowe żelbetowe
win.pf1    3,20*2,33*0,4 = 2,982m3

2,982  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,68 7,992
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Przedmiar Strona 39/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,015 3,027
Deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,002 0,006
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,001 0,003
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,060
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,030

Razem pozycja
Cena jednostkowa

164 KNR-W 2-02 0202/03  Ławy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Ł1    (6,65+5,14+6,65)*1,3*0,4 = 9,59m3

9,59  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,71-2,71 19,180
Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,015 9,734
Drewno na stemple m3 0,002 0,019
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,003 0,029
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,003 0,029
Gwoździe budowlane gołe kg 0,24 2,302
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,192
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 0,767

Razem pozycja
Cena jednostkowa

165 KNR-W 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Ł2    (1,41+1,38+1,15+2,99)*0,5*0,4 = 1,39m3
Ł3    (1,4+5,24+2,25*2)*0,25*0,4 = 1,11m3

2,5  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41-2,71 11,750
Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,015 2,538
Drewno na stemple m3 0,004 0,010
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,007 0,018
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,005 0,013
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53 1,325
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,125
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 0,200

Razem pozycja
Cena jednostkowa

166 KNR-W 2-02 0204/02  Stopy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o objętości do 1,5m3 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
FR2    1,2*1,2*0,4*2 = 1,15m3
F1    1,4*1,8*0,4*2 = 2,02m3

3,17  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 6,51-2,71 12,046
Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,015 3,218
Drewno na stemple m3 0,003 0,010
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,004 0,013
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,004 0,013
Gwoździe budowlane gołe kg 0,16 0,507
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,095
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,07 0,222

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 40/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
167 KNR 2-02w 0235.2/01  Ściany żelbetowe o wysokości do 

4,0m i grubości 10cm w deskowaniu U-FORM z 
transportem betonu pompą, pozostałych materiałów 
wyciągiem
win.sc1 gr.25cm    (1,63+3,0)*2*1,15 = 10,649m2

10,649  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,87 30,563
Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 0,1015 1,081
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,00032 0,003
Rury stalowe B d=48,3/3,6mm m 0,0214 0,228
Śruby pazurkowe M8 kg 0,0462 0,492
Nakrętki  M8 kg 0,0186 0,198
Podkładki kg 0,0067 0,071
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 0,879 9,360
Środek transportowy m-g 0,0635 0,676
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0095 0,101
Wyciąg m-g 0,0646 0,688

Razem pozycja
Cena jednostkowa

168 KNR 2-02w 0235.2/05  Ściany żelbetowe o wysokości do 
4,0m i grubości 10cm w deskowaniu U-FORM i 
STAL-FORM z transportem betonu pompą, pozostałych 
materiałów wyciągiem - dodatek za każdy następny 1cm 
grubości ściany ponad 10cm

11,31  m2
Robocizna  R=15
Robotnicy r-g 0,0039 0,662
Materiały  M=15
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 0,0101 1,713
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=15
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 0,0009 0,153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0008 0,136

Razem pozycja
Cena jednostkowa

169 KNR 2-02w 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej
zewnętrzne    
(6,88+0,25+2,05+0,4+0,25+3,89+0,25+4,78+0,25+2,27
)*0,4 = 8,508m2
(2,67+0,25+6,19+0,25+2,25)*0,4 = 4,644m2
wewnętrzne    (3,89+2,05+4,47+2,03)*0,4 = 4,976m2

18,128  m2
Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,36 3,263
Materiały
Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 1,2 21,754
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,203
Środek transportowy m-g 0,0068 0,123

Razem pozycja
Cena jednostkowa

170 KNR 2-02 1112/09  Zgrzewanie folii
18,128  m2

Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261 1,143
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

171 KNR 2-02u2 0136/02  Fundamenty z bloczków 
betonowych na zaprawie cementowej
zewnętrzne    
(6,88+0,25+2,05+0,4+0,25+3,89+0,25+4,78+0,25+2,27
)*3,0*0,25 = 15,953m3
(2,67+0,25+6,19+0,25+2,25)*0,6*0,25 = 1,742m3
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Przedmiar Strona 41/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
wewnętrzne    (3,89+2,05+4,47+2,03)*3,0*0,25 = 
9,330m3

27,025  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57 150,529
Materiały
Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 63,78 1.723,654
Zaprawa cementowa  M-7 m3 0,180 4,865
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

172 KNR 2-02w 0132/02  Otwory (bez nadproży) na drzwi, 
drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych o 
grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków

1  otwór
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14 2,140

Razem pozycja
Cena jednostkowa

173 KNR 2-02w 0132/05  Ułożenie nadproży 
prefabrykowanych
1,5*2 = 3,000m

3  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 0,600
Materiały
Nadproża prefabrykowane L-19 m 1,02 3,060
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,060

Razem pozycja
Cena jednostkowa

174 KNR-W 2-02 0210/05  Belki i podciągi żelbetowe o 
stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju 
belki do 16m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy
n1    0,24*0,65*6,64*7 = 7,25m3
0.b1    0,24*0,65*6,67 = 1,04m3
-1.b1    0,3*0,12*2,46 = 0,09m3
-1.b2    0,3*0,12*2,46 = 0,09m3
-1.b3    0,5*0,12*2,67 = 0,16m3

8,63  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 36,2-3,48 282,374
Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,02 8,803
Drewno na stemple m3 0,032 0,276
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,175 1,510
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,115 0,992
Gwoździe budowlane gołe kg 8 69,040
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 4,56x0,47 18,496
Środek transportowy (1) m-g 0,34 2,934
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 0,690

Razem pozycja
Cena jednostkowa

175 KNR-W 2-02 0208/05  Słupy żelbetowe prostokątne (pod 
stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku 
deskowanego obwodu do przekroju do 20m/m2 z 
układaniem betonu z zastosowaniem pompy
R1    0,25*0,25*2*19,52 = 2,44m3
R2    0,25*0,25*2*2,88 = 0,36m3
sch1.s1    0,25*0,25*2*19,52 = 2,44m3

5,24  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 40,6-3,88 192,413
Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,02 5,345
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,11 0,576
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Przedmiar Strona 42/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,131 0,686
Gwoździe budowlane gołe kg 3,4 17,816
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 4,02x0,47 9,900
Środek transportowy (1) m-g 0,32 1,677
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,09 0,472

Razem pozycja
Cena jednostkowa

176 KNR-W 2-02 0217/01  Płyty żelbetowe stropowe płaskie 
lub na żebrach grubości 8cm z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
-1.sp1    6,1*2,10 = 12,81m2
-1.sp2    2,27*2,74 = 6,22m2
-1.sp3    4,13*2,27 = 9,38m2
-1.sp4    3,88*2,49 = 9,66m2
-1.sp5    2,29*1,96 = 4,49m2
0.sp1    2,13*1,7 = 3,62m2
0.sp2    2,29*4,44 = 10,17m2
0.sp3    2,29*2,11 = 4,83m2
0.p1a    2,29*2,46 = 5,63m2
0.p2a    3,10*2,46 = 7,63m2
1.sp1    2,13*1,7 = 3,62m2
1.sp2    2,29*3,84 = 8,79m2
1.sp3    2,29*2,10 = 4,81m2
1.p1a    2,05*2,05 = 4,20m2
1.p2a    2,74*2,05 = 5,62m2
2.sp1    2,13*1,7 = 3,62m2
2.sp2    2,29*3,84 = 8,79m2
2.sp3    2,29*2,11 = 4,83m2
2.p1a    2,29*2,05 = 4,69m2
2.p2a    2,74*2,03 = 5,56m2
3.sp1    2,13*1,7 = 3,62m2
3.sp2    2,05*3,84 = 7,87m2
3.sp3    2,29*2,11 = 4,83m2
3.p1a    2,29*2,05 = 4,69m2
3.p2a    2,74*2,05 = 5,62m2
pg1    2,29*3,24 = 7,42m2
pg2    6,43*2,11 = 13,57m2
pg3    2,4*2,46 = 5,90m2
pg4    2,27*2,46 = 5,58m2
pwin    1,63*2,74 = 4,47m2

192,54  m2
Robocizna
Robotnicy r-g (208-31,2)/1

00
340,411

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,082 15,788
Drewno na stemple m3 0,00203 0,391
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00439 0,845
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,001 0,193
Gwoździe budowlane gołe kg 0,274 52,756
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,136 26,185
Środek transportowy (1) m-g 0,0134 2,580
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,0096 1,848

Razem pozycja
Cena jednostkowa

177 KNR-W 2-02 0217/05  Płyty żelbetowe - dodatek za 
każdy 1cm różnicy w grubości płyty z układaniem betonu 
z zastosowaniem pompy
192,54 = 192,54m2
pwin    -1,63*2,74 = -4,47m2

188,07  m2
Robocizna  R=4
Robotnicy r-g (4,99-4,04)/

100
7,147

Materiały  M=4
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,0102 7,673
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Przedmiar Strona 43/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=4
Wyciąg m-g 0,0153 11,510
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 0,752

Razem pozycja
Cena jednostkowa

178 KNR-W 2-02 0217/05  Płyty żelbetowe - dodatek za 
każdy 1cm różnicy w grubości płyty z układaniem betonu 
z zastosowaniem pompy
pwin    1,63*2,74 = 4,47m2

4,47  m2
Robocizna  R=6
Robotnicy r-g (4,99-4,04)/

100
0,255

Materiały  M=6
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,0102 0,274
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=6
Wyciąg m-g 0,0153 0,410
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 0,027

Razem pozycja
Cena jednostkowa

179 KNR-W 2-02 0219/02  Schody żelbetowe proste na płycie 
grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy
-1.p1    4,60*2,03 = 9,34m2
-1.p2    1,20*2,03 = 2,44m2
0.p1    3,0*2,05 = 6,15m2
0.p2    1,20*2,03 = 2,44m2
1.p1    3,0*2,03 = 6,09m2
1.p2    1,20*2,03 = 2,44m2
1.p3    1,20*2,03 = 2,44m2
2.p1    3,0*2,03 = 6,09m2
2.p2    1,20*2,03 = 2,44m2
2.p3    1,20*2,03 = 2,44m2
3.p1    3,0*2,03 = 6,09m2
3.p2    1,20*2,03 = 2,44m2
3.p3    1,20*2,03 = 2,44m2

53,28  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,89-0,55 231,235
Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,163 8,685
Drewno na stemple m3 0,001 0,053
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,013 0,693
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,004 0,213
Gwoździe budowlane gołe kg 0,5 26,640
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,27x0,47 6,761
Środek transportowy (1) m-g 0,02 1,066
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,03 1,598

Razem pozycja
Cena jednostkowa

180 KNR-W 2-02 0219/06  Schody żelbetowe z układaniem 
betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości płyty schodowej

53,28  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09-0,04 2,664
Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,012 0,639
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02x0,47 0,501
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,002 0,107

Razem pozycja
Cena jednostkowa

181 KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali gładkiej elementów budynków i budowli 6mm
497/1000 = 0,497t
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Przedmiar Strona 44/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
0,497  t

Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 17,743
Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,002 0,498
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 3,6 1,789
Nożyce do prętów m-g 4,75 2,361
Giętarka do prętów m-g 4,03 2,003
Wyciąg m-g 0,72 0,358
Środek transportowy (1) m-g 1,3 0,646

Razem pozycja
Cena jednostkowa

182 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 8mm
1006,70/1000 = 1,007t

1,007  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 43,200
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm t 1,02 1,027
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 4,330
Nożyce do prętów m-g 5,8 5,841
Giętarka do prętów m-g 4,8 4,834
Wyciąg m-g 0,8 0,806
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,611

Razem pozycja
Cena jednostkowa

183 KNR 2-02w 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 10mm
255,9/1000 = 0,256t

0,256  t
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,9 10,982
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 1,02 0,261
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 1,101
Nożyce do prętów m-g 5,8 1,485
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 1,229
Wyciąg m-g 0,8 0,205
Środek transportowy m-g 1,6 0,410

Razem pozycja
Cena jednostkowa

184 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 12mm
499,5/1000 = 0,500t

0,5  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 21,450
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 1,02 0,510
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 2,150
Nożyce do prętów m-g 5,8 2,900
Giętarka do prętów m-g 4,8 2,400
Wyciąg m-g 0,8 0,400
Środek transportowy (1) m-g 1,6 0,800

Razem pozycja
Cena jednostkowa

185 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 16mm
366,10/1000 = 0,366t

0,366  t
Robocizna
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Przedmiar Strona 45/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy r-g 42,9 15,701
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 1,02 0,373
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 1,574
Nożyce do prętów m-g 5,8 2,123
Giętarka do prętów m-g 4,8 1,757
Wyciąg m-g 0,8 0,293
Środek transportowy (1) m-g 1,6 0,586

Razem pozycja
Cena jednostkowa

186 KNR 2-02W 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 20mm
130,8/1000 = 0,131t

0,131  t
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,9 5,620
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  20mm t 1,02 0,134
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 0,563
Nożyce do prętów m-g 5,8 0,760
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 0,629
Wyciąg m-g 0,8 0,105
Środek transportowy m-g 1,6 0,210

Razem pozycja
Cena jednostkowa

187 KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z 
roztworu gruntującego
zewnętrzne    
(6,88+0,25+2,05+0,4+0,25+3,89+0,25+4,78+0,25+2,27
)*3,0 = 63,81m2
(2,67+0,25+6,19+0,25+2,25)*0,6 = 6,97m2

70,78  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 7,786
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 0,15 10,617
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0,078

Razem pozycja
Cena jednostkowa

188 KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  
pierwsza warstwa

70,78  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 6,837
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5 35,390
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,035

Razem pozycja
Cena jednostkowa

189 KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  
każda następna warstwa ponad jedną

70,78  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,082 11,608
Materiały  M=2
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5 70,780
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0004 0,057
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Przedmiar Strona 46/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

Cena jednostkowa
190 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków  przez 

przyklejenie płyt styropianowych
70,78  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 43,530
Tynkarze gr.II r-g 0,615 43,530
Robotnicy gr.I r-g 0,099 7,007
Materiały
Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 1,05 74,319
Bitumiczna  powłoka klejąca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 4,8 339,744
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,708

Razem pozycja
Cena jednostkowa

191 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie dwukrotne warstwy 
siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami
styropianowymi

264,42  m2
Robocizna  R=2
Tynkarze gr.III r-g 0,275 145,431
Tynkarze gr.II r-g 0,275 145,431
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 32,365
Materiały  M=2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 2.115,360
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 600,233
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0052 2,750

Razem pozycja
Cena jednostkowa

192 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe na bazie 
barwionego kruszywa kwarcowego przy ociepleniu ścian 
budynków
zewnętrzne    
(6,88+0,25+2,05+0,4+0,25+3,89+0,25+4,78+0,25+2,27
)*0,20 = 4,254m2
(2,67+0,25+6,19+0,25+2,25)*0,20 = 2,322m2

6,576  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,5977 3,930
Robotnicy r-g 0,0736 0,484
Materiały
Środki gruntujące zwiększające przyczepność do tynków z
barwionego kruszywa kwarcowego

kg 0,2 1,315

Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2 27,619
Środki uszczelniające do tynków żywicznych 
mozaikowych

kg 0,3 1,973

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0095 0,062
Środek transportowy m-g 0,0136 0,089

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Fundamenty,ściany piwnic roboty żelbetowe
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.11.2.  Roboty murowe nadziemia

193 KNR 2-02w 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej
parter    (9,73*2+6,99)*0,25 = 6,613m2

6,613  m2
Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,36 1,190
Materiały
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Przedmiar Strona 47/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 1,2 7,936
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,074
Środek transportowy m-g 0,0068 0,045

Razem pozycja
Cena jednostkowa

194 KNR 2-02 1112/09  Zgrzewanie folii
6,613  m2

Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261 0,417
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

195 KNR 2-02w 0120/01  Ściany budynków 
wielokondygnacyjnych z cegły pełnej silikatowej o 
grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
szyb    (2,03+2,53)*2*20,10 = 183,312m2
otwory    -1,18*2,25*6 = -15,930m2

167,382  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,43 406,738
Materiały
Cegła silikatowa pełna kl.15 szt 92,7 15.516,311
Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 0,084 14,060
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,39 65,279

Razem pozycja
Cena jednostkowa

196 KNR K-02 0103/09  Ściany na zaprawie z bloczków 
silikatowych
parter    (9,73*2+6,99)*3,0 = 79,35m2
otwory    -2,07*2,20*2 = -9,11m2
-6,19*2,20 = -13,62m2
k.nadziemne    (7,48*2+6,69)*14,40 = 311,76m2
otwory    -(11,89+10,17)/2*2,01*2 = -44,34m2

324,04  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,35 437,454
Materiały
Zaprawa m3 0,013 4,213
Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm szt 14,76 4.782,830
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,31 100,452

Razem pozycja
Cena jednostkowa

197 KNR 2-02w 0132/02  Otwory (bez nadproży) na drzwi, 
drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych o 
grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków

8  otwór
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14 17,120

Razem pozycja
Cena jednostkowa

198 KNR-W 2-02 0126/02  Ścianki działowe pełne o grubości 
1/2 cegły z cegieł pełnych silikatowych
61,54*0,26 = 16,000m2

16  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,41 22,560
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 48,1 769,600
Zaprawa m3 0,03 0,480
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,16 2,560

Razem pozycja
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Przedmiar Strona 48/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty murowe nadziemia
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.11.3.  Konstrukcja dachu

199 Kalkulacja indywidualna  Rozebranie pokrycia dachu 
istniejącego
7,8*6,20 = 48,36m2

48,36  m2
Razem pozycja

200 KNR-W 2-02 0406/02  Murłaty z tarcicy nasyconej o 
przekroju ponad 180cm2
0,82+0,54 = 1,36m3

1,36  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,61 11,710
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 1,442
Środki impregnacyjne kg 0,31 0,422
Papa asfaltowa izolacyjna m2 17,5 23,800
Śruby podkładki i nakrętki kg 5,35 7,276
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,83 1,129
Środek transportowy (1) m-g 1,07 1,455

Razem pozycja
Cena jednostkowa

201 KNR-W 2-02 0408/04  Krokwie zwykłe z tarcicy 
nasyconej o długości do 4,5m i przekroju ponad 180cm2

0,28  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 16,2 4,536
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,291
Środki impregnacyjne kg 0,4 0,112
Gwoździe budowlane gołe kg 3,3 0,924
Śruby podkładki i nakrętki kg 1,14 0,319
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,235
Środek transportowy (1) m-g 0,66 0,185

Razem pozycja
Cena jednostkowa

202 KNR-W 2-02 0408/08  Krokwie narożne i koszowe z 
tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2
0,655+0,302 = 0,96m3

0,96  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 26,6 25,536
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,998
Środki impregnacyjne kg 0,22 0,211
Gwoździe budowlane gołe kg 1,74 1,670
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,806
Środek transportowy (1) m-g 1,03 0,989

Razem pozycja
Cena jednostkowa

203 KNR-W 2-02 0407/04  Słupy z tarcicy nasyconej o 
długości do 2m i przekroju ponad 180cm2

0,087  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 28,6 2,488
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,092
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Środki impregnacyjne kg 1,55 0,135
Śruby podkładki i nakrętki kg 21,41 1,863
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,9 0,078
Środek transportowy (1) m-g 1,11 0,097

Razem pozycja
Cena jednostkowa

204 KNR-W 2-02 0407/06  Słupy z tarcicy nasyconej o 
długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2

0,248  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 21,4 5,307
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,263
Środki impregnacyjne kg 1,03 0,255
Śruby podkładki i nakrętki kg 28,55 7,080
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,95 0,236
Środek transportowy (1) m-g 0,74 0,184

Razem pozycja
Cena jednostkowa

205 KNR-W 2-02 0409/04  Wymiany i rozpory z tarcicy 
nasyconej o przekroju do 180cm2
0,054+0,154 = 0,21m3

0,21  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 46,6 9,786
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,218
Środki impregnacyjne kg 0,25 0,053
Gwoździe budowlane gołe kg 4,13 0,867
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,176
Środek transportowy (1) m-g 1,06 0,223

Razem pozycja
Cena jednostkowa

206 KNR-W 2-02 0408/02  Kleszcze z tarcicy nasyconej o 
przekroju do 180cm2

0,188  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 31,6 5,941
Materiały
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II 
gr.50-75mm

m3 1,04 0,196

Środki impregnacyjne kg 0,22 0,041
Śruby podkładki i nakrętki kg 37,18 6,990
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,41 0,265
Środek transportowy (1) m-g 0,71 0,133

Razem pozycja
Cena jednostkowa

207 KNR-W 2-02 0406/06  Ramy górne i płatwie z tarcicy 
nasyconej o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2

0,365  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 16,6 6,059
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 0,402
Środki impregnacyjne kg 1,2 0,438
Śruby podkładki i nakrętki kg 2,97 1,084
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,89 0,325
Środek transportowy (1) m-g 1,1 0,402

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 50/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
208 KNR-W 2-02 0409/03  Nadbitki z tarcicy nasyconej o 

przekroju do 180cm2
1,44*0,08*0,16*48 = 0,88m3

0,88  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 26,2 23,056
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,915
Środki impregnacyjne kg 3,17 2,790
Gwoździe budowlane gołe kg 5,57 4,902
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,85 0,748
Środek transportowy (1) m-g 1,07 0,942

Razem pozycja
Cena jednostkowa

209 KNR-W 2-02 1218/02  Konstrukcja wsporcza
8*2 = 16,00szt
(0,51+0,3+0,59)*3,77*16=84,45kg

16  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,943 15,088
Materiały
Konstrukcja wsporcza z kątownika 50x50x5 kg 84,450
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej śr.trzpienia 12mm 
l=150mm

szt 2 32,000

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0013 0,021

Razem pozycja
Cena jednostkowa

210 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie zabudowy z rusztu 
drewnianego z obudową deskowaniem i ociepleniem z 
wełny mineralnej, od zewnątrz wyprawa tynkarska od 
wewnątrz obudowa z płyty GKF 12,5mm na ruszcie 
stalowym ocynkowanym
poddasze    2,67*(3,36+0,8)/2*2 = 11,11m2

11,11  m2
Razem pozycja

RAZEM: Konstrukcja dachu
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Pozycje uproszczone
Razem element

1.11.4.  Pokrycie dachu
211 KNR 0-15 0517/01  Ułożenie na krokwiach ekranu 

zabezpieczającego z folii
142,59  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0787 11,222
Robotnicy gr.I r-g 0,0846 12,063
Materiały
Folia polietylenowa wiatroizolacyjna m2 1,3 185,367
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0001 0,014
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,071

Razem pozycja
Cena jednostkowa

212 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy 
płyt układanych na sucho
59,853 = 59,85m2
82,743 = 82,74m2

142,59  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 12,933
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Przedmiar Strona 51/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Płyty z wełny mineralnej do izolacji poddaszy  gr.20cm m2 1,05 149,720
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 1,098
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 1,269

Razem pozycja
Cena jednostkowa

213 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome z folii 
polietylenowej szerokiej

142,59  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 51,332
Materiały
Folia polietylenowa paroszczelna m2 1,2 171,108
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 1,597
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,970

Razem pozycja
Cena jednostkowa

214 NNRNKB 6 0535/02  Pokrycie blachą powlekaną 
dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 
85% o powierzchni do 50m2
57,74%    (3,85+2,7)/2*2*1,24*1,16 = 9,422m2
(7,77+5,29)/2*1,24*1,16 = 9,393m2
(10,60+11,40)/2*2*1,24*1,16 = 31,645m2
(7,77+5,29)/2*1,24*1,16 = 9,393m2

59,853  m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,53 31,722
Robotnicy gr.I r-g 0,03 1,796
Materiały
Blacha powlekana dachówkowa gr.0,5mm m2 1,06 63,444
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 8,24 493,189
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,419

Razem pozycja
Cena jednostkowa

215 NNRNKB 6 0536/03  Pokrycie blachą powlekaną 
dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci ponad 
85% o powierzchni do 100m2
100%    2,76*5,29*1,42 = 20,733m2
(10,20+13,20)/2*2*2,65 = 62,010m2

82,743  m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,55 45,509
Robotnicy gr.I r-g 0,04 3,310
Materiały
Blacha powlekana dachówkowa gr.0,5mm m2 1,06 87,708
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 7,21 596,577
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,579
Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,579

Razem pozycja
Cena jednostkowa

216 NNRNKB 6 0539/01  Montaż gąsiorów przy pokryciu 
dachów blachą powlekaną
5,50*2*2*1,42 = 31,240m
10,30 = 10,300m

41,54  m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,42 17,447
Robotnicy gr.I r-g 0,03 1,246
Materiały
Gąsiory z blachy powlekanej m 1,06 44,032
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 6,18 256,717
Uszczelki m 2,06 85,572
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Przedmiar Strona 52/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,005 0,208
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,249

Razem pozycja
Cena jednostkowa

217 NNRNKB 6 0539/02  Montaż pasów nadrynnowych - 
okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną
11,50*2*2+7,77*2 = 61,540m

61,54  m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,21 12,923
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,615
Materiały
Okapy z blachy powlekanej m 1,06 65,232
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3,09 190,159
Uszczelki m 1,03 63,386
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,062
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,062

Razem pozycja
Cena jednostkowa

218 KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
kosze    5,50*2*0,6*1,42 = 9,37m2
na styku z murem    (11,50*2+7,77)*0,30 = 9,23m2

18,6  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35 25,110
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 22,878
Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2 319,920
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,019
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,149

Razem pozycja
Cena jednostkowa

219 NNRNKB 1 0517/05  Montaż prefabrykowanych rynien 
dachowych półokrągłych o średnicy 18cm z blachy 
ocynkowanej grubości 0,50mm

61,54  m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,4752 29,244
Robotnicy gr.I r-g 0,0138 0,849
Materiały
Rynna dachowa z blachy powlekanej półokrągła 18cm m 1 61,540
Uchwyty do rynien dachowych szt 2 123,080
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,234
Wyciąg m-g 0,0021 0,129

Razem pozycja
Cena jednostkowa

220 NNRNKB 1 0520/03  Montaż prefabrykowanych rur 
spustowych okrągłych o średnicy 12cm
18,5*2+4,0*2 = 45,00m

45  m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,5315 23,918
Robotnicy gr.I r-g 0,0749 3,371
Materiały
Rury spustowe o średnicy 120mm z blachy powlekane 
kompletnie wyposażone

m 1,0 45,000

Uchwyty do rur spustowych szt 0,33 14,850
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0026 0,117

Razem pozycja
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Przedmiar Strona 53/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

RAZEM: Pokrycie dachu
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.11.5.  Posadzki

221 KNR 2-02w 1103/01  Podkłady z ubitych materiałów 
sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej
piwnica    (1,51+23,91)*0,1 = 2,542m3
parter    2,25*6,69*0,1 = 1,505m3

4,047  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32 17,483
Materiały
Pospółka m3 1,08 4,371
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

222 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie zagęszczarkami, grunt 
sypki kat.I-III

4,047  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 0,414
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,125

Razem pozycja
Cena jednostkowa

223 KNR 2-02w 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej z transportem i układaniem 
ręcznym
piwnica    (1,51+23,91)*0,1 = 2,542m3
parter    2,25*6,69*0,1 = 1,505m3

4,047  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 21,287
Materiały
Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1,03 4,168
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

224 KNR 2-02w 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej
piwnica    1,51+23,91 = 25,420m2
parter    2,25*6,69 = 15,053m2

40,473  m2
Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,36 7,285
Materiały
Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 1,2 48,568
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,453
Środek transportowy m-g 0,0068 0,275

Razem pozycja
Cena jednostkowa

225 KNR 2-02w 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji

40,473  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 3,606
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.12cm m2 1,05 42,497
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
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Przedmiar Strona 54/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,130
Środek transportowy m-g 0,0047 0,190

Razem pozycja
Cena jednostkowa

226 KNR 2-02w 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte 
na gładko

40,47  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 26,670
Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,834
Cement portlandzki 35 t 0,0003 0,012
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 1,267
Środek transportowy m-g 0,007 0,283

Razem pozycja
Cena jednostkowa

227 KNR 2-02w 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie 
za zmianę grubości o 10mm

40,47  m2
Robocizna  R=4
Robotnicy r-g 0,0716 11,591
Materiały  M=4
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 1,700
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=4
Wyciąg m-g 0,0158 2,558

Razem pozycja
Cena jednostkowa

228 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

40,47  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 2,995
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.8mm oczko 10x10cm m2 1,02 41,279
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,045
Środek transportowy m-g 0,0017 0,069

Razem pozycja
Cena jednostkowa

229 KNR 2-02w 1129/01  Izolacja z wypraw olejoodpornych 
podszybia
posadzka    1,61*2,50 = 4,03m2
ściany    (1,61+2,50)*2*1,15 = 9,45m2

13,48  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0715 0,964
Materiały
Wyprawa uszczelniająca olejoodporna kg 2,4 32,352
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,135

Razem pozycja
Cena jednostkowa

230 KNR 2-02u2 2805/05  Posadzki jednobarwne z płytek 
kamionkowych GRES 30x30cm w na zaprawach 
klejowych o grubości warstwy 5mm
-1.50    4,37 = 4,370m2
-1.51    13,34 = 13,340m2
-1.52    2,27*6,19 = 14,051m2
40    1,61*2,03 = 3,268m2
1,72*2,03 = 3,492m2
4,53*4,16 = 18,845m2
(2,50+0,25*2)*2,03 = 6,090m2
2,2*6,19 = 13,618m2
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
piętro    6,19*2,2 = 13,618m2
2,20*2,03 = 4,466m2
2,03*2,05 = 4,162m2
II piętro    2,03*2,49 = 5,055m2
2,03*2,50 = 5,075m2
2,19*4,16 = 9,110m2
4,0*2,03 = 8,120m2
III piętro    2,03*2,49 = 5,055m2
2,03*2,50 = 5,075m2
2,19*4,16 = 9,110m2
4,0*2,03 = 8,120m2
poddasze    2,03*2,5 = 5,075m2
2,5*2,03 = 5,075m2
3,56*2,03 = 7,227m2
2,13*2,20 = 4,686m2
5,2*2,03 = 10,556m2

186,659  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26 421,849
Materiały
Płytki GRES m2 1,04 194,125
Zaprawa klejowa  do płytek podłogowych kg 7,22 1.347,678
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,27 50,398
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 5,600
Środek transportowy m-g 0,04 7,466

Razem pozycja
Cena jednostkowa

231 KNR 2-02u2 2809/02  Cokoliki na zaprawach klejowych 
z płytek kamionkowych GRES
-1.50    (1,61+2,50)*2 = 8,220m
-1.51    (4,78+3,89)*2 = 17,340m
-1.52    (2,27+6,19)*2 = 16,920m
parter    
1,72+6,19+9,73+6,19+2,2+2,03+0,25*2+1,63+2,5+0,25
*2+0,21+1,98+1,61*2 = 38,600m
piętro    2,05+2,03+2,87+2,03+4,6+2,2+6,19+2,2+4,16 
= 28,330m
II piętro    
2,03+2,49+2,5+2,03+4,0+6,19+2,19+4,16+1,8 = 
27,390m
III piętro    
2,03+2,49+2,5+2,03+4,0+6,19+2,19+4,16+1,8 = 
27,390m
poddasze    
2,03+2,5+2,5+2,03+3,56+6,19+5,2+2,03+3,0+2,13+1,3
6 = 32,530m

196,72  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 86,557
Materiały
Płytki GRES m2 0,135 26,557
Zaprawa klejowa  do płytek podłogowych kg 0,54 106,229
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,06 11,803
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,787
Środek transportowy m-g 0,006 1,180

Razem pozycja
Cena jednostkowa

232 KNR 2-02s 1121/05  Okładziny schodów z płytek 
układanych na klej metodą kombinowaną płytki 30x30cm
piwnica    (0,175+0,3)*11*2,03 = 10,607m2
(0,175+0,30)*2*2,03 = 1,929m2
piętro    (0,175+0,3)*11*2,03 = 10,607m2
(0,16+0,318)*5*2,03 = 4,852m2
(0,155+0,30)*3*2,03 = 2,771m2
II piętro    (0,169+0,3)*11*2,03 = 10,473m2
(0,169+0,3)*(5+5)*2,03 = 9,521m2
III piętro    (0,169+0,3)*11*2,03 = 10,473m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
(0,169+0,3)*(5+5)*2,03 = 9,521m2

70,754  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 1,1388 80,575
Robotnicy gr.I r-g 0,2475 17,512
Materiały
Płytki GRES m2 1,03 72,877
Zaprawa klejąca kg 5,2 367,921
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4 28,302
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 2,087
Środek transportowy m-g 0,0275 1,946

Razem pozycja
Cena jednostkowa

233 KNR 2-02s 1122/08  Cokoliki na schodach z płytek 
układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem 
płytek, cokolik o wys.15cm
piwnica    4,0*1,5 = 6,000m
parter    3,5+2,0*1,0 = 5,500m
piętro    3,5+2,0+1,7 = 7,200m
II piętro    3,5+2,0+1,7 = 7,200m
III piętro    3,5+2,0+1,9 = 7,400m

33,3  m
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,5566 18,535
Robotnicy gr.I r-g 0,0224 0,746
Materiały
Płytki GRES m2 0,1575 5,245
Zaprawa klejąca kg 0,78 25,974
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12 3,996
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0054 0,180
Środek transportowy m-g 0,004 0,133

Razem pozycja
Cena jednostkowa

234 KNR 2-02u2 2809/05  Listwa wykańczająca
196,72+33,3 = 230,020m

230,02  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 36,803
Materiały
Listwy wykończeniowe-profil krawędziowy  owalny m 1,03 236,921
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Posadzki
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.11.6.  Tynki+malowanie

235 KNR 2-02w 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i 
słupów wykonywane ręcznie
piwnica    27,025/0,25 = 108,100m2
szyb    167,382*2 = 334,764m2
nadziemne    324,04 = 324,040m2

766,904  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,681 522,262
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 2,071
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0206 15,798
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0021 1,610
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0449 34,434

Razem pozycja
Cena jednostkowa

236 KNR 2-02w 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III stropów 
i podciągów wykonywane ręcznie
stropy    192,54 = 192,540m2
schody    53,28*1,3 = 69,264m2

261,804  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,822 215,203
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 0,707
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0173 4,529
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,004 1,047
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0436 11,415

Razem pozycja
Cena jednostkowa

237 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na 
ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych
766,904 = 766,90m2
lamperia    -345,03 = -345,03m2

421,87  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509 214,732
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 1.054,675
Gips budowlany kg 1,5 632,805
Narożniki stalowe szt 0,043 18,140
Woda m3 0,0027 1,139
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029 1,223
Środek transportowy (1) m-g 0,0043 1,814

Razem pozycja
Cena jednostkowa

238 KNR-W 2-02 0830/06  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na 
sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

261,804  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542 141,898
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 654,510
Gips budowlany kg 1,5 392,706
Woda m3 0,0027 0,707
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029 0,759
Środek transportowy (1) m-g 0,0039 1,021

Razem pozycja
Cena jednostkowa

239 KNR-W 2-02 1509/02  Malowanie dwukrotne doborowe 
farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym 
szpachlowaniem
196,72*1,5 = 295,08m2
33,30*1,5 = 49,95m2

345,03  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88 303,626
Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 33,985
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 29,328
Grunt pokostowy dm3 0,18 62,105
Rozcieńczalnik dm3 0,0428 14,767
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,5174 178,519
Papier ścierny m2 0,0338 11,662
Materiały pomocnicze % 1,5
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0016 0,552

Razem pozycja
Cena jednostkowa

240 KNR 2-02w 1510/01  Malowanie dwukrotne 
wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
ściany    766,904 = 766,904m2
sufity    261,804 = 261,804m2
lamperia    -345,03 = -345,030m2

683,678  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,139 95,031
Materiały
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,2891 197,651
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,205

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Tynki+malowanie
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.11.7.  Ślusarka

241 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż klapy 
dymowej 200x160

1  kpl
Razem pozycja

242 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wycieraczek 
z gumy profilowanej w oprawie aluminiowej
0,6*1,8 = 1,08m2

1,08  m2
Razem pozycja

243 KNR-W 2-02 1208/03  Pochwyt stalowy na wspornikach
53,28*1,3*2 = 138,53m

138,53  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,98 135,759
Materiały
Pochwyt  schodowy stalowy  na wspornikach m 1 138,530
Zaprawa cementowa M12 m3 0,001 0,139
Farba olejna do gruntowania dm3 0,017 2,355
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,016 2,216
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 2,771

Razem pozycja
Cena jednostkowa

244 KNR-W 2-02 1209/01  Balustrady tarasowe stalowe z 
pochwytem stalowym
pięrto    2,03*2 = 4,06m
II piętro    2,03*2 = 4,06m
III piętro    2,03*2 = 4,06m

12,18  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 23,507
Materiały
Balustrady stalowe m 1 12,180
Zaprawa cementowa M12 m3 0,003 0,037
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,487
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04 0,487
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,365
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,122

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM: Ślusarka

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Pozycje uproszczone

Razem element
1.11.8.  Stolarka

245 KNR 2-02w 1203/02  Drzwi stalowe pełne o powierzchni 
ponad 2m2
do maszynowni    1,06*2,10 = 2,226m2

2,226  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9 6,455
Materiały
Drzwi stalowe pożarowe o odporności ogniowej 30min m2 1 2,226
Zaprawa cementowa M12 m3 0,01 0,022
Papier ścierny m2 0,08 0,178
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,067

Razem pozycja
Cena jednostkowa

246 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych 
dwuskrzydłowych
parter    2,06*2,20*3 = 13,596m2

13,596  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 28,008
Szklarze gr.II r-g 1,04 14,140
Materiały
Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe zewnętrzne w kolorze 
białym  szkło Termo+Float U=1,1 bezpieczne z 
samozamykaczami dobrej jakości

m2 1 13,596

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 4,76 64,717

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 3,263
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,680
Środek transportowy m-g 0,06 0,816

Razem pozycja
Cena jednostkowa

247 KNR 0-19 1024/05  Montaż fasady aluminiowej  o 
powierzchni ponad 3,0m2
(11,89+10,17)/2*2,01*2 = 44,341m2

44,341  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,32 58,530
Szklarze gr.II r-g 0,52 23,057
Materiały
Okna z aluminium w formie fasady szklone od zewnątrz 
szkłem refleksyjnym a od wewnątrz szkłem odpornym na 
zbicie

m2 1 44,341

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 3,89 172,486

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,2 8,868
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 1,774
Środek transportowy m-g 0,06 2,660

Razem pozycja
Cena jednostkowa

248 KNR 0-19 1024/04  Montaż okien aluminiowych o 
powierzchni do 3,0m2
2,25*2,20*2 = 9,90m2

9,9  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,72 17,028
Szklarze gr.II r-g 0,64 6,336
Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Okna aluminiowe nieotwieralne w kolorze bialym szklenie
termo+fload U=1,1 szkło bezpieczne

m2 1 9,900

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 3,7 36,630

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,22 2,178
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,396
Środek transportowy m-g 0,06 0,594

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Stolarka
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.11.9.  Wyposażenie

249 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż windy
1  kpl

Razem pozycja
RAZEM: Wyposażenie

Pozycje uproszczone
Razem element

1.11.10.  Elewacja
250 KNR-W 2-02 1609/02  Rusztowania ramowe zewnętrzne 

przyścienne
parter    (9,73*2+6,99)*3,0 = 79,35m2
k.nadziemne    (7,48*2+6,69)*14,40 = 311,76m2

391,11  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 140,800
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 2,386
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,078
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00011 0,043
Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,00013 0,051
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00018 0,070
Haki do muru kg 0,012 4,693
Drut stalowy 3mm kg 0,009 3,520
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Rusztowanie ramowe m-g 0,102 39,893

Razem pozycja
Cena jednostkowa

251 KNR 0-23 2614/02  Ocieplenie ścian budynków w 
systemie z cegły płytami styropianowymi przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej mieszanki
parter    (9,73*2+6,99)*3,0 = 79,350m2
otwory    -2,07*2,20*2 = -9,108m2
-6,19*2,20 = -13,618m2
k.nadziemne    (7,48*2+6,69)*14,40 = 311,760m2
otwory    -(11,89+10,17)/2*2,01*2 = -44,341m2

324,043  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,4554 471,612
Tynkarze gr.II r-g 0,9236 299,286
Robotnicy gr.I r-g 0,7834 253,855
Materiały
Preparat gruntujący pod ocieplenia ścian kg 0,2 64,809
Płyty styropianowe  EPS 70-040 (fasada) gr.15cm 
frezowane

m2 1,05 340,245

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 10,03 3.250,151
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt 
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane L=250mm

szt 8 2.592,344

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 367,789
Wyprawa tynkarska  podkładowa pod tynki silikonowe kg 0,3 97,213
Wyprawa tynkarska silikonową w kolorze -baranek 
drobnoziarnisty 1,5mm z dodatkiem środka p.algowego

kg 4 1.296,172



Rodos 6.8.15.0 [10730]

Przedmiar Strona 61/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298 9,656
Środek transportowy m-g 0,0276 8,944

Razem pozycja
Cena jednostkowa

252 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie dodatkowej warstwy 
siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami
styropianowymi
parter    (9,73*2+6,99)*3,0 = 79,350m2
otwory    -2,07*2,20*2 = -9,108m2
-6,19*2,20 = -13,618m2

56,624  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 15,572
Tynkarze gr.II r-g 0,275 15,572
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 3,465
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 226,496
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 64,268
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,396
Środek transportowy m-g 0,0052 0,294

Razem pozycja
Cena jednostkowa

253 KNR 0-23 2612/07  Przyklejenie warstwy siatki na 
ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi
otwory    (2,07+2,20*2)*0,15 = 0,971m2
6,19*2,20*2*0,15 = 4,085m2
otwory    (11,89+10,17)/2*2*2,01*2*0,15 = 13,302m2

18,358  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,6219 11,417
Tynkarze gr.II r-g 0,6219 11,417
Robotnicy gr.I r-g 0,1382 2,537
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 73,432
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 30,162
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,129
Środek transportowy m-g 0,0052 0,095

Razem pozycja
Cena jednostkowa

254 KNR 0-23 2614/10  Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków
otwory    2,07+2,20*2 = 6,470m
6,19*2,20*2 = 27,236m
otwory    (11,89+10,17)/2*2*2,01*2 = 88,681m

122,387  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 13,059
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 13,059
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,808
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9 110,148
Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176 143,927
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,086
Środek transportowy m-g 0,0005 0,061

Razem pozycja
Cena jednostkowa

255 KNR-W 2-02 0517/02  Montaż parapetów zewnętrznych 
prefabrykowanych z blachy aluminiowej lakierowanej 
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
parter
(2,0+0,17*2)*11*0,43 = 11,068m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
(1,20+0,17*2)*7*0,43 = 4,635m2
piętro
(2,15+0,17*2)*0,43 = 1,071m2
(2,0+0,17*2)*14*0,43 = 14,087m2
(0,55+0,17*2)*2*0,43 = 0,765m2
(1,2+0,17*2)*3*0,43 = 1,987m2
II piętro
(2,15+0,17*2)*0,43 = 1,071m2
(2,0+0,17*2)*14*0,43 = 14,087m2
(0,55+0,17*2)*2*0,43 = 0,765m2
(1,2+0,17*2)*3*0,43 = 1,987m2

51,523  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,23 63,373
Materiały
Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm 
profilowanej na kształt płytki klinkierowej parapetowej

m2 1,01 52,038

Pianka klej poliuretanowy dm3 0,5 25,762
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,258

Razem pozycja
Cena jednostkowa

256 Kalkulacja indywidualna  Przyklejenie elementów gzymsu
61,54*0,5 = 30,770m2

30,77  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0912 33,576
Materiały
Gzyms styropianowy m2 1,02 31,385
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 18,462
Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Elewacja
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.12.  Rozbudowa o przedsionek wejścia

257 KNR 2-31 0810/01  Analogia.Rozebranie nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej na podsypce

19,36  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2089 4,044

Razem pozycja
Cena jednostkowa

258 KNR 2-01 0310/02  Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie 
kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i 
głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład
(5,50+1,64)*0,40*1,0*1,50 = 4,28m3

4,28  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 9,851

Razem pozycja
Cena jednostkowa

259 KNR-W 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem 
betonu
(5,50+1,64)*0,40*0,4 = 1,14m3

1,14  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41 8,447
Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,015 1,157
Drewno na stemple m3 0,004 0,005
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,007 0,008
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,005 0,006
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Przedmiar Strona 63/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53 0,604
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,057

Razem pozycja
Cena jednostkowa

260 KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali gładkiej elementów budynków i budowli 6mm
(5,50+1,64)*0,4*0,96*0,222/1000 = 0,001t

0,001  t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 0,036
Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,002 0,001
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 3,6 0,004
Nożyce do prętów m-g 4,75 0,005
Giętarka do prętów m-g 4,03 0,004
Wyciąg m-g 0,72 0,001
Środek transportowy (1) m-g 1,3 0,001

Razem pozycja
Cena jednostkowa

261 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 12mm
(5,50+1,64)*4*0,888/1000 = 0,025t

0,025  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 1,073
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 1,02 0,026
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 0,108
Nożyce do prętów m-g 5,8 0,145
Giętarka do prętów m-g 4,8 0,120
Wyciąg m-g 0,8 0,020
Środek transportowy (1) m-g 1,6 0,040

Razem pozycja
Cena jednostkowa

262 KNR 2-02u2 0136/02  Fundamenty z bloczków 
betonowych na zaprawie cementowej
(5,50+1,64)*0,25*0,6 = 1,071m3

1,071  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57 5,965
Materiały
Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 63,78 68,308
Zaprawa cementowa  M-7 m3 0,180 0,193
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

263 KNR 2-05 1006/02  Montaż konstrukcji uzupełniających 
z profili zimnogiętych pod lekką obudowę o masie do 
30kg
100*50*5    4,10*5*10,16*1,05*1,01/1000 = 0,221t
100*100*5    (5,50+1,64)*2*16,56*1,05*1,01/1000 = 
0,251t
(3,43+2,56+1,64+3,36*4+1,79)*2*16,56*1,05*1,01/100
0 = 0,803t

1,275  t
Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 67,6 86,190
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 33,76 43,044
Spawacze gr.II r-g 33,76 43,044
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 18,57 23,677

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 64/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
264 KNR 2-05 9901/01  Materiały dodatkowe do 

montowanych konstrukcji stalowych hal i budynków 
szkieletowych

1,275  t
Materiały
Kątownik równoramienny St3SX 60x60x6mm (5,42kg/m) kg 1000 1.275,000
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 
d=3,25mm

szt 25 31,875

Tlen techniczny m3 1,8 2,295
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6 0,765
Śruby stalowe ocynkowane M-10 z podkładkami i 
nakrętkami

szt 30,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

265 KNR 4-01 0330/07  Wykucie gniazd o głębokości do 1 
cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
0,24*0,24*5 = 0,29m2

0,29  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,97 2,311

Razem pozycja
Cena jednostkowa

266 KNR-W 2-02 0406/02  Murłaty z tarcicy nasyconej o 
przekroju ponad 180cm2
(5,6+2,8+4,5+5,6)*0,08*0,16 = 0,24m3

0,24  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,61 2,066
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,254
Środki impregnacyjne kg 0,31 0,074
Papa asfaltowa izolacyjna m2 17,5 4,200
Śruby podkładki i nakrętki kg 5,35 1,284
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,83 0,199
Środek transportowy (1) m-g 1,07 0,257

Razem pozycja
Cena jednostkowa

267 KNR-W 2-02 0408/05  Krokwie zwykłe z tarcicy 
nasyconej o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2
5,0*6*0,08*0,16 = 0,38m3

0,38  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 14 5,320
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,395
Środki impregnacyjne kg 0,4 0,152
Gwoździe budowlane gołe kg 3,3 1,254
Śruby podkładki i nakrętki kg 1,9 0,722
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,319
Środek transportowy (1) m-g 1,03 0,391

Razem pozycja
Cena jednostkowa

268 KNR-W 2-02 0408/03  Krokwie zwykłe z tarcicy 
nasyconej o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2
(4,40+3,0+1,4)*0,08*0,16 = 0,11m3

0,11  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 17,9 1,969
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,114
Środki impregnacyjne kg 0,5 0,055
Gwoździe budowlane gołe kg 3,3 0,363
Śruby podkładki i nakrętki kg 1,9 0,209
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
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Przedmiar Strona 65/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,092
Środek transportowy (1) m-g 0,66 0,073

Razem pozycja
Cena jednostkowa

269 KNR 0-15 0517/01  Ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii

30,995  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0787 2,439
Robotnicy gr.I r-g 0,0846 2,622
Materiały
Folia polietylenowa wiatroizolacyjna m2 1,3 40,294
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0001 0,003
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,015

Razem pozycja
Cena jednostkowa

270 NNRNKB 6 0411/01  Ołacenie połaci dachowych łatami 
iglastymi nasyconymi kl.II 45x70mm dla pokryć z blach 
powlekanych

30,995  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,13 4,029
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,930
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe 45x70mm impregnowane 
próżniowo

m3 0,008 0,248

Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,07 2,170
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,062
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,248

Razem pozycja
Cena jednostkowa

271 NNRNKB 6 0535/02  Pokrycie blachą powlekaną 
dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 
85% o powierzchni do 50m2
57,74%    (4,0*5,68+4,0*2,0/2)*1,16 = 30,995m2

30,995  m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,53 16,427
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,930
Materiały
Blacha powlekana dachówkowa gr.0,5mm m2 1,06 32,855
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 8,24 255,399
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,217

Razem pozycja
Cena jednostkowa

272 NNRNKB 6 0539/02  Montaż pasów nadrynnowych - 
okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną

5,66  m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,21 1,189
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,057
Materiały
Okapy z blachy powlekanej m 1,06 6,000
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3,09 17,489
Uszczelki m 1,03 5,830
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,006
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,006

Razem pozycja
Cena jednostkowa

273 NNRNKB 6 0539/04  Montaż barier śniegowych przy 
pokryciu dachów blachą powlekaną

5,66  m
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Przedmiar Strona 66/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,15 0,849
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,057
Materiały
Bariery śniegowe z blachy powlekanej m 1,06 6,000
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 2,11 11,943
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,006
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,006

Razem pozycja
Cena jednostkowa

274 KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
(2,27+3,58+4,0)*0,3*1,16 = 3,43m2
5,46*0,3 = 1,64m2

5,07  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35 6,845
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 6,236
Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2 87,204
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,005
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,041

Razem pozycja
Cena jednostkowa

275 NNRNKB 1 0517/05  Montaż prefabrykowanych rynien 
dachowych półokrągłych o średnicy 18cm z blachy 
ocynkowanej grubości 0,50mm
5,66 = 5,660m

5,66  m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,4752 2,690
Robotnicy gr.I r-g 0,0138 0,078
Materiały
Rynna dachowa z blachy powlekanej półokrągła 18cm m 1 5,660
Uchwyty do rynien dachowych szt 2 11,320
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,022
Wyciąg m-g 0,0021 0,012

Razem pozycja
Cena jednostkowa

276 NNRNKB 1 0520/03  Montaż prefabrykowanych rur 
spustowych okrągłych o średnicy 12cm

1,2  m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,5315 0,638
Robotnicy gr.I r-g 0,0749 0,090
Materiały
Rury spustowe o średnicy 120mm z blachy powlekane 
kompletnie wyposażone

m 1,0 1,200

Uchwyty do rur spustowych szt 0,33 0,396
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0026 0,003

Razem pozycja
Cena jednostkowa

277 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy 
płyt układanych na sucho

19,36  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 1,756
Materiały
Płyty z wełny mineralnej do izolacji poddaszy  gr.20cm m2 1,05 20,328
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt



Rodos 6.8.15.0 [10730]

Przedmiar Strona 67/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,149
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,172

Razem pozycja
Cena jednostkowa

278 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome z folii 
polietylenowej szerokiej

19,36  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 6,970
Materiały
Folia polietylenowa paroszczelna m2 1,2 23,232
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,217
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,132

Razem pozycja
Cena jednostkowa

279 KNR-W 2-02 2006/01  Okładziny gipsowo-kartonowe, 
pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym 
pojedynczym podwieszonym

19,36  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81 35,042
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05 20,328
Profile nośne 60/27 m 1,9 36,784
Profile przyścienne 28/27 m 0,4 7,744
Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38 7,357
Wieszak w 60/100 szt 1,52 29,427
Blachowkręty 212/25 szt 18,5 358,160
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 9,757
Taśma m 1 19,360
Pręty mocujące szt 1,52 29,427
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,968
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,194

Razem pozycja
Cena jednostkowa

280 KNR-W 2-02 2008/03  Okładziny ścian z płyt 
włókno-cementowych grubości 12,5mm  na konstrukcji
(5,50+1,51)*1,12 = 7,851m2

7,851  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,504 3,957
Materiały
Płyty włókno cementowe gr.12,5mm m2 1,03 8,087
Wkręty do blach samogwintujące kg 0,06 0,471
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0095 0,075

Razem pozycja
Cena jednostkowa

281 KNR 0-23 2614/01  Ocieplenie dachem płytami 
styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

7,81  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,4554 11,367
Tynkarze gr.II r-g 0,9236 7,213
Robotnicy gr.I r-g 0,6658 5,200
Materiały
Preparat gruntujący pod ocieplenia ścian kg 0,2 1,562
Płyty styropianowe  EPS 80-036 (fasada) gr.5cm m2 1,05 8,201
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 10,03 78,334
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 8,864
Wyprawa tynkarska  podkładowa pod tynki silikonowe kg 0,3 2,343
Wyprawa tynkarska silikonową w kolorze -baranek 
drobnoziarnisty 1,5mm z dodatkiem środka p.algowego

kg 4 31,240
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Przedmiar Strona 68/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298 0,233
Środek transportowy m-g 0,0276 0,216

Razem pozycja
Cena jednostkowa

282 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki  przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

7,851  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 2,159
Tynkarze gr.II r-g 0,275 2,159
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 0,480
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 31,404
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 8,911
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,055
Środek transportowy m-g 0,0052 0,041

Razem pozycja
Cena jednostkowa

283 KNR 0-19 1024/05  Montaż fasady aluminiowej z 
drzwiami o powierzchni ponad 3,0m2
(5,50+1,51)*3,22 = 22,572m2

22,572  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,32 29,795
Szklarze gr.II r-g 0,52 11,737
Materiały
Okna z aluminium w formie fasady szklone od zewnątrz 
szkłem refleksyjnym a od wewnątrz szkłem odpornym na 
zbicie z drzwiami dwuskrzydłowymi z samozamykaczami 
dobrej jakości

m2 1 22,572

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania 
stolarki

szt 3,89 87,805

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,2 4,514
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,903
Środek transportowy m-g 0,06 1,354

Razem pozycja
Cena jednostkowa

284 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie zagęszczarkami, grunt 
sypki kat.I-III

19,36  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 1,979
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,600

Razem pozycja
Cena jednostkowa

285 KNR 2-02w 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej z transportem i układaniem 
ręcznym

19,36  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 101,834
Materiały
Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1,03 19,941
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

286 KNR 2-02w 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej

19,36  m2
Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,36 3,485
Materiały
Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 1,2 23,232
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Przedmiar Strona 69/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,217
Środek transportowy m-g 0,0068 0,132

Razem pozycja
Cena jednostkowa

287 KNR 2-02 1112/09  Zgrzewanie folii
19,36  m2

Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261 1,221
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

288 KNR 2-02w 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji

19,36  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 1,725
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.12cm m2 1,05 20,328
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,062
Środek transportowy m-g 0,0047 0,091

Razem pozycja
Cena jednostkowa

289 KNR 2-02w 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte 
na gładko

19,36  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 12,758
Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,399
Cement portlandzki 35 t 0,0003 0,006
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 0,606
Środek transportowy m-g 0,007 0,136

Razem pozycja
Cena jednostkowa

290 KNR 2-02w 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie 
za zmianę grubości o 10mm

19,36  m2
Robocizna  R=3
Robotnicy r-g 0,0716 4,159
Materiały  M=3
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 0,610
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=3
Wyciąg m-g 0,0158 0,918

Razem pozycja
Cena jednostkowa

291 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

19,36  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 1,433
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.8mm oczko 10x10cm m2 1,02 19,747
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,021
Środek transportowy m-g 0,0017 0,033

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Przedmiar Strona 70/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
292 KNR 2-02u2 2805/05  Posadzki jednobarwne z płytek 

kamionkowych GRES 30x30cm w na zaprawach 
klejowych o grubości warstwy 5mm

19,36  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26 43,754
Materiały
Płytki GRES m2 1,04 20,134
Zaprawa klejowa  do płytek podłogowych kg 7,22 139,779
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,27 5,227
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,581
Środek transportowy m-g 0,04 0,774

Razem pozycja
Cena jednostkowa

293 KNR 2-02u2 2809/02  Cokoliki na zaprawach klejowych 
z płytek kamionkowych GRES
5,50+1,51+2,97+5,15+4,6+2,2 = 21,930m

21,93  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 9,649
Materiały
Płytki GRES m2 0,135 2,961
Zaprawa klejowa  do płytek podłogowych kg 0,54 11,842
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,06 1,316
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,088
Środek transportowy m-g 0,006 0,132

Razem pozycja
Cena jednostkowa

294 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wycieraczek 
z gumy profilowanej w oprawie aluminiowej
0,6*1,8 = 1,08m2

1,08  m2
Razem pozycja

295 KNR-W 2-02 1510/07  Malowanie dwukrotne 
wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem
sufit    19,36 = 19,36m2
ściany    (5,50+1,51+1,79+3,36)*3,0 = 36,48m2

55,84  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 9,828
Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,259 14,463
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,017

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbudowa o przedsionek wejścia
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Pozycje uproszczone
Razem element

1.13.  Docieplenie posadzki poddasza
296 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome z folii 

paroizolacyjnej
524,37  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 188,773
Materiały
Folia polietylenowa paroszczelna m2 1,2 629,244
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 5,873
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Przedmiar Strona 71/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 3,566

Razem pozycja
Cena jednostkowa

297 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji

524,37  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 46,721
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.15cm m2 1,05 550,589
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 1,678
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 2,465

Razem pozycja
Cena jednostkowa

298 KNR 2-02w 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte 
na gładko

524,37  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 345,560
Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 10,802
Cement portlandzki 35 t 0,0003 0,157
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 16,413
Środek transportowy m-g 0,007 3,671

Razem pozycja
Cena jednostkowa

299 KNR 2-02w 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie 
za zmianę grubości o 10mm

524,37  m2
Robocizna  R=4
Robotnicy r-g 0,0716 150,180
Materiały  M=4
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 22,024
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=4
Wyciąg m-g 0,0158 33,140

Razem pozycja
Cena jednostkowa

300 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

524,37  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 38,803
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.8mm oczko 10x10cm m2 1,02 534,857
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,577
Środek transportowy m-g 0,0017 0,891

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Docieplenie posadzki poddasza
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.  Etap II-sala gimnastyczna
2.1.  Rozebranie wejścia do kotłowni

301 KNR 4-01 0519/06  Rozbiórka pokrycia pierwszej 
warstwy papy z dachów betonowych
1,57*4,03 = 6,327m2
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Przedmiar Strona 72/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
6,327  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,31 1,961

Razem pozycja
Cena jednostkowa

302 KNR 4-01 0519/07  Rozbiórka pokrycia każdej następnej 
poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

6,327  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,316

Razem pozycja
Cena jednostkowa

303 Kalkulacja indywidualna  Wywóz papy  w kontenerach i 
utylizacja
papa    6,327*0,015*1,1 = 0,10t

0,1  t
Razem pozycja

304 KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych zbrojonych
płyta dachowa    1,57*4,03*0,10 = 0,633m3
schody    3,43*0,9*0,25 = 0,772m3

1,405  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76 34,788

Razem pozycja
Cena jednostkowa

305 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 2m2
okna    1 = 1,000szt
drzwi    2 = 2,000szt

3  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 3,480

Razem pozycja
Cena jednostkowa

306 KNR 4-01 0535/04  Rozbiórka rynny z blachy nie 
nadającej się do użytku

4,03  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,605

Razem pozycja
Cena jednostkowa

307 KNR 4-01 0535/06  Rozbiórka rur spustowych z blachy 
nie nadającej się do użytku

2,9  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,319

Razem pozycja
Cena jednostkowa

308 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku
4,03*0,30 = 1,209m2

1,209  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,363

Razem pozycja
Cena jednostkowa

309 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn 
wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
(0,9*2+3,43)*5,7*0,28 = 8,347m3
okna    -1,12*1,36*0,28 = -0,426m3
drzwi    -0,8*2,0*0,28 = -0,448m3

7,473  m3
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 1,270
Robotnicy gr.I r-g 7,1 53,058

Razem pozycja
Cena jednostkowa

310 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 
przewiezienie do miejsca wbudowania
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Przedmiar Strona 73/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
betony    1,405 = 1,41m3
ściany    7,473 = 7,47m3

8,88  m3
Razem pozycja

311 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań
otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej
0,9*2,0*0,51 = 0,918m3

0,918  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 6,89 6,325
Cieśle gr.II r-g 0,25 0,230
Robotnicy gr.I r-g 8,23 7,555
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 372 341,496
Cement portlandzki 35 kg 61,8 56,732
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 31,671
Piasek do zapraw m3 0,322 0,296
Woda m3 0,152 0,140
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,413
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 1,937

Razem pozycja
Cena jednostkowa

312 KNR 4-01 0711/02  Uzupełnienie tynków wewnętrznych 
zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach 
płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1,8*2,0 = 3,600m2

3,6  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,73 2,628
Robotnicy gr.II r-g 0,09 0,324
Robotnicy gr.I r-g 0,47 1,692
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,019
Wapno suchogaszone t 0,0066 0,024
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,096
Woda m3 0,0067 0,024
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,180
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,144

Razem pozycja
Cena jednostkowa

313 KNR 4-01 0726/02  Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w 
jednym miejscu do 2m2  ścian, loggii, balkonów o 
podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i 
pianobetonów
1,8*2,0 = 3,600m2

3,6  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,11 3,996
Robotnicy gr.II r-g 0,08 0,288
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,360
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,015
Wapno suchogaszone t 0,0058 0,021
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,082
Woda m3 0,0053 0,019
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,108
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,144

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozebranie wejścia do kotłowni
Razem k.b.
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Przedmiar Strona 74/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Pozycje uproszczone

Razem element
2.2.  Izolacja oraz docieplenie ścian piwnic

314 KNR 2-01 0310/02  Wykopy ciągłe lub jamiste ze 
skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m 
w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład
cz.podziemna    6,25*2*3,2*1,0*1,5 = 60,00m3
cz.podziemna    
(19,0*2+0,625*2+10,0+1,8*2)*(2,79-(1,48+0,94)/2)*1,0
*1,5 = 125,25m3

185,25  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 426,371

Razem pozycja
Cena jednostkowa

315 KNR 2-01 0310/06  Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie 
kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i 
głębokości do 1,5m  - dodatek za każde dalsze 0,5m 
głębokości
6,25*2*(3,2-1,5)*1,0*1,5 = 31,88m3
(19,0*2+0,625*2+10,0+1,8*2)*(2,79-1,5-0,95)*1,0*1,5 
= 26,95m3

58,83  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2865 16,855

Razem pozycja
Cena jednostkowa

316 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka parapetów zewnętrznych
1,5*0,25*5 = 1,875m2

1,875  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,563

Razem pozycja
Cena jednostkowa

317 KNR 4-01 0619/03  Oczyszczenie przy użyciu szczotek 
stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 
5m2
cz.podziemna    6,25*2*(4,3-(1,5+1,20)/2) = 36,88m2
cz.nadziemna    6,25*2*(1,5+1,20)/2 = 16,88m2
cz.podziemna    
(19,0*2+0,625*2+10,0+1,8*2)*(2,79-(1,48+0,94)/2) = 
83,50m2
cz.nadziemna    
(19,0*2+0,625*2+10,0+1,8*2)*(1,48+0,94)/2 = 63,95m2

201,21  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 24,145

Razem pozycja
Cena jednostkowa

318 KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z 
roztworu gruntującego

201,21  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 22,133
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 0,15 30,182
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0,221

Razem pozycja
Cena jednostkowa

319 KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  
pierwsza warstwa

201,21  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 19,437
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Przedmiar Strona 75/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5 100,605
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,101

Razem pozycja
Cena jednostkowa

320 KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  
każda następna warstwa ponad jedną

201,21  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,082 32,998
Materiały  M=2
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5 201,210
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0004 0,161

Razem pozycja
Cena jednostkowa

321 KNR 4-01 0347/09  Analogia.Wycięcie węgarków na gr. 
4cm tarczą diamentową z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla ocieplenia
piwnica
(1,40+0,55)*2*5*0,15 = 2,925m2

2,925  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,497
Robotnicy gr.I r-g 2,45 7,166

Razem pozycja
Cena jednostkowa

322 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 
przewiezienie do miejsca wbudowania
węgarki    2,925*0,04 = 0,12m3

0,12  m3
Razem pozycja

323 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków  przez 
przyklejenie płyt styropianowych

201,21  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 123,744
Tynkarze gr.II r-g 0,615 123,744
Robotnicy gr.I r-g 0,099 19,920
Materiały
Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 1,05 211,271
Bitumiczna  powłoka klejąca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 4,8 965,808
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 2,012

Razem pozycja
Cena jednostkowa

324 KNR 0-23 2614/10  Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków
(1,40+0,55*2)*5 = 12,500m

12,5  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 1,334
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 1,334
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,083
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9 11,250
Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176 14,700
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,009
Środek transportowy m-g 0,0005 0,006

Razem pozycja
Cena jednostkowa



Rodos 6.8.15.0 [10730]

Przedmiar Strona 76/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
325 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie dwukrotne warstwy 

siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami
styropianowymi

201,21  m2
Robocizna  R=2
Tynkarze gr.III r-g 0,275 110,666
Tynkarze gr.II r-g 0,275 110,666
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 24,628
Materiały  M=2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 1.609,680
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 456,747
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0052 1,046

Razem pozycja
Cena jednostkowa

326 KNR-W 2-02 0517/01  Montaż parapetów zewnętrznych 
prefabrykowanych z blachy aluminiowej lakierowanej 
przy szerokości w rozwinięciu do 25cm
1,5*0,25*5 = 1,875m2

1,875  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,62 3,038
Materiały
Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm 
profilowanej na kształt płytki klinkierowej parapetowej

m2 1,01 1,894

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0049 0,009

Razem pozycja
Cena jednostkowa

327 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe na bazie 
barwionego kruszywa kwarcowego przy ociepleniu ścian 
budynków
cz.nadziemna    6,25*2*(1,5+1,20)/2 = 16,875m2
cz.nadziemna    
(19,0*2+0,625*2+10,0+1,8*2)*(1,48+0,94)/2 = 
63,949m2
ościeża    (1,40+0,55)*2*5*0,30 = 5,850m2

86,674  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,5977 51,805
Robotnicy r-g 0,0736 6,379
Materiały
Środki gruntujące zwiększające przyczepność do tynków z
barwionego kruszywa kwarcowego

kg 0,2 17,335

Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2 364,031
Środki uszczelniające do tynków żywicznych 
mozaikowych

kg 0,3 26,002

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0095 0,823
Środek transportowy m-g 0,0136 1,179

Razem pozycja
Cena jednostkowa

328 Kalkulacja indywidualna  Dostawa pospółki do zasypania
185,25+58,83 = 244,08m3
podsypka +obsypka filtracyjna    -(8,1+9,45) = -17,55m3

226,53  m3
Razem pozycja

329 KNR 2-01 0320/02  Zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do
1,5m w gruncie kat.III-IV

226,53  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224 276,910

Razem pozycja
Cena jednostkowa

330 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż doświetlaczy 
okien piwnicznych 219x74x108

2  kpl
Razem pozycja
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Przedmiar Strona 77/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM: Izolacja oraz docieplenie ścian piwnic

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Pozycje uproszczone

Razem element
3.  Etap III- cz.kuchenna z dydaktyczną
3.1.  Izolacja oraz docieplenie ścian piwnic

331 Kalkulacja indywidualna  Zabezpieczenie okien folią
piwnica
(1,15+0,85)*2*6*0,15 = 3,600m2
(1,05+0,85)*2*10*0,15 = 5,700m2
(0,6+0,85)*2*10*0,15 = 4,350m2

13,65  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,123 1,679
Materiały
Folia polietylenowa 0,1mm m2 1,20 16,380
Taśma malarska samoprzylepna m 5 68,250

Razem pozycja
Cena jednostkowa

332 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka parapetów zewnętrznych
piwnica
1,15*6*0,25 = 1,725m2
1,05*10*0,25 = 2,625m2
0,6*10*0,25 = 1,500m2

5,85  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 1,755

Razem pozycja
Cena jednostkowa

333 KNR 4-01 0347/09  Analogia.Wycięcie węgarków na gr. 
4cm tarczą diamentową z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla ocieplenia
piwnica
(1,15+0,85)*2*6*0,15 = 3,600m2
(1,05+0,85)*2*10*0,15 = 5,700m2
(0,6+0,85)*2*10*0,15 = 4,350m2

13,65  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 2,321
Robotnicy gr.I r-g 2,45 33,443

Razem pozycja
Cena jednostkowa

334 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 
przewiezienie do miejsca wbudowania
węgarki    13,65*0,04 = 0,55m3

0,55  m3
Razem pozycja

335 KNR 2-01 0310/02  Wykopy ciągłe lub jamiste ze 
skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m 
w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład
(2,57+3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,48)*1,95*1,0*1
,5 = 224,41m3

224,41  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 516,502

Razem pozycja
Cena jednostkowa

336 KNR 2-01 0310/06  Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie 
kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i 
głębokości do 1,5m  - dodatek za każde dalsze 0,5m 
głębokości
(2,57+3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,48)*(1,95-1,5)*
1,0*1,5 = 51,79m3

51,79  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2865 14,838
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Przedmiar Strona 78/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

Cena jednostkowa
337 KNR 4-01 0619/03  Oczyszczenie przy użyciu szczotek 

stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 
5m2
cz.podziemna    
(2,57+3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,48)*1,95 = 
149,60m2
-(26,03+8,35)*1,10 = -37,82m2
cz.nadziemna    
(2,57+3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,48)*0,92 = 
70,58m2
(26,03+8,35)*1,10 = 37,82m2

220,18  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 26,422

Razem pozycja
Cena jednostkowa

338 KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z 
roztworu gruntującego

220,18  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 24,220
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 0,15 33,027
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0,242

Razem pozycja
Cena jednostkowa

339 KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  
pierwsza warstwa

220,18  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 21,269
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5 110,090
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,110

Razem pozycja
Cena jednostkowa

340 KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  
każda następna warstwa ponad jedną

220,18  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,082 36,110
Materiały  M=2
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5 220,180
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0004 0,176

Razem pozycja
Cena jednostkowa

341 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków  przez 
przyklejenie płyt styropianowych

220,18  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 135,411
Tynkarze gr.II r-g 0,615 135,411
Robotnicy gr.I r-g 0,099 21,798
Materiały
Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 1,05 231,189
Bitumiczna  powłoka klejąca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 4,8 1.056,864
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 2,202

Razem pozycja
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Przedmiar Strona 79/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

342 KNR 0-23 2612/04  Ocieplenie ścian budynków z cegły w
systemie płytami styropianowymi przymocowanymi za 
pomocą dybli plastikowych
cz.nadziemna    
(2,57+3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,48)*0,92*8 = 
564,659szt
(26,03+8,35)*1,10*8 = 302,544szt

867,203  szt
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,0084 7,285
Robotnicy gr.I r-g 0,0557 48,303
Materiały
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt 
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane L=200mm

szt 1,04 901,891

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,173

Razem pozycja
Cena jednostkowa

343 Kalkulacja indywidualna  Przylejenie płyt z pianki 
poliuretanowej gr.4cm na ościeżach
piwnica
(1,15+0,85*2)*6*0,15 = 2,565m2
(1,05+0,85*2)*10*0,15 = 4,125m2
(0,6+0,85*2)*10*0,15 = 3,450m2

10,14  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0912 11,065
Materiały
Płyty z pianki poliuretanowej  gr.4cm m2 1,02 10,343
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 6,084
Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

344 Kalkulacja indywidualna  Przylejenie płyt z pianki 
poliuretanowej gr.5cm pod parapety zew.
piwnica
(1,15+0,85)*2*6*0,15 = 3,600m2
(1,05+0,85)*2*10*0,15 = 5,700m2
(0,6+0,85)*2*10*0,15 = 4,350m2

13,65  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0912 14,895
Materiały
Płyty z pianki poliuretanowej  gr.5cm m2 1,02 13,923
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 8,190
Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

345 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie dwukrotne warstwy 
siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami
styropianowymi

220,18  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 60,550
Tynkarze gr.II r-g 0,275 60,550
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 13,475
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 880,720
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 249,904
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0052 1,145

Razem pozycja
Cena jednostkowa

346 KNR 0-23 2612/07  Przyklejenie warstwy siatki na 
ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi

10,14  m2
Robocizna
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Tynkarze gr.III r-g 0,6219 6,306
Tynkarze gr.II r-g 0,6219 6,306
Robotnicy gr.I r-g 0,1382 1,401
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 40,560
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 16,660
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0052 0,053

Razem pozycja
Cena jednostkowa

347 KNR 0-23 2614/10  Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków
piwnica
(1,15+0,85*2)*6 = 17,100m
(1,05+0,85*2)*10 = 27,500m
(0,6+0,85*2)*10 = 23,000m

67,6  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 7,213
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 7,213
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,446
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9 60,840
Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176 79,498
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,047
Środek transportowy m-g 0,0005 0,034

Razem pozycja
Cena jednostkowa

348 KNR-W 2-02 0517/02  Montaż parapetów zewnętrznych 
prefabrykowanych z blachy aluminiowej lakierowanej 
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
piwnica
(1,15+0,17*2)*6*0,36 = 3,218m2
(1,05+0,17*2)*10*0,36 = 5,004m2
(0,6+0,17*2)*10*0,36 = 3,384m2

11,606  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,23 14,275
Materiały
Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm 
profilowanej na kształt płytki klinkierowej parapetowej

m2 1,01 11,722

Pianka klej poliuretanowy dm3 0,5 5,803
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,058

Razem pozycja
Cena jednostkowa

349 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe na bazie 
barwionego kruszywa kwarcowego przy ociepleniu ścian 
budynków
cz.nadziemna    
(2,57+3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,48)*0,92 = 
70,582m2
(26,03+8,35)*1,10 = 37,818m2
okna    piwnica
-(1,15+0,85*2)*6 = -17,100m2
-(1,05+0,85*2)*10 = -27,500m2
-(0,6+0,85*2)*10 = -23,000m2
ościeża    67,60*0,30 = 20,280m2

61,08  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,5977 36,508
Robotnicy r-g 0,0736 4,495
Materiały
Środki gruntujące zwiększające przyczepność do tynków z
barwionego kruszywa kwarcowego

kg 0,2 12,216

Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2 256,536
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Środki uszczelniające do tynków żywicznych 
mozaikowych

kg 0,3 18,324

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0095 0,580
Środek transportowy m-g 0,0136 0,831

Razem pozycja
Cena jednostkowa

350 Kalkulacja indywidualna  Dostawa pospółki do zasypania
224,41+51,79 = 276,20m3
podsypka +obsypka filtracyjna    -(15,84+18,48) = 
-34,32m3

241,88  m3
Razem pozycja

351 KNR 2-01 0320/02  Zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do
1,5m w gruncie kat.III-IV

241,88  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224 295,674

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Izolacja oraz docieplenie ścian piwnic
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Pozycje uproszczone
Razem element

3.2.  Docieplenie ścian części nadziemnej
352 KNR-W 2-02 1609/02  Rusztowania ramowe zewnętrzne 

przyścienne
(3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,35)*10,80 = 
799,42m2

799,42  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 287,791
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 4,876
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,160
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00011 0,088
Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,00013 0,104
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00018 0,144
Haki do muru kg 0,012 9,593
Drut stalowy 3mm kg 0,009 7,195
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Rusztowanie ramowe m-g 0,102 81,541

Razem pozycja
Cena jednostkowa

353 KNR 4-01 0347/09  Analogia.Wycięcie węgarków na gr. 
4cm tarczą diamentową z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla ocieplenia
parter
(2,0+1,95)*2*11*0,15 = 13,035m2
(1,20+1,9)*2*7*0,15 = 6,510m2
piętro
(2,15+2,07)*2*0,15 = 1,266m2
(2,0+1,95)*2*14*0,15 = 16,590m2
(0,55+1,45)*2*2*0,15 = 1,200m2
(1,2+1,9)*2*3*0,15 = 2,790m2
II piętro
(2,15+2,07)*2*0,15 = 1,266m2
(2,0+1,95)*2*14*0,15 = 16,590m2
(0,55+1,45)*2*2*0,15 = 1,200m2
(1,2+1,9)*2*3*0,15 = 2,790m2

63,237  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 10,750
Robotnicy gr.I r-g 2,45 154,931
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

Cena jednostkowa
354 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 

przewiezienie do miejsca wbudowania
węgarki    63,237*0,04 = 2,53m3

2,53  m3
Razem pozycja

355 KNR 0-23 2614/11  Zamocowanie listwy cokołowej przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,35 = 74,020m

74,02  m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,223 16,506
Robotnicy gr.I r-g 0,014 1,036
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2,58 190,972
Listwy cokołowe startowe szer.12cm m 1,05 77,721
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,015

Razem pozycja
Cena jednostkowa

356 KNR 4-01 0726/03  Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w 
jednym miejscu do 5m2  ścian, loggii, balkonów o 
podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i 
pianobetonów
50%    605,584*0,5 = 302,79m2

302,79  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,04 314,902
Robotnicy gr.II r-g 0,08 24,223
Robotnicy gr.I r-g 0,1 30,279
Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0042 1,272
Wapno suchogaszone t 0,0058 1,756
Piasek do zapraw m3 0,0229 6,934
Woda m3 0,0053 1,605
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 9,084
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 12,112

Razem pozycja
Cena jednostkowa

357 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją
(3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,35)*10,80 = 
799,416m2
okna    parter
-2,0*1,95*11 = -42,900m2
-1,20*1,9*7 = -15,960m2
piętro
-2,15*2,07 = -4,451m2
-2,0*1,95*14 = -54,600m2
-0,55*1,45*2 = -1,595m2
-1,2*1,9*3 = -6,840m2
II piętro
-2,15*2,07 = -4,451m2
-2,0*1,95*14 = -54,600m2
-0,55*1,45*2 = -1,595m2
-1,2*1,9*3 = -6,840m2

605,584  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 40,090
Materiały
Preparat gruntujący pod ocieplenia ścian kg 0,2 121,117
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,061
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

Cena jednostkowa
358 KNR 0-23 2614/02  Ocieplenie ścian budynków w 

systemie z cegły płytami styropianowymi przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej mieszanki

605,584  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,4554 881,367
Tynkarze gr.II r-g 0,9236 559,317
Robotnicy gr.I r-g 0,7834 474,415
Materiały
Preparat gruntujący pod ocieplenia ścian kg 0,2 121,117
Płyty styropianowe  EPS 70-040 (fasada) gr.12cm 
frezowane

m2 1,05 635,863

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 10,03 6.074,008
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt 
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane L=220mm

szt 8 4.844,672

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 687,338
Wyprawa tynkarska  podkładowa pod tynki silikonowe kg 0,3 181,675
Wyprawa tynkarska silikonową w kolorze -baranek 
drobnoziarnisty 1,5mm z dodatkiem środka p.algowego

kg 4 2.422,336

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298 18,046
Środek transportowy m-g 0,0276 16,714

Razem pozycja
Cena jednostkowa

359 Kalkulacja indywidualna  Przylejenie płyt z pianki 
poliuretanowej gr.4cm na ościeżach
parter
(2,0+1,95*2)*11*0,22 = 14,278m2
(1,20+1,9*2)*7*0,22 = 7,700m2
piętro
(2,15+2,07*2)*0,22 = 1,384m2
(2,0+1,95*2)*14*0,22 = 18,172m2
(0,55+1,45*2)*2*0,22 = 1,518m2
(1,2+1,9*2)*3*0,22 = 3,300m2
II piętro
(2,15+2,07*2)*0,22 = 1,384m2
(2,0+1,95*2)*14*0,22 = 18,172m2
(0,55+1,45*2)*2*0,22 = 1,518m2
(1,2+1,9*2)*3*0,22 = 3,300m2

70,726  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0912 77,176
Materiały
Płyty z pianki poliuretanowej  gr.4cm m2 1,02 72,141
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 42,436
Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

360 Kalkulacja indywidualna  Przylejenie płyt z pianki 
poliuretanowej gr.5cm pod parapety zew.
parter
2,0*11*0,22 = 4,840m2
1,20*7*0,22 = 1,848m2
piętro
2,15*0,22 = 0,473m2
2,0*14*0,22 = 6,160m2
0,55*2*0,22 = 0,242m2
1,2*3*0,22 = 0,792m2
II piętro
2,15*0,22 = 0,473m2
2,0*14*0,22 = 6,160m2
0,55*2*0,22 = 0,242m2
1,2*3*0,22 = 0,792m2

22,022  m2
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy r-g 1,0912 24,030
Materiały
Płyty z pianki poliuretanowej  gr.5cm m2 1,02 22,462
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 13,213
Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

361 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie dodatkowej warstwy 
siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami
styropianowymi
(3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,35)*3,0 = 222,060m2

222,06  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 61,067
Tynkarze gr.II r-g 0,275 61,067
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 13,590
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 888,240
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 252,038
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 1,554
Środek transportowy m-g 0,0052 1,155

Razem pozycja
Cena jednostkowa

362 KNR 0-23 2612/07  Przyklejenie warstwy siatki na 
ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi
parter
(2,0+1,95*2)*11*(0,22+0,02+0,17) = 26,609m2
(1,20+1,9*2)*7*(0,22+0,02+0,17) = 14,350m2
piętro
(2,15+2,07*2)*(0,22+0,02+0,17) = 2,579m2
(2,0+1,95*2)*14*(0,22+0,02+0,17) = 33,866m2
(0,55+1,45*2)*2*(0,22+0,02+0,17) = 2,829m2
(1,2+1,9*2)*3*(0,22+0,02+0,17) = 6,150m2
II piętro
(2,15+2,07*2)*(0,22+0,02+0,17) = 2,579m2
(2,0+1,95*2)*14*(0,22+0,02+0,17) = 33,866m2
(0,55+1,45*2)*2*(0,22+0,02+0,17) = 2,829m2
(1,2+1,9*2)*3*(0,22+0,02+0,17) = 6,150m2

131,807  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,6219 81,971
Tynkarze gr.II r-g 0,6219 81,971
Robotnicy gr.I r-g 0,1382 18,216
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4 527,228
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 216,559
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,923
Środek transportowy m-g 0,0052 0,685

Razem pozycja
Cena jednostkowa

363 KNR 0-23 2614/10  Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków
parter
(2,0+1,95*2)*11 = 64,900m
(1,20+1,9*2)*7 = 35,000m
piętro
(2,15+2,07*2) = 6,290m
(2,0+1,95*2)*14 = 82,600m
(0,55+1,45*2)*2 = 6,900m
(1,2+1,9*2)*3 = 15,000m
II piętro
(2,15+2,07*2) = 6,290m
(2,0+1,95*2)*14 = 82,600m
(0,55+1,45*2)*2 = 6,900m
(1,2+1,9*2)*3 = 15,000m
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321,48  m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 34,302
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 34,302
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 2,122
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9 289,332
Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176 378,060
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,225
Środek transportowy m-g 0,0005 0,161

Razem pozycja
Cena jednostkowa

364 KNR-W 2-02 0517/02  Montaż parapetów zewnętrznych 
prefabrykowanych z blachy aluminiowej lakierowanej 
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
parter
(2,0+0,17*2)*11*0,43 = 11,068m2
(1,20+0,17*2)*7*0,43 = 4,635m2
piętro
(2,15+0,17*2)*0,43 = 1,071m2
(2,0+0,17*2)*14*0,43 = 14,087m2
(0,55+0,17*2)*2*0,43 = 0,765m2
(1,2+0,17*2)*3*0,43 = 1,987m2
II piętro
(2,15+0,17*2)*0,43 = 1,071m2
(2,0+0,17*2)*14*0,43 = 14,087m2
(0,55+0,17*2)*2*0,43 = 0,765m2
(1,2+0,17*2)*3*0,43 = 1,987m2

51,523  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,23 63,373
Materiały
Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm 
profilowanej na kształt płytki klinkierowej parapetowej

m2 1,01 52,038

Pianka klej poliuretanowy dm3 0,5 25,762
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,258

Razem pozycja
Cena jednostkowa

365 Kalkulacja indywidualna  Przyklejenie elementów gzymsu
3,18+3,86+2,86+24,76+11,01+28,35 = 74,020m2

74,02  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0912 80,771
Materiały
Gzyms styropianowy m2 1,02 75,500
Pianka klej poliuretanowy dm3 0,6 44,412
Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

366 KNR 0-28 2630/05  Malowanie elewacji farbą silikonową
po ociepleniu ścian budynków metodą "lekką"
przyjęto szerokość pasów do malowania
parter
(2,0+1,95*2)*11*(0,22+0,02+0,17) = 26,609m2
(1,20+1,9*2)*7*(0,22+0,02+0,17) = 14,350m2
piętro
(2,15+2,07*2)*(0,22+0,02+0,17) = 2,579m2
(2,0+1,95*2)*14*(0,22+0,02+0,17) = 33,866m2
(0,55+1,45*2)*2*(0,22+0,02+0,17) = 2,829m2
(1,2+1,9*2)*3*(0,22+0,02+0,17) = 6,150m2
II piętro
(2,15+2,07*2)*(0,22+0,02+0,17) = 2,579m2
(2,0+1,95*2)*14*(0,22+0,02+0,17) = 33,866m2
(0,55+1,45*2)*2*(0,22+0,02+0,17) = 2,829m2
(1,2+1,9*2)*3*(0,22+0,02+0,17) = 6,150m2

131,807  m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1449 19,099
Robotnicy r-g 0,0311 4,099
Materiały
Środki gruntujące pod wyprawy elewacyjne silikonowe kg 0,035 4,613
Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,33 43,496
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,053

Razem pozycja
Cena jednostkowa

367 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż zadaszenia z 
poliwęglanu w oprawie aluminiowej
2,0*2,20*3 = 13,20m2

13,2  m2
Razem pozycja

368 Kalkulacja indywidualna  Przełożenie krat oraz 
malowanie

10  kpl
Razem pozycja

RAZEM: Docieplenie ścian części nadziemnej
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Pozycje uproszczone
Razem element

3.3.  Rozebranie dachu
369 KNR 4-01 0519/06  Rozbiórka pokrycia pierwszej 

warstwy papy z dachów betonowych
11,01*28,35+2,86*3,86 = 323,173m2

323,173  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,31 100,184

Razem pozycja
Cena jednostkowa

370 KNR 4-01 0519/07  Rozbiórka pokrycia każdej następnej 
poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

323,173  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,05 32,317

Razem pozycja
Cena jednostkowa

371 Kalkulacja indywidualna  Wywóz papy  w kontenerach i 
utylizacja
papa    323,173*0,015*1,1 = 5,33t

5,33  t
Razem pozycja

372 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia i 
przewiezienie do miejsca wbudowania
9,695+12,927+60,555*0,12+4,092+8,98+14,124*0,10 =
44,37m3

44,37  m3
Razem pozycja

373 KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm
323,173*0,03 = 9,695m3

9,695  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 133,888

Razem pozycja
Cena jednostkowa

374 KNR 4-04 0305/07  Rozebranie płyt dachowych 
żelbetowych przy grubości płyt do 10cm
323,173*0,04 = 12,927m3

12,927  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,96 102,899

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
375 KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 

cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
11,01*(0,4+0,7)/2*10 = 60,555m2

60,555  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95 57,527

Razem pozycja
Cena jednostkowa

376 KNR-W 2-02 0612/03  Analogia. Rozebranie izolacji 
poziomej z wełny mineralnej gr.8cm

323,173  m2
Robocizna  R=0,3
Robotnicy r-g 0,0907 8,794
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 2,488

Razem pozycja
Cena jednostkowa

377 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku
attyka    (11,01+2,86+3,18)*0,30 = 5,115m2
kominy    (5,8+0,38)*2*0,3*3 = 11,124m2
((1,8+1,2+0,9+0,95)*2+0,38*8)*0,3 = 3,822m2
0,86*0,61*1,0 = 0,525m2
pas nadrynnowy    28,35*2*0,30 = 17,010m2

37,596  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 11,279

Razem pozycja
Cena jednostkowa

378 KNR 4-01 0535/05  Rozbiórka rur spustowych z blachy 
nadającej się do użytku
28,48*2 = 56,960m

56,96  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,21 11,962

Razem pozycja
Cena jednostkowa

379 KNR 4-01 0349/04  Rozebranie ścian, filarów, kolumn 
wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej
attyka    (11,01+2,86+3,18)*0,25*0,96 = 4,092m3

4,092  m3
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,696
Robotnicy gr.I r-g 7,91 32,368

Razem pozycja
Cena jednostkowa

380 KNR 4-01 0350/01  Rozebranie kominów wolno 
stojących
5,8*0,38*1,0*3 = 6,612m3
(1,8+1,2+0,9+0,95)*0,38*1,0 = 1,843m3
0,86*0,61*1,0 = 0,525m3

8,98  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,35 66,003

Razem pozycja
Cena jednostkowa

381 KNR 4-01 0212/04  Rozbiórka betonowych czapek 
kominowych
6,0*0,58*3 = 10,440m2
(2,0+1,4+1,10+1,15)*0,5 = 2,825m2
1,06*0,81 = 0,859m2

14,124  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,42 20,056

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozebranie dachu
Razem k.b.
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Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Pozycje uproszczone

Razem element
3.4.  Konstrukcja dachu

382 KNR-W 2-02 0406/02  Murłaty z tarcicy nasyconej o 
przekroju ponad 180cm2

1,57  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,61 13,518
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 1,664
Środki impregnacyjne kg 0,31 0,487
Papa asfaltowa izolacyjna m2 17,5 27,475
Śruby podkładki i nakrętki kg 5,35 8,400
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,83 1,303
Środek transportowy (1) m-g 1,07 1,680

Razem pozycja
Cena jednostkowa

383 KNR-W 2-02 0407/04  Słupy z tarcicy nasyconej o 
długości do 2m i przekroju ponad 180cm2

0,9  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 28,6 25,740
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,954
Środki impregnacyjne kg 1,55 1,395
Śruby podkładki i nakrętki kg 21,41 19,269
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,9 0,810
Środek transportowy (1) m-g 1,11 0,999

Razem pozycja
Cena jednostkowa

384 KNR-W 2-02 0406/06  Ramy górne i płatwie z tarcicy 
nasyconej o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2
1,54+0,15 = 1,69m3

1,69  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 16,6 28,054
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 1,859
Środki impregnacyjne kg 1,2 2,028
Śruby podkładki i nakrętki kg 2,97 5,019
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,89 1,504
Środek transportowy (1) m-g 1,1 1,859

Razem pozycja
Cena jednostkowa

385 KNR-W 2-02 0408/03  Krokwie zwykłe z tarcicy 
nasyconej o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2

6,73  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 17,9 120,467
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 6,999
Środki impregnacyjne kg 0,5 3,365
Gwoździe budowlane gołe kg 3,3 22,209
Śruby podkładki i nakrętki kg 1,9 12,787
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 5,653
Środek transportowy (1) m-g 0,66 4,442

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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386 KNR-W 2-02 0408/08  Krokwie narożne i koszowe z 

tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2
0,22+0,72 = 0,94m3

0,94  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 26,6 25,004
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,978
Środki impregnacyjne kg 0,22 0,207
Gwoździe budowlane gołe kg 1,74 1,636
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,790
Środek transportowy (1) m-g 1,03 0,968

Razem pozycja
Cena jednostkowa

387 KNR-W 2-02 0406/07  Podwaliny krótkie z tarcicy 
nasyconej o długości do 2m i przekroju do 180cm2

0,06  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 19,3 1,158
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,064
Środki impregnacyjne kg 0,91 0,055
Papa asfaltowa izolacyjna m2 12 0,720
Śruby podkładki i nakrętki kg 17,84 1,070
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,93 0,056
Środek transportowy (1) m-g 1,12 0,067

Razem pozycja
Cena jednostkowa

388 KNR-W 2-02 0406/08  Podwaliny krótkie z tarcicy 
nasyconej o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2

0,14  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 13,3 1,862
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,148
Środki impregnacyjne kg 0,93 0,130
Papa asfaltowa izolacyjna m2 7 0,980
Śruby podkładki i nakrętki kg 10,71 1,499
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,9 0,126
Środek transportowy (1) m-g 1,1 0,154

Razem pozycja
Cena jednostkowa

389 KNR-W 2-02 0408/01  Miecze i zastrzały z tarcicy 
nasyconej o przekroju do 180m2

0,48  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 31,8 15,264
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 0,528
Środki impregnacyjne kg 2,17 1,042
Śruby podkładki i nakrętki kg 47,59 22,843
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,99 0,475
Środek transportowy (1) m-g 0,77 0,370

Razem pozycja
Cena jednostkowa

390 KNR-W 2-02 0409/03  Nadbitki z tarcicy nasyconej o 
przekroju do 180cm2
1,51*0,08*0,30*90 = 3,26m3

3,26  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 26,2 85,412
Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 3,390
Środki impregnacyjne kg 3,17 10,334
Gwoździe budowlane gołe kg 5,57 18,158
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,85 2,771
Środek transportowy (1) m-g 1,07 3,488

Razem pozycja
Cena jednostkowa

391 KNR-W 2-02 0408/02  Kleszcze z tarcicy nasyconej o 
przekroju do 180cm2

0,33  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 31,6 10,428
Materiały
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II 
gr.50-75mm

m3 1,04 0,343

Środki impregnacyjne kg 0,22 0,073
Śruby podkładki i nakrętki kg 37,18 12,269
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,41 0,465
Środek transportowy (1) m-g 0,71 0,234

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Konstrukcja dachu
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.5.  Pokrycie dachu

392 KNR 0-15 0517/02  Impregnacja, przycięcie i przybicie 
łat

468,83  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,2062 96,673
Robotnicy gr.I r-g 0,0529 24,801
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe 45x70mm impregnowane 
próżniowo do stanu niezapalności

m3 0,0035 1,641

Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 9,377
Środki impregnacyjno-grzybobójcze solne kg 0,5 234,415
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02 9,377

Razem pozycja
Cena jednostkowa

393 NNRNKB 6 0535/02  Pokrycie blachą powlekaną 
dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 
85% o powierzchni do 50m2
57,74%    (27,46+28,73)/2*1,28*1,16 = 41,715m2
(9,23+11,79)/2*1,28*1,16 = 15,605m2
(24,58+0,18+24,24)/2*1,28*1,16 = 36,378m2
65,81%    1,59*2,42/2*1,20 = 2,309m2

96,007  m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,53 50,884
Robotnicy gr.I r-g 0,03 2,880
Materiały
Blacha powlekana dachówkowa gr.0,5mm m2 1,06 101,767
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 8,24 791,098
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,672

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
394 NNRNKB 6 0536/03  Pokrycie blachą powlekaną 

dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci ponad 
85% o powierzchni do 100m2
100%    (27,46+23,58)/2*4,62*1,42 = 167,421m2
9,23*3,87/2*1,42 = 25,361m2
(24,24+23,58)/2*4,62*1,42 = 156,859m2
3,08*2/2*1,42 = 4,374m2
2,32*4,64/2*1,42 = 7,643m2
3,39*4,64/2*1,42 = 11,168m2

372,826  m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,55 205,054
Robotnicy gr.I r-g 0,04 14,913
Materiały
Blacha powlekana dachówkowa gr.0,5mm m2 1,06 395,196
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 7,21 2.688,075
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 2,610
Środek transportowy (1) m-g 0,007 2,610

Razem pozycja
Cena jednostkowa

395 NNRNKB 6 0539/01  Montaż gąsiorów przy pokryciu 
dachów blachą powlekaną
proste    1,8+8,6+8,5+4,6+3,39 = 26,890m
100%    (6,05*2+3,30*2)*1,42 = 26,554m
57,74%    1,8*2*1,16 = 4,176m

57,62  m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,42 24,200
Robotnicy gr.I r-g 0,03 1,729
Materiały
Gąsiory z blachy powlekanej m 1,06 61,077
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 6,18 356,092
Uszczelki m 2,06 118,697
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,346

Razem pozycja
Cena jednostkowa

396 KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
kosze 100%    (2,9+2,2+1,5+1,4*2+1,10*2)*0,6 = 
6,96m2
opierzenia kominów    (1,9+0,7)*2*0,3*1,42 = 2,22m2
(2,18+0,7)*2*2*0,3*1,42 = 4,91m2
(0,62+0,62)*2*0,3*1,42 = 1,06m2
(1,04+0,6)*2*2*0,3*1,42 = 2,79m2
(0,89+0,45)*2*0,3*1,42 = 1,14m2
wyłaz    (0,55+0,83)*2*0,3*1,42 = 1,18m2

20,26  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35 27,351
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 24,920
Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2 348,472
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,020
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,162

Razem pozycja
Cena jednostkowa

397 NNRNKB 1 0517/05  Montaż prefabrykowanych rynien 
dachowych półokrągłych o średnicy 18cm z blachy 
ocynkowanej grubości 0,50mm
3,3+4,64+3,2+0,18*2+24,58+0,18+11,79+0,18*2+28,73
= 77,140m

77,14  m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,4752 36,657
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy gr.I r-g 0,0138 1,065
Materiały
Rynna dachowa z blachy powlekanej półokrągła 18cm m 1 77,140
Uchwyty do rynien dachowych szt 2 154,280
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,293
Wyciąg m-g 0,0021 0,162

Razem pozycja
Cena jednostkowa

398 KNR 2-02u2 0520/05  Montaż prefabrykowanych rur 
spustowych okrągłych o średnicy 20cm
9,8*2 = 19,60m

19,6  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6905 13,534
Materiały
Rury spustowe o średnicy 200mm z blachy powlekane 
kompletnie wyposażone

m 1 19,600

Uchwyty do rur spustowych szt 0,33 6,468
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0042 0,082

Razem pozycja
Cena jednostkowa

399 NNRNKB 1 0520/03  Montaż prefabrykowanych rur 
spustowych okrągłych o średnicy 12cm
8,0*2+5,0*2 = 26,00m

26  m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,5315 13,819
Robotnicy gr.I r-g 0,0749 1,947
Materiały
Rury spustowe o średnicy 120mm z blachy powlekane 
kompletnie wyposażone

m 1,0 26,000

Uchwyty do rur spustowych szt 0,33 8,580
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0026 0,068

Razem pozycja
Cena jednostkowa

400 KNR 2-02 1611/04  Rusztowania ramowe warszawskie 
jednokolumnowe o wys. do 10m

4  kolumna
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 7,06 28,240
Robotnicy gr.I r-g 3,97 15,880
Materiały
Płyty pomostowe długie m2 0,14 0,560
Płyty pomostowe krótkie m2 0,05 0,200
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,007 0,028
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,002 0,008
Haki do muru kg 0,64 2,560
Drut stalowy d=3,0mm kg 0,48 1,920
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Rusztowanie "Warszawa" m-g 3,13 12,520
Rusztowanie "Warszawa" m-g 23,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

401 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wyłazu 
dachowego 55*83cm

1  kpl
Razem pozycja

RAZEM: Pokrycie dachu
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Pozycje uproszczone

Razem element
3.6.  Docieplenie stropu nad II piętrem

402 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome z folii 
paroizolacyjnej
9,95*24,77 = 246,46m2
2,8*12,81 = 35,87m2

282,33  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 101,639
Materiały
Folia polietylenowa paroszczelna m2 1,2 338,796
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 3,162
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 1,920

Razem pozycja
Cena jednostkowa

403 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji

282,33  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 25,156
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.15cm m2 1,05 296,447
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,903
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 1,327

Razem pozycja
Cena jednostkowa

404 KNR 2-02w 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte 
na gładko

282,33  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 186,055
Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 5,816
Cement portlandzki 35 t 0,0003 0,085
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 8,837
Środek transportowy m-g 0,007 1,976

Razem pozycja
Cena jednostkowa

405 KNR 2-02w 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie 
za zmianę grubości o 10mm

282,33  m2
Robocizna  R=4
Robotnicy r-g 0,0716 80,859
Materiały  M=4
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 11,858
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=4
Wyciąg m-g 0,0158 17,843

Razem pozycja
Cena jednostkowa

406 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

282,33  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 20,892
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.8mm oczko 10x10cm m2 1,02 287,977
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,311
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,480

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Docieplenie stropu nad II piętrem
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.7.  Obudowa  kanałów wentylacyjnych  ponad 
dachem

407 KNR 2-05 1006/02  Montaż konstrukcji uzupełniających 
z profili zimnogiętych pod lekką obudowę o masie do 
30kg
L 60*60*6
komin Va+IIIa    
(1,5+2,18+0,6*4+2,18*2+2,08+0,98)*2*5,42*1,05*1,01/
1000*2 = 0,310t
komin Ia    
(0,68*2+1,93*2+1,67*2)*2*5,42*1,05*1,01/1000 = 
0,098t
komin VIIIa    
(0,6*2+1,04*2+1,95*2+0,81*2)*2*5,42*1,05*1,01/1000 
= 0,101t
komin VIIa    
(0,62*2+0,6*2+1,35*2+0,72*2)*2*5,42*1,05*1,01/1000 
= 0,076t
komin VIa    
(0,6*2+1,04*2+1,63*2+0,59*2)*2*5,42*1,05*1,01/1000 
= 0,089t
komin IVa    
(0,99*2+0,43*2+1,35*2+0,7*2)*2*5,42*1,05*1,01/1000 
= 0,080t

0,754  t
Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 67,6 50,970
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 33,76 25,455
Spawacze gr.II r-g 33,76 25,455
Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 18,57 14,002

Razem pozycja
Cena jednostkowa

408 KNR 2-05 9901/01  Materiały dodatkowe do 
montowanych konstrukcji stalowych hal i budynków 
szkieletowych

0,754  t
Materiały
Kątownik równoramienny St3SX 60x60x6mm (5,42kg/m) kg 1000 754,000
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 
d=3,25mm

szt 25 18,850

Tlen techniczny m3 1,8 1,357
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6 0,452
Śruby stalowe ocynkowane M-10 z podkładkami i 
nakrętkami

szt 30,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

409 KNR-W 2-02 2008/03  Okładziny ścian z płyt 
włókno-cementowych grubości 12,5mm  na konstrukcji
komin Va+IIIa    (2,18+0,68)*2*(1,5+2,18)/2*2 = 
21,050m2
2,38*0,88*2 = 4,189m2
komin Ia    (0,68+1,93)*2+1,67 = 6,890m2
0,88*2,13 = 1,874m2
komin VIIIa    (0,6+1,04)*2*(1,95+0,81)/2 = 4,526m2
0,8*1,24 = 0,992m2
komin VIIa    (0,62+0,6)*2*(1,35+0,73)/2 = 2,538m2
0,82*0,8 = 0,656m2
komin VIa    (0,6+1,01)*2*(1,63+0,59)/2 = 3,574m2
0,8*1,24 = 0,992m2
komin IVa    (0,99+0,43)*2*(1,35+0,7)/2 = 2,911m2
1,19*0,63 = 0,750m2

50,942  m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,504 25,675
Materiały
Płyty włókno cementowe gr.12,5mm m2 1,03 52,470
Wkręty do blach samogwintujące kg 0,06 3,057
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0095 0,484

Razem pozycja
Cena jednostkowa

410 KNR 0-23 2615/01  Ocieplenie ścian budynków z 
gazobetonu płytami z wełny mineralnej  przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

50,942  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5117 77,009
Tynkarze gr.II r-g 1,0135 51,630
Robotnicy gr.I r-g 0,7792 39,694
Materiały
Preparat gruntujący pod ocieplenia ścian kg 0,2 10,188
Płyty z wełny mineralnej fasadowej gr.10cm m2 1,05 53,489
Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej i wtapiania 
siatki

kg 10,025 510,694

Kołki polipropylenowe do mocowania płyt z wełny 
mineralnej

szt 8,32 423,837

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 57,819
Wyprawa tynkarska  podkładowa pod tynki silikonowe kg 0,3 15,283
Wyprawa tynkarska silikonową w kolorze -baranek 
drobnoziarnisty 1,5mm z dodatkiem środka p.algowego

kg 4 203,768

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0353 1,798
Środek transportowy m-g 0,0325 1,656

Razem pozycja
Cena jednostkowa

411 KNR 0-23 2613/06  Przyklejenie dodatkowej warstwy 
siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami
z wełny mineralnej

50,942  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,2803 14,279
Tynkarze gr.II r-g 0,2803 14,279
Robotnicy gr.I r-g 0,0624 3,179
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej i wtapiania 
siatki

kg 6 305,652

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 57,819
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,008 0,408
Środek transportowy m-g 0,0059 0,301

Razem pozycja
Cena jednostkowa

412 KNR 0-23 2613/08  Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków 
płytami z wełny mineralnej
(1,5+2,18)*2*2 = 14,72m
1,67*2*2 = 6,68m
(1,95+0,81)*2 = 5,52m
(1,35+0,73)*2 = 4,16m
(1,63+0,59)*2 = 4,44m
(1,35+0,7)*2 = 4,10m

39,62  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 4,227
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 4,227
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,261
Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej i wtapiania 
siatki

kg 0,9 35,658

Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176 46,593
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,028
Środek transportowy m-g 0,0005 0,020

Razem pozycja
Cena jednostkowa

413 KNR 2-02w 0514/01  Obróbki z blachy stalowej 
powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm
komin Va+IIIa    (2,38+0,88)*2*2*0,25 = 3,260m2
komin Ia    (0,88+2,13)*2*0,25 = 1,505m2
komin VIIIa    (0,8+1,24)*2*0,25 = 1,020m2
komin VIIa    (0,82+0,8)*2*0,25 = 0,810m2
komin VIa    (0,8+1,24)*2*0,25 = 1,020m2
komin IVa    (1,19+0,63)*2*0,25 = 0,910m2

8,525  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,31 19,693
Materiały
Blacha stalowa nierdzewna powlekana gr.0,5mm m2 1,05 8,951
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,059

Razem pozycja
Cena jednostkowa

414 KNR 2-02w 0504/01  Pokrycie dachów papą 
termozgrzewalną jednowarstwowe
komin Va+IIIa    2,38*0,88*2 = 4,189m2
komin Ia    0,88*2,13 = 1,874m2
komin VIIIa    0,8*1,24 = 0,992m2
komin VIIa    0,82*0,8 = 0,656m2
komin VIa    0,8*1,24 = 0,992m2
komin IVa    1,19*0,63 = 0,750m2

9,453  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,216 2,042
Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm 
modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej

m2 1,15 10,871

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,23 2,174
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 2,836
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0122 0,115

Razem pozycja
Cena jednostkowa

415 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w 
ścianach

8  szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47 3,760
Cieśle gr.II r-g 0,17 1,360
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,320
Materiały
Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej szt 1 8,000
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Obudowa  kanałów wentylacyjnych  ponad 
dachem

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element
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Przedmiar Strona 97/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Pozycje uproszczone
Ogółem
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Zestawienie robocizny Strona 98/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 27,027
2 Blacharze gr.II r-g 513,170
3 Cieśle gr.II r-g 162,991
4 Cieśle gr.IV r-g 23,126
5 Dekarze gr.II r-g 13,661
6 Malarze gr.II r-g 13,856
7 Monterzy gr.II r-g 471,831
8 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 137,160
9 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 68,499

10 Murarze gr.II r-g 174,417
11 Posadzkarze gr.II r-g 160,605
12 Robocizna razem r-g 3.058,067
13 Robotnicy gr.I r-g 7.769,092
14 Robotnicy gr.II r-g 180,393
15 Robotnicy r-g 7.273,134
16 Spawacze gr.II r-g 76,419
17 Szklarze gr.II r-g 63,373
18 Szklarze gr.III r-g 6,343
19 Tynkarze gr.II r-g 3.640,334
20 Tynkarze gr.III r-g 5.878,683

Razem 29.712,181
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Zestawienie materiałów Strona 99/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 4,557
2 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,080
3 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,334
4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm m3 0,539
5 Balustrady stalowe m 12,180
6 Bariery śniegowe z blachy powlekanej m 6,000
7 Benzyna dm3 26,016
8 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 28,807
9 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 19,250

10 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 64,508
11 Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 1.125,600
12 Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 112,561
13 Bitumiczna  powłoka klejąca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 3.601,920
14 Blacha powlekana dachówkowa gr.0,5mm m2 680,970
15 Blacha powlekana płaska m2 54,034
16 Blacha stalowa nierdzewna powlekana gr.0,5mm m2 8,951
17 Blachowkręty 212/25 szt 358,160
18 Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 1.791,962
19 Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm szt 4.782,830
20 Cegła budowlana pełna szt 9.976,681
21 Cegła silikatowa pełna kl.15 szt 15.516,311
22 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,500
23 Cement portlandzki 35 kg 1.572,145
24 Cement portlandzki 35 t 3,874
25 Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,362
26 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,008
27 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 2,384
28 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 2,560
29 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,536
30 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 1,945
31 Deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,006
32 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,121
33 Drewno na stemple budowlane m3 0,951
34 Drewno na stemple m3 0,973
35 Drut stalowy 3mm kg 25,033
36 Drut stalowy d=3,0mm kg 1,920
37 Drzwi  pożarowe o odporności ogniowej 30min m2 15,660
38 Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe zewnętrzne w kolorze białym  szkło Termo+Float U=1,1 

bezpieczne z samozamykaczami dobrej jakości
m2 13,596

39 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2 2,100
40 Drzwi dwuskrzydłowe EI60 z blokadą uwalnianą w czasie pożaru m2 3,380
41 Drzwi jednoskrzydłowe EI60 z blokadą uwalnianą w czasie pożaru m2 4,100
42 Drzwi stalowe pożarowe o odporności ogniowej 30min m2 2,226
43 Drzwi z PCV szkło termoizolacyjne bezpieczne wyposażone w 2 zamki patentowe, okucia 

chromowane z samozamykaczem
m2 44,266

44 Drzwi z PCW dwuskrzydłowe wejściowe szklone szkłem bezpiecznym m2 4,590
45 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=3,25mm szt 50,725
46 Farba elewacyjna silikonowa dm3 143,060
47 Farba emulsyjna akrylowa dm3 239,505
48 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 33,302
49 Farba emulsyjna dm3 33,838
50 Farba olejna do gruntowania dm3 45,219
51 Farba olejna nawierzchniowa dm3 39,273
52 Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 101,490
53 Folia polietylenowa 0,1mm m2 620,267
54 Folia polietylenowa paroszczelna m2 1.162,380
55 Folia polietylenowa wiatroizolacyjna m2 225,661
56 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 2,174
57 Gąsiory z blachy powlekanej m 105,109
58 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 21,060
59 Gips budowlany szpachlowy kg 2.208,583
60 Gips budowlany kg 1.232,142
61 Grunt pokostowy dm3 77,441
62 Gwoździe budowlane gołe kg 275,337
63 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 2,170
64 Gzyms styropianowy m2 156,291
65 Haki do muru kg 35,937
66 Kątownik równoramienny St3SX 60x60x6mm (5,42kg/m) kg 2.029,000
67 Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 3.877,139
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Zestawienie materiałów Strona 100/102
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
68 Klamry ciesielskie kg 4,826
69 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane 

L=200mm
szt 1.600,430

70 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane 
L=220mm

szt 13.714,952

71 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane 
L=250mm

szt 2.592,344

72 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane 
L=360mm

szt 455,620

73 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt z wełny mineralnej szt 423,837
74 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 452,713
75 Konstrukcja wsporcza z kątownika 50x50x5 kg 84,450
76 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 1.146,526
77 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej śr.trzpienia 12mm l=150mm szt 32,000
78 Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej szt 8,000
79 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 21,968
80 Listwy cokołowe startowe szer.12cm m 184,244
81 Listwy narożnikowe PCV do płytek ściennych m 55,002
82 Listwy wykończeniowe-profil krawędziowy  owalny m 236,921
83 Łaty iglaste wymiarowe 45x70mm impregnowane próżniowo do stanu niezapalności m3 1,641
84 Łaty iglaste wymiarowe 45x70mm impregnowane próżniowo m3 0,248
85 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 7,357
86 Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 1.087,351
87 Nadproża prefabrykowane L m 118,116
88 Nadproża prefabrykowane L-19 m 3,060
89 Nakrętki  M8 kg 0,198
90 Narożniki stalowe szt 20,534
91 Okapy z blachy powlekanej m 71,232
92 Okna aluminiowe EI 60 w kolorze białym m2 12,198
93 Okna aluminiowe nieotwieralne w kolorze bialym szklenie termo+fload U=1,1 szkło 

bezpieczne
m2 9,900

94 Okna z aluminium w formie fasady szklone od zewnątrz szkłem refleksyjnym a od 
wewnątrz szkłem odpornym na zbicie z drzwiami dwuskrzydłowymi z samozamykaczami 
dobrej jakości

m2 22,572

95 Okna z aluminium w formie fasady szklone od zewnątrz szkłem refleksyjnym a od 
wewnątrz szkłem odpornym na zbicie

m2 44,341

96 Okna z PCW w kolorze białym szklenie termo+float U=1,1 m2 2,720
97 Papa asfaltowa izolacyjna m2 57,175
98 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na włókninie 

poliestrowej
m2 10,871

99 Papier ścierny ark 37,290
100 Papier ścierny m2 14,720
101 Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm profilowanej na kształt płytki 

klinkierowej parapetowej
m2 232,996

102 Pianka klej poliuretanowy dm3 396,444
103 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 48,901
104 Piasek do zapraw m3 30,098
105 Płytki GRES m2 376,386
106 Płytki podłogowe GRES 30x30cm  antypoślizgowe m2 71,604
107 Płytki podłogowe GRES 30x30cm m2 5,527
108 Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 20,328
109 Płyty pomostowe długie m2 0,560
110 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,556
111 Płyty pomostowe krótkie m2 0,200
112 Płyty pomostowe robocze m2 16,967
113 Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.12cm m2 177,380
114 Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.15cm m2 847,036
115 Płyty styropianowe  EPS 70-040 (fasada) gr.12cm frezowane m2 1.800,087
116 Płyty styropianowe  EPS 70-040 (fasada) gr.14cm frezowane m2 57,500
117 Płyty styropianowe  EPS 70-040 (fasada) gr.15cm frezowane m2 340,245
118 Płyty styropianowe  EPS 80-036 (fasada) gr.5cm m2 8,201
119 Płyty włókno cementowe gr.12,5mm m2 60,557
120 Płyty z pianki poliuretanowej  gr.4cm m2 249,684
121 Płyty z pianki poliuretanowej  gr.5cm m2 73,486
122 Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 787,921
123 Płyty z wełny mineralnej do izolacji poddaszy  gr.20cm m2 170,048
124 Płyty z wełny mineralnej fasadowej gr.10cm m2 53,489
125 Pochwyt  schodowy stalowy  na wspornikach m 138,530
126 Podkładki kg 0,071
127 Pospółka m3 4,371
128 Preparat gruntujący pod ocieplenia ścian kg 762,307
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
129 Pręty mocujące szt 29,427
130 Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 0,561
131 Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 0,261
132 Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 0,618
133 Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 0,737
134 Pręty zbrojeniowe żebrowane  20mm t 0,134
135 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm t 1,425
136 Profile nośne 60/27 m 36,784
137 Profile przyścienne 28/27 m 7,744
138 Rozcieńczalnik dm3 18,414
139 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 2,836
140 Rury spustowe o średnicy 120mm z blachy powlekane kompletnie wyposażone m 72,200
141 Rury spustowe o średnicy 200mm z blachy powlekane kompletnie wyposażone m 19,600
142 Rury stalowe B d=48,3/3,6mm m 0,228
143 Rynna dachowa z blachy powlekanej półokrągła 18cm m 144,340
144 Siatka z włókna szklanego m2 5.391,012
145 Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.4,5mm oczko 15x15cm m2 71,604
146 Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.8mm oczko 10x10cm m2 930,596
147 Silikon dm3 3,621
148 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 261,534
149 Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 222,601
150 Środki gruntujące pod wyprawy elewacyjne silikonowe kg 15,173
151 Środki gruntujące zwiększające przyczepność do tynków z barwionego kruszywa 

kwarcowego
kg 51,779

152 Środki impregnacyjne kg 23,854
153 Środki impregnacyjno-grzybobójcze solne kg 234,415
154 Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 77,668
155 Śruby pazurkowe M8 kg 0,492
156 Śruby podkładki i nakrętki kg 109,983
157 Śruby stalowe ocynkowane M-10 z podkładkami i nakrętkami szt 60,000
158 Taśma malarska samoprzylepna m 2.584,445
159 Taśma m 19,360
160 Tlen techniczny gat.I 99,5-98% m3 8,520
161 Tlen techniczny m3 3,652
162 Uchwyty do rur spustowych szt 30,294
163 Uchwyty do rynien dachowych szt 288,680
164 Uszczelki m 273,485
165 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 815,615
166 Wapno suchogaszone t 5,610
167 Wieszak w 60/100 szt 29,427
168 Wkręty do blach samogwintujące kg 3,528
169 Wkręty do blach samogwintujące szt 755,596
170 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 5.656,738
171 Woda m3 11,146
172 Wyprawa tynkarska  podkładowa pod tynki silikonowe kg 629,150
173 Wyprawa tynkarska silikonową w kolorze -baranek drobnoziarnisty 1,5mm z dodatkiem 

środka p.algowego
kg 8.388,656

174 Wyprawa uszczelniająca olejoodporna kg 32,352
175 Zaprawa cementowa  M-7 m3 5,058
176 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,044
177 Zaprawa cementowa M12 m3 57,109
178 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 21,541
179 Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 14,112
180 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 2,938
181 Zaprawa klejąca kg 393,895
182 Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 392,808
183 Zaprawa klejowa  do płytek podłogowych kg 1.963,683
184 Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 33.659,487
185 Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej i wtapiania siatki kg 852,004
186 Zaprawa spoinująca do płytek kg 150,938
187 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 2,968
188 Zaprawa m3 4,693

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 49,873
2 Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 9,513
3 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 1,858
4 Giętarka do prętów m-g 15,338
5 Koparka gąsienicowa 0,40m3 (1) m-g 10,993
6 Nożyce do prętów m-g 20,712
7 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 7,693
8 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,237
9 Prościarka do prętów m-g 15,398

10 Rusztowanie "Warszawa" m-g 35,520
11 Rusztowanie ramowe m-g 283,707
12 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 37,679
13 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 13,257
14 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,482
15 Środek transportowy (1) m-g 68,404
16 Środek transportowy m-g 125,192
17 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 83,822
18 Wyciąg m-g 468,477
19 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 1,196
20 Zrywarka przyczepna m-g 0,482
21 Żuraw okienny przenośny m-g 70,814
22 Żuraw okienny m-g 3,392

Razem 1.324,039


