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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
ROBOTY BUDOWLANE
1. Etap I-budynek glowny
1.2. Przygotowanie otworow dla proj.rozbudowy
kl.schodowej z winda
34 KNR 0-19 1023/12 Montaz drzwi dwuskrzydtowych E130
piwnica 1,95%2,27 =4,427m2
parter 1,95%2,27%2 = 8,853m2
pigtro  1,95%2,27*2 = 8,853m2
1 pigtro  1,95%2,27*2 = 8,853m2
Il pigtro  1,95%2,27*2 = §,853m2
poddasze 1,95%2,27 =4,427m2
44266 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 3,77 166,883
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,28 | 233,724
stolarki
Drzwi z aluminium EI 30 szklo termoizolacyjne bezpieczne | m2 1 44,266
wyposazone w 2 zamki patentowe, okucia chromowane z
samozamykaczem
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,28 | 233,724
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33 14,608
Silikon dm3 0,06 2,656
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42| 107,124
Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 4,36| 193,000
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 2,213
Srodek transportowy m-g 0,06 2,656
Razem pozycja
Cena jednostkowa
34 KNR 0-19 1023/12 Montaz drzwi dwuskrzydtowych E130
44,266 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 3,77| -166,883
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,28 | -233,724
stolarki
Drzwi z PCV szkto termoizolacyjne bezpieczne wyposazone | m2 1] -44,266
w 2 zamki patentowe, okucia chromowane z
samozamykaczem
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,28| -233,724
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33| -14,608
Silikon dm3 0,06 -2,656
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 -107,124
Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 4,36| -193,000
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 22,213
Srodek transportowy m-g 0,06 -2,656
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Przygotowanie otworéw dla proj.rozbudowy
kl.schodowej z winda
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.2.1. Uzupelnienie tynkéw po rozebranych $cianach
37a | KNR 4-01 0705/02 Wykonanie pasow z tynku o szerokosci
do 30cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachowkami
pom.ksiegowosci  2,9*%2 = 5,80m
5,8 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,27 1,566
Robotnicy gr.I1 r-g 0,04 0,232
Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,754
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0016 0,009
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,002 0,012
Piasek do zapraw m3 0,008 0,046
Woda m3 0,002 0,012
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,116
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,116
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37b | KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na
$cianach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych
po pom.ksiegowosci  2,9*2*0,3 = 1,74m2
1,74 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509 0,886
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 4,350
Gips budowlany kg 1,5 2,610
Narozniki stalowe szt 0,043 0,075
Woda m3 0,0027 0,005
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029 0,005
Srodek transportowy (1) m-g 0,0043 0,007
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37¢ | KNR-W 2-02 0830/06 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na
sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych
po pom.ksiegowosci  (2,75+5,43)*0,3 = 2,45m2
2,45 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542 1,328
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 6,125
Gips budowlany kg 1,5 3,675
Woda m3 0,0027 0,007
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029 0,007
Srodek transportowy (1) m-g 0,0039 0,010
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37d |KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych $cian
sciany  35,0*1,3 =45,50m2
45,5 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119 5,415
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286 13,013
Materialy pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37¢ | KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufitow
sufity 62 =62,00m2
62 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119 7,378
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298 18,476
Materialy pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
37f | KNR-W 2-02 1509/02 Malowanie dwukrotne doborowe
farbg olejng tynkow wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem
Sciany  35,0*1,6 = 56,00m2
56 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88 49,280
Materialy
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 5,516
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 4,760
Grunt pokostowy dm3 0,18 10,080
Rozcienczalnik dm3 0,0428 2,397
Szpachlowka olejno-zywiczna dm3 0,5174| 28974
Papier $cierny m2 0,0338 1,893
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0016 0,090
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Uzupelnienie tynkéw po rozebranych
Scianach
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.2.2. Posadzka holu
32 Kalkulacja indywidualna Przeszlifowanie posadzki z
lastyko
-14,93 m2
Razem pozycja
32a | KNR 4-01 0807/04 Zerwanie posadzek lub oktadzin z
masy lastrykowej
hool+czgs$¢ korytarza na parterze 62 = 62,00m2
62 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84 52,080
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32b |KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej
62 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74| 45,880
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32¢ | Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu do kruszenia i
przewiezienie do miejsca wbudowania
lastryko  62,0%0,035 =2,17m3
szlichta cem  62,0%0,035 =2,17m3
4,34 m3
Razem pozycja
32d |KNR 2-02w 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
62 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659| 40,858
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 1,277
Cement portlandzki 35 t 0,0003 0,019
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0313 1,941
Srodek transportowy m-g 0,007 0,434
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32e | KNR 2-02w 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang
grubosci 0 10mm
62 m2
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,0716 8,878
Materialy M=2
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 1,302
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Wyciag m-g 0,0158 1,959
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32f | KNR2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z
cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
62 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 4,588
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.8mm oczko 10x10cm m2 1,02 63,240
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011 0,068
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,105
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32g |KNR 2-02u2 2805/05 Posadzki jednobarwne z ptytek
kamionkowych GRES 30x30cm w na zaprawach klejowych
o grubosci warstwy Smm
62 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26| 140,120
Materialy
Ptytki GRES m2 1,04 64,480
Zaprawa klejowa do plytek podtogowych kg 7,22 | 447,640
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,27 16,740
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 1,860
Srodek transportowy m-g 0,04 2,480
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32h | KNR 2-02u2 2809/02 Cokoliki na zaprawach klejowych z
plytek kamionkowych GRES
35 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 15,400
Materialy
Plytki GRES m2 0,135 4,725
Zaprawa klejowa do plytek podtogowych kg 0,54 18,900
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,06 2,100
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,140
Srodek transportowy m-g 0,006 0,210
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32i | KNR 2-02u2 2809/05 Listwa wykanczajaca
35 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 5,600
Materialy
Listwy wykonczeniowe-profil krawgdziowy owalny m 1,03| 36,050
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Posadzka holu
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.4. Wymiana drzwi wejsciowych od strony dziedzinca
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
46  |KNR 0-19 0929/12 Wymiana drzwi balkonowych na drzwi
z PCW
-1,12%2,05*2 = -4,59m2
-4,59 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 484 -22216
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,28 | -24,235
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33 -1,515
Silikon dm3 0,06 -0,275
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 -11,108
Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 436| -20,012
Drzwi z PCW dwuskrzydtowe wejsciowe szklone szktem m2 1 -4,590
bezpiecznym
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 -0,230
Srodek transportowy m-g 0,06 -0,275
Razem pozycja
Cena jednostkowa
46z |KNR 0-19 0929/12 Wymiana drzwi balkonowych na drzwi
z PCW
1,68%2,05%2 = 6,89m2
6,89 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 4,84 33,348
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,28 36,379
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33 2,274
Silikon dm3 0,06 0,413
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 16,674
Szpachlowka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 4,36 30,040
Drzwi z PCW dwuskrzydtowe wejsciowe szklone szktem m2 1 6,890
bezpiecznym
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,345
Srodek transportowy m-g 0,06 0,413
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Wymiana drzwi wejSciowych od strony
dziedzinca
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.5. Wydzielenie strefy pozarowej pomiedzy szkola a cz.
kuchenna
49 KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych
jednoskrzydtowych EI60
pietro i II pigtro  -1,0*2,05*2 = -4,10m2
4,1 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 1,94 -7,954
Szklarze gr.IT r-g 0,74 -3,034
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,56 -22,796
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,28 -1,148
Drzwi jednoskrzydtowe EI60 z blokada uwalniang w czasie | m2 1 -4,100
pozaru
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 -0,205
Srodek transportowy m-g 0,06 -0,246
Razem pozycja
Cena jednostkowa
49a | KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych
jednoskrzydtowych EI60
pigtro i II pigtro  1,0*2,05*2 = 4,10m2




Rodos 6.8.15.0 [10730]

Przedmiar Strona 8/19
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
4,1 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 1,94 7,954
Szklarze gr.IT r-g 0,74 3,034
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,56 22,796
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,28 1,148
Drzwi jednoskrzydtowe EI60 z blokada uwalniang w czasie | m2 1 4,100
pozaru oraz samozamykaczem
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,205
Srodek transportowy m-g 0,06 0,246
Razem pozycja
Cena jednostkowa
50 KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych
dwuskrzydtowych EI60
parter -1,65%2,05=-3,38m2
-3,38 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 2,06 -6,963
Szklarze gr.IT r-g 1,04 -3,515
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 4,76 -16,089
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,24 -0,811
Drzwi dwuskrzydiowe EI60 z blokada uwalniang w czasie m2 1 -3,380
pozaru
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 -0,169
Srodek transportowy m-g 0,06 -0,203
Razem pozycja
Cena jednostkowa
50a | KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych
dwuskrzydtowych EI60
parter 1,65%2,05=3,38m2
3,38 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 2,06 6,963
Szklarze gr.I1 r-g 1,04 3,515
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 4,76 16,089
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,24 0,811
Drzwi dwuskrzydiowe EI60 z blokada uwalniang w czasie m2 1 3,380
pozaru oraz samozamykaczem
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,169
Srodek transportowy m-g 0,06 0,203
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Wydzielenie strefy pozarowej pomiedzy szkola
a cz. kuchenna
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.7. Likwidacja wejscia od strony ul.Wicka Rogali
86a | KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru drzwi wewngtrznych
0,98%*2,04*3 = 5,998m2
5,998 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84 5,038
Razem pozycja
Cena jednostkowa
86b | KNR-W 2-02 1027/02 Drzwi wewngtrzne drewniane
akustyczne
15+19+20+21 0,98*2,04*5 =10,00m2
10 m2
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 3,87 38,700
Materialy
Drzwi drewniane z o$cieznica wewngtrzne akustyczne m2 1 10,000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 4| 40,000
stolarki
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,400
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,500
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,600
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Likwidacja wej$cia od strony ul. Wicka Rogali
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.10. Docieplenie $cian czeSci nadziemnej
Element robét...
155a | Kalkulacja indywidualna Demontaz i montaz rur
spustowych z wymiang uchwytow
15,0%10 = 150,00m
150 m
Razem pozycja
RAZEM: Element robét...
Razem element
1.11.7. Slusarka
241 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz klapy dymowej
200x160
-1 kpl
Razem pozycja
241 z |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz klapy dymowej
180x180 z sitownikiem
klapa dymowa dwuskrzydtowa dla dachéw skosnych,
ocieplona podstawa przystosowana do obrobki z blachy
powlekanej z uktadem sterowania do oddymiania
1 =1,00kpl
1 kpl
Razem pozycja
RAZEM: Slusarka
Razem element
1.14. Przej$cie pomiedzy czescia dydaktyczna do
poddasza cz.kuchennej
300a |KNR 4-010313/02 Przesklepienia otworow w $cianach z
cegiel z wykuciem bruzd dla belek
3.15 1,20*%0,25*0,2 = 0,060m3
0,06 m3
Robocizna
Murarze gr.I1 r-g 7,84 0,470
Ciesle gr.I r-g 0,87 0,052
Robotnicy gr.I r-g 12,59 0,755
Materialy
Cegta budowlana pelna szt 401 24,060
Cement portlandzki 35 kg 108 6,480
Piasek do zapraw m3 0,28 0,017
Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,005
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,056 0,003
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,117 0,007
Gwozdzie budowlane gote kg 2,68 0,161
Klamry ciesielskie kg 4,69 0,281
Woda m3 0,14 0,008
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46 0,028
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,48 0,209
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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300b | KNR-W 2-02 0132/05 Utozenie nadprozy
prefabrykowanych
3.15 1,20*2=2,400m
2,4 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 0,480
Materialy
Nadproza prefabrykowane L m 1,02 2,448
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,048
Razem pozycja
Cena jednostkowa
300c |KNR 4-010329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i
okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
3.15 1,01*2,05*%0,25=0,518m3
0,518 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 4,470
Razem pozycja
Cena jednostkowa
300d | KNR-W 2-02 1204/03 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI
60
3.15 0,98%2,04 = 2,00m2
2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,51 9,020
Materialy
Drzwi stalowe pozarowe EI 60 m2 1 2,000
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,07 0,140
Razem pozycja
Cena jednostkowa
300e |Kalkulacja indywidualna Uzupelnienie tynkéw-+malowanie
6 m2
Razem pozycja
RAZEM: Przej$cie pomiedzy czes$cig dydaktyczna do
poddasza cz.kuchennej
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3. Etap III- cz.kuchenna z dydaktyczna
3.2. Docieplenie $cian cze$ci nadziemnej
367a |KNR 0-19 0931/06 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi
aluminiowe jednoskrzydtowe
1,04%2,25%2 = 4,68m2
1,04*2,07 =2,15m2
6,83 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 2,82 19,261
Szklarze gr.IT1 r-g 0,74 5,054
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania szt 5,29 36,131
stolarki
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,29 1,981
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewngtrzne z m2 1 6,830
naswietlem w kolorze biatym
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,342
Srodek transportowy m-g 0,06 0,410
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Docieplenie $cian czes$ci nadziemnej
Razem k.b.
Koszty zakupu
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Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
INSTALACJE
1. Instalacja co etap I
12a | KNR-W 2-15 0412/02 Zawory grzejnikowe o $rednicy
nominalnej 15mm z demontazu
8 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,267 2,136
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,004 0,032
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13a |KNR 0-35 0215/04 Montaz glowic termostatycznych z
demontazu
8 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 1,760
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,080
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Instalacja co etap I
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2. Instalacja elektryczna etap I
1 KNR 5-08 0502/09 Przygotowanie podtoza betonowego
pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach
kotwigcych - 2 mocowania
Kod CPV:54.5
20 kpl
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,13 2,600
Materialy
Kotki kotwigce szt 2| 40,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 KNR 5-08 0507/01 Montaz na gotowym podtozu opraw
przeszkodowych, przykrecanych koncowych 1x8W - na
klatce schodowej i przy wyjsciach
Kod CPV:5.4.2
6 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,42 2,520
Materialy
Oprawy ewakuacyjne/przeszkodowe 1x8W, 3h, piktogramy | szt 1 6,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 KNR 5-08 0513/16 Montaz na gotowym podtozu belek
montazowych w uktadzie symetrycznym i asymetrycznym z
podtaczeniem, przykrecanych 2x36W przelotowych
8 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,51 4,080
Materialy
Oprawa $wietlowkowa z kloszem pryzmatycznym 2x36W, szt 1 8,000
67001m, IP20
Swietlowka LF 36W szt 2| 16,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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4 KNR 5-08 0514/07 Montaz na gotowym podtozu opraw
swietlowkowych zwyktych, bez zadtawiania przewodu, w
obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem, z podfaczeniem
2x18W - w szybie windy
6 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,61 3,660
Materialy
Oprawy $wietlowkowe, dekoracyjna z kloszem szt 1 6,000
pryzmatycznym, kwadratowym, biata 2x18W, IP54
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 KNR 5-08 0403/01 Przykrgcenie do gotowego podtoza z
czgSciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia
aparatow o masie do 2,5kg z 2 otworami mocujacymi -
modut awaryjny do opraw na potpigtrach
Kod CPV: 5.4.2
4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,22 0,880
Materialy
Modut awaryjny 3,6V 4,0Ah Ni-Cd HT 3h L=125mm szt 1 4,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe ptaskie o
przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie
betonowym YDYp 3x1,5 - do modutéw awaryjnych
Kod CPV: 5.4.1
100 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0609 6,090
Materialy
Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 1,04| 104,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7 KNNR 5 0407/01 Montaz w rozdzielnicach wytgcznika
nadpradowego 1-biegunowego S 301 B10A -
zabezpieczenie centrali zamknig¢ ogniowych
Kod CPV: 5.4.4
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,180
Materialy
Wytaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewoddéw
wtynkowych w cegle
60 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798 4,788
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 KNNR 50203/01 Wciaganie przewodow kabelkowych o
tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur 3x1,5 - do CSO
-10 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352 -0,352
Materialy
Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm?2 m 1,04 -10,400
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
10 KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe ptaskie o
przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie
betonowym YDYp 3x1,5 - do CSO
Kod CPV: 5.4.1
20 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0609 -1,218
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Materialy
Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 1,04| -20,800
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
11 KNNR 50203/01 Wciaganie przewodow kabelkowych o
tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur 3x1,5 - do CSO
10 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352 0,352
Materialy
Przewod HDGs 300/500V 3x1,5mm?2 m 1,04 10,400
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe ptaskie o
przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie
betonowym HDGs 3x1,5 - do CSO
Kod CPV: 5.4.1
30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0609 1,827
Materialy
Przewod HDGs 300/500V 3x1,5mm?2 m 1,04 31,200
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe ptaskie o
przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie
betonowym HDGs 3x1,5 - do cenrali odgrodzen ppoz CSOP
Kod CPV: 5.4.1
50 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0609 3,045
Materialy
Przewod HDGs 300/500V 3x1,5mm?2 m 1,04 52,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
14 KNNR 5 1203/08 Podtaczenie pod zaciski lub bolce
przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2 -
podiaczenie centrali sterowania odgrodzeniami ppoz
Kod CPV: 5.4.2
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02 0,040
Razem pozycja
Cena jednostkowa
15 KNKRB 5 0902/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do
Scm
50 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0605 3,025
Materialy
Cement portlandzki 32,5 k1. I workowany t 0,00038 0,019
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,00032 0,016
Piasek do zapraw m3 0,0022 0,110
Materiaty pomocnicze % 4
Razem pozycja
Cena jednostkowa
16 |KNRAL-010101/01 Montaz kompaktowej centrali
sterowania odgrodzeniami ppoz
Kod CPV:5.4.2
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 14,1 14,100
Materialy
Centrala sterowania odgrodzeniami ppoz 24V/5A szt 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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17 KNR 5-08 0404/07 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka
lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 10kg przez
przykrecenie do gotowego podtoza - reczny przycisk
pozarowy po stronie trzymacza elektromagnetycznego
Kod CPV: 5.4.4.

3 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,24 0,720
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,03 0,090
Materialy

Reczny ostrzegacz pozarowy w obudowie koloru szt 1 3,000
czerwonego

Razem pozycja
Cena jednostkowa
18 KNR 5-08 0307/07 Montaz do przygotowanego podtoza
tacznikow - przycisk zwalniajacy po stronie trzymacza

elektromagnetycznego
Kod CPV:5.4.2

3 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,3152 0,946
Materialy
Przycisk zwalniajacy szt 1,02 3,060
Materiaty pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 KNR AL-01 0401/01 Montaz czujek pozarowych dymu
izotopowych lub optycznych - po obu stronach odgrodzen

Kod CPV: 5.4.2
6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,55 9,300
Materialy
Optyczna czujka dymu z gniazdem szt 1 6,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa
20 KNR 5-08 0403/04 Przykrgcenie do gotowego podtoza z
czgSciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia
aparatow o masie do 5kg z 4 otworami mocujacymi -
trzymacz elektromagnetyczny z konsola $cienna

Kod CPV:5.4.2
3 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,3 0,900
Materialy
Trzymacz elektromagnetyczny Scienny kpl 1 3,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 KNNR 5 1203/08 Podtaczenie pod zaciski lub bolce
przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2
Kod CPV:5.4.2

15 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,02 0,300
Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe ptaskie o
przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie
betonowym YnTKSY 4x2x0,8mm2 - od centrali odgrodzen
pozarowych do elektromagnesow

Kod CPV: 5.4.1

30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II1 r-g 0,0609 1,827
Materialy
Przewdd kabelkowy miedziany YnTKSY 4x2x0,8mm2 m 1,04 31,200
Materiaty pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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23 | KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe ptaskie o
przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie
betonowym YnTKSY 1x2x0,8mm?2 - od centrali odgrodzen
pozarowych do czujek dymu, przyciskow przerywajacych
Kod CPV: 5.4.1
30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0609 1,827
Materialy
Przewdd kabelkowy miedziany YnTKSY 1x2x0,8mm2 m 1,04 31,200
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
24 KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe ptaskie o
przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie
betonowym YnTKSY 4x2x0,8mm2 - od centrali odgrodzen
pozarowych do przyciskow pozarowych
Kod CPV: 5.4.1
20 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0609 1,218
Materialy
Przewdd kabelkowy miedziany YnTKSY 4x2x0,8mm?2 m 1,04 20,800
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe ptaskie o
przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie
betonowym HDGs - potgczenie centrali sterowania
odgrodzeniami z centralg oddymiania
Kod CPV: 5.4.1
20 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0609 1,218
Materialy
Przewod HDGs 300/500V 3x1,5mm?2 m 1,04 20,800
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
26 KNR 5-08 0209/05 Przewody kabelkowe ptaskie o
przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie
betonowym HDGs3x1,5 - potaczenie centrali windy z
centralg oddymiania
Kod CPV: 5.4.1
20 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0609 1,218
Materialy
Przewod HDGs 300/500V 3x1,5mm2 m 1,04 20,800
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
27 KNNR 9 0202/05 Szafa dystrybucyjna w pom. 20 - do
przetozenia (demontaz)
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02 1,020
Razem pozycja
Cena jednostkowa
28 KNR AT-14 0110/13 Szafa dystrybucyjna w pom. 20 - po
przetozeniu (ponowny montaz)
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,29 0,290
Monterzy r-g 0,29 0,290
Razem pozycja
Cena jednostkowa
29 KNR AL-01 0602/02 Sprawdzenie i uruchomienie linii
dozorowych konwencjonalnych o 4 elementach liniowych
Kod CPV: 5.4.1
1 szt
Robocizna
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy r-g 0,81 0,810
Razem pozycja
Cena jednostkowa
30 KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu
elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
Kod CPV: 5.4.1
8 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 10,400
Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania
zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika
réznicowo-pradowego
Kod CPV: 5.4.1
3 probe
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 0,990
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Instalacja elektryczna etap I
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Ogélem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Ciesle gr.I r-g 0,052
2 Elektromonterzy gr.I r-g 4,266
3 Elektromonterzy gr.I11 r-g 29,182
4 Malarze gr.I1 r-g 12,793
5 Monterzy gr.Il r-g 30,393
6 Monterzy r-g 0,580
7 Murarze gr.IT r-g 0,470
8 Robocizna razem r-g 162,880
9 Robotnicy gr.I r-g 112,002
10 | Robotnicy gr.Il r-g 0,232
11 Robotnicy r-g 198,082
12 Szklarze gr.I1 r-g 0,000
13 Szklarze gr.I11 r-g 5,054
14 Tynkarze gr.II r-g 1,566

Razem

557,552
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Zestawienie materialow

Strona 18/19

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,003
2 Cegta budowlana pelna szt 24,060
3 Cement portlandzki 32,5 kl. II workowany t 0,019
4 Cement portlandzki 35 kg 6,480
5 Cement portlandzki 35 t 0,028
6 Centrala sterowania odgrodzeniami ppoz 24V/5A szt 1,000
7 Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,007
8 Drewno na stemple budowlane m3 0,005
9 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewngtrzne z naswietlem w kolorze biatym m2 6,830
10 Drzwi drewniane z o$cieznica wewngtrzne akustyczne m2 10,000
11 Drzwi dwuskrzydiowe EI60 z blokada uwalniang w czasie pozaru oraz samozamykaczem m2 3,380
12 | Drzwi dwuskrzydtowe EI60 z blokada uwalniang w czasie pozaru m2 -3,380
13 | Drzwi jednoskrzydtowe EI60 z blokada uwalniang w czasie pozaru oraz samozamykaczem m2 4,100
14 | Drzwi jednoskrzydtowe EI60 z blokada uwalniang w czasie pozaru m2 -4,100
15 | Drzwi stalowe pozarowe EI 60 m2 2,000
16 Drzwi z aluminium EI 30 szklo termoizolacyjne bezpieczne wyposazone w 2 zamki m2 44,266

patentowe, okucia chromowane z samozamykaczem

17 Drzwi z PCV szkto termoizolacyjne bezpieczne wyposazone w 2 zamki patentowe, okucia m2 -44,266

chromowane z samozamykaczem

18 | Drzwi z PCW dwuskrzydlowe wejsciowe szklone szktem bezpiecznym m2 2,300
19 | Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngetrzna dm3 31,489

20 | Farba olejna do gruntowania dm3 5,516

21 Farba olejna nawierzchniowa dm3 4,760

22 | Gips budowlany szpachlowy kg 16,041

23 Gips budowlany kg 6,285

24 | Grunt pokostowy dm3 10,080

25 Gwozdzie budowlane gote kg 0,161

26 Klamry ciesielskie kg 0,281

27 | Kofki kotwiace szt 40,000

28 | Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 88,275

29 | Listwy wykonczeniowe-profil krawedziowy owalny m 36,050

30 |Modut awaryjny 3,6V 4,0Ah Ni-Cd HT 3h L=125mm szt 4,000

31 Nadproza prefabrykowane L m 2,448

32 | Narozniki stalowe szt 0,075

33 Oprawa $wietlowkowa z kloszem pryzmatycznym 2x36W, 67001m, [P20 szt 8,000

34 | Oprawy ewakuacyjne/przeszkodowe 1x8W, 3h, piktogramy szt 6,000

35 Oprawy $wietlowkowe, dekoracyjna z kloszem pryzmatycznym, kwadratowym, biata szt 6,000

2x18W, 1IP54

36 | Optyczna czujka dymu z gniazdem szt 6,000

37 | Papier $cierny m2 1,893

38 Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 2,740

39 | Pianka poliuretanowa kg 0,400

40 | Piasek do zapraw m3 0,173

41 Plytki GRES m2 69,205

42 | Przewod HDGs 300/500V 3x1,5mm?2 m 135,200

43 Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 83,200

44 Przewdd kabelkowy miedziany YnTKSY 1x2x0,8mm?2 m 31,200

45 Przewdd kabelkowy miedziany YnTKSY 4x2x0,8mm2 m 52,000

46 | Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm?2 m -10,400

47 Przycisk zwalniajacy szt 3,060

48 Reczny ostrzegacz pozarowy w obudowie koloru czerwonego szt 3,000

49 Rozcienczalnik dm3 2,397

50 Siatka zbrojeniowa do posadzek $r.8mm oczko 10x10cm m2 63,240

51 Silikon dm3 0,138

52 Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 10,028

53 Szpachlowka olejno-zywiczna dm3 28,974

54 | Swietlowka LF 36W szt 16,000

55 | Trzymacz elektromagnetyczny Scienny kpl 3,000

56 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,016

57 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,012

58 | Woda m3 0,032

59 | Wytaczniki nadpradowe 1-biegunowe S301 B 10A szt 1,000

60 Zaprawa cementowa M12 m3 2,579

61 Zaprawa klejowa do plytek podtogowych kg 466,540

62 Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 18,840

Razem




Rodos 6.8.15.0 [10730]

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Zestawienie sprzetu

Strona 19/19

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,144

2 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,080

3 Srodek transportowy (1) m-g 0,879

4 Srodek transportowy m-g 3,777

5 Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,325

6 Wyciag m-g 6,985

Razem

12,190




