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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetarg nieograniczony

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16 grudnia 2011r. (Dz. U. Nr 282 poz. 1649 z 2011r.) 

na:
Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”.
ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Miejska Chojnice

Adres:



Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Strona internetowa:

www.miastochojnice.pl
Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach: 7.15 - 15.00




wtorek: 7.15 – 16.15
telefon
 


52 397-18-00 (centrala)

fax



52 397-21-94
CPV



71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi





79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robót budowlanych
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Miejski w Chojnicach

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

znak postępowania: 

Km.271.11.2012
Sporządził:






Zatwierdzam:

Aprobata:
Chojnice, 15.05.2012

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
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ROZDZIAŁ I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

· Biuletyn Zamówień Publicznych,

· strona internetowa Zamawiającego – www.miastochojnice.pl
· tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Znak postępowania:   Km.271.11.2012
Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

ROZDZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczenia realizacji projektu pn.: „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązków Inspektora nadzoru zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ

W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1.1. reprezentowanie Inwestora poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z wnioskiem i umową o dofinansowanie, dokumentacją budowlaną, ofertą wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, bhp, przeciwpożarowymi i normami oraz wszelkimi decyzjami administracyjnymi, 

1.2. sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie, 

1.3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

1.4. uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

1.5. przygotowanie, obsługa i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych, 

1.6. przekazanie gotowych obiektów do użytkowania, w przypadku zaistnienia takich okoliczności,  

1.7. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,

1.8. potwierdzenie usunięcia przez wykonawcę ewentualnych wad, usterek, niedoróbek,

1.9. przygotowanie wszelkich postępowań o zamówienia publiczne niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu, opracowanie dokumentacji przetargowej związanej z realizacją poszczególnych zadań projektu (m.in. SIWZ, kalkulacji szacunkowej wartości zamówienia, uzasadnienia dla trybów innych niż przetarg nieograniczony), udzielanie wyjaśnień na zapytania uczestników postępowań przetargowych oraz uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych na wybór wykonawców: - dokumentacji projektowej, - rekultywacji technicznej, rekultywacji biologicznej, - nadzoru autorskiego i innych pojawiających się w trakcie realizacji projektu.

1.10. zarządzanie realizacją umów zawartych ze wszystkimi wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw.

1.11. prowadzenie dokumentacji projektu, w tym m.in. sporządzenie protokołów z narad i udostępnianie jej na żądanie Zamawiającego. Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu co najmniej do dnia 31.12.2020 r. Zamieszczanie we wszystkich dokumentach, które przygotowywać będzie w związku z realizacja projektu, informacji o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu oraz oznaczanie dokumentów logo Unii Europejskiej i logo Programu – zgodnie z wytycznymi dot. promocji.

1.12. dokonywanie i kontrolowanie bieżącego i końcowego rozliczenia budowy.

1.13. przygotowywanie dokumentów rozliczeniowo-sprawozdawczych dla Instytucji Zarządzającej.

1.14. współpraca i koordynowanie działań wszystkich partnerów projektu.

1.15. poddawanie się kontrolom dokonywanym przez Zamawiającego oraz inne podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy. W przypadku kontroli Wykonawca udostępni podmiotom kontrolującym wszelkie wymagane dokumenty.

2. Szacunkowa wartość prac objętych nadzorem wynosi:
a. Dokumentacja techniczna – 0,27 mln zł

b. Rekultywacja techniczna składowisk - ok. 7,30 mln zł

c. Rekultywacja biologiczna składowisk – ok. 0,88 mln zł

d. Promocja projektu – 61,5 tys. zł

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:  31.03.2015 r.

Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 29.05.2015 r.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.
ROZDZIAŁ III. Termin wykonania zamówienia.
Przewiduje się następujące terminy realizacji zamówienia:

· Rozpoczęcie – data podpisania umowy.

· 30 dni od podpisania umowy – przekazanie Zamawiającemu przygotowanej dokumentacji przetargowej służącej rozpoczęciu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej, a szczególności SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, kalkulacja szacunkowej wartości zamówienia.
· Zakończenie – 30.04.2015 r. (zakończenie rzeczowe realizacji 31.03.2015 r.)

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminów realizacji rzeczowej inwestycji.

Zamawiający przedłuży termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia w przypadkach wskazanych w projekcie umowy. 

ROZDZIAŁ IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

1.2. posiadania wiedzę i doświadczenia: - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz nadzorowanych zadań – tzn. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – świadczył co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji o wartości nie mniejszej niż 1,0 mln zł brutto, dotyczącej prac rekultywacyjnych, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. (Załącznik nr 5 do SIWZ).

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób – tzn. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
1.3.1. 1 osobą na stanowisko koordynatora – posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności budowlano-konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową. Powyższą funkcję może pełnić również osoba, a której mowa w art. 12 a ustawy Prawo budowlane lub w odniesieniu do obywateli państw członkowskich, posiadających odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;.

1.3.2. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia geologiczne do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe lub w odniesieniu do obywateli państw członkowskich, posiadających odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

1.3.3. co najmniej 1 osobą na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń – posiadającą doświadczenie zawodowe w rozliczeniu przynajmniej jednej zakończonej inwestycji o wartości nie mniejszej niż 1,0 mln zł (brutto). Od specjalisty ds. rozliczeń wymagana jest znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z wszelkimi dokumentami określającymi procedury realizacji inwestycji realizowanych w ramach RPO WP 2007-2013. 
Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się niezbędnymi uprawnieniami i doświadczeniem dla każdej z nich.

1.4. spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.

2.1. Zamawiający uzna spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp przez Wykonawcę, jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w tym przepisie oraz dokumenty wymienione w rozdziale V SIWZ.

2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli ten przedstawi oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dołączy dokumenty wymienione w Rozdziale V.

2.3. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ. Spełnienie ww. warunków przez Wykonawcę powinno jednoznacznie wynikać z treści załączonych dokumentów. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1. Oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, których wzór stanowi Załącznik nr 3 do  SIWZ
1.2. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej  1 usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji o wartości nie mniejszej niż 1,0 mln zł brutto, dotycząca prac rekultywacyjnych, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie. Załącznik nr 5 do SIWZ.

W wykazie należy umieścić tylko te usługi, które odpowiadają warunkowi określonemu w Rozdziale IV pkt 1.2.
1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkiem określonym Rozdziale IV pkt 1.3 SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ. 
1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale IV pkt 1.3 SIWZ.
1.5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jeden wspólny dokument potwierdzający, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowi Załącznik nr 4 do  SIWZ.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  

2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
3. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

7. Niespełnienie warunków, których mowa w Rozdziale IV, bądź niedołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

8. Pozostałe informacje. W toku oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ile zajdzie taka potrzeba, Zamawiający wezwie wykonawców do:

8.1. złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp – na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp;

8.2. do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 – na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp.

ROZDZIAŁ VI. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V punkcie 1.:

1) ppkt 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2.1) lit. a) i c) oraz w punkcie 2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w punkcie 2.1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Stosownie do treści § 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania. Postanowienia pkt 3 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

ROZDZIAŁ VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną wzajemną korespondencję 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem nr 52 397-21-94) lub poprzez e-mail: ochrona.srodowiska@miastochojnice.pl. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, wysyłając faks lub mail zwrotny – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

2. Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.

3. Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielanych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na niniejszą specyfikację. Każda zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
4.   Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 

Jarosława Rekowskiego - Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – tel. 52 397-18-00 wew. 36, fax 052 397-21-94, e-mail: ochrona.srodowska@miastochojnice.pl
ROZDZIAŁ VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości   5 000 zł   (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Ul. Kościuszki 23, 89-600 Chojnice
Nr rachunku: 35 8146 0003 0304 2000 0040
Tytuł wpłaty:  „wadium na nadzór inwestorski – rekultywacja składowisk”
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

5. Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty – w osobnej kopercie zatytułowanej „wadium”.
6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp.

7. Zwrot wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 

8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:

a/ odmówi podpisania umowy, na warunkach określonych w ofercie

b/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Ponadto wadium traci Wykonawca, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużania ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą.
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium, jednakże Wykonawca zostaje z tego tytułu wykluczony z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
ROZDZIAL X. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
2. Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale V niniejszej specyfikacji.

3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie wymagania SIWZ. Brak zastosowania się Wykonawcy chociażby do jednego z wymogów niniejszej specyfikacji skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust.1  lub wykluczeniem gdy Wykonawca narusza przesłanki art. 24 prawa zamówień publicznych z dnia  29.01.2004r.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty zawierające wariantowe wykonanie przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Wykonawca wchodzący w skład grupy podmiotów składających ofertę wspólnie, nie może złożyć samodzielnie niezależnej oferty.

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Podpisy/pełnomocnictwo
a) Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz,

b) Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,

c) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia,

d) w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”:

a. przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,

b. przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub

c. przez notariusza. 

W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

7. Tajemnica przedsiębiorstwa:
a) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.” 

b) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

8. Informacje techniczne:
a) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i trwałą techniką.

b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane.

c) Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty należy spiąć w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie.

d) Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

e) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

f) Kserokopie dokumentów winny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie i podpisane przez Wykonawcę. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby (podpis z imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy).

9. Opakowanie i oznaczenie oferty:

a) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie zamkniętej, zaadresowanej na Zamawiającego, na podany niżej adres oraz posiadać następujące oznaczenia:
Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat: 

Urząd Miejski w Chojnicach  

                       
 Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

OFERTA NA: 

Nadzór Inwestorski nad realizacją projektu pn. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”
NIE OTWIERAĆ PRZED 24.05.2012 r. godz. 10.15

b) Koperty powinny być nieprzezroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
10. Zmiana/Wycofanie/Zwrot oferty:
a) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

b) Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert(art. 84 Pzp).

c) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale X pkt. 9 z dopiskiem „WYCOFANIE”;

d) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonych jak w rozdziale X pkt. 9, przy czym koperta powinna mieć dopisek „ZMIANA”;

e) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

ROZDZIAŁ XI. Oferty wspólne.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

3) pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

1) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ; 

2) musi zawierać jeden dokument wspólny w postaci:
a. oferta - Załącznik nr 1,

b. wykaz usług - Załącznik Nr 5,

c. wykaz osób - Załącznik nr 6,

d. wykaz usług do podwykonania - Załącznik nr 7,

e. polisa (Wykonawcy mogą złożyć jeden wspólny dokument)

3) musi zawierać dokumenty, które każdy z członków konsorcjum składa indywidualnie:
a. odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS.

b. oświadczenia o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ), 

ROZDZIAŁ XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Chojnicach, Biuro podawcze/Informacja, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, w terminie do dnia 24.05.2012 r. do godz. 10.00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, pok. 611 dnia 24.05.2012 r.  godz. 10.15.
4. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się z udziałem Wykonawców.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Informacje te zostaną zawarte w protokole postępowania przetargowego.

8. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

9. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

10. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

11. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu, zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz wysyłając do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Biuletynu Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XIII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena musi zostać podana w PLN.

2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto za wykonanie zamówienia.
3. Określając cenę ryczałtowa brutto należy oszacować koszt nadzoru nad realizacją zakresu rzeczowego każdego z partnerów, zgodnie z opisem zakresu rzeczowego w Załączniku nr 8:

	Lp.
	Partner
	Koszt nadzoru

	1.
	Gmina Miejska Chojnice
	…

	2.
	Gmina Chojnice
	…

	3.
	Gmina Brusy
	…

	4.
	Gmina Czersk
	…

	5.
	Gmina Konarzyny
	…

	6.
	Gmina Debrzno
	…

	7.
	Gmina Człuchów
	…

	8.
	Gmina Miejska Człuchów
	…

	9.
	Gmina Czarne
	…

	10.
	Gmina Przechlewo
	…

	Razem cena ryczałtowa
	…


4. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

5. Cena netto, podatek VAT oraz cenna brutto muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. (Zasada zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić końcówkę w górę).

6. Cena ryczałtowa oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją usług, wynikające wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak i również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 

UWAGA: Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy oświadczeń i zaświadczeń złożonych w ofercie.

2. Przy wyborze ofert kierować się będzie: 
Kryterium: cena





Waga:          100 %

3. Sposób obliczenia punktów za cenę:  Formuła oceny oferty:
Cena najniższa /cena badanego wykonawcy x 100%

a) Wynik obliczeń jest zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku

b) Wynik badania oferty mieści się w przedziale od 0 do 100 pkt.

c) Wygrywa ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.

4. W toku badania i ceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 89 ustawy Pzp.

7. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

8. Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ROZDZIAŁ XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej  wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i  adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1lit. a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. W przypadku zaistnienia przesłanek z art. 93 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, zawiadamiając o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

4. Termin i miejsce zawarcia umowy:
a) Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało przesłane faksem lub mailem, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

b) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

c) Niezwłocznie po zawarciu umowy, Zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Biuletynu Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w załączonym  wzorze. 

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
a. Zmiana strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,

b. Zmiany terminu realizacji zamówienia:

· konieczność wykonania zamówień dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego.
· konieczności wykonania dodatkowych prac archeologicznych na terenie budowy.
· wystąpienie przestojów spowodowanych koniecznością usunięcia uszkodzeń istniejących sieci i urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej.
· termin może ulec przedłużeniu gdyby w trakcie wykonywania robót okazało się, że istnieją niezinwentaryzowane urządzenia podziemne i należy zmienić sposób wykonania zamówienia.
· aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

· wydłużenie przewidywanego terminu na wybór i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej i/lub wykonawcą prac rekultywacyjnych.
· zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia.
· zmiany terminów wykonania rzeczowego inwestycji.
· podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
· wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych
c. Zmiany warunków i terminów płatności i inne:

· nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

· podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

· aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu 

· rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

· wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych.
d. Zmiany osobowe:

· zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie prawo budowlane,

· zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym,

5.1. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5.2 Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:
a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony,

6. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, bez zmiany terminu końcowego wykonania zadania i zmiany wartości zadania, skutkuje koniecznością zmiany umowy.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
9. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.
10. W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.
11. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
ROZDZIAŁ XVII. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII. Podwykonawstwo.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy lub Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wykaz zakresu prac przeznaczonych do podwykonania należy przedstawić także w formie Załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

ROZDZIAŁ XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
· opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

· wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
· odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

6.  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7. Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp.

8. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano 
9. jako najkorzystniejszą
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
[image: image7.png]
Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1

89-600 Chojnice
Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 155496-2012 w dniu 15.05.2012 na wykonanie zamówienia pn. 

Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”
oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ:

1.  za cenę ryczałtową brutto:……………………………….zł 

słownie: …………………………………………………………………….…………………...

wartość  netto - ……………………….……………………………………..……………….zł

podatek VAT  wg stawki …. % - ……………………………………………………….……zł.

w tym:
	Lp.
	Partner
	Cena

	1.
	Gmina Miejska Chojnice
	…

	2.
	Gmina Chojnice
	…

	3.
	Gmina Brusy
	…

	4.
	Gmina Czersk
	…

	5.
	Gmina Konarzyny
	…

	6.
	Gmina Debrzno
	…

	7.
	Gmina Człuchów
	…

	8.
	Gmina Miejska Człuchów
	…

	9.
	Gmina Czarne
	…

	10.
	Gmina Przechlewo
	…

	Razem cena ryczałtowa brutto
	…


*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

2. W terminie do 30.04.2015 r.

3. Oświadczamy, że:
a. zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

b. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

c. akceptujemy istotne postanowienia umowy;

d. zapoznaliśmy się z wszystkimi lokalizacjami planowanej inwestycji i uzyskaliśmy informacje do wykonania przedmiotu zamówienia

e. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

4. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oferta została złożona na …………………….. stronach 

6. Do oferty dołączono:

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

...................................................................................................................................................

NIP .......................................................   REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy : .......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

.................................................................................................................................................

Numer telefonu: 0 (**) ..........................................................................................................

Numer faksu: 0 (**) ..............................................................................................................

e-mail .....................................................................................................................................
..............................., dn. .........................
               ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 2 – Wzór umowy
UMOWA NR : ………………….
zawarta w dniu ………………. r.

pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Arseniusza Finstera

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Krystyny Perszewskiej  

zwaną dalej Zamawiającym,
a …………………………

reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawcą:       

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na Nadzór Inwestorski nad realizacją projektu pn. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze
 została zawarta umowa o następującej treści:
Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczenia realizacji projektu pn.: „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”, który uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.,  zgodnie  z   ofertą z dnia ……............. r. 

2. Nadzór nad inwestycją obejmuje:

a) Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

b) Nadzór inwestorski – geolog

c) Nadzór inwestorski – rozliczenie finansowe projektu

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i dla potwierdzenia powyższych okoliczności przedkłada zaświadczenie dotyczące wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.  
Termin wykonania zamówienia

§ 2
Przewiduje się następujące terminy realizacji zamówienia:

· Rozpoczęcie – data podpisania umowy.

· 30 dni od podpisania umowy – przekazanie Zamawiającemu przygotowanej dokumentacji przetargowej służącej rozpoczęciu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej, a szczególności SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, kalkulacja szacunkowej wartości zamówienia, 
· Zakończenie – 30.04.2015 r. (zakończenie rzeczowe realizacji 31.03.2015 r.). 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia w przypadkach określonych w § 8 niniejszej umowy, 
Obowiązki stron

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Protokolarne przekazanie dokumentacji posiadanej projektowej, kopii wniosku aplikacyjnego i kopii umowy o dofinansowanie projektu.
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego.

3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę.

2. Zamiarem Zamawiającego jest, aby Wykonawca – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działał przy realizacji inwestycji w jego imieniu.

3. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do podstawowych obowiązków Wykonawcy: 

1) reprezentowanie Inwestora poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z wnioskiem i umową o dofinansowanie, dokumentacją budowlaną, ofertą wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, bhp, przeciwpożarowymi i normami oraz wszelkimi decyzjami administracyjnymi, 

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

4) uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

5) przygotowanie, obsługa i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych, 

6) przekazanie gotowych obiektów do użytkowania, w przypadku zaistnienia takich okoliczności,  

7) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,

8) potwierdzenie usunięcia przez wykonawcę ewentualnych wad, usterek, niedoróbek,

9) przygotowanie wszelkich postępowań o zamówienia publiczne niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu, opracowanie dokumentacji przetargowej związanej z realizacją poszczególnych zadań projektu (m.in. SIWZ, kalkulacji szacunkowej wartości zamówienia, uzasadnienia dla trybów innych niż przetarg nieograniczony), udzielanie wyjaśnień na zapytania uczestników postępowań przetargowych oraz uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych na wybór wykonawców: - dokumentacji projektowej, - rekultywacji technicznej, rekultywacji biologicznej, - nadzoru autorskiego, i innych pojawiających się w trakcie realizacji projektu.

10) zarządzanie realizacją umów zawartych ze wszystkimi wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw.

11) prowadzenie dokumentacji projektu, w tym m.in. sporządzenie protokołów z narad i udostępnianie jej na żądanie Zamawiającego. Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu co najmniej do dnia 31.12.2020 r. Zamieszczanie we wszystkich dokumentach, które przygotowywać będzie w związku z realizacja projektu, informacji o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu oraz oznaczanie dokumentów logo Unii Europejskiej i logo Programu – zgodnie z wytycznymi dot. promocji.

12) dokonywanie i kontrolowanie bieżącego i końcowego rozliczenia budowy.

13) przygotowywanie dokumentów rozliczeniowo-sprawozdawczych dla Instytucji Zarządzającej.

14) współpraca i koordynowanie działań wszystkich partnerów projektu.

15) poddawanie się kontrolom dokonywanym przez Zamawiającego oraz inne podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy. W przypadku kontroli Wykonawca udostępni podmiotom kontrolującym wszelkie wymagane dokumenty.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem obowiązków określa SIWZ Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia, punkt 1 oraz Załącznik nr 8.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności określonych w §3 niniejszej umowy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

     BRUTTO …………………..złotych (słownie: …………………………), 

w tym


VAT: ……………………. złotych, zgodnie z obowiązującą stawką podatkową.
w tym:

	Lp.
	Partner
	Koszt nadzoru

	1.
	Gmina Miejska Chojnice
	…

	2.
	Gmina Chojnice
	…

	3.
	Gmina Brusy
	…

	4.
	Gmina Czersk
	…

	5.
	Gmina Konarzyny
	…

	6.
	Gmina Debrzno
	…

	7.
	Gmina Człuchów
	…

	8.
	Gmina Miejska Człuchów
	…

	9.
	Gmina Czarne
	…

	10.
	Gmina Przechlewo
	…

	Razem wynagrodzenie ryczałtowe
	…


Wzrost wartości nadzorowanych robót nie powoduje zmiany ceny umownej za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy……………………...

3. Zapłata wynagrodzenia przez każdego z partnerów nastąpi na podstawie faktur:

a) 3% wynagrodzenia umownego, tj. ……….. zł (brutto), zostanie wypłacone po zakończeniu wszystkich postępowań przetargowych na wykonawcę brakującej dokumentacji projektowej,

b) 3% wynagrodzenia umownego, tj. ……….. zł (brutto), zostanie wypłacone po zakończeniu wszystkich postępowań przetargowych na wykonawcę prac rekultywacyjnych,
c) 94% wynagrodzenia, tj. ………. zł (brutto), będzie regulowane w następujący sposób:
· po rozpoczęciu robót wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu.

· wartość usługi do faktury częściowej będzie liczona tym samym wskaźnikiem procentowym, co wartość prowadzonych przez Inspektowa Nadzoru Inwestorskiego robót wykonanych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym w stosunku do wartości kontraktowej nadzorowanego zadania.  

4. Zamawiający oraz każdy z partnerów ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia poszczególnym partnerów. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. Faktury wystawiane będą na każdego z partnerów, zgodnie z zestawieniem wskazanym w ust. 1 oraz metodologią określoną ust 3.  Należności z tytułu faktur będą płatne przelewem na konto Wykonawcy przez każdego z partnerów.

6. Partnerzy upoważniają Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez ich podpisu i oświadczają, iż w imieniu partnerów projekt realizowany będzie przez: 
	Lp.
	Partner
	Realizacja projektu przez
	adres
	NIP

	1
	Gmina Miejska Chojnice
	Urząd Miejski w Chojnicach
	Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
	555 10 02 262

	2
	Gmina Chojnice
	Urząd Gminy Chojnice
	Ul. 31 Stycznia 56 a
89-600 Chojnice
	555 10 02 279

	3
	Gmina Brusy
	Urząd Miejski w Brusach
	Ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy
	555 19 21 230

	4
	Gmina Czersk
	Urząd Miejski w Czersku
	Ul. Kościuszki 27 

89-650 Czersk
	555 19 08 979

	5
	Gmina Konarzyny
	Urząd Gminy Konarzyny
	Ul. Szkolna 7
89-607 Konarzyny
	843 10 62 470

	6
	Gmina Debrzno
	Urząd Miasta i Gminy Debrzno
	Ul. Traugutta 2 

77-310 Debrzno
	843 10 02 700

	7
	Gmina Człuchów
	Urząd Gminy Człuchów
	Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
	843 10 84 804

	8
	Gmina Miejska Człuchów
	Urząd Miejski w Człuchowie
	Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
	843 10 71 262

	9
	Gmina Czarne
	Urząd Miasta i Gminy Czarne
	Ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
	843 10 01 126

	10
	Gmina Przechlewo
	Urząd Gminy Przechlewo
	Ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo
	843 10 62 694


§ 5
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność materialną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych niniejszą umową oraz przepisami prawa.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy kształtuje się na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego (art. 471 i następne).

Kary umowne i odstąpienie od umowy
§ 6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy. W takim przypadku Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i dodatkowo zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i dodatkowo zapłaci karę umowną w wysokości  10% wynagrodzenia określonego w  § 4 ust. 1.

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, jeżeli w wyniku kontroli na Zamawiającego zostanie nałożona korekta finansowa, przypisana konkretnym rodzajom naruszeń prawa zamówień publicznych, w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przygotowywanych przez Wykonawcę. Wysokość kary w wyrażeniu procentowym w stosunku do wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 będzie odpowiadała procentowej wielkości korekty nałożonej na Zamawiającego zgodnie z Taryfikatorem korekt finansowych.
Umowy o podwykonawstwo
§ 7

1. Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na ustanowienie podwykonawcy, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usług określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
Zmiana umowy
§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:

a. Zmiana strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,

b. Zmiany terminu realizacji zamówienia:

· konieczność wykonania zamówień dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego.
· konieczności wykonania dodatkowych prac archeologicznych na terenie budowy.
· wystąpienie przestojów spowodowanych koniecznością usunięcia uszkodzeń istniejących sieci i urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej.
· termin może ulec przedłużeniu gdyby w trakcie wykonywania robót okazało się, że istnieją niezinwentaryzowane urządzenia podziemne i należy zmienić sposób wykonania zamówienia.
· aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

· wydłużenie przewidywanego terminu na wybór i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej i/lub wykonawcą prac rekultywacyjnych.
· zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia.
· zmiany terminów wykonania rzeczowego inwestycji.
· podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
· wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych.
c. Zmiany warunków i terminów płatności i inne:

· nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

· podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

· aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu 

· rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

· wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych.
d. Zmiany osobowe:

· zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie prawo budowlane,

· zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym,

4.1. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

4.2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, bez zmiany terminu końcowego wykonania zadania i zmiany wartości zadania skutkuje koniecznością zmiany umowy.

6. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. 
7. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodów wymienionych w pkt 7, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania usługi o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
Postanowienia końcowe

§ 9

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z załącznikami stanowią Integralną część niniejszej umowy.
§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla  Zamawiającego

i 1 egz. dla Wykonawcy


ZAMAWIAJĄCY 





WYKONAWCA

          KONTRASYGNATA
[image: image2.png]UNIA EUROPEJSKA

PROGRAM WOIEWODZTWA POMORSKEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ
REGIONALNY : ' ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 44 ustawy dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych








Zamawiający 

Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczamy,  że spełniamy warunki określone w art. 22 ust 1 dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

..............................., dn. .........................
               ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych








Zamawiający 

Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  oświadczamy,  że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia z zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

..............................., dn. .........................
               ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 5 – Wykaz usług
pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z warunkiem określonym Rozdziale IV 1.2. SIWZ.
	Lp.
	Nazwa i przedmiot usługi

	Wartość nadzorowanego zadania

brutto

 [tys. zł]
	Czas realizacji nadzoru
	Zamawiający

	
	
	
	Rozpoczęcie mm.rrrr
	Zakończenie mm.rrrr
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


UWAGA: o uwzględnieniu usługi w okresie ostatnich 3-lat decyduje data zakończenia realizacji.
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie. 




 







                            (miejscowość i data)



   
(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
	Lp
	Imię i nazwisko
	Zakres wykonywanych czynności 
	Informacja na temat kwalifikacji zawodowych
	Informacja na temat doświadczenia
	Informacje na temat wykształcenia
	Rodzaj i numer uprawnień 
	Informacja o podstawie dysponowania osobą

	
	
	 Koordynator  – 

Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
	
	
	
	
	

	
	
	Inspektor Nadzoru - geolog
	
	
	
	
	

	
	
	Specjalista ds. rozliczeń
	
	
	
	
	


Załączniki:

· Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

..............................., dn. .........................
         
     .......................................................................................................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 7 – Wykaz usług przeznaczonych do podwykonania.

[image: image8.jpg]



Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Nadzór Inwestorski nad realizacją projektu pn. 

„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w  Nowym Dworze” oświadczam, że część usług zamierzam wykonać z podwykonawcą:

	Lp.
	Zakres usług

	
	

	
	

	
	

	
	


..............................., dn. .........................
               ...............................................................

Podpis* osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 8 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1. Cel zamówienia.

Celem udzielenia zamówienia przez Zamawiającego jest, aby Wykonawca – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działał przy realizacji inwestycji w jego imieniu, tj. m.in. przygotowanie postępowań przetargowych oraz zapewnienie płynnego wdrożenia umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowej, rekultywacji technicznej i biologicznej oraz promocji projektu, nie przekroczenie budżetu, terminowa realizacja i odbiór prac. Usługami, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia jest przygotowanie postępowań przetargowych, zarządzanie i nadzór wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz kontrolą postępu robót budowlanych zgodnie z umową. Te zadania obejmują także administrowanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (załącznik nr 9 do SIWZ) aż po etap jej rozliczenia, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z warunkami umowy na roboty i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczenia realizacji projektu pn.: „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”, który uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Szacunkowa wartość prac objętych nadzorem wynosi: 

· Dokumentacja techniczna – 0,27 mln zł

· Rekultywacja techniczna składowisk - ok. 7,30 mln zł

· Rekultywacja biologiczna składowisk – ok. 0,88 mln zł

· Promocja projektu – 61,5 tys. zł

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu:  31.03.2015 r.

Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 29.05.2015 r.

3. Obowiązki ogólne.

W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1. reprezentowanie Inwestora poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z wnioskiem i umową o dofinansowanie, dokumentacją budowlaną, ofertą wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, bhp, przeciwpożarowymi i normami oraz wszelkimi decyzjami administracyjnymi, 

2. sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie, 

3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

4. uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

5. przygotowanie, obsługa i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych, 

6. przekazanie gotowych obiektów do użytkowania, w przypadku zaistnienia takich okoliczności,  

7. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,

8. potwierdzenie usunięcia przez wykonawcę ewentualnych wad, usterek, niedoróbek,

9. przygotowanie wszelkich postępowań o zamówienia publiczne niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu, opracowanie dokumentacji przetargowej związanej z realizacją poszczególnych zadań projektu (m.in. SIWZ, kalkulacji szacunkowej wartości zamówienia, uzasadnienia dla trybów innych niż przetarg nieograniczony), udzielanie wyjaśnień na zapytania uczestników postępowań przetargowych oraz uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych na wybór wykonawców: - dokumentacji projektowej, - rekultywacji technicznej, rekultywacji biologicznej, - nadzoru autorskiego, i innych pojawiających się w trakcie realizacji projektu,

10. zarządzanie realizacją umów zawartych ze wszystkimi wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw,

11. prowadzenie dokumentacji projektu, w tym m.in. sporządzenie protokołów z narad i udostępnianie jej na żądanie Zamawiającego. Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu co najmniej do dnia 31.12.2020 r. Zamieszczanie we wszystkich dokumentach, które przygotowywać będzie w związku z realizacja projektu, informacji o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu oraz oznaczanie dokumentów logo Unii Europejskiej i logo Programu – zgodnie z wytycznymi dot. promocji,

12. dokonywanie i kontrolowanie bieżącego i końcowego rozliczenia budowy,

13. przygotowywanie dokumentów rozliczeniowo-sprawozdawczych dla Instytucji Zarządzającej,

14. współpraca i koordynowanie działań wszystkich partnerów projektu,

15. poddawanie się kontrolom dokonywanym przez Zamawiającego oraz inne podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy. W przypadku kontroli Wykonawca udostępni podmiotom kontrolującym wszelkie wymagane dokumenty.

4. Charakterystyka zadania, nad którym sprawowany będzie nadzór.

Nadzór nad inwestycją obejmuje:

a) Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

b) Nadzór inwestorski – geolog

c) Nadzór inwestorski – rozliczenie finansowe projektu

W celu przedstawienia charakterystyki zadania poniżej zamieszczono opis stanowiący treść wniosku o dofinansowanie projektu, który składano w czerwcu 2009 r. Stan obecny może się różnić od opisanego we wniosku. Przystępując do realizacji zamówienia należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze wszystkimi Partnerami wskazanymi w SIWZ w celu weryfikacji sytuacji każdego z nich w zakresie rzeczowym, posiadanej i brakującej dokumentacji, obowiązujących decyzji administracyjnych, sytuacji prawnej składowisk, itp. W pierwszej kolejności Wykonawca winien rozpoznać sytuację skaldowska  w Dębnicy i od niego rozpocząć przygotowywanie postępowań o zamówienia publiczne. 
Przedmiotem projektu jest rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, tj. na terenie 8 gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie 10 gmin:

z powiatu chojnickiego:

Gmina Miejska Chojnice – składowisko w Nowym Dworze

Gmina Chojnice – składowisko w m. Chojniczki, Ciechocin, Gockowice

Gmina Brusy – składowisko w Kosobudach

Gmina Czersk – składowisko w m. Czersk, Nieżurawa

Gmina Konarzyny – składowisko w Zielonej Hucie

z powiatu człuchowskiego:

Gmina Miejska Człuchów i Gmina Człuchów – składowisko w m. Kiełpin, Dębnica

Gmina Przechlewo – składowisko w Przechlewie (2 szt.), Sąpolnie

Gmina Debrzno –składowisko w m. Grzymisław

Gmina Czarne – składowisko w Nadziejowie

W celu realizacji projektu, w/w gminy zawiązały partnerstwo, w którym funkcję lidera i koordynatora projektu powierzono Gminie Miejskiej Chojnice. 

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem:

I. Wykonanie dokumentacji projektowej rekultywacji – dla 12 składowisk.

II. Wykonanie dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej – dla 5 składowisk.

III. Rekultywację techniczną składowisk o pow. łącznej 20,60 ha, w tym:

1) uformowanie wierzchowiny korpusu składowiska przy pomocy dostarczonych odpadów.

2) przygotowanie korpusu składowiska do pokrycia jego pow. warstwa rekultywacyjna:

a) na składowiskach w m. Kosobudy, Czersk, Grzymisław, Nadziejewo – przy użyciu materiału mineralnego, tj.: przykrycie kwatery warstwą odgazowującą ze żwiru lub pospółki, o miąższości 20cm, uszczelnienie 2 warstwami po 15 cm gruntem spoistym, ułożenie warstwy drenażowej ze żwiru o miąższości 15cm, przykrycie całości 30 m warstwą poglebia oraz 20cm warstwą gleby urodzajnej,

b) na składowisku w m. Nowy Dwór – przy użyciu geosyntetyków, tj. warstwa uszczelniająca wykonana z maty bentonitowej o gramaturze nie mniejszej niż 1000g/m², warstwa drenażowa i odgazowująca wykonana z maty drenażowej przykrytej geowłókniną, następnie warstwa poglebia i ziemi urodzajnej,

c) na pozostałych składowiskach: ułożenie na zdeponowanych odpadach jedynie warstwy rekultywacyjnej, zapewniających swobodną wegetację roślin, tj. usypanie na odpadach warstwy poglebia oraz warstwy gleby urodzajnej,

3) odgazowanie typu biernego, bez utylizacji biogazu w sposób termiczny:

a) Składowisko w m.: Gockowice, Zielona Huta, Sąpolno, Kosobudy - warstwa odgazowująca ułożona zostanie pod uszczelnieniem,

b) w pozostałych obiektach (z wyjątkiem Nowy Dwór, Kiełpin), wykonane zostaną studnie odgazowujące D110mm z częściową perforacją szczelinową w obsypce żwirowej z promieniem oddziaływania poj. studni do 30 cm,

4) zabezpieczenie odpadów zdeponowanych przed nadmierna penetracja wód opadowych oraz przenikaniem do podłoża dużej ilości odcieków poprzez spływ powierzchniowy na tereny okalające.

5) rozbiórka obiektów towarzyszących uznanych za zbędne.

IV Rekultywacja biologiczna składowisk o pow. łącznej 20,60 ha:

1) zadarnianie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów mieszanka zadarniająca oraz wysiew mieszanki traw oraz regularne nawożenie.

2) zakrzewianie i zadrzewianie powierzchni zadarnionych gatunkami o płytkim systemie korzeniowym, charakterystycznymi dla okolic.

V Wykonanie 12 szt. oraz renowacja 6 szt. piezometrów wraz z wykonaniem pierwszego pomiaru.

VI Promocja projektu.

Promocja Projektu:

Czynności związane z Promocją projektu powierzone zostaną wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Wymagane niezbędne elementy Promocji:

· wykonanie tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji ze środków unijnych, którą zamontować należy w momencie rozpoczęcia robót budowlanych,

· przygotowywanie 1 raz na kwartał informacji na temat przebiegu i stanu zaawansowania realizacji przedsięwzięcia, które umieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazywane  mediom podczas konferencji prasowych,

· publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących realizacji projektu oraz informujących o jego współfinansowaniu ze środków unijnych,

· wykonanie tablicy pamiątkowej,

Szczegółowy zakres wymienionych i dodatkowych elementów promocji należy uzgodnić z Zamawiającym w momencie przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokumenty posiadane przez Partnerów – konieczne do realizacji zamówienia:

· Projekt prac geologicznych – posiada decyzję zatwierdzająca dla składowiska w Chojniczkach

· Dokumentacja zamknięcia i rekultywacji kwatery I w Kiełpinie – UM Człuchów

· Dokumentacja rekultywacji nieczynnego składowiska w Dębnicy – UM Człuchów

· Studium wykonalności dla I kwatery w Kiełpinie – UM Człuchów

· Studium wykonalności dla składowiska w Dębnicy – UM Człuchów

· Decyzja na zamknięcie składowiska odpadów Kosobudy – UMiG Brusy

· Decyzja na zamknięcie składowiska odpadów Chojniczki – UG Chojnice

· Decyzja na zamknięcie składowiska odpadów Ciechocin – UG Chojnice

· Decyzja na zamknięcie składowiska odpadów Gockowice – UG Chojnice

5. Obowiązki szczegółowe.

Zespół Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”  jest zobowiązany do wykonywania obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego, a w szczególności:

1. Wywiązywania się z tytułu zawartych umów ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją inwestycji, a w szczególności przepisów Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami/ oraz Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami/Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177/.

2. Wywiązywania się z obowiązków wynikających ze wzoru umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (załącznik nr 9 do SIWZ), w zakresie:

· Monitoringu i sprawozdawczości - § 12 umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zasadami zapisanymi w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 Rozdział 10 (dokument dostępny na stronie www.dpr.woj-pomorskie.pl)

· Rozliczania i prognozy wydatków - § 7 i § 4 pkt 6 umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zasadami zapisanymi w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 Rozdział 9 oraz Załączniku nr 9 do Przewodnika (dokumenty dostępne na stronie www.dpr.woj-pomorskie.pl)

· Promocji projektu - § 15 umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zasadami zapisanymi w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 Rozdział 12 oraz Załączniku nr 12 do Przewodnika (dokumenty dostępne na stronie www.dpr.woj-pomorskie.pl). Do obowiązków Inspektora będzie należała również koordynacja prac Wykonawcy w zakresie wybranych działań promocyjnych, w tym m.in. usytuowanie tablic promocyjnych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wspólnie z Zamawiającym uzgodnią lokalizację tymczasowych tablic informacyjnych – ustawionych na czas realizacji projektu – oraz stałych tablic pamiątkowych wykonanych po zakończeniu inwestycji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru technicznego wskazanych wyżej tablic. Inspektor współdziałać będzie z Wykonawcą Promocji projektu w zakresie przekazywania pełnych i rzetelnych informacji na temat finansowo-rzeczowego przebiegu realizacji projektu.

Wykonawca zobowiązany jest kontrolować aktualność wskazanych powyżej dokumentów i wytycznych. 

W celu spełnienia powyższych obowiązków Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporządzi i przekaże zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe oraz wszelkie inne, których sporządzenie lub sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie wynikało z umowy z Wykonawcą robót bądź z wymagań finansowania przez Unię Europejską.

Wskazane powyżej dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywał Zamawiającemu w terminie wyprzedzającym termin wskazany przez Instytucję Zarządzającą o minimum 7 dni kalendarzowych.

3. Zarządzania projektem w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie robót w sposób poprawny jakościowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. W szczególności nadzór i koordynacja przebiegu prac budowlanych, działań organizacyjnych i wypełniania wszelkich obowiązków wszystkich partnerów wynikających z umowy o dofinansowanie.

4. Opracowania dokumentacji przetargowej związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizacją robót budowlanych oraz promocji projektu, udzielanie wyjaśnień na zapytania uczestników postępowań przetargowych oraz uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych na wybór wykonawców.

5. Opracowania harmonogramów rzeczowo-finansowych dla jednostek współfinansujących inwestycję.

6. Powiadomienia organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robot, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie – jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa.

7. Uczestnictwa w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych.

8. Sprawowania kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót z dokumentacją projektową i decyzjami administracyjnymi, SIWZ, ofertą wykonawcy, zawartą umową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Sprawnego zarządzania inwestycją w sposób umożliwiający:

· kontrolę i rejestrację postępu robót,

· kontrolę finansowania,

· rejestrację zmian.

10. Oceny użytych przez Wykonawcę materiałów budowlanych:

· nadzorowanie badań materiałów budowlanych,

· kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,

· zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,

· zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm

· zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości,

· w przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Kontroli robót:

· prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót,

· monitorowania realizacji zawartej umowy i składanie comiesięcznych raportów Zamawiającemu,

· żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

· podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub wszelkimi decyzjami administracyjnymi,

· wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,

· dokonywania obmiaru wykonanych robót, w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

· odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

12. Kontroli prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy, np. dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów.

13. Sporządzania i przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru.

14. Badań, pomiarów, zlecenia i wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonanych robót.

15. Udzielania wykonawcy robót/dostaw/usług wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania.

16. Współdziałania – porozumienia z autorem dokumentacji projektowej oraz podmiotem pełniącym nadzór autorski w zakresie sprawowanego nadzoru autorskiego i uzyskiwania zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

17. Organizowania, przeprowadzania i dokonywania po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego dla poszczególnych części zdania od wykonawcy robót, a w szczególności:

· sprawdzenia gotowości do odbioru,

· przeprowadzenia komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych,

· wystawienia świadectwa odbioru końcowego,

· przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

· dokonania odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji.

18. Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu podpisanych protokołów z narad roboczych, protokołów odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowo – finansowej – powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności wykonawcy robót.

19. Egzekwowania od wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót.

20. Opracowania informacji niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania dodatkowych środków finansowych, a w razie potrzeby fachowa pomoc Zamawiającemu przy ich sporządzaniu.

21. Prowadzenia bieżącej i analitycznej ewidencji kosztów przedsięwzięcia.

22. Kontrolowania prawidłowości treści protokołów odbioru oraz faktur sporządzanych przez wykonawcę robót w zakresie fakturowania robót finansowanych przez jednostki współfinansujące.

23. Sprawdzania faktur przejściowych i końcowych oraz dokonania rozliczenia finansowego i rzeczowego inwestycji w terminie do 14 dni licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego wraz z sporządzeniem dowodów przekazania środków trwałych.

24. Monitorowania oraz pomiaru wskaźników produktu i rezultatu projektu w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu. Kontrolowanie zgodności osiągnięcia wartości wskaźników założonych we wniosku aplikacyjnym.

25. Rozliczenia umów zawartych z wykonawcami dokumentacji projektowej, robót budowlanych, promocji projektu w przypadku jej wypowiedzenia.

26. Kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy.

27. Zachowania wymagań ochrony środowiska.

28. Informowania z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji, zmian technicznych, robotach dodatkowych powodujących zmianę kosztów inwestycji.

29. Zachowania zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia bądź pomoc Zamawiającemu w rozwiązaniu problemów z legalizacją ewentualnych zmian.

30. Przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót.

31. Zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót.

32. Identyfikowania wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

33. Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy.

34. Rozpatrywania roszczeń wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

35. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska wykonawcy co do przedmiotu sporu.

36. Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji.

37. Sporządzania raportów, sprawozdań i informacji na każdym etapie realizacji inwestycji wymaganych przez inne jednostki, np. GUS itp.

38. Znajomości wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji.

39. Sporządzania oceny technicznej zrealizowanej inwestycji, która winna zawierać opis – zawarte umowy, dane techniczne obiektu, zakres rzeczowy, tok realizacji, warunki realizacji, pomiary, badania kontrolne, wnioski końcowe.

40. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z wykonawcą robót przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek do odpowiednich organów celem zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – jeżeli wymagać będą tego przepisy prawa.

41. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest:

· zapewnić zakwaterowanie dla zespołu i pokryć koszty podróży do miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz podróży lokalnych,

· zapewnić obsługę sekretarską i administracyjną.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat.

6. Etap po zakończeniu robót.

Obsługa okresu gwarancyjnego:

1. Nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia.

2. Przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego.

Załącznik nr 9 – Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09/00 o dofinansowanie projektu.
Załączono w oddzielnym pliku
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