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 Kosztorys  Strona 2/17
 Wewnętrzne instalacje elektryczne.

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość
1  Instalacja systemu sygnalizacji pożaru
1.1  Układanie przewodów

1 KNR 4-03 1001/01  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu
ceglanym

900,200  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0798

2 KNR 4-03 1003/21  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły  w 
ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

10,000  otworów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 1,3146

3 KNR 4-03 1003/16  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł  w 
ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

11,000  otworów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 1,0469

4 KNR 4-03 1003/11  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2cegły  w 
ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

32,000  otworów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,7245

5 KNR 4-03 1003/06  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły  w 
ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

34,000  otworów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,3938

6 KNR 4-03 1003/01  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły  w 
ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

24,000  otworów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1491

7 KNR 4-03 1008/01  Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 
25mm i długości do 1m w ścianie

89,000  przepustów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1029
Materiały
Rury winidurowe RL-16 m 10*0,8/89
Rury winidurowe RL-16 m 9*0,6/89
Rury winidurowe RL-16 m 32*0,5/89
Rury winidurowe RL-16 m 14*0,3/89
Rury winidurowe RL-16 m 24*0,15/89
Materiały pomocnicze % 4

8 KNR 4-03 1008/07  Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 
25mm i długości do 1m w stropie lub posadzce

22,000  przepustów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1271
Materiały
Rury winidurowe RL-16 m 2*0,6/22
Rury winidurowe RL-16 m 20*0,3/22
Materiały pomocnicze % 4

9 KNR-W 5-08 0210/01  Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu 
różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - 
YnTKSYekw 1x2x0,8

985,000  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiały
Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

10 KNR-W 5-08 0210/01  Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu 
różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - 
HTKSK PH90 3x2x0,8

36,200  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
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Materiały
Przewód HTKSH PH90 3x2x0,8 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

11 KNR-W 5-08 0101/01  Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo,
z przygotowaniem podłoża mechaniczne, przez przykręcenie do drewna

93,200  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
Materiały
Uchwyty z PCW do rur d=16 szt 2,1
Materiały pomocnicze % 2,5

12 KNR-W 5-08 0110/01  Układanie na tynku w gotowych uchwytach rur winidurowych 
o średnicy do 20mm

93,200  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0956
Materiały
Rury winidurowe RL-16 m 1,04
Złączki z PCW do rur RL16 szt 0,41
Materiały pomocnicze % 2,5

13 KNR-W 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2

93,200  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352
Materiały
Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

14 KNR-W 5-08 0114/05  Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, 
przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie do betonu

61,500  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,467
Materiały
Listwy elektroinstalacyjne z pcv 15x10 m 1,04
Kołki rozporowe plastikowe d=8mm z wkrętami szt 2,7
Materiały pomocnicze % 2,5

15 KNR-W 5-08 0226/01  Przewody kabelkowe układane w gotowych listwach i 
kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5mm - YnTKSYekw 
1x2x0,8

61,500  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,075
Materiały
Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

16 KNR-W 5-08 0210/01  Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu 
różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - 
HDGs 3x1,5

17,000  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiały
Przewód HDGs 3x1,5 300/500 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

17 KNR 4-03 1014/01  Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
0,458  m3

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 4,03
Materiały
Cement portlandzki 32,5 II t 0,191
Piasek do zapraw m3 1,1
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16
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Materiały pomocnicze % 4

18 KNR 4-03 1012/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
732,000  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0315

19 KNR 4-01 0705/07  Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z 
cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

439,200  m
Robocizna  R=0,3
Tynkarze gr.III r-g 0,27
Robotnicy gr.II r-g 0,04
Robotnicy gr.I r-g 0,13

Materiały
Cement portlandzki 32,5 II t 0,0016
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,002
Piasek do zapraw m3 0,008
Woda m3 0,002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01
1.2  Montaż urządzeń

20 KNR AL-01 0101/01  Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 4 liniach 
dozorowych

1,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 14,1
Materiały
POLON-ALFA: Polon-4900 - centrala SAP adresowalna (4x127 adr.) kpl 1

21 KNR AL-01 0114/03  Montaż obudowy o wielkości do 6 HE
1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,616
Materiały
POLON-ALFA: PAR-4800 - pojemnik akumulatorów 2x44Ah szt 1,02

22 KNR AL-01 0109/02  Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 130Ah - w 
centrali

2,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,5
Materiały
Akumulator 40Ah/12V szt 1,02

23 KNR AL-01 0112/07  Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 130W - zaslacz ppoż 
dla dialera

1,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 7,37
Materiały
MERAWEX: ZSP135-DR-2A-1 - zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej 
24V/2A

szt 1,02

24 KNR AL-01 0404/11  Montaż elementów SAP i adapteru napięcia 24V DC na 12V 
DC (nakłady robocizny obejmują montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem)

1,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98
Materiały
PULSAR: ADC 250 - Moduł przetwornicy DC/DC- 12V/2,5A,  U zas.=18V÷28V, U 
wyj.= 11V÷14V

szt 1,02

25 KNR AL-01 0115/03  Montaż interfejsu cyfrowego sygnalizującego, 
wykorzystującego sieć telefoniczną - dialer

1,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 18,72
Materiały
ROGER: DIAL09 - dialer 11~15VDC, 100mA szt 1,02
ROGER: UT-1 - Interfejs komunikacyjny RS232-TTL umożliwiający programowanie 
dialera DIAL09 z poziomu komputera PC

szt 1,02
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26 KNR AL-01 0114/02  Montaż obudowy o wielkości do 3 HE - obudowa dialera

1,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,308
Materiały
Obudowa dialera kpl 1,02

27 KNR AL-01 0109/01  Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 10Ah - w 
zasilaczu ppoż.

2,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75
Materiały
Akumulator 7Ah/12V szt 1,02

28 KNR AL-01 0403/02  Montaż gniazd pożarowych samoczynnych ostrzegaczy 
pożrowych (czujek) w wykonaniu adresowym

93,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
Materiały
POLON-ALFA: G-40 - gniazdo czujki szt 1,02

29 KNR AL-01 0401/01  Montaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych 
- DOR

86,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,55
Materiały
POLON-ALFA: DOR 4046 - optyczna czujka dymu szt 1,02

30 KNR AL-01 0401/01  Montaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych 
- DUR

9,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,55
Materiały
POLON-ALFA: DUR 4046 - czujka rozproszeniowa uniwersalna szt 1,02

31 KNR AL-01 0401/01  Montaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych 
- DPR

5,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,55
Materiały
POLON-ALFA: DPR 4046  - czujka dwusensorowa szt 1,02

32 KNR AL-01 0401/04  Montaż czujek pożarowych płomienia
2,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,46
Materiały
POLON-ALFA: TUN 4046  - czujka płomienia szt 1,02

33 KNR AL-01 0108/01  Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub 
zewnętrznego

11,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,87
Materiały
POLON-ALFA: SAL-4001 - sygnalizator akustyczny adresow. szt 1,02

34 KNR AL-01 0404/14  Montaż elementów SAP i zespołu zabezpieczającego 
akumulatory (nakłady robocizny obejmują montaż na gotowym podłożu wraz z 
podłączeniem) - analogia - tu: montaż baterii w sygnalizatorach akustycznych

11,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,24
Materiały
Bateria do SAL szt 1,02

35 KNR AL-01 0404/03  Montaż elementów SAP - osłony zabezpieczającej mechanicznie
czujki pożarowej jako dodatkowego urządzenia

11,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,88
Materiały
POLON-ALFA: OZ-40 - Osłona zabezpieczająca, zabezpieczenie mechaniczne czujki 
szeregu 40

szt 1,02
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36 KNR AL-01 0401/11  Dodatek za ustawienie parametrów czujki pożarowej 

wielodetektorowej lub analogowej przy pomocy przyrządu firmowego
5,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,451

37 KNR AL-01 0402/02  Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem adresowym
12,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,9
Materiały
POLON-ALFA: ROP-4001M - ręczny ostrzegacz pożaru adres. szt 1,02

38 KNR AL-01 0404/05  Montaż elementów SAP i  dodatkowych wskaźników 
zadziałania wnętrzowych w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio 
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

2,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,143
Materiały
POLON-ALFA: WZ-31 - wskaźnik zadziałania szt 1,02

39 KNR AL-01 0107/04  Montaż w centrali alarmowej drobnych elementów 
elektronicznych do 5 sztuk - rezystory kontroli linii i zadziałania w urz. zewn., np 
drzwi automatyczne i dialer

4,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88

40 KNR AL-01 0601/04  Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego 100 kroków programowych (instrukcji)

1,000  system
Robocizna
Robotnicy r-g 70,2

41 KNR AL-01 0603/08  Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 128 
adresach

2,000  linia
Robocizna
Robotnicy r-g 86,91
Sprzęt
Przyrządy testujące i pomiarowe m-g 0,95

42 KNR AL-01 0604/05  Praca próbna i testowanie systemu alarmowego o 120 
elementach liniowych

1,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 28,6
1.3  Modernizacja rozdzielnicy głównej w zakresie zasilania SSP

43 KNR 4-01 0330/06  Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

0,070  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5,46

44 KNR-W 5-08 0404/01  Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
10kg wraz z konstrukcją, przez zabetonowanie w gotowych otworach

1,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,39
Materiały
RWN 1x12 + N + Pe - rozdzielnica pt izol. szt 1
Pianka poliuretanowa 750 szt 0,3

45 KNR-W 5-08 0407/03  Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 
1(2)-biegunowego w rozdzielnicach

2,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,218
Materiały
P 312 B-6-30-A - wył. różn/nadm/prądowy kl A szt 1

46 KNR-W 5-08 0408/02  Montaż listew przyłączowych (zaciskowych) rozdzielnic 
(modułowych)

1,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0577
Materiały
Listwa przyłączeniowa IP2 N-8 szt 1
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47 KNR-W 5-08 0407/04  Montaż zabezpieczenia przeciwprzepięciowego

4,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,335
Materiały
SPI-35/440 - odgromnik szt 2/4
SPC-S-20/280/2 - ogranicznik przepięć szt 2/4

48 KNR-W 5-08 0408/04  Montaż szyn łączeniowych 1-biegunowych rozdzielnic 
(modułowych)

1,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0084
Materiały
Szyny łączeniowe 1-biegunowe szt 1

49 KNR 5-14 0516/02  Układanie przewodów o przekroju 2,5mm2 w pasmach jedno- lub
wielowarstwowych w szafach i na tablicach

1,600  m
Robocizna  R=0,955
Elektromonterzy gr.III r-g 0,4523
Materiały
Przewód LGy 2,5 mb 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

1.4  Uziemienie
50 KNR-W 5-10 0321/04  Rozebranie mechaniczne nawierzchni chodnika z betonu o 

grubości 15cm
0,500  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,943
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,296

51 KNR-W 5-10 0810/05  Uziomy o długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowane 
wykonane metodą udarową w gruncie kategorii III

3,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,28
Materiały
GALMAR:Uziom 3/4"x1,50m zg, powł. Cu 0,250mm - 2,75kg - (100 22) szt 3
GALMAR:złączka 3/4" bg - mosiądz (104 10) szt 2
GALMAR:grot 3/4" zg (106 03) szt 1
Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt
Młot udarowy elektryczny m-g 0,75

52 KNR 4-03 1003/16  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł  w 
ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

1,000  otworów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 1,0469

53 KNR 4-03 1008/01  Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 
25mm i długości do 1m w ścianie

1,000  przepustów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1029
Materiały
Rury winidurowe RL-22 m 0,6
Materiały pomocnicze % 4

54 KNR-W 5-08 0210/01  Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu 
różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2

20,000  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiały
Przewód LGy 16,0mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

55 KNR-W 5-08 0805/02  Montaż końcówek przewodu o przekroju żyły do 16mm2 
przez zaciskanie
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2,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0809
Materiały
Końcówki kablowe Cu 16mm2 szt 1,03
Materiały pomocnicze % 2,5

56 KNR-W 5-08 0803/04  Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, o 
przekroju żyły do 16,0mm2

2,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0263

57 KNR-W 5-10 0322/08  Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych na 
chodnikach wjazdach i placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

0,500  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,48
Materiały
Piasek do zapraw m3 0,0788
Kostka brukowa betonowa 6cm m2 1,025
Cement portlandzki 32,5 II t 0,0117
Woda m3 0,026
Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Piła do cięcia kostki m-g 0,025

1.5  Badania i pomiary
58 KNR-W 5-08 0901/01  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 

1-fazowych, pomiar pierwszy
1,000  pomiar

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

59 KNR-W 5-08 0901/02  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 
1-fazowych, dodatek za każdy następny pomiar

1,000  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42

60 KNR-W 5-08 0902/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy 
pomiar impedancji pętli zwarciowej

1,000  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5

61 KNR-W 5-08 0902/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny 
pomiar impedancji pętli zwarciowej

1,000  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

62 KNR-W 5-08 0902/05  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar 
pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego

1,000  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33

63 KNR-W 5-08 0902/06  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar 
następny próby działania wyłącznika różnicowoprądowego

1,000  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27

64 KNR-W 5-08 0902/03  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy 
pomiar rezystancji uziemienia

1,000  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26
2  Instalacja oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego
2.1  Układanie przewodów

65 KNR 4-03 1001/01  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu
ceglanym

556,130  m
Robocizna
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Kosztorys Strona 9/17
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0798

66 KNR 4-03 1003/16  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł  w 
ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

3,000  otworów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 1,0469

67 KNR 4-03 1003/11  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2cegły  w 
ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

19,000  otworów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,7245

68 KNR 4-03 1003/06  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły  w 
ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

3,000  otworów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,3938

69 KNR 4-03 1008/07  Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 
25mm i długości do 1m w stropie lub posadzce

3,000  przepustów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1271
Materiały
Rury winidurowe RL-28 m 0,6
Materiały pomocnicze % 4

70 KNR 4-03 1008/07  Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 
25mm i długości do 1m w stropie lub posadzce

16,000  przepustów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1271
Materiały
Rury winidurowe RL-28 m 0,3
Materiały pomocnicze % 4

71 KNR 4-03 1008/01  Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 
25mm i długości do 1m w ścianie

3,000  przepustów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1029
Materiały
Rury winidurowe RL-28 m 0,3
Materiały pomocnicze % 4

72 KNR-W 5-08 0210/01  Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu 
różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2

583,800  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiały
Przewód YDYp 4x1,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

73 KNR 4-03 1014/01  Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
0,417  m3

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 4,03
Materiały
Cement portlandzki 32,5 II t 0,191
Piasek do zapraw m3 1,1
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16
Materiały pomocnicze % 4

74 KNR 4-03 1012/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
556,000  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0315

75 KNR 4-01 0705/07  Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z 
cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

430,000  m
Robocizna  R=0,3
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Kosztorys Strona 10/17
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Tynkarze gr.III r-g 0,27
Robotnicy gr.II r-g 0,04
Robotnicy gr.I r-g 0,13

Materiały
Cement portlandzki 32,5 II t 0,0016
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,002
Piasek do zapraw m3 0,008
Woda m3 0,002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01
2.2  Osprzęt i oprawy oświetleniowe

76 KNR-W 5-08 0301/23  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie 
cementowej lub gipsowej ( z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle

29,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,252
Materiały pomocnicze % 2,5

77 KNR-W 5-08 0302/01  Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych
o średnicy 60mm o 1 wylocie

17,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materiały
Puszki instalacyjne końcowe d=60mm bez pokrywy głębokie szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5

78 KNR-W 5-08 0302/02  Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych
o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 2,5mm2, o 3 wylotach

12,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,407
Materiały
Puszki bakelitowe podtynkowe uniwersalne d=80mm szt 1,02
Pierścienie bakelitowe do puszek 4-zacisk. do 4mm2 szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5

79 KNR-W 5-08 0307/02  Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, 
jednobiegunowych, przycisków

11,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materiały
Łącznik pt 1-b szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5

80 KNR-W 5-08 0307/04  Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, 
krzyżowych, dwubiegunowych

6,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materiały
Łącznik pt schodowy szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5

81 KNR-W 5-08 0501/04  Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy 
oświetleniowe mocowane na 2 kołkach plastykowych lub kotwiących

3,000  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe í10 z hakiem szt 2
Materiały pomocnicze % 2,5

82 KNR-W 5-08 0502/06  Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe 
mocowane na 4 kołkach kotwiących

102,000  kpl
Robocizna



Rodos 6.8.25.0 [7668]

Kosztorys Strona 11/17
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robotnicy r-g 0,21
Materiały
Kołki rozporowe plastikowe d=8mm z wkrętami szt 4
Materiały pomocnicze % 2,5

83 KNR-W 5-08 0511/02  Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy 
stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z 
tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 1x20W z podłączeniem 
przelotowym - ewakuacyjne

29,000  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56
Materiały
ESSYSTEM: MONITOR OP1-S8TA2N (8663020) szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

84 KNR-W 5-08 0511/02  Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy 
stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z 
tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 1x20W z podłączeniem 
przelotowym - ewakuacyjne

4,000  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56
Materiały
ESSYSTEM: MONITOR OP2-S8TA2N IP56 szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

85 KNR-W 5-08 0511/01  Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy 
stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z 
tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 1x20W z podłączeniem 
końcowym - ewakuacyjne

9,000  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,51
Materiały
ESSYSTEM: MONITOR OP1-S8TA2N (8663020) szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

86 KNR-W 5-08 0511/12  Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy 
stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z 
tworzyw sztucznych, zawieszanych o mocy źródła swiatła do 2x40W - tu: 2x58W

3,000  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materiały
ESSYSTEM: COSMO CO4 258 EVG T26 Aw 2N CNBOP szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

87 KNR-W 5-08 0511/14  Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy 
stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z 
tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 2x40W z podłączeniem 
przelotowym - tu: 2x49W

34,000  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,71
Materiały
ESSYSTEM: COSMO CO3 249 T16 Aw 2N CNBOP szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

88 KNR-W 5-08 0511/13  Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy 
stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z 
tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 2x40W z podłączeniem 
końcowym - tu: 2x 49W

22,000  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,64
Materiały
ESSYSTEM: COSMO CO3 249 T16 Aw 2N CNBOP szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5
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Kosztorys Strona 12/17
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
89 KNR-W 5-08 0511/14  Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy 

stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z 
tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 2x40W z podłączeniem 
przelotowym - tu: 2x36W

3,000  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,71
Materiały
ESSYSTEM: COSMO CO3 236 EVG T26 Aw 2N CNBOP szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

90 KNR-W 5-08 0511/13  Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy 
stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z 
tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 2x40W z podłączeniem 
końcowym - tu: 2x36W

1,000  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,64
Materiały
ESSYSTEM: COSMO CO3 236 EVG T26 Aw 2N CNBOP szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

2.3  Modernizacja rozdzielnic w zakresie zasilania obwodów oświetleniowych
91 KNR-W 5-08 0407/03  Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 

1(2)-biegunowego w rozdzielnicach - tu: wyłącznik nadmiarowo-różnicowo-prądowy - 
obwód E

1,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,218
Materiały
P 312 B-10-30-AC - wył. różn/nadm/prądowy kl AC szt 1

92 KNR-W 5-08 0407/01  Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w 
rozdzielnicach

4,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18
Materiały
S 301 B-10  6kA - wył. nadm/prąd. szt 1

93 KNR-W 5-08 0408/03  Montaż szyn łączeniowych 3-biegunowych rozdzielnic 
(modułowych)

1,000  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0577
Materiały
SZYNA ŁĄCZ. W IZOL. BI3/16x12 szt 1

94 KNR 5-14 0516/02  Układanie przewodów o przekroju 2,5mm2 w pasmach jedno- lub
wielowarstwowych w szafach i na tablicach

2,400  m
Robocizna  R=0,955
Elektromonterzy gr.III r-g 0,4523
Materiały
Przewód LGy 2,5 mb 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

2.4  Badania i pomiary
95 KNR-W 5-08 0901/01  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 

1-fazowych, pomiar pierwszy
8,000  pomiar

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

96 KNR 13-21 0301/03  Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 
pomiarów dokonywanych na stanowisku

10,000  kpl/pom
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 1,35
Elektromonterzy gr.III r-g 0,36

97 KNR 13-21 0301/04  Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. 
pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska

91,000  kpl/pom
Robocizna
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Kosztorys Strona 13/17
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,2
Elektromonterzy gr.III r-g 0,05

2.5  Roboty demontażowe
98 KNR 4-03 1116/04  Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub 

betonowego
250,000  m

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0735

99 KNR 4-03 1124/01  Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 
1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A

11,000  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1785

100 KNR 4-03 1124/02  Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 
2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A

6,000  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2153

101 KNR 4-03 1134/01  Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw 
sztucznych lub metalowym

28,000  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,555

Razem
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Tabela elementów Strona 14/17
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem
1 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru

1.1 Układanie przewodów
1.2 Montaż urządzeń
1.3 Modernizacja rozdzielnicy głównej w zakresie zasilania SSP
1.4 Uziemienie
1.5 Badania i pomiary

2 Instalacja oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego
2.1 Układanie przewodów
2.2 Osprzęt i oprawy oświetleniowe
2.3 Modernizacja rozdzielnic w zakresie zasilania obwodów oświetleniowych
2.4 Badania i pomiary
2.5 Roboty demontażowe

Razem
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Zestawienie robocizny Strona 15/17
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Elektromonterzy gr.II r-g 296,212
2 Elektromonterzy gr.III r-g 9,878
3 Elektromonterzy gr.IV r-g 31,700
4 Robotnicy gr.I r-g 34,281
5 Robotnicy gr.II r-g 10,430
6 Robotnicy r-g 961,024
7 Tynkarze gr.III r-g 70,405

Razem 1.413,931
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Zestawienie materiałów Strona 16/17
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Akumulator 40Ah/12V szt 2,040
2 Akumulator 7Ah/12V szt 2,040
3 Bateria do SAL szt 11,220
4 Cement portlandzki 32,5 II t 1,564
5 ESSYSTEM: COSMO CO3 236 EVG T26 Aw 2N CNBOP szt 4,000
6 ESSYSTEM: COSMO CO3 249 T16 Aw 2N CNBOP szt 56,000
7 ESSYSTEM: COSMO CO4 258 EVG T26 Aw 2N CNBOP szt 3,000
8 ESSYSTEM: MONITOR OP1-S8TA2N (8663020) szt 38,000
9 ESSYSTEM: MONITOR OP2-S8TA2N IP56 szt 4,000

10 GALMAR:grot 3/4" zg (106 03) szt 3,000
11 GALMAR:Uziom 3/4"x1,50m zg, powł. Cu 0,250mm - 2,75kg - (100 22) szt 9,000
12 GALMAR:złączka 3/4" bg - mosiądz (104 10) szt 6,000
13 Kołki rozporowe plastikowe d=8mm z wkrętami szt 574,050
14 Kołki rozporowe plastykowe í10 z hakiem szt 6,000
15 Końcówki kablowe Cu 16mm2 szt 2,060
16 Kostka brukowa betonowa 6cm m2 0,512
17 Listwa przyłączeniowa IP2 N-8 szt 1,000
18 Listwy elektroinstalacyjne z pcv 15x10 m 63,960
19 Łącznik pt 1-b szt 11,220
20 Łącznik pt schodowy szt 6,120
21 MERAWEX: ZSP135-DR-2A-1 - zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej 24V/2A szt 1,020
22 Obudowa dialera kpl 1,020
23 P 312 B-10-30-AC - wył. różn/nadm/prądowy kl AC szt 1,000
24 P 312 B-6-30-A - wył. różn/nadm/prądowy kl A szt 2,000
25 Pianka poliuretanowa 750 szt 0,300
26 Piasek do zapraw m3 7,956
27 Pierścienie bakelitowe do puszek 4-zacisk. do 4mm2 szt 12,240
28 POLON-ALFA: DOR 4046 - optyczna czujka dymu szt 87,720
29 POLON-ALFA: DPR 4046  - czujka dwusensorowa szt 5,100
30 POLON-ALFA: DUR 4046 - czujka rozproszeniowa uniwersalna szt 9,180
31 POLON-ALFA: G-40 - gniazdo czujki szt 94,860
32 POLON-ALFA: OZ-40 - Osłona zabezpieczająca, zabezpieczenie mechaniczne czujki 

szeregu 40
szt 11,220

33 POLON-ALFA: PAR-4800 - pojemnik akumulatorów 2x44Ah szt 1,020
34 POLON-ALFA: Polon-4900 - centrala SAP adresowalna (4x127 adr.) kpl 1,000
35 POLON-ALFA: ROP-4001M - ręczny ostrzegacz pożaru adres. szt 12,240
36 POLON-ALFA: SAL-4001 - sygnalizator akustyczny adresow. szt 11,220
37 POLON-ALFA: TUN 4046  - czujka płomienia szt 2,040
38 POLON-ALFA: WZ-31 - wskaźnik zadziałania szt 2,040
39 Przewód HDGs 3x1,5 300/500 m 17,680
40 Przewód HTKSH PH90 3x2x0,8 m 37,648
41 Przewód LGy 16,0mm2 m 20,800
42 Przewód LGy 2,5 mb 4,160
43 Przewód YDYp 4x1,5mm2 m 607,152
44 Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 m 1.185,288
45 PULSAR: ADC 250 - Moduł przetwornicy DC/DC- 12V/2,5A,  U zas.=18V÷28V, U wyj.=

11V÷14V
szt 1,020

46 Puszki bakelitowe podtynkowe uniwersalne d=80mm szt 12,240
47 Puszki instalacyjne końcowe d=60mm bez pokrywy głębokie szt 17,340
48 ROGER: DIAL09 - dialer 11~15VDC, 100mA szt 1,020
49 ROGER: UT-1 - Interfejs komunikacyjny RS232-TTL umożliwiający programowanie 

dialera DIAL09 z poziomu komputera PC
szt 1,020

50 Rury winidurowe RL-16 m 141,328
51 Rury winidurowe RL-22 m 0,600
52 Rury winidurowe RL-28 m 7,500
53 RWN 1x12 + N + Pe - rozdzielnica pt izol. szt 1,000
54 S 301 B-10  6kA - wył. nadm/prąd. szt 4,000
55 SPC-S-20/280/2 - ogranicznik przepięć szt 2,000
56 SPI-35/440 - odgromnik szt 2,000
57 SZYNA ŁĄCZ. W IZOL. BI3/16x12 szt 1,000
58 Szyny łączeniowe 1-biegunowe szt 1,000
59 Uchwyty z PCW do rur d=16 szt 195,720
60 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,140
61 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 1,738
62 Woda m3 1,751
63 Złączki z PCW do rur RL16 szt 38,212

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 17/17
Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Młot udarowy elektryczny m-g 2,250
2 Piła do cięcia kostki m-g 0,013
3 Przyrządy testujące i pomiarowe m-g 1,900
4 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,148
5 Wibrator powierzchniowy m-g 0,065
6 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 8,692

Razem 13,068


