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KOD CPV
45212120-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKOW TEMATYCZNYCH
45100000-7 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE I ROBOTY

ZIEMNE

45111230-9 ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU
45111240-2 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU
45111290-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
45211320-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN
45212200-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW SPORTOWYCH
45212314-0 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POMNIKOW HISTORYCZNYCH
45215500-2 TOALETY PUBLICZNE
452332939 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH
45233253-7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG PIESZYCH
453400002 URZADZENIA SPORTOWE
45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN
45236110-4 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH.
45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY
452332269 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH
45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO



1. Wstep
Wymagania og6lne odnoszg si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot
oraz dokumentéw okre$lajacych przedmiot zaméwienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Okres$lone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwiazanych standardy nalezy czytaé w
pofaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢ , Ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich

zawartodcia i wymaganiami.

1.1 OkresSlenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalnosci budowlanej powstajace w wyniku

zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okre$lonego efektu uzytkowego

Budowa - czynno$¢ polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego

Budowla- przedmiot powstaly w wyniku dziatalno$ci budowlanej, stanowiacy skoficzong cato$é

uzytkowa, wyodrebniony w przestrzeni i polaczony w sposéb trwaty z gruntem

Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej

pomieszczenia

Pomieszczenie - czg$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi

Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okreslona

przestrzen w budowli

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Urzgdu ,ktéry go wydal zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania

budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji

technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego upowazniong do kontrolowania

rob6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z

prowadzeniem budowy

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja

projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru

Przedmiar Robdt - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegélowego opisu robét lub szczegdlowy

opis robdt obejmujacy wyszczegéblnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robdt,



sporzadzone przed wykonaniem robdt na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét

Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktérych
powstaje obiekt budowlany lub jego czes$é, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,

rozbudowa, remont, rozbidrka itp.

1.2 Wymagania ogélne
1.2.1 Ustalenia og6lne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robo6t i powinien przestrzegad i
spetnia¢ wymagania rysunkéw, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢ metody wykonania robdt do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podej$cie budowlane do kazdego gtéwnego elementu
rob6t
Fakt przystapienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru
Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszystkie pomyiki i btedy w czasie trwania robdt,
jesli bedzie tego wymagac inspektor nadzoru
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig¢
Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawce, nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi wykonawca
1.2.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoOw ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bgdzie utrzymywal sprawny sprzgt na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach
Materialy latwopalne bgda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel wykonawcy
1.2.3 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i



bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenie robdt
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

1.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca begdzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy
W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni'i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa

okre$lonych powyzej sa uwzglednione w cenie ofertowej

2. Materialy

2.1 Pozyskiwanie materialow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrodia. Wszystkie wbudowane materialy powinny posiadaé
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wlasciwosci powinny
odpowiada¢ i by¢ zgodne z obowiazujacymi normami.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy

wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy. Do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i

wiasciwosci do roboét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawcg

3. Sprzg¢t wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje



niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez inspektora robt. W przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania

Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt-po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkow okreslonej jakosci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
inspektora nadzoru beda usuwane z terenu budowy

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5.Wykonanie robét

Ogolne zasady okreslone w ,,SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACII TECHNICZNEJ”

6. Kontrola jakoSci robét

6.1 Ogélne zasady kontroli rob6t

Ogolne zasady kontroli rob6t podane w ,,SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI



TECHNICZNEJ”

6.2 Dokumenty budowy
6.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i
wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu robét do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoscei:
o date przekazania wykonawcy terenu budowy
o datg przekazania przez inspektora nadzoru rysunkow
o terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robot
o przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
o uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru
+ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podanie przyczyny
« zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot
« liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie

»  sprzet w uzZyciu i sprzet nie uzywany
+  pobrane probki i przeprowadzone badania

« dane dotyczace jakosci materialéw. Pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit
«  wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robét
+  szczegdlowe zaswiadczenia dla iloSciowych i jakosciowych elementéw robot, w tym
dostawy dostarczone i uzyte
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢
Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska



Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Dziennik budowy po zakonczeniu rob6t nalezy przekaza¢ do urzedu
6.2.2Pozostale dokumenty budowy

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
Protokoly przekazania terenu budowy
Protokoty odbioru robét

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

6.2.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty bgda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie zamawiajacego

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot zostaly podane w SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZE]

8. Odbiér robét

Rodzaje odbioréow robdt
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu

Odbiorowi koficowemu

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania
ogb6lnego postepu robot

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru
Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi

ustaleniami

8.2 Odbidr czgSciowy robot
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru

cze$ciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét

8.3 Odbior koncowy robét

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich jako$ci i wartosci
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru
Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z rysunkami i specyfikacjami
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .
8.4 Dokumenty do odbioru koincowego robét
Do odbioru koficowego robét wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
» rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza
przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego zalecen
» dziennik budowy
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow
powykonawcza dokumentacje obiektu
inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny
termin koncowego odbioru robot
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.



9. Podstawa platno$ci
Ogblne zasady podstawy platnosci podano w ,,.SZCZEGOLOWE] SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ”

10. Przepisy zwigzane
Wedtug  przepisow  podanych w  ,SZCZEGOLOWEJ  SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ”



