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W;r'nag‘?;itiipogélne odnosza si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot
oraz dokumentow okreslajacych przedmiot zamowienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwiazanych standardy nalezy czyta¢ w
potaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢ , ze wykonaweca jest w pelni zaznajomiony z ich

zawartos$cia i wymaganiami.

1.1 OKreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalnosci budowlanej powstajace w wyniku
zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okreslonego efektu uzytkowego.

Budowa - czynno$¢ polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego.

Budowla- przedmiot powstaly w wyniku dziatalno$ci budowlanej, stanowiacy skonczona catosé

uzytkowa, wyodrebniony w przestrzeni i potaczony w sposob trwaly z gruntem.0

Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej

pomieszczenia.

Pomieszczenie - czg$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi

Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okreslona

przestrzen w budowli.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Urzedu ,ktory go wydal. Zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego upowazniong do kontrolowania
robo6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przedmiar Robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, obliczenie 1 podanie ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robdt lub szczegdlowy
opis robdt obejmujacy wyszczegolnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robot,

sporzadzone przed wykonaniem robot na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji



technicznej wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktérych
powstaje obiekt budowlany lub jego czgs¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,

rozbudowa, remont, rozbiorka itp.

1.2 Wymagania ogé6lne
1.2.1 Ustalenia ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robodt i powinien przestrzegac i
spelnia¢ wymagania rysunkow, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania robot do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego gldéwnego elementu
robot.
Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszystkie pomytki i bledy w czasie trwania robot, jesli
bedzie tego wymagaé inspektor nadzoru.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawce, nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi wykonawca
1.2.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j
Wykonawca bgdzie utrzymywal sprawny sprzet na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w migjscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty 1
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy
1.2.3 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas



prowadzenie robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

1.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy

W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie ofertowe;j

2. Materialy

2.1 Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wlasciwosci powinny
odpowiadac i by¢ zgodne z obowiazujacymi normami.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiagzane z dostarczeniem materialow do robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty. Do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawce

3. Sprzet wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do rob6t powinien



by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym
przez inspektora robot. W przypadku braku takich ustalen sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez inspektora nadzoru

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania

Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzgt nie gwarantujacy zachowania warunkéw okres§lonej jakosci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
inspektora nadzoru beda usuwane z terenu budowy

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.Wykonanie robot

Ogodlne zasady okreslone w ,,SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ”

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli robét

Ogblne zasady kontroli robot podane w ,,SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE]”



6.2 Dokumenty budowy
6.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu robot do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
o date przekazania wykonawcy terenu budowy
o date przekazania przez inspektora nadzoru rysunkoéw
o terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
o przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

o uwagi i polecenia inspektora nadzoru

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podanie przyczyny

»  zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbiorow robot

* liczba i rodzaj pracownikow zatrudnionych na budowie

e sprzgt w uzyciu i sprzgt nie uzywany
*  pobrane probki i przeprowadzone badania

+ dane dotyczace jako$ci materiatow. Pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit
*  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
* inne istotne informacje o przebiegu robot
» szczegodtowe zaswiadczenia dla ilosciowych i jako$ciowych elementéw robot, w tym
dostawy dostarczone i uzyte
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Dziennik budowy po zakoniczeniu robot nalezy przekazaé do urzedu



6.2.2Pozostale dokumenty budowy

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
Protokoty przekazania terenu budowy
Protokotly odbioru robot

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie
6.2.3 Przechowywanie dokumenté6w budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie zamawiajacego

7. Obmiar robot’
Ogolne zasady obmiaru robot zostaty podane w SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZEJ

8. Odbior robot

Rodzaje odbiordéw robot
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu

Odbiorowi koncowemu

8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci

wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu bedzie dokonany w

czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogélnego

postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi

ustaleniami



8.2 Odbior czesciowy robot
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru

czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.3 Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

ich jako$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie inspektora nadzoru

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci

inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoS$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z rysunkami i specyfikacjami

W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjgtych w

trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i poprawkowych

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego robot wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
* rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza
przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego zalecen

« dziennik budowy

- atesty jako$ciowe wbudowanych materialow

- powykonawcza dokumentacje obiektu

+ inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny
termin koncowego odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.



9. Podstawa platnosci
Ogoblne zasady podstawy ptatnosci podano w ,,SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ”

10. Przepisy zwiazane
Wedlug  przepisow  podanych w  ,,SZCZEGOLOWEJ  SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ”



