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Nr Opis robót
1. Szatnia

1.1. Zamurowanie otworów
1.2. Stolarka drzwiowa
1.3. Wykucie otworów
1.4. Ściany i sufity
1.5. Posadzki
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1.  Szatnia
1.1.  Zamurowanie otworów

1 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2

5  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 5,800

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań 
otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej
0,9*2,05*0,12*14 = 3,10m3
0,5*0,51*2,05*2*2 = 2,09m3

5,19  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 6,89 35,759
Cieśle gr.II r-g 0,25 1,298
Robotnicy gr.I r-g 8,23 42,714
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 372 1.930,680
Cement portlandzki 35 kg 61,8 320,742
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 179,055
Piasek do zapraw m3 0,322 1,671
Woda m3 0,152 0,789
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 2,336
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 10,951

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 4-01 0711/02  Uzupełnienie tynków wewnętrznych 
zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i 
słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
0,9*2,05*14 = 25,83m2

25,83  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,73 18,856
Robotnicy gr.II r-g 0,09 2,325
Robotnicy gr.I r-g 0,47 12,140
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,134
Wapno suchogaszone t 0,0066 0,170
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,687
Woda m3 0,0067 0,173
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 1,292
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,033

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Zamurowanie otworów
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.2.  Stolarka drzwiowa

4 KNR-W 2-02 1027/03  Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne 
jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1,5m2
0,98*2,05 = 2,01m2

2,01  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,89 7,819
Materiały
Drzwi drzwniane płytowe z kratką nawiewną m2 1 2,010
Farba olejna do gruntowania dm3 0,21 0,422
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2 0,402
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,080
Materiały pomocnicze % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,101
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,121

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR-W 2-02 1204/03  Drzwi  przeciwpożarowe
0,98*2,05 = 2,01m2

2,01  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,51 9,065
Materiały
Drzwi jednoskrzydłowe EI30 m2 1 2,010
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,442
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21 0,422
Zaprawa cementowa M12 m3 0,02 0,040
Papier ścierny m2 0,08 0,161
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,141

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Stolarka drzwiowa
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.3.  Wykucie otworów
1.4.  Ściany i sufity

6 KNR 4-01 0716/02  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane 
ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów na ścianach płaskich
1    (5,9+5,15)*2*2,50 = 55,25m2
2    (5,99+5,15)*2*2,50 = 55,70m2
3    (5,81+5,15)*2*2,50 = 54,80m2
4    (2,0+5,10)*2*2,50 = 35,50m2
5    (3,36+8,51)*2*2,50 = 59,35m2
słupy    0,4*4*2,5*3 = 12,00m2

272,6  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,43 117,218
Robotnicy gr.II r-g 0,09 24,534
Robotnicy gr.I r-g 0,17 46,342
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 1,418
Wapno suchogaszone t 0,0066 1,799
Piasek do zapraw m3 0,0266 7,251
Woda m3 0,0067 1,826
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 10,904
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 10,904

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR 4-01 0716/04  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane 
ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów na stropach płaskich

136,07  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,55 74,839
Robotnicy gr.II r-g 0,09 12,246
Robotnicy gr.I r-g 0,17 23,132
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,708
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Wapno suchogaszone t 0,0062 0,844
Piasek do zapraw m3 0,0251 3,415
Woda m3 0,0066 0,898
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 5,443
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 5,443

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź mineralna dwuwarstwowa na 
ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

272,6  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509 138,753
Materiały
Gładź tynkarska mineralna kg 4 1.090,400
Woda m3 0,0027 0,736
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029 0,791
Środek transportowy m-g 0,0043 1,172

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 KNR-W 2-02 0830/06  Gładź mineralna dwuwarstwowa na 
sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

136,07  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542 73,750
Materiały
Gładź tynkarska mineralna kg 4 544,280
Woda m3 0,0027 0,367
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029 0,395
Środek transportowy m-g 0,0039 0,531

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNR-W 2-02 1510/01  Malowanie dwukrotne wewnętrznych 
tynków gładkich bez gruntowania ściany
ściany    272,60 = 272,60m2

272,6  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139 37,891
Materiały
Farba dyfuzyjna na bazie żywicy silikonowej dm3 0,2891 78,809
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,082

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNR-W 2-02 1510/01  Malowanie dwukrotne wewnętrznych 
tynków gładkich bez gruntowania sufity
sufity    136,07 = 136,07m2

136,07  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139 18,914
Materiały
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,2891 39,338
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,041

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż deski 3x20cm z 
drewna bukowego lakierowanego
2,75*14 = 38,50m
3,27+3,83+1,6+2,3+1,5+0,98*6+2,65+1,6+2,0+2,5+2,5+3,3
+1,5+3,6 = 38,03m
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

76,53  m
Razem pozycja

RAZEM: Ściany i sufity
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.5.  Posadzki

13 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji
30,76+31,31+29,90+10,71+30,81 = 133,49m2
w otworach    1,42*0,51*4 = 2,90m2
słupy    -0,4*0,4*3 = -0,48m2

135,91  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 12,110
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.10cm m2 1,05 142,706
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,435
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,639

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNR-W 2-02 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

135,91  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 89,565
Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,0206 2,800
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 4,254
Środek transportowy m-g 0,007 0,951

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 KNR-W 2-02 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

135,91  m2
Robocizna  R=4
Robotnicy r-g 0,0716 38,925
Materiały  M=4
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,0105 5,708
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158 2,147

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami 
- dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

135,91  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 10,057
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.4,5mm oczko 10x10cm m2 1,02 138,628
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017 0,231

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 NNRNKB 6 2808/05  Posadzki z płytek gres na zaprawie 
klejowej

135,91  m2
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Glazurnicy gr.III r-g 1,99 270,461
Robotnicy gr.I r-g 0,12 16,309
Materiały
Płytki podłogowe GRES antypoślizgowe m2 1,03 139,987
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 7,22 981,270
Zaprawa spoinująca do płytek podłogowych kg 0,27 36,696
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 4,077
Środek transportowy (1) m-g 0,04 5,436

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 KNR-W 2-02 1115/02  Cokoliki z kamieni sztucznych 
układanych na zaprawie klejowej
1    (5,9+5,15)*2-1,42 = 20,68m
2    (5,99+5,15)*2-1,42*2 = 19,44m
3    (5,81+5,15)*2*1,42*2 = 62,25m
4    (2,0+5,15)*2-1,42*2 = 11,46m
5    (3,36+8,51)*2*1,42*2 = 67,42m
w otworach    0,51*2*5 = 5,10m
słupy    0,4*0,4*3 = 0,48m

186,83  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,41 76,600
Materiały
Płytki podłogowe GRES m2 0,12 22,420
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,685 127,979
Zaprawa spoinująca do płytek podłogowych kg 0,048 8,968
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0021 0,392
Środek transportowy (1) m-g 0,0011 0,206

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Posadzki
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Ogółem



Rodos 6.8.31.0 [11653]

Zestawienie robocizny Strona 8/10
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania piwnic 1-5 na szatnie w budynku Szkoły Podstawowej nr5  na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Cieśle gr.II r-g 1,298
2 Glazurnicy gr.III r-g 270,461
3 Murarze gr.II r-g 35,759
4 Robotnicy gr.I r-g 146,437
5 Robotnicy gr.II r-g 39,105
6 Robotnicy r-g 513,449
7 Tynkarze gr.III r-g 210,913

Razem 1.217,422
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 8,508
2 Cegła budowlana pełna szt 1.930,680
3 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 2,260
4 Cement portlandzki 35 kg 320,742
5 Drzwi drzwniane płytowe z kratką nawiewną m2 2,010
6 Drzwi jednoskrzydłowe EI30 m2 2,010
7 Farba dyfuzyjna na bazie żywicy silikonowej dm3 78,809
8 Farba emulsyjna akrylowa dm3 39,338
9 Farba olejna do gruntowania dm3 0,864

10 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,824
11 Gładź tynkarska mineralna kg 1.634,680
12 Papier ścierny m2 0,161
13 Pianka poliuretanowa kg 0,080
14 Piasek do zapraw m3 13,024
15 Płytki podłogowe GRES antypoślizgowe m2 139,987
16 Płytki podłogowe GRES m2 22,420
17 Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.10cm m2 142,706
18 Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.4,5mm oczko 10x10cm m2 138,628
19 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 179,055
20 Wapno suchogaszone t 2,813
21 Woda m3 4,789
22 Zaprawa cementowa M12 m3 0,040
23 Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 1.109,249
24 Zaprawa spoinująca do płytek podłogowych kg 45,664

Razem
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania piwnic 1-5 na szatnie w budynku Szkoły Podstawowej nr5  na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 19,716
2 Środek transportowy (1) m-g 6,666
3 Środek transportowy m-g 2,885
4 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 28,590
5 Wyciąg m-g 12,592

Razem 70,449


