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     1.  Wstęp  
Wymagania ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy.
Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót
oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.
Określone w normach państwowych, instrukcjach i przepisach związanych standardy należy czytać w
połączeniu z rysunkami oraz Specyfikacją. Uważa się , że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami.

1.1   Określenia podstawowe

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
      Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty działalności budowlanej powstające w wyniku
       zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania określonego efektu użytkowego.
Budowa - czynność polegająca na wykonaniu obiektu budowlanego.
Budowla- przedmiot powstały w wyniku działalności budowlanej, stanowiący skończoną całość

 użytkową, wyodrębniony w przestrzeni i połączony w sposób trwały z gruntem.0
Przegroda budowlana - element budowli, oddzielający ją od otoczenia lub wydzielający w niej

 pomieszczenia.
Pomieszczenie - część budynku wydzielona przegrodami budowlanymi

Ściana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczająca pomieszczenie lub określoną
 przestrzeń w budowli.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Urzędu ,który go wydał. Zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego,rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiającego upoważnioną do kontrolowania
 robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
 nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące realizacji robot lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem  budowy.

 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę , upoważniona do kierowania
 robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją

 projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przedmiar Robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności

 technologicznej  ich  wykonania,  obliczenie  i  podanie  ilości  ustalonych  jednostek 
przedmiarowych,  wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy 
opis  robót  obejmujący  wyszczególnienie  i  opis  czynności  wchodzących  w  zakres  robót, 
sporządzone  przed  wykonaniem  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 



technicznej wykonania i odbioru robót.
 Roboty budowlane - procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których

 powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,
rozbudowa, remont, rozbiórka itp.

1.2   Wymagania ogólne

1.2.1 Ustalenia ogólne
 Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i

spełniać wymagania rysunków, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić metody wykonania robót do akceptacji
inspektorowi nadzoru, która precyzuje podejście budowlane do każdego głównego elementu
robót.

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach
określonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

 Wykonawca na własny koszt skoryguje wszystkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
będzie tego wymagać inspektor nadzoru.

 Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
 robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.

 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawcę, nie
 później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie
koszty z tego tytułu ponosi wykonawca

 1.2.2 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt na terenie budowy oraz w maszynach  i
pojazdach

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
 personel wykonawcy

 1.2.3 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas



prowadzenie robót
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

 wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty

 1.2.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
 warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa
określonych powyżej są uwzględnione w cenie ofertowej

2. Materiały

 2.1 Pozyskiwanie materiałów

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wszystkie wbudowane materiały  powinny posiadać 
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich właściwości powinny 
odpowiadać i być zgodne z obowiązującymi normami.

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
 koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu
 budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały
 wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały. Do czasu gdy będą one
 potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
 właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
 zorganizowanych przez wykonawcę

3. Sprzęt wykonawcy

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien



być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez inspektora robót. W przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania

 Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania

 Jeżeli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
 wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji
inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody

 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków określonej jakości wykonania,
 zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.

4. Transport

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
 wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu
 drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie
inspektora nadzoru będą usuwane z terenu budowy

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady określone w „SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ”

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli robót podane w „SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ”



6.2 Dokumenty budowy

6.2.1    Dziennik Budowy

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu robót do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
 stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby,
 która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
 numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika  budowy należy wpisywać w szczególności:
◦ datę przekazania wykonawcy terenu budowy
◦ datę przekazania przez inspektora nadzoru rysunków
◦ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
◦ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach
◦ uwagi i polecenia inspektora nadzoru

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podanie przyczyny
• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i

 końcowych odbiorów robót

• liczba i rodzaj pracowników zatrudnionych na budowie
• sprzęt w użyciu i sprzęt nie używany
• pobrane próbki i przeprowadzone badania
• dane dotyczące jakości materiałów. Pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
• inne istotne informacje o przebiegu robót

• szczegółowe zaświadczenia dla ilościowych i jakościowych elementów robót, w tym
dostawy dostarczone i użyte

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
 przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

 Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
 zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Dziennik budowy po zakończeniu robót należy przekazać do urzędu 

 



6.2.2Pozostałe dokumenty budowy

Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
Protokoły przekazania terenu budowy
Protokoły odbioru robót
Protokoły z narad i ustaleń
Korespondencja na budowie

 6.2.3 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wglądu na życzenie zamawiającego

7. Obmiar robót`
Ogólne zasady obmiaru robót zostały podane w SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZEJ

8. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale 
wykonawcy:

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi częściowemu
Odbiorowi końcowemu

8.1   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu będzie dokonany w
czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  i  korekt  bez  hamowania  ogólnego 
postępu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi 
ustaleniami



8.2 Odbiór częściowy robót

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.3 Odbiór końcowy robót

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
 ich jakości i wartości.

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie inspektora nadzoru

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Licząc od dnia potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności
 inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
 trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i poprawkowych

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych
 asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach .

8.4  Dokumenty do odbioru końcowego robót
   Do odbioru końcowego robót wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
 dokumenty:
•    rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza 
przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie jego zaleceń

• dziennik budowy
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów

• powykonawczą dokumentacje obiektu
• inne dokumenty wymagane przez zamawiającego

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin końcowego odbioru robót.

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.



9. Podstawa płatności
Ogólne zasady podstawy płatności  podano w „SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ”

10. Przepisy związane

Według  przepisów  podanych  w  „SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ”


