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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa kolektora deszczowego, majacego na celu zebranie wod
opadowych z utwardzonej nawierzchni ulicy dojazdowej do posesji
zlokalizowanych przy ul. 14 Lutego w Chojnicach wraz z regulacja istniejacego
uzbrojenia terenu.

1.2.Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty zwiazane z
wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowq specyfikacjq techniczng
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania
ogolne 1 zasady prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem budowy
odwodnienia ulicy dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ul. 14
Lutego bedacym przedmiotem opracowania:
- wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
- kanalizacja deszczowa — wymagania ogdlne
- kanalizacja deszczowa
- przykanaliki
- studnie
- wpusty uliczne
1.3.2. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majace na celu odtworzenie w terenie lokalizacji
projektowanych: sieci, studni rewizyjnych i §ciekowych zgodnie z
dokumentacja projektowa.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych 1 osnowy
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i
wysokos$ciowego punktoéw gtownych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych,
uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacjg¢ projektowa
oraz zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami G.U.G.iK OS trasy nalezy
wykona¢ nie rzadziej niz co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zaleznych od uksztattowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne punktow
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do dokumentacji



projektowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace wymagane w tym zakresie uprawnienia.

1.3.5.Budowa kanatu deszczowego obejmuje zakres robot:
- roboty ziemne : - wykopy reczne,
- wykopy mechaniczne
- transport nadmiaru urobku
- transport piasku — kruszywa do wymiany gruntu
- montaz kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, studzienek
$ciekowych, przykanalikow,
- regulacja istniejacego uzbrojenia

1.4.0kreslenia podstawowe

- Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéow oraz ruch pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.

- Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni dla
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
1 posiadajaca niezbgdne uprawnienia, do kierowania budowa, robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

- Dziennik budowy - /zeszyt — ksiazka/ opatrzony pieczgcia organu
wydajacego pozwolenie na budowe z  ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy
inzynierem, wykonawca 1 projektantem.

- Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja  projektowa 1  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera

- Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.

- Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

- Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i S$rodowisko  przed
uciazliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.



Podloze grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca
odrebna calos¢ konstrukcyjna Iub technologiczna, samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonaniu robo6t zwiazanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

Pozostale definicje zostaty zawarte w warunkach ogo6lnych umowy.

1.4.1.0kreslenia podstawowe zwiqzane 7 budowq kanalizacji deszczowej

kanalizacja deszczowa —sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzenia $ciekow opadowych

przewod rurociag zlozony z odcinkow rur, ksztattek i1 ztaczy migdzy
studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi obiektami technicznymi

kanatl — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekow

kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekow
opadowych

przykanalik — kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z
siecia kanalizacji deszczowej, kanal boczny krotki przewod
odprowadzajacy $cieki z wpustu $ciekowego lub innego urzadzenia
stuzacego odwodnieniu drogi do kolektora

studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji
kanatow

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi
kanalu w planie, na zatamaniach, spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych

studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwoch kanalow doptywowych w jeden kanat
odptywowy

wylot sciekow — element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do
odbiornika

wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych,
splywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

podtoze gruntowe — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
nawierzchnia lub innym obiektem budowlanym

podtoze przewodu — czg$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod
miedzy dnem wykopu, a obsypka lub zasypka wstepna,

podsypka dolna — konstrukcyjna czg$¢ podloza przewodu pomigdzy dnem
wykopu, a spodem przewodu, a gdy przewdd jest uktadany na dnie
wykopu — dno wykopu jest dolna podsypka



- podsypka gorna, konstrukcyjna czes¢ podtoza przewodu pomigdzy
podsypka dolna , a obsypka. Jej grubos¢ i stopien zagegszczenia okreslono

w projekcie

- zasypka gltowna - wypehienie gruntem migdzy goérna powierzchnig
zasypki wstepnej, a powierzchnia terenu, nasypu lub spodem konstrukcji
drogi,

- zasypka wstgpna — warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami
Inzyniera.
1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
w niej zawartymi, pozwolenie na budowg, dziennik budowy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali je na wlasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w zalaczniku do protokotu przekazania placu budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt i przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.
1.5.3.Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq projektowq i szczegoltowq specyfikacjq
techniczng
Dokumentacja projektowa i szczegdlowa specyfikacja techniczna oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczna. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego podziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywacé
bliska zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku gdy
materialy lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementow
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposob okreslony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania



realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w ceng umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
- wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wglad na:
a/ lokalizacje miejsc postojowych sprzetu, magazynow, sktadowisk,
ukopow i drog dojazdowych
b/ srodki ostroznos$ci i1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwos$cia powstania pozaru
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej
1.5.6.0chrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i z zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia



Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Aprobate
Techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatlow na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu ich szkodliwos$¢ zanika /np. materiaty pylaste/ moga by¢
uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia
zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa



lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.8tosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow, wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi
przed rozpoczgciem robot szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodia nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczanego zrodta w sposdb
ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta lub jego
niezgodnos$ci z dokumentacja projektowa, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materiaty z innego zrodta lub
zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem za
wykonana prace.
Humus i1 naktad czasowo zdjety z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku 1
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i1 rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.
2.2. Zastosowane materialy
- rury kanalizacyjne zewngtrzne o $rednicy 160 mm PCV stosowane przy
budowie przykanalikow PN-EN-1401:1999 o dtugosci 228,0 mb
- rury kanalizacyjne o $rednicy 200 mm PCV  PN-EN-1401:1999 o
dhugosci 375,0 mb
- rury kanalizacyjne o §rednicy 250 mm PCV PN-EN-1401:1999 o dlugosci
50,0 mb



- rury kanalizacyjne o $rednicy 315 mm PCV PN-EN-1401:1999 o dlugosci
353,0 mb

rury kanalizacyjne winny by¢ klasy N / Skg/cm2, SDR=41

- uszczelki gumowe do rur zgodnie z ZN-90/1

- wpusty uliczne, studzienki osadnikowe z rur karbowanych @ 425 — 43 szt

- studnie rewizyjne © 1200 — 8 szt

- studnie rewizyjne PVC O 425 — 7 szt.

- plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm 1 by¢
wykonane z betonu klasy B 15

- kruszywo na podsypke z thucznia lub zwiru, uzyty na podsypke materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-
06712[7], PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

- beton hydrotechniczny B-15 i1 B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07[17]

- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501[7]

2.3.Przechowywanie i sktadanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsce czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty drogowe na plac budowy winny by¢ dostarczone i sktadowane w
paletach.

Rury PCV skladowane w stertach nalezy umiesci¢ na réwnym podtozu,
na drewnianych tatach przy zastosowaniu bocznych wspornikéw drewnianych.
Rury o réznych przekrojach nalezy sktadowaé oddzielnie. W stercie nie
powinno si¢ znajdowac¢ wigcej niz siedem warstw do wysokosci max. 1 m.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo. Kregi
mozna sktadowac¢ poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokosci 1,8 m. Przy
pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur — pierwsza warstwa na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszych i ostatni
element warstwy przed przesunigciem. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowac
poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj piasek i pospotke
nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sktadowanie materiatow
umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych asortymentow.
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami 1 frakcjami kruszyw.

2.4.0dbior materiatow na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami
1 certyfikatami.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
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watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci jak rowniez winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera, ktéremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet shuzacy do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.
3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji deszczowej powinien
dysponowaé nastepujacym sprz¢tem:
- zuraw budowlany samochodowy
- koparka przedsigbierna
- spycharka gasienicowa lub kotowa
- sprzet do zaggszezenia gruntu
- wyciagarka mechaniczna
- beczkowo6z

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
obowiazujacym przepisom beda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu
budowy.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwac na koszt wlasny wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Rury jak 1 kregi betonowe nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Na samochodach nalezy stosowa¢ podktadki
zabezpieczajace materiaty prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdu.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.
Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robot

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
za jako$¢ zastosowanych materiatow, oraz za wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do
wyjasniania watpliwos$ci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie

1 wyznaczanie wysokosci wszystkich elementow robot, zgodnie z
wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inzyniera, na pis$mie, wpisem do dziennika budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytaczaniu lub wyznaczaniu robot, zostang poprawione przez
Wykonawcg, na koszt wtasny. Sprawdzenia wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

- Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt, musza by¢ oparte na wymaganiach , sformutowanych
w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w
obowiazujacych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty, normalnie
wystepujace w produkcji 1 podczas badania materiatow, do§wiadczenie z
przesztosci, wyniki badan polowych oraz inne wyniki, mogace wptywac
na rozwazana decyzjg.

- Polecenia Inzyniera begda wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. W razie nie dotrzymania
terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperdw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzednymi sprawdzonymi przez
shuzby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
InZzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robdt — wykopu /rgcznie lub mechanicznie / powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzgtu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.
Zdjgcie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych 1 piaszczysto —



12

gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robot/ podtoze
nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub zZwiru z piaskiem o grubos$ci od 15 do
20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow o
$rednicy powyzej0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonac
podioze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla
przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé fundament betonowy
zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okresleniami w SST.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgboko$¢
posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu tj od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanaloéw o $rednicy do 0,4m— 3 %,

- dla kanalow i kolektoréw przelotowych — 1%, / wyjatkowo dopuszcza sig
spadek 0,5 %,

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych

predkosci przeptywu.

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref
przemarzania gruntéw, od 1,0 m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanalu. Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu
na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwos$ci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy
kanale.
5.6. Rury kanatowe
Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze /
kanaly o $rednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke
kryta — $lepa. Kat zawarty miedzy osiami kanatoéw doptywowego i
odplywowego — zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90 °
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Do budowy kanalizacji deszczowej uzyto rury PCV produkowane metoda
wtlaczania z polichlorku winylu
5.7.Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikow nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie / z
wyjatkiem tukow dla podlaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do
syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogélnosptawnego/.

- przekroj przewodu przykanalika wynosi 0,16 m
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dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej /wpustu ulicznego/ do
kanatlu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczaé
24 m

wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej /tzw Slepej/ lub wpustu bocznego.

Spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %, do max 400 %, z
tym, ze przy spadkach wigkszych od 250 %, nalezy stosowac rury zeliwne
kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku
kanahu zbiorczego,

wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min.
45° max. 90° /optymalnym 60°/

wlaczenie przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez
wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtos$ci min. 1,0 m od
siebie.

5.8. Studnie kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

studnie przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych
kanatow w odpowiednich odleglosciach / max do 50,0 m przy $rednicy
kanatu do 0,50m 1 70 mb przy $rednicach powyzej 0,50 m lub na zmianie
kierunku kanatu.

Studnie potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego
lub dwoch kanatow bocznych

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy laczy¢ o§ w o$ /w studzienkach
krytych/

Studnie nalezy wykona¢ w uprzednio wzmocnionym /warstwa thucznia
lub zwiru/ dnie wykopu i przygodo wanym fundamencie betonowym,
Studnie wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych / przy wystgpowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp./ w wykopie wzmocnionym,

W przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza
0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowo — kaskadowe,

Sposéb  wykonania  studzienek  /przelotowych, potaczeniowych/
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem
KB-4.12.1/7,6,8,/ [22], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa [23]

Studnie nalezy wyposazy¢ w pierscienie odciazajace betonowe

Na studniach zamontowa¢ wilazy @ 625 typu cigzkiego

Studzienki rewizyjne @ 425 sktadaja si¢ z nastepujacych elementéw:

kineta / podstawa studzienki z wyprofilowana kineta/
rura karbowana stanowiaca komin studzienki
uszczelki
zwigcezenie — wlaz zeliwny D400
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ min. 2,0 m. W przypadku

studzienek ptytkich /kiedy glebokos¢ wulozenia kanalu oraz warunki
uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokos¢/ dopuszcza sig
wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowal i
uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.
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Wiaz zeliwny D400 powinien by¢ ulozony na pierScieniu betonowym
odciazajacym o $rednicy 0,425 m wg PN-EN-124: 2000
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%, w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi /lub innych narazonych na
obciazenia dynamiczne miejscach/ powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-
H-74051-02[11]. W innych przypadkach mozna stosowaé wilazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01[10].
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia rowny,
natomiast na trawniku, zieleficu gérna krawe¢dz wtazu powinna znajdowac sig
na wysokos$ci min. 5 cm ponad poziom terenu.
5.9.8tudzienki sciekowe
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z
jezdni drég i placéw powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i
osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
- glebokos$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu
przykanalika 1,65 /wyjatkowo — min. 1,50 m i max. 2,05 m/
- glebokos¢ osadnika 0,95 m
- $rednica osadnika /studzienki/ 0,425 m
Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.
Liczba studzienek §ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede
wszystkim od wielkos$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku
podhuznego. Nalezy przyjmowaé, ze na jedna studzienke powinno przypadac
od 400 do 800 m* nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu podiuznym $cieku do 3%, powinien
wynosi¢ od 40 do 50 m od 3-5%, powinien wynosi¢ od 50 d0 70 m,
a od 5-10%, od 70 do 100 m.
Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy
krawgznikach prostych w odleglo$ci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku
kraweznika. Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w
nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej warstwy
Scieralnej.
Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej /tzw. Slepej/ lub wyjatkowo za
pomoca wpustu bocznego. Wpustow deszczowych nie nalezy sprzggac.
Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych. W przypadkach
kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke¢ §cieckowa wyptyci¢ do min.
0,60 m nie stosujac osadnik. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniami potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez
z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od krawegznika jezdni nie powinna
przekracza¢ 3,0 m
5.10. Izolacje
Kregi zelbetowe studni kanalizacyjnych nalezy izolowaé od zewnatrz
abizolem x R+P, a wewnatrz 2xR. Izolacje wykona¢ na suche i czyste
powierzchnie. Z Natomiast zastosowane tworzywa sztuczne nie wymagaja
dodatkowych izolacji.
5.11. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
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Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosic¢
0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow winien by¢

zgodny z dokumentacja projektowa lub uzgodniony przez Wykonawcg z
Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakosci /PZJ/
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob realizacji robdt, swoje mozliwosci techniczne, kadrowe, i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Nadzor.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a/ cze$¢ ogbdlna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
problemy BHP,

system /sposob i procedurg/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, laboratorium
Wykonawcy,

sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym.

b/ czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na
budowie 1 urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania w
czasie transportu,

sposOb 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan prowadzonych podczas dostaw
materialdbw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

sposob postgpowania z robotami i materialami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia nie wprowadza
konieczno$ci przedtozenia PZJ, wszystkie powyzsze zagadnienia beda
omowione 1 zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
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wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$¢ materiatow,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do
pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatléw oraz
robot, z czestotliwoscia zapewniajaca mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i obowiazujacych normach.
Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwiazane ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w
niniejszej SST i1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do
podanych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy
podioza z kruszywa mineralnego lub betonu
badanie odchylenia osi kolektora
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow
1 studzienek
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego
sprawdzenie prawidtowos$ci uloZenia i uszczelnienia przewodow
badanie wskaznikOw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek S$ciekowych /kratek/ i
pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczen przed korozja,

6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +- 5 cm

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢ +- 5 cm
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekroczy¢ +- Smm

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ — 5 % projektowanego spadku /przy
zmniejszonym spadku/ i+ 10 % projektowanego spadku / przy
zwigkszonym spadku/,

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach
na dhugosci 100 m powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi normami w
tym zakresie,

rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscia do +- 5 mm
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6.3.Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i1 terminie pomiaru lub
badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.
Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien by¢
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktorej dotyczy.
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania
materialdow do betonu i zapraw i ustali¢ receptg.

6.5.Raporty 7 badan
Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z
wynikami badan nie p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek 1 badania materialtdw w zrédle ich wytwarzania.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezalezne
od Wykonawcy, na swoj koszt. I w przypadku stwierdzenia, ze wyniki
badan Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
sam zleci niezaleznej jednostce powtdrne lub dodatkowe badania na koszt
Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzqdzen
Kazda partia materialow dostarczona do robot musi mie¢ atest okreslajacy
jej cechy. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
do dokumentow budowy zalicza sig:

- dziennik budowy

- ksigga obmiaréw

- dokumentacje¢ projektowa wraz z pozwoleniem na budoweg

- protokot przekazania terenu budowy

- protokoty odbioru robdt zanikajacych

- dokumenty badan laboratoryjnych

- protokoty z narad

6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i

powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego datg
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne,
dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy oraz Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
datg przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
termin rozpoczegcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inzyniera
daty zarzadzenia o wstrzymaniu robot z podaniem powodu
zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz czgsciowych 1 koncowych odbioréw robot
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i1 temperaturg powietrza / dla robot, na ktore maja wplyw
warunki pogodowe
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych
przed i w trakcie wykonywania robot
dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot
dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszczegbdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy,
wymagaja pisemnego ustosunkowania si¢ przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgcia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia
stanowiska. Projektant nie jest strona umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robot i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia, receptury robocze i
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kontrolne wyniki badan Wykonawcy musza by¢ gromadzone wg zalecen
programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowia one zatacznik do protokotu
odbioru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o
zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inzyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot powinien by¢ przeprowadzany z czgsto$cia wymagana
w celu uruchomienia miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow

7.3.

7.4.

Dhtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi charakterystycznymi
elementami powinny by¢ obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i wyrazone
w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danego rodzaju robot,
nie wymaga tego inaczej, objeto$ci nalezy wyliczy¢ w m®, jako dlugo$é
pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach
kwadratowych.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt, wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne §wiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywaé w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji. Musza one w sposob ciagly umozliwiac¢
zachowanie doktadnych pomiarow.
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7.5.Czas przeprowadzania obmiarow
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach
lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci zaleca si¢ uzupetnic
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w zatacznikach ksiggi obmiaru. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w miar¢ mozliwosci w czasie
umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czg$ci lub catosci
robot, bez hamowania ich postgpu w przypadku robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowaq specyfikacja techniczna 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- przejecie odcinka robot lub czgsci
- odbior koncowy,
- odbior ostateczny.

8.2.1.0dbior robot zanikajqcy i ulegajqcych zakryciu
Przedmiotowy odbior [polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnosci autora projekt.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz trzy dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow, zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.2.1.1. Przy budowie kanalizacji deszczowej odbiorowi robot zanikajacych 1
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ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika
- wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne
- wykonane komory
- wykonana izolacja
- zasypany, zaggszczony wykop
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ mniejsza
od 50 m

8.2.2.0dbior czesciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeséci robdt
oraz ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, wraz z ustaleniami naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego dokonuje si¢ wg zasad odbioru
koncowego.
8.2.3.0dbior koncowy
Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do koncowego odbioru powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera i
Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbiodr koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiarow, zgodnosci ich z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i umowa. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
1 rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z
uwzglednieniem tolerancji i jesli nie ma to wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Zamdwienia.
8.2.4.0dbior ostateczny
Przedmiotowy odbidr polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Po
podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypemienia Gwarancji,
Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w
ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajacemu Koncowe
Swiadectwo Platnosci.
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8.3. Dokumenty do przyjecia konicowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokot
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac
nast¢pujace dokumenty:

dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami.

specyfikacjg techniczna

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
dziennik budowy, ksiggi obmiaru

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen zgodnie z
programem zapewnienia jakosci 1 specyfikacja techniczna

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wynikow badan 1
pomiaréw zataczonych dokumentdéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakos$ci,

sprawozdanie techniczne

dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza — inwentaryzacyjna z
wszystkimi danymi technicznymi dotyczacymi ilosci — potwierdzonymi
przez geodete

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci obiektu — budowli z
wszystkimi wymaganiami

o$wiadczenia Kierownikéw robot o zgodnosci robot branzowych z
wymaganiami

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego

uwago dotyczace warunkow realizacji robot

date rozpoczecia i zakonczenia robot

W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie begda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.  Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej
roboty.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1.robocizng bezposrednia
9 9.2.2.warto$¢ zuzytych materiatow,
9.2.3.warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty ogolne budowy i
koszty dzialalno$ci gospodarczej: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikoéw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,
energii, drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

9.2.5.zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystegpowaé w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w

wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢

zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja

kosztorysowa za wyjatkiem wydatkéw omowionych w warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjna,
ktéra powinna zawierac:
- okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz ich adres
- numer pozwolenia na budowe¢ oraz nazwe, adres i numer telefonu
wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego
- nazwe, adres i numer telefonu Inwestora
- nazwg, adres 1 numer telefonu Wykonawcy Generalnego 1
podwykonawcow robot budowlanych
- nazwisko 1 imi¢ oraz numer telefonu Kierownika budowy, robot,
Inzyniera, Projektanta
- numery telefonéw alarmowych
- numer telefonu Okrggowego Inspektora Pracy
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaly, na
sztywne] plycie koloru zoéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysokos$ci co najmniej 4 cm. Tablice informacyjna umieszcza si¢ w
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na
wysokosci nie mniejszej niz 2 m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiacym rozporzadzenie wykonawcze
do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczgciem budowy Kierownik
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udowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki kontraktu
- Dane kontraktu

Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z tre§cia oraz
wymaganiami przepisOw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwiazanych
z wykonywaniem prac objgtych umowa m.in.

PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne
zamknigte kanatow $ciekowych

PN-84/B- 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna

PN 90/B-02711 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania przy odbiorze
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