
Nr 

poz.

Numer 

specyfik. 

technicz.

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jm Ilość

1 2 3 4 5

01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.00. Odtworzenie trasy w terenie

1 01.01.01. Odtworzenie(wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 0,67

01.02.00 Roboty przygotowawcze

2 01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu o gr. 15cm m2 3076

3 01.02.04. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej m2 438

4 01.02.04. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. gr. 10cm m2 55

5 01.02.04. Rozbiórka naw. Betonowej m 6

6 01.02.04. Rozbiórka krawężników bet 15x30x100 na ławie z oporem m 34

7 01.02.04. Rozbiórka obrzeży bet. 8x30x100 m 304

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

8 02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV. Wykop na nasyp m3 165,6

9
02.03.01. Wykonanie nasypów                                                                                 

- z gruntu z wykopu                                                                           
m3 165,6

10  - z gruntu z dokopu m3 198,6

03.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA

11 03.02.01. Regulacja pionowa studzienek szt. 12

04.00.00. PODBUDOWY

12 04.02.02 Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm m2 2308

04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

13  - o grubości 10cm m2 2291

14  - o grubości 15cm m2 9

15 04.06.01 Podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (jako podbudowa przy 

obróbce wpustów deszczowych)
m2 8

05.00.00. NAWIERZCHNIE

05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone

05.03.05 Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego:

15  - w-wa ścieralna koloru szarego o gr. 4cm m2 2186

05.03.23. Nawierzchnia ciągu pieso-rowerowego z kostki betonowej:

16  - kostka szara gr. 8cm na podsypce cem. -piaskowej (chodnik) m2 70

17  - kostka szara gr. 8cm na podsypce cem. -piaskowej                  

(wokół wpustów deszczowych)
m2 8

18  - kostka czerwona gr. 8cm na podsypce cem. -piaskowej (ścieżka 

rowerowa)
m2 35

19  - kostka grafitowa gr. 8cm na podsypce cem. -piaskowej (zjazd) m2 9

08.00.00. ELEMENTY ULIC

20 08.01.01. Krawężniki betonowe wtopione 15x22x100 na ławie betonowej z 

oporem (0,06m3/m)

m 29

21 08.03.01. Obrzeża betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem 

(0,06m3/m)

m 1260

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.02.04 Rozbiórka oznakowania pionowego

22  - D-6 szt. 2

23  - słupki do znaków szt. 2

24  - usunięcie znaku poziomego P-10 m2 12

07.00.00. ORGANIZACJA I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

07.01.01. Oznakowanie poziome:

25  - przejście dla pieszych P-10 m2 30

26  - przejazd dla rowerzystów P-11 m2 13

27  - linia warunkowego zatrzymania P-14 m 4,9

PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE

Ciąg pieszo - rowerowy przy ul. 14 lutego w Chojnicach

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
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PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE

Ciąg pieszo - rowerowy przy ul. 14 lutego w Chojnicach

28  - znak ścieżki rowerowej P-23 m2 11,3

29  - linia oddzielająca ścieżkę od chodnika P-2a m2 76,1

07.02.01 Oznakowanie pionowe

30  - C średnie folia II gen. szt. 5

31  - D średnie folia II gen. szt. 4

32  - słupki z rur stalowych szt. 9
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