PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE

Ciag pieszo - rowerowy przy ul. 14 lutego w Chojnicach
nr | Numer - -
poz specyfik. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jm | llosé
"| technicz.
1 2 3 4 5
01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.00. |Odtworzenie trasy w terenie
1 ]01.01.01.|Odtworzenie(wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych km| 0,67
01.02.00 [Roboty przygotowawcze
2 101.02.02.|Zdjecie warstwy humusu o gr. 15cm m2| 3076
3 ]01.02.04.|Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej m2| 438
4 101.02.04. |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej sr. gr. 10cm m2| 55
5 101.02.04.|Rozbiérka naw. Betonowej m 6
6 [01.02.04.|Rozbiérka kraweznikow bet 15x30x100 na tawie z oporem m| 34
7 101.02.04.|Rozbidérka obrzezy bet. 8x30x100 m | 304
02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
8 102.01.01.|Wykonanie wykopow w gruntach kat. |-IV. Wykop na nasyp m3[165,6
02.03.01. |Wykonanie nasypow m3|165.6
9 - Z gruntu z wykopu
10 - z gruntu z dokopu m3)198,6
03.00.00. |KANALIZACJA DESZCZOWA
11 |03.02.01. [Regulacja pionowa studzienek szt.| 12
04.00.00. |PODBUDOWY
12 | 04.02.02 [Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm m2 | 2308
04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
13 - 0 grubosci 10cm m2| 2291
14 - 0 grubosci 15cm m2| 9
15 | 04.06.01 [Podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (jako podbudowa przy m2l s
obrébce wpustéw deszczowych)
05.00.00. INAWIERZCHNIE
05.03.00. |[Nawierzchnie twarde ulepszone
05.03.05 [Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego:
15 - w-wa Scieralna koloru szarego o gr. 4cm m2 | 2186
05.03.23. [Nawierzchnia ciggu pieso-rowerowego z kostki betonowe;j:
16 - kostka szara gr. 8cm na podsypce cem. -piaskowej (chodnik) m2| 70
17 - kostka szara gr. 8cm na podsypce cem. -piaskowej
. . m2| 8
(wokot wpustow deszczowych)
18 - kostka czerwona gr. 8cm na podsypce cem. -piaskowej (Sciezka m2| 35
rowerowa)
19 - kostka grafitowa gr. 8cm na podsypce cem. -piaskowej (zjazd) m2| 9
08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
20 | 08.01.01. [Krawezniki betonowe wtopione 15x22x100 na fawie betonowej z m | 29
oporem (0,06m3/m)
21 | 08.03.01. |Obrzeza betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z oporem m | 1260
(0,06m3/m)
ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.02.04 [Rozbiérka oznakowania pionowego
22 -D-6 szt.| 2
23 - stupki do znakéw szt.| 2
24 - usuniecie znaku poziomego P-10 m2| 12
07.00.00. |]ORGANIZACJA | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01. |Oznakowanie poziome:
25 - przejscie dla pieszych P-10 m2| 30
26 - przejazd dla rowerzystow P-11 m2| 13
27 - linia warunkowego zatrzymania P-14 m | 4,9
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PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE

Ciag pieszo - rowerowy przy ul. 14 lutego w Chojnicach
NI Numgr

poz specyfik. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jm | llosé

"| technicz.
1 2 3 4 5
28 - znak sciezki rowerowej P-23 m2| 11,3
29 - linia oddzielajgca $ciezke od chodnika P-2a m2| 76,1
07.02.01 [Oznakowanie pionowe

30 - C srednie folia Il gen. szt.| 5
31 - D srednie folia Il gen. szt.| 4
32 - stupki z rur stalowych szt.] 9
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