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Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jm Ilość

1 2 3 4 5

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.04.01. Rekultywacja przez humusowanie i obsianie:                                                   

-po istniejącym chodniku
m2 303

 - po zjazdach gruntowych m2 805

06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

06.01.01. Umocnienie pow. Skarp

 - humusowanie o gr.15cm z obsianiem trawą m2 1164

 - wywóz nadmiaru humusu na odległość 10km m3 120,6

PRZEDMIAR - ZIELEŃ

Ciąg pieszo - rowerowy przy ul. 14 lutego w Chojnicach
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