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I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1. Strona Zamawiaj ąca 

Gmina  Miejska Chojnice         
ul.  Stary Rynek 1, 89-600  Chojnice 

2. Nazwa inwestycji  

Budowa  ulicy Asnyka od KM 0+000,00 do km 0+665,70 oraz ulicy Leśmiana od  
KM 0+000,00 do KM 0+258,18  w Chojnicach.     

3. Lokalizacja inwestycji 

- miejscowość:  CHOJNICE 
- województwo:  POMORSKIE 

4. Informacje ogólne 

���� Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) została 
opracowana zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych i dotyczy realizowanego zadania pn.: „ Budowa  ulicy Asnyka od 
KM 0+000,00 do km 0+665,70 oraz ulicy Leśmiana od  KM 0+000,00 do KM 
0+258,18  w Chojnicach.”. 

���� Ilekroć w dalszej treści zostanie użyty skrót STWiOR lub nazwa skrócona: 
Specyfikacja Techniczna należy rozumieć pod tym pełną nazwę: Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.  

���� STWiOR należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót 
budowlanych związanych z realizacją w/w zadania, jako część Dokumentacji 
Przetargowej opisującej przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami  
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

���� Część ogólną STWiOR należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi części szczegółowej: 

 
 ST-01.01. Roboty ziemne 
 ST-01.02 Roboty betonowe 
 ST-01.03 Roboty odwodnieniowe 
 ST-01.04. Roboty montażowe 
 ST-01.05. Roboty drogowe 

���� W treści Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako 
integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu  
z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się,  
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu 
na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono 
inaczej.  

���� Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami 
określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 



���� Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

5. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej z 
podejściami do wpustów deszczowych oraz przyłączami doprowadzonymi do 
granicy nieruchomości (w ramach pasa drogowego) w ulicy Asnyka od KM 
0+000,00 do km 0+665,70 oraz w ulicy Leśmiana od  KM 0+000,00 do KM 
0+258,18  w Chojnicach. 

2. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie: 
 
a) ułożenie sieci  kanalizacji deszczowej z rur PVC-U, SN 8 typu „S” (PVC lite) 

o następujących średnicach i długościach:  

- d500 mm  o długości L = 212 m 

- d400 mm  o długości L = 97 m 

- d315 mm  o długości L = 402 m 

- d250 mm  o długości L = 185 m 

- d200 mm  o długości L = 343 m 
  
b) ułożenie przyłączy  kanalizacji deszczowej (przyłącza do granicy posesji) z 

rur PVC-U typu „S” (PVC lite) o następujących średnicach i długościach:  

- d160 o długości L = 739 m 
 
Przyłącza do poszczególnych posesji wykonać w granicach pasa drogowego i 
zakończyć zaślepkami. Połączenia przyłączy z projektowanym kolektorem 
wykonać za pomocą trójników redukcyjnych (zgodnie z odpowiednimi 
profilami). Połączenia przyłączy z istniejącym kolektorem wykonać za pomocą 
tulei ochronnych systemowych dla przejść w ściankach betonowych (zgodnie 
z odpowiednimi profilami). 

3. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej z 
podejściami do wpustów deszczowych oraz przyłączami doprowadzonymi do 
granicy nieruchomości (w ramach pasa drogowego) w ulicy Asnyka od KM 
0+000,00 do km 0+665,70 oraz w ulicy Leśmiana od  KM 0+000,00 do KM 
0+258,18  w Chojnicach. 
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie 
lokalizacji, zakresu i charakteru robót. 

6. Grupy robót wg CPV 

 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  



45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 
 

7. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 
przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 
2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich 
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 
1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z 
realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 

Przyłącza kanalizacyjne (przyłącze kanalizacyjne i przykanalik sanitarny) – 
odcinek od sieci grawitacyjnej do podłączenia posesji. 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę  
i stanowiący część jego oferty. 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym 



Elementy studzienek i komór: 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość 
pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Pierścień odciążający – element podtrzymujący płytę nadstudzienną. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do nadania 
kierunku przepływu w nim ścieków. 

Obrukowanie – zabezpieczenie uzbrojenia nadziemnego (włazów – skrzynek 
zasuw) przed rozjechaniem przez środki transportowe w terenach 
nieutwardzonych. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 

 

8. Informacje o terenie budowy oraz opis prac towar zyszących 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

 
a. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 
dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi 
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z 
tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 
wszystkich dokumentach.  
W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od 
wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty 
powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem 
ważności: 
- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów 
lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach 
Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian 
lub uzupełnień. 

b. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny 
być zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami 
podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów 
inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji 
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

c. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne  
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z 



wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 
tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie 
nieuniknione. 

d. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją Techniczną i 
będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie 
Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane 
na koszt Wykonawcy. 

 
3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

a. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz 
zatwierdzi projekt organizacji budowy oraz projekt organizacji ruchu. 
Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

b. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni 
harmonogram robót.  

c. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym 
dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla zrealizowanych Robót – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian 
na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

d. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi  
i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty 
tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 
4. Przekazanie Placu Budowy 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże 
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i 
współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy oraz  
1 komplet Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

5. Organizacja robót budowlanych: 
 

a. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Tablice informacyjne 
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic 
będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji 
powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt 
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być 
uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót 
w dobrym stanie. 

 
b. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

� Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek 
wykonać, lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 
Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 



widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i 
urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. 

� Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby 
uniknąć ryzyka przedostania się obcych materiałów, ciał i substancji 
do rurociągów. Wykonawca powinien strzec przed przedostaniem się 
obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów. 

� W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, 
należy przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony 
grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy 
zawiadomić Inspektora Nadzoru o tym incydencie.  

� Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część 
tymczasowych robót Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, 
powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być 
utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób 
zatrudnionych. 

� Zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót 

 
c. Biuro dla Inspektora Nadzoru. 

 
� W ramach ryczałtu przewidzianego w Przedmiarze Robót 
Wykonawca zapewni dla potrzeb Inspektora Nadzoru w okresie 
realizacji kontraktu odrębne pomieszczenie biurowe na terenie 
Budowy o powierzchni co najmniej 15 m2, wyposażone w instalacje 
elektryczną, sanitarną, ogrzewane, zabezpieczone przed 
włamaniem, zapewniające właściwe warunki BHP i ppoż. 
umeblowane w dwa biurka z krzesłami, szafę zamykaną na akta, stół 
i krzesła na 6 osób, a następnie po wykonaniu Kontraktu zlikwiduje 
Biuro i doprowadzi teren do uprzedniego stanu. 

� W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w Przedmiarze Robót na 
koszty utrzymania i eksploatacji Biura Inspektora Nadzoru 
Wykonawca: 

 
− Pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposażenia, 

łącznie z ewentualnymi należnymi opłatami czynszu. 
− Utrzyma pomieszczenie w czystości 
− Zapewni niezbędne materiały biurowe (takie jak papier, 

długopisy, ołówki, linijki, kleje, taśmy, skoroszyty, segregatory, 
itp.) 

 
6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich - ochrona własności publicznej  

i prywatnej. 

a. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.  

b. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

c. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. 



d. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające 
wartość archeologiczną Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania 
dalszej decyzji. 

e. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące 
urządzenia  
i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach  
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy  
w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 
przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował 
w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

f. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub 
urządzeń podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast 
powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą 
właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

g. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych 
lub nadziemnych niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych 
wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

 
7. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 

a. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia 
Robót. 

b. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie 
następujących warunków:  

� Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą 
tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku 
naturalnym. 
� Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 
toksycznymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 
� Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie 
powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym ponad 
dopuszczalne parametry - na Placu budowy i poza nim. 

c. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót 
norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska obciążą Wykonawcę. 

 
8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

a. Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP. 

b. Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i 
spełniać wszelkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  



c. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

d. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy 
Higieny,  
a w szczególności: 

� Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 
� Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny 
osobistej 
� Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być 
utrzymane w czystości i dezynfekowane 

e. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie 
ścisłej higieny osobistej. W szczególności każda osoba powinna być 
poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych 
dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. 
Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie 
nakaże się opuszczenie budowy na stałe. 

f. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia 
socjalne dla personelu pracującego na Placu Budowy, w tym umywalnie 
i toalety. 

g. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt, jak również odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę 
Wykonawcy zwraca się na właściwe: 

� Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
� Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 
� Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki 
wznośne itp. 
� Dojścia na budowę i oświetlenie 
� Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
� Sprzęt pomiaru gazu 
� Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach 
budowy 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za 
zapewnienie, że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są 
spełnione. 

h. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi 
podjąć konieczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo 
załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

i. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę 
na bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 
budowie.  

j. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach 
jednostkowych Robót. 

k. Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik 
Budowy sporządzi lub zapewni sporządzenie oraz dostarczy 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem w 



sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

l. Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami 
trzecimi. 

 

9. Ochrona przeciwpożarowa. 

a. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 
przeciwpożarowej 

b. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. 

c. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 

d. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 
10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

a. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie 
będą dopuszczone do użycia. 

b. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie w stężeniach większych niż dopuszczalne. 

c. W przypadku użycia materiałów odpadowych, wymagane jest 
posiadanie w stosunku do tych materiałów świadectwa dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

d. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 
11. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

a. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem Robót 
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

b. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

c. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu 
Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 



12. Opieka nad Robotami. 

a. Wykonawca będzie odpowiedzialny za Roboty oraz za 
wszystkie Materiały i Sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami 
Kontraktu, od dnia ich rozpoczęcia aż do daty zakończenia odbioru 
końcowego.  

b. Utrzymanie robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas, aż do momentu zakończenia odbioru końcowego. 

c. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w 
zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie 
on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 
zatrzymać Roboty. 

d. W zakresie od przekazania Placu budowy do przejęcia Robót 
Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na 
własny koszt. 

e. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy 
przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inspektorowi 
Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna  
w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

f. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich 
miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, 
świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

 
13. Prace towarzyszące 
 

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót 
podstawowych,  
w tym; 
− geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania w terenie; 
− badanie stopnia zagęszczenia podłoża; 
− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 

 
14. Przestrzeganie prawa. 

 
a. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia 

władz centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz 
wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub 
mogą wpływać na Roboty. 

 
b. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien 
przestrzegać wszystkich regulacji wymienionych w punkcie a. i stosować 
się do nich. 

 
15. Prawa patentowe. 

a. Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za 
konieczne lub uzasadnione użycia rozwiązania projektowego, 
urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie 
wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania 
chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 



b. Wymagania określone w pkt. a. powinny być spełnione przez 
Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają 
zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich 
kopie. 

c. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. a. i b. 
spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 

 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANYCH 

MATERIAŁÓW. 

1. Wymagania ogólne. 

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
Robót winny być: 

� Nowe i nie używane 
� Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w 
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji 
Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm  
i przepisów 
� Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym 
również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą 
certyfikaty bezpieczeństwa 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem 
Materiałów do Robót. 

3. Inne wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w dokumentacji technicznej. 

 
2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z materiałów 
własnych, dostarczanych z krajów Unii Europejskiej lub krajów - 
beneficjentów, posiadających dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, wymagane atesty, aprobaty, deklaracje zgodności itp.  

2. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych i próbki. 

3. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów 
z tego źródła. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych w czasie 
postępu Robót. 

 
3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, 



włączając w to źródła wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

 
4. Inspekcja wytwórni Materiałów. 

1. Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości 
Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą 
podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

� W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producentów Materiałów. 
� Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym 
czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
5. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone we wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla 
których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie 
zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 

 
6. Przechowywanie i składowanie Materiałów. 

 
1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do 
czasu ich użycia dla wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez 
niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego 
składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3. Materiały, na które mają wpływ warunki atmosferyczne  
(np. przewody izolowane, oprawy) należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 
przewietrzanych i chłodnych. 

4. Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 



� kable w czasie składowania powinny znajdować się na 
bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli w 
kręgach,  

� bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonym 
poboczu. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz a kręgi 
ułożone poziomo. 

5. Pozostałe elementy (szafki oświetleniowo-kablowe) i niektóre materiały 
budowlane można składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą 
narażone na uszkodzenie mechanicznie, działanie korozji. 

 
7.  Wariantowe stosowanie Materiałów. 

 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju 
Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na 
co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to 
wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy 
tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków 
Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do 
Robót. 

7. Stosowany Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do 
ich jakości jak i wytrzymałości, oraz powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien 
być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 



technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez 
osoby niepowołane. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu prac to między innymi: 

− samochód dostawczy, 
− samochód osobowy, 
− samochód skrzyniowy, 
− samochód samowyładowczy, 
− przyczepa skrzyniowa, 
− przyczepa dłużycowa do samochodu , 
− żuraw samochodowy, 
− ciągnik kołowy, 
− koparka na podwoziu samochodowym, 
− koparka gąsienicowa, 
− spycharka gąsienicowa, 
− spawarka transformatorowa, 
− wibromłot elektryczny lub spalinowy, 
− zagęszczarka wibracyjna, 
− pompa przeponowa spalinowa. 

 
 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości 
przewożonych Materiałów. Środki i urządzenia transportu powinny być 
odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, złącz itp. 
niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają 
warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu 
Budowy.  

4. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków  
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnym 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy 

5.  W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów  
w sposób zapobiegający ich uszkodzenie. 

6. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji i urządzeń o dużej masie i znacznym 
gabarycie należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się 
pomostem – pochylnią. W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz 
składowania aparatury należy przestrzegać zaleceń wytwórcy.  

7. Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich 
elementów. 



8. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Placu budowy. 

9. Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków: 
− kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w 

kręgach jeżeli o masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie 
jest niższa niż +4 C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być 
mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna kabla, 

− zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, 
dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów 
ciężarowych lub przyczepach, 

− bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być 
ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być przymocowane do 
dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie 
bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla 
należy układać poziomo. Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni 
samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, umieszczenie i 
zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać 
przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni 
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość 
zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami 
Warunków Kontraktu, z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Wszystkie trasy rurociągów, linii energetycznych itp. powinny być wytyczone 
przez biura geodezyjne. 

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów 
lub elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na Roboty. 

7. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 
Wykonawca. 

8. Kolejność wykonywania robót następować będzie na podstawie projektu 
organizacji robót, który Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji oraz podpisanego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 



 
VI. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
1. Program Zapewnienia Jako ści (PZJ). 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, 
w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2.  Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

� Część ogólną podającą: 

a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia Robót 
b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
c. zasady BHP 
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne 
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 
wykonania poszczególnych elementów Robót 
f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 
sterowania jakością wykonywanych Robót 
g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań) 
h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

� Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące 
dane: 

a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami 
technicznymi, 

b. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania  
i załadunku materiałów itp., 

c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości podczas transportu, 

d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

 
2. Zasady kontroli jako ści Robót. 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i 
jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli 



obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 

4. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji 

5. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
ponosi Wykonawca. 

 
3. Pobieranie próbek. 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek. 

2. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich 
jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie 
Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. Badania i pomiary. 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie 
można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 



pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

3. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów  
i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

4. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru możliwość sprawdzenia 
wykonanych robót poprzez zastosowanie kamery i uwzględni te czynności  
w wartości robót. 

 
5. Raporty z bada ń. 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim 
uzgodnionego. 

 
6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów 
u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką 
potrzebną pomoc. 

2. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót  
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów  
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 
7. Atesty jako ści Materiałów i Sprz ętu, certyfikaty i deklaracje 

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane 
Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do 
Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez 
producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie 
tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające: 

a. Atesty lub certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wykazujące że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat techniczny oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami Kontraktu, 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub  
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustawiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ppkt. a. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 



c. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy 

4. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą 
być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

5. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

 
8. Dokumenty budowy. 

 
1. Dziennik budowy. 

a. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od 
dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu Gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
b. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy. 
c. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem 
osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
d. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
e. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy 
� Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
� Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót 
� Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów 
Robót 
� Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora 
Nadzoru 
� Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
� Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych. 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy 
spowodowane złą pogodą 
� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich 
opisem w Dokumentacji Projektowej 
� Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót 
� Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, 
kto je przeprowadzał 



� Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz 
wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał 
� Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

f. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika 
Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia 
stanowiska 
g. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być 
podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska 
h. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do 
zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

 
2. Księga Obmiarów. 

 
a. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie 
faktycznych ilości wykonanych Robót. 
b. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i 
wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

 
3. Dokumenty laboratoryjne. 

 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki 
badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do odbioru Robót i powinny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
4. Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące 
dokumenty: 

a. Pozwolenie na realizację Inwestycji 
b. Protokóły przekazania Placu Budowy 
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne 
d. Świadectwa Przejęcia Robót 
e. Protokóły z narad i ustaleń 
f. protokoły odbioru Robót 
g. Korespondencja na budowie 

 
5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

a. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym 

b. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go 
natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem 

c. Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich 
dokumentów budowy. Należy także je udostępniać Zamawiającemu oraz 
organom Nadzoru Budowlanego na jego życzenie. 

 
 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady Obmiaru Robót. 



1. Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych 
Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

2. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  
w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

3. Obmiar Robót dokonywany będzie przez Wykonawcę, zgodnie  
z warunkami Kontraktu. 

4. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 

5. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione 
według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

6. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością 
wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 

 
Zasady okre ślania ilo ści Robót i Materiałów. 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą 
obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej 
prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają 
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie 
braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego 
załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z 
Inspektorem Nadzoru. 

 
Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji 
Inspektora Nadzoru przed ich użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. 
Będą one posiadać ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

 
Wagi i zasady wa żenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
wymaganiom Specyfikacji technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
Termin i cz ęstotliwo ść przeprowadzania pomiarów. 



1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym 
przejęciem Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w 
prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie 
wykonywania tych Robót 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich 
zakryciem. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 

1. Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy robót, 
c) odbiór końcowy robót, 
 

2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
2. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
3. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
3. Odbiór cz ęściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
 

4. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru częściowego. 



 
5. Zakończenie robót 

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco 
próby końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym 
Inwestora , który wyznacza termin odbioru końcowego. Odbiory częściowe robót 
przeprowadzane będą przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem. 

 
6. Dokumenty do odbioru robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 4 komplety 
następującej dokumentacji: 
−−−− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi 

uzgodnieniami, 
−−−− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
−−−− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z 

ST i PZJ, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń, 
−−−− dokumentację geodezyjną powykonawczą- inwentaryzacyjną ze szkicami, 
−−−− wyniki badań i pomiarów elektrycznych,  
−−−− próby szczelności rurociągów, 
−−−− badania laboratoryjne wody, 
−−−− badania zagęszczenia gruntu, 
−−−− protokoły pomiarów elektrycznych, 
−−−− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
− zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robot, 
W przypadku gdy, według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nic będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez  
komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą zestawione   wg  wzoru  
ustalonego   przez   Zamawiającego.   Termin wykonania robót poprawkowych  
i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
7. Dokumenty Przej ęcia Robót. 

1. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
4 komplety następujących dokumentów: 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
� Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną 
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
� Specyfikacje Techniczne 
� Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania 
tych zaleceń. 
� Receptury i ustalenia technologiczne 
� Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 



� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia 
Jakości. 
� Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
� Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych 
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia 
Jakości. 
� Sprawozdanie techniczne 
� Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń 
technologicznych 
� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

2. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

� Zakres i lokalizację wykonanych Robót 
� Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru 
� Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
� Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

 
8. Dokumentacja powykonawcza 

1. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z 
aktualnie prowadzonymi robotami.  

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu 
gwarancyjnego musi być przygotowana nowa dokumentacja.  

3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech 
(4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona 
na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu 
użytkownikowi. 

4. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez 
wykonawcę robót powinna być przygotowana w najnowocześniejszym typie 
oprogramowania CAD. Powyższa dokumentacja powinna być również 
dostarczona na dyskietkach lub płytach CD ROM – ach. 

5. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przed wystawieniem Protokołu 
Przejęcia.  

 
IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PŁATNO ŚCI 

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową. 

2. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. 

3. Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować w szczególności: 
− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie 

sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 
− Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu 

Robót, 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i 



kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym 
(Okresie Zgłaszania Wad), 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

4. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową 
 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce (m.in. Prawo 
Budowlane). 

2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 
je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 

3. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

4. Ponadto Wykonawca obowiązany jest do stosowania: 
 

1) Obowiązujących przepisów ogólnopaństwowych i lokalnych. 
2) Obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, 
3) Obowiązujących przepisów w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, 
4) Obowiązujących przepisów w zakresie bhp, 
5) Obowiązujących przepisów w zakresie ochrony dóbr kultury, 
6) Instrukcji oraz wymagań producentów materiałów, urządzeń i 

systemów. 


