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SPIS TRECI

1. Specyfikacja Techniczna ST-00-BS
Brarnza sanitarna ,Wymagania Ogoélne”

2. Specyfikacja Techniczna ST-01.01-BS
Branza sanitarna ,Roboty Ziemne ”

3. Specyfikacja Techniczna ST-01.02-BS
Brarnza sanitarna ,Roboty Budowlane ”

4. Specyfikacja Techniczna ST-01.03-BS
Brarnza sanitarna ,Roboty Odwodnieniowe ”

5. Specyfikacja Techniczna ST-01.04-BS
Branza sanitarna ,Roboty Montawe ”

6. Specyfikacja Techniczna ST-01.05-BS
Brarva sanitarna ,Roboty Drogowe ”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00-BS
WYMAGANIA OGOLNE
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Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH
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. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

V. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT
VIII. ODBIOR ROBOT

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNOSCI

X. PRZEPISY ZWIAZANE




CZESC OGOLNA.

1.Strona Zamawiaj aca

Gmina Miejska Chojnice

ul.

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

2.Nazwa inwestyciji

Budowa ulicy Asnyka od KM 0+000,00 do km 0+665,70 oraz ulicy Lesmiana od
KM 0+000,00 do KM 0+258,18 w Chojnicach.

3.Lokalizacja inwestycji

- miejscowos¢:  CHOJNICE
- wojewddztwo: POMORSKIE

4.Informacje ogolne

>

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) zostata
opracowana zgodnie z  postanowieniami  rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i dotyczy realizowanego zadania pn.: , Budowa ulicy Asnyka od
KM 0+000,00 do km 0+665,70 oraz ulicy Lesmiana od KM 0+000,00 do KM
0+258,18 w Chojnicach.”.

llekro¢ w dalszej tresci zostanie uzyty skrot STWIOR lub nazwa skrécona:
Specyfikacja Techniczna nalezy rozumie¢ pod tym pelng nazwe: Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

STWIOR nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg w/w zadania, jako czes¢ Dokumentacji
Przetargowej opisujgcej przedmiot zamowienia zgodnie z postanowieniami
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Czes¢ ogolng STWIOR nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi czesci szczegbtowej:

ST-01.01. Roboty ziemne
ST-01.02 Roboty betonowe
ST-01.03 Roboty odwodnieniowe
ST-01.04. Roboty montazowe
ST-01.05. Roboty drogowe

W tresci Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu
z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaklada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu
na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z
obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.



» Gdziekolwiek wystepujga odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.

5.Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.Zakres robo6t budowlanych obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z
podejsciami do wpustow deszczowych oraz przytgczami doprowadzonymi do
granicy nieruchomosci (w ramach pasa drogowego) w ulicy Asnyka od KM
0+000,00 do km 0+665,70 oraz w ulicy Lesmiana od KM 0+000,00 do KM
0+258,18 w Chojnicach.

2.Zakres rzeczowy rob6t obejmuje wykonanie:

a) utozenie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U, SN 8 typu ,S” (PVC lite)
0 nastepujgcych srednicach i dtugosciach:

- d500 mm o dtugosci L =212 m
- d400 mm o diugosci L =97 m

- d315mm o dlugosci L =402 m
- d250 mm o dtugosci L = 185 m
- d200 mm o dlugosci L =343 m

b) utoZzenie przylgczy kanalizacji deszczowej (przylacza do granicy posesji) z
rur PVC-U typu ,,S” (PVC lite) o nastepujgcych srednicach i dlugosciach:

- d160 o diugosci L = 739 m

Przylacza do poszczegdinych posesji wykonaé w granicach pasa drogowego i
zakonczy¢ zaslepkami. Potgczenia przytgczy z projektowanym kolektorem
wykona¢ za pomocg trojnikow redukcyjnych (zgodnie z odpowiednimi
profilami). Potgczenia przytgczy z istniejgcym kolektorem wykonaé za pomocg
tulei ochronnych systemowych dla przej$¢ w sciankach betonowych (zgodnie
z odpowiednimi profilami).

3.Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z
podejsciami do wpustow deszczowych oraz przytgczami doprowadzonymi do
granicy nieruchomosci (w ramach pasa drogowego) w ulicy Asnyka od KM
0+000,00 do km 0+665,70 oraz w ulicy Lesmiana od KM 0+000,00 do KM
0+258,18 w Chojnicach.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robot.

6.Grupy robot wg CPV

45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 ;glr)norz w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

45111213-4 |Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210-0 |Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112100-6 |Roboty w zakresie kopania rowow

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

45230000-8 |komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

45231300-8 o
odprowadzania sciekow




45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232452-5 |Roboty odwadniajgce

45233000-9 Roboty w zakrese konst(uowanla, fund,amentowama oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45236000-0 |Wyréwnywanie terenu

7.0kre $lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat
2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku
1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustluga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Kanalizacia _sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, stuzgce do przeprowadzania wszelkich badah i prob zwigzanych z
realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Roboét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedagca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Przytacza kanalizacyjne (przylgcze kanalizacyjne i przykanalik sanitarny) —
odcinek od sieci grawitacyjnej do podigczenia posesji.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robo6t wyceniony przez Wykonawce
i stanowigcy czesé jego oferty.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz
dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym




Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

PierScien odcigzajgcy — element podtrzymujacy ptyte nadstudzienna.

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do nadania
kierunku przeptywu w nim sciekow.

Obrukowanie — zabezpieczenie uzbrojenia nadziemnego (wlazéw — skrzynek
zasuw) przed rozjechaniem przez srodki transportowe w terenach
nieutwardzonych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory roboczej.

8.Informacje o terenie budowy oraz opis prac towar  zyszacych

1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

a. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z
tych dokumentéw jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych wg skali rysunku. Poszczeg6lne dokumenty
powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow
lub brakow w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach
Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

b. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny
by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami
podtuznymi,  przekrojami  poprzecznymi,  projektami  obiektow

inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

c.Cechy Materialdw i elementéw Rob6t powinny byé jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami albo z
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wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

d. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w pelni
zgodne z Dokumentacjg Projektows, lub Specyfikacjg Techniczng i
bedzie to mialo wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ Robdt, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

a. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz
zatwierdzi projekt organizacji budowy oraz projekt organizacji ruchu.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

b. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni
harmonogram robot.

c.Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym
dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Robot —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian
na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow i ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.

d. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi
i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzgdzen. Koszty
tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i
wspéirzedne panstwowe gtownych punktéw, Dziennik Budowy oraz
1 komplet Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Organizacja robét budowlanych:

a. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informaciji
powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien byé
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

b. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

» Na czas wykonywania Robdot Wykonawca ma obowigzek
wykonag, lub dostarczyé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state calodobowe warunki



widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i
urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

»  Wykonawca Powinien podjga¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby
uniknag¢ ryzyka przedostania sie obcych materiatéw, ciat i substanciji
do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewoddw.

» W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie,
nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac zrédto wycieku i skazony
grunt niezwiocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy
zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru o tym incydencie.

»  Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czesc
tymczasowych robét Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie,
powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny byc¢
utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggle bezpieczenstwo o0séb
zatrudnionych.

»  Zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robét

C. Biuro dla Inspektora Nadzoru.

» W ramach ryczaltu przewidzianego w Przedmiarze Robét
Wykonawca zapewni dla potrzeb Inspektora Nadzoru w okresie
realizacji kontraktu odrebne pomieszczenie biurowe na terenie
Budowy o powierzchni co najmniej 15 m? wyposazone w instalacje
elektryczng, sanitarng, ogrzewane, zabezpieczone przed
wiamaniem, zapewniajgce wiasciwe warunki BHP i ppoz.
umeblowane w dwa biurka z krzestami, szafe zamykang na akta, stét
i krzesta na 6 0s@b, a nastepnie po wykonaniu Kontraktu zlikwiduje
Biuro i doprowadzi teren do uprzedniego stanu.

»W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w Przedmiarze Rob6t na
koszty utrzymania i eksploatacji Biura Inspektora Nadzoru
Wykonawca:

— Pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposazenia,
lacznie z ewentualnymi naleznymi optatami czynszu.

- Utrzyma pomieszczenie w czystosci

— Zapewni niezbedne materialy biurowe (takie jak papier,
dtugopisy, otowki, linijki, kleje, tasmy, skoroszyty, segregatory,

itp.)
6. Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich - ochrona wiasnosci publicznej
i prywatnej.
a. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem

lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatne;.

b. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

c.Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot,
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.



d. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce
warto$¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

e. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce
urzadzenia

i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy
w mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robo6t. Wykonawca bedzie wspotpracowat
w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

f. Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub
urzadzen podziemnych Ilub nadziemnych Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedacg
wlascicielem tych instalacji lub urzgdzen a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstalej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

g. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych
lub nadziemnych niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych
wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robot.

a. Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia
Robot.

b. Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetienie
nastepujgcych warunkow:

» Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg
tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w srodowisku
naturalnym.

»  Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

»  Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie

powodowaé zanieczyszczen w srodowisku naturalnym ponad

dopuszczalne parametry - na Placu budowy i poza nim.

c.Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

a. Wykonaweca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

b. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca musi przestrzegac i
spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.



c.W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

d. Wykonawca powinien speilni¢ miedzynarodowe standardy
Higieny,
a w szczegolnosci:
»  Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
» Nalezy utrzymywacC $Scistg dyscypline odnosnie higieny
osobistej
»  Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢
utrzymane w czystosci i dezynfekowane

e. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie
Scistej higieny osobistej. W szczegodlnosci kazda osoba powinna byc¢
poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zalatwianiu potrzeb osobistych.
Niewtasciwe korzystanie z tych urzgdzeh spowoduje, ze tej osobie
nakaze sie opuszczenie budowy na state.

f. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu pracujgcego na Placu Budowy, w tym umywalnie
i toalety.

g. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet, jak réwniez odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczegdélng uwage
Wykonawcy zwraca sie na whasciwe:

»  Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

»  Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

> Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki

wznosne itp.

»  Dojscia na budowe i o$wietlenie

»  Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

»  Sprzet pomiaru gazu

>  Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach

budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za
zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa
i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg
spetnione.

h. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi
podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
zalogi i posiadac¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

i. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage
na bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
budowie.

j- Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach
jednostkowych Rob6t.

k.Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik
Budowy sporzadzi Ilub zapewni sporzgdzenie oraz dostarczy
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét planu bezpieczehAstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem w



sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[. Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami
trzecimi.

9.  Ochrona przeciwpozarowa.

a. Wykonawca  bedzie przestrzegat przepiséw  ochrony
przeciwpozarowej

b. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

c. Materialy tatwopalne bedg skladowane w spos6b  zgodny

z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

d. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w efekcie realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

a. Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie
beda dopuszczone do uzycia.

b. Nie dopuszcza sie do wuzycia Materialtbw wywolujgcych
szkodliwe promieniowanie w stezeniach wiekszych niz dopuszczalne.

c.W przypadku uzycia materiatbw odpadowych, wymagane jest
posiadanie w stosunku do tych materiatow swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

d. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
rob6t, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

11. Wymagania dotyczgce ruchu pojazddw.

a. Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za  jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robot
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny,
w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

b. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

c.Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczane na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.



12.

Opieka nad Robotami.

a. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Roboty oraz za
wszystkie Materialy i Sprzet uzywany do Robdét zgodnie z warunkami
Kontraktu, od dnia ich rozpoczecia az do daty zakonczenia odbioru
koncowego.

b. Utrzymanie rob6t powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez
caly czas, az do momentu zakonczenia odbioru koncowego.

c.Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w
zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie
on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac Roboty.

d. W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Robét
Wykonawca odpowiada za wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wiasny koszt.

e. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy
przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarow Inspektorowi
Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna
w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

f. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich
miejsc pod jego kontrolg oraz niezwlocznie dostarczy zapisy,
Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Prace towarzyszgce

Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robot
podstawowych,

w tym;

- geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania w terenie;

— badanie stopnia zageszczenia podioza;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

Przestrzeganie prawa.

a. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia
wiadz centralnych i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz
wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub
moga wptywac na Roboty.

b. W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien
przestrzegac¢ wszystkich regulacji wymienionych w punkcie a. i stosowac¢
sie do nich.

Prawa patentowe.

a. Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za
konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego,
urzgdzenia, materialu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spei¢ wszystkie
wymagania okreslone prawem, dotyczace <zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.



b. Wymagania okreslone w pkt. a. powinny by¢ spetnione przez
Wykonawce przed przystgpieniem do robot, w ktérych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptaciji, a w razie potrzeby przedstawic ich
kopie.

c.Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. a. i b.
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w calosci obcigzg one
Wykonawce.

I WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH
MATERIALOW.

1.Wymagania ogolne.

1.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu
Robdét winny by¢:

» Nowe i nie uzywane

> Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w
niniejszych  Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji
Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm
i przepiséw

> Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg
certyfikaty bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane =z dostarczeniem
Materiatow do Robot.

Inne wymagania ogoélne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w dokumentacji technicznej.

2.Zrodka uzyskiwania Materiatéw

1.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie z materiatow
wlasnych, dostarczanych z krajow Unii Europejskiej lub krajow -
beneficjentow, posiadajgcych  dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wymagane atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci itp.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatbw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczego6towe
informacje dotyczgce proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych Materialdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego
zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw
z tego zrédia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia
spetniajg w sposob cigglty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie
postepu Robot.

3.Pozyskiwanie Materiatdw miejscowych.

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie Materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych,



wigczajgc w to zrodila wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekciji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robét.

4.Inspekcja wytworni Materiatéw.

1. Wytwornie Materialtdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci
Materiatbw mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedag
podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatdw pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong
wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producentéw Materiatdw.
> Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym
czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

5.Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone we wskazanym przez
Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatbw do innych Rob6t niz tych dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy element Robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac
sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

6.Przechowywanie i skladowanie Materiatéw.

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy skiadowane tymczasowo (do
czasu ich uzycia dla wykonywanych Rob6t) byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swg jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego optaconych. Po zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego
skladowania materiatdw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. Materialy, na ktére majg wplyw  warunki  atmosferyczne
(np. przewody izolowane, oprawy) nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i chtodnych.

4. Skfadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:



> kable w czasie skladowania powinny znajdowacC sie na
bebnach, dopuszcza sie skladowanie krotkich odcinkéw kabli w
kregach,

> bebny z kablami powinny by¢é umieszczone na utwardzonym
poboczu. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz a kregi
utozone poziomo.

5. Pozostate elementy (szafki oswietleniowo-kablowe) i niektore materiaty
budowlane mozna sktadowac¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda
narazone na uszkodzenie mechanicznie, dziatanie korozji.

7. Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

M. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), Ilub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢é pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzagdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw
Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
Robot.

Stosowany Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom, co do
ich jakosci jak i wytrzymatosci, oraz powinien miec ustalone parametry techniczne i powinien
by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu



technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane. Sprzet stosowany przy wykonywaniu prac to miedzy innymi:

- samochoéd dostawczy,

- samochd6d osobowy,

- samochdéd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- przyczepa skrzyniowa,

- przyczepa diuzycowa do samochodu ,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- koparka na podwoziu samochodowym,

- koparka ggsienicowa,

- spycharka ggsienicowa,

- spawarka transformatorowa,

- wibromiot elektryczny lub spalinowy,

- zageszczarka wibracyjna,

- pompa przeponowa spalinowa.

V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych Robdét i na wkasciwosci
przewozonych Materiatow. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé
odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw, elementéw, zigcz itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.

2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajag
warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

4. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materialdbw/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych fadunkéw
i w sposOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnym
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy

5. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotéw
W sposOb zapobiegajgcy ich uszkodzenie.

6. Zaladowanie i wyladowanie konstrukcji i urzgdzeh o duzej masie i znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie
pomostem — pochylnig. W czasie transportu, zatadowania i wyladowania oraz
sktadowania aparatury nalezy przestrzegac zalecen wytworcy.

7. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i aparatbw na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich
elementéw.



8. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na whlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu budowy.

9. Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw:

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w
kregach jezeli o masa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie
jest nizsza niz +4 C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna byc¢
mniejsza niz 40- krotna srednica zewnetrzna kabla,

— zaleca sie przewozenie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie,
dopuszcza sie przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodéw
ciezarowych lub przyczepach,

— bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny byé
ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebnoéw powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetacza¢. Stawianie
bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni
samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami, umieszczenie i
zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonac
przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnoéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregOw kabli jest zabronione.

V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t oraz za jako$¢
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami
Warunkoéw Kontraktu, z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdét zostang poprawione, (jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5. Wszystkie trasy rurociggdéw, linii energetycznych itp. powinny by¢ wytyczone
przez biura geodezyjne.

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji, badz odrzucenia Materiatow
lub elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacjach Technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badah i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatldw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na Roboty.

7. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,
pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

8. Kolejnos¢ wykonywania rob6t nastepowa¢ bedzie na podstawie projektu
organizacji robot, ktory Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji oraz podpisanego harmonogramu rzeczowo — finansowego.



VI.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ).

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt,
w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

» Czes$c¢ ogolng podajaca:

a. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb
prowadzenia Rob6t

b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

C. zasady BHP

d. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne

e. wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢
wykonania poszczegolnych elementdéw Robot

f. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jakoscig wykonywanych Robot

g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis

laboratorium wiasnego Ilub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h. spos6b oraz forme gromadzenia  wynikbw  badan
laboratoryjnych, zapisbw pomiaréw, a takze wyciggnietych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

» Czesc¢ szczegOtowg, podajgcy dla kazdego rodzaju Robot nastepujgce
dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami
technicznymi,

b. rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do
magazynowania
i zatadunku materiatow itp.,

C. sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich
wiasciwosci podczas transportu,

d. sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementéw Robot,

e. sposOb  postepowania z Materiatami i Robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.
2.Zasady kontroli jako $ci Robat.

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osigagng¢ zatozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i
jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli



obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatdbw oraz Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa.

4. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji

5. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz
Robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
ponosi Wykonawca.

3.Pobieranie prébek.

1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek.

2. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych Materiatéw, ktore budzg jego watpliwosci co do ich
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajgcy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedag
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac¢ bedzie
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie



pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacji.

3. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

4. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru mozliwos¢ sprawdzenia
wykonanych robo6t poprzez zastosowanie kamery i uwzgledni te czynnosci
w warto$ci robot.

5.Raporty z bada n.

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak, niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim
uzgodnionego.

6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materiatow
u zrodka ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

2. Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatow i Robot
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki Materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg hiewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materialtdw i Robo6t z Dokumentacjg
Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

7.Atesty jako $ci Materiatow i Sprz etu, certyfikaty i deklaracje

1. W przypadku Materiatébw, dla ktérych atesty sg wymagane
Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materialtdbw dostarczona do
Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez
producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie
tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce:

a. Atesty lub certyfikaty na znak bezpieczenhstwa, wykazujgce ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat techniczny oraz wihasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustawiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt. a. i ktére
spetniajg wymaogi Specyfikacji Technicznej.



c. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy

4. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogag
by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materialy lub urzadzenia
zostang odrzucone.

5. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy.

a. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od
dnia rozpoczecia Rob6t do konca okresu  Gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczyly przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

c. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem
osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
d. Zalgczone do Dziennika Budowy protokély i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

e. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

> Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

> Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

> Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét

> Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw
Robot

> Przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora
Nadzoru

> Daty i przyczyny wstrzymania Robot

> Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych.

> Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

> uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

> Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy
spowodowane ztg pogoda

> Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich
opisem w Dokumentaciji Projektowej

> Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot

> Dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony robot

> wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem,

kto je przeprowadzat



> Dane dotyczace jakosci Materialdw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzat
> Inne istotne informacje o przebiegu Robot

f. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika
Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia
stanowiska

g. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg byc¢
podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska

h. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do
zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

2. Ksiega Obmiarow.

a. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie
faktycznych ilosci wykonanych Robot.
b. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob

ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do odbioru Robét i powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce
dokumenty:

a. Pozwolenie na realizacje Inwestycji

b. Protokdly przekazania Placu Budowy

c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne

d. Swiadectwa Przejecia Robot

e. Protokoly z narad i ustalen

f. protokoty odbioru Robot

g. Korespondencja na budowie

5. Przechowywanie dokumentow budowy.

a. Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym

b. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

c. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich
dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajagcemu oraz
organom Nadzoru Budowlanego na jego zyczenie.

VIl.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogollne zasady Obmiaru Robdét.



1. Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych
Robot przeprowadza sie w sposOb ciggly w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

2. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Roboét.

3. Obmiar Robo6t dokonywany bedzie przez Wykonawce, zgodnie
z warunkami Kontraktu.

4. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

5. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledy zostang poprawione
wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

6. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wynikajgcg z comiesiecznych pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Zasady okre $lania ilo $ci Robot i Materiatow.

1. Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedag
obmierzane poziomo wzdluz linii osiowej, szerokosci — po prostej
prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m® — jako dlugo$¢ pomnozona
przez sredni przekréj.

3. llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposOb  zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary
skomplikowanych  powierzchni lub  objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dolgczone w formie odrebnego
zalgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zalgcznika uzgodniony bedzie z
Inspektorem Nadzoru.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy.
1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacii
Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce.
Bedg one posiadac¢ wazne swiadectwa atestacji.
3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robét.

Wagi i zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace
wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia,
zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin i cz estotliwo §¢ przeprowadzania pomiaréw.



1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym
przejeciem Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
prowadzeniu Rob6t lub zmianie Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Rob6t zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie
wykonywania tych Robot

3. Obmiary Roboét ulegajgcych zakryciu beda przeprowadzane przed ich
zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposO6b zrozumialy i jednoznaczny.

5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzorul.

VIIl.  ODBIOR ROBOT
1.Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

a) odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiodr czesciowy robdt,

c) odbidr koncowy robdt,

2.0dbior Robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

1. Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

2. Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie  dokumentéw  zawierajgcych  komplet  wynikbw  badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

3.0dbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.0dbiér ko ncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru czesciowego.



5. ZakonAczenie robo6t

Kiedy calos¢ Robdét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco
préby koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym
Inwestora , ktory wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czesciowe robot
przeprowadzane bedg przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

6. Dokumenty do odbioru robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robo6t jest protokét odbioru

kohcowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do

odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaCc 4 komplety

nastepujgcej dokumentacij:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
ST i PZJ, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i urzgdzen,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg- inwentaryzacyjng ze szkicami,

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- proby szczelnosci rurociggow,

- badania laboratoryjne wody,

- badania zageszczenia gruntu,

— protokoty pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,
— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robot,
W przypadku gdy, wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nic bedg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe Ilub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych
i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.Dokumenty Przej ecia Robat.

1. Dla celow Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
4 komplety nastepujgcych dokumentow:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng
umozliwiajgcg haniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

» Specyfikacje Techniczne

» Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania
tych zalecen.

» Receptury i ustalenia technologiczne

» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow



» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakosci.

> Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakosci.

» Sprawozdanie techniczne

» Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen
technologicznych

» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

2. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

» Zakres i lokalizacje wykonanych Robot

» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru

» Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot

» Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

8.Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z
aktualnie prowadzonymi robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu
gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cafa dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech
(4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona
na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi.

4, Cala dokumentacja dotyczgca rysunkédw wykonanych przez
wykonawce rob6t powinna byé przygotowana w najnowoczesniejszym typie
oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez
dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD ROM — ach.

5. Cala dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przed wystawieniem Protokotu
Przejecia.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNO SCI

. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarows.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac w szczegoélnosci:

robocizne bezposrednig,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (Sprowadzenie
sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu
Robot,

koszty posrednie, w skitad ktérych wchodzg: ptace personelu i



kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana robdét, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw i
bocznic, badania i ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zglaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.

4. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa

X. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce (m.in. Prawo
Budowlane).

2. Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Normy,

przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ i nalezy
je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.

3. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

4. Ponadto Wykonawca obowigzany jest do stosowania:

1) Obowigzujgcych przepisdw ogolnopanstwowych i lokalnych.

2) Obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska,

3) Obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony

przeciwpozarowej,

4) Obowigzujgcych przepiséw w zakresie bhp,

5) Obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony débr kultury,

6) Instrukcji oraz wymagan producentéw materiatdw, urzgdzen i

systemow.



