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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 0.0.0.
ST - 0.0.0 WYMAGANIA OGOLNE
0.WSTEP.

Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowana jest dla po-
trzeb pn. ,Odwodnienie ulicy Malinowej w Chojnicach”.

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku Ill do Dyrektywy Rady Unii
Europejskiej 92/13/EEC z 25 lutego 1992 r. poszczegdlne pojecia zwigzane ze spe-
cyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

1) Szczegdtowe specyfikacje wykonania i odbioru robét - specyfikacje techniczne
skrot (ST) oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegolnosci za-
wartych w dokumentacji zaméwienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budow-
lanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac
roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity
cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom
jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajagc wymagania sta-
wiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one
takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztow robét budowlanych, wa-
runkow badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajg-
cy moze postanowi¢, drogq przepiséw ogoélnych lub szczegdtowych, co sie tyczy ro-
b6t budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatdw i elementow tworzacych te
roboty,

2) normy — oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standary-
zacyjny w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do
zasady nie jest obowigzkowe,

3) normy europejskie— oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec)
jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji,

4) europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w za-
kresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okre-
Slonych warunkow jego zastosowania i uzycia,

5) istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowla-
ne,

6) normatyw techniczny — oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obo-
wigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowa-
nych norm i standardéw.

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfi-
kacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami Technicz-
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nymi, w ktérych sg wymienione. Wykonawca zobowigzany jest o szczegétowego za-
poznania sie znajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;j.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt (ST).
Specyfikacje zawierajg informacje oraz wymagania wspdélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zamdwienia na wykonanie zada-
nia inwestycyjnego polegajgcego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Malinowe]
w miejscowosci Chojnice.
Wymagania ogolne wykonano dla Projektu Budowlanego pn. ,,Odwodnienie ul. Ma-
linowej w Chojnicach”.

Lokalizacja:
Miasto Chaojnice, ul. Malinowa.

Zadaniem inwestycji jest odbiér wod deszczowych z projektowanej nawierzch-
ni ulicy Malinowej i odprowadzenie ich do kolektora kanalizacji deszczowej zlokali-
zowanego w ulicy Podlesie.

Aktualnie wody deszczowe powstajgce z opadow deszczowych infiltrujg do gruntu.
Jednakze planowana budowa nawierzchni drogi ul. Malinowej spowoduje zabloko-
wanie infiltracji co ponosi za sobg konieczno$¢ wybudowania kanalizacji deszczowe;j.
Warunki zabudowy oraz uksztattowanie terenu pozwala na zastosowanie w projek-
towanej sieci deszczowej uktadu kolektoréw grawitacyjnych. W systemie grawitacyj-
nym przewidziano sptyw sciekow deszczowych z projektowanej nawierzchni drogi
poprzez wpusty do kolektora zbiorczego skad bedq odbierane przez istniejacy kolek-
tor usytuowany w ulicy Podlesie.

Teren objety projektem zawiera obszar juz zabudowany oraz przewidziany pod za-
budowe.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét ( (ST) sgq stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie. 1.1.

Ogdliny zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbio-
ru robét (ST).

Wymagania ogolne nalezy rozumiec€ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.

ST-1.0.0. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Malinowej w miejscowosci
Chojnice w zakresie:

ST —1.1.0. roboty rozbiérkowe,
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ST —1.2.0. roboty ziemne,
ST —1.4.0. roboty montazowe,
ST — 1.4.1. kanalizacja deszczowa grawitacyjna,

1.4. Okreslenia podstawowe - definicje.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przy-
padku nastepujgco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kiero-
wania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projekt — kompletna dokumentacja techniczno — kosztowa,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej,

Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora —
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania robot i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera lub inspek-
tora nadzoru, stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z re-
alizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci materiatéw i robét,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z
Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzy-
niera lub inspektor,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i sta-
nowigcy czes¢ jego oferty.

CPV — wspaolny stownik zamodwien.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgod-
no$¢ z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera
lub inspektora.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi, jakie sg niezbedne dla robdt, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtéwnych
punktéw, dziennik budowy i ksiege obmiaru, oraz Projektem Budowlanym i Specyfi-
kacje Techniczne.

1.5.2. Projekt Budowlany.
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Zawartos¢ projektu budowlanego tj. opis techniczny oraz rysunki pozwalajg na okre-
Slenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot.
Odtworzenie nawierzchni nie jest objete Projektem Budowlanym i nie wchodzi
w zakres opracowania niniejszej Specyfikacji Technicznych.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po udzieleniu zamowienia.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po udzieleniu zamowienia dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej na roboty objete umowa. W okresie przygotowywania ofert
petny Projekt Budowlany znajduje sie w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt orga-
nizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.

2. Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geo-
dezyjng wykonawczg dla zrealizowanych robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i
budynkow i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgled-
ni¢ w cenach jednostkowych robat.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje
techniczno — ruchowe dla dostarczonych urzgadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.5.5. Zgodnosc¢ robét z projektem budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne przekazane Wykonawcy przez Za-
mawiajgcego sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w
jednym z tych dokumentdéw sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato we wszyst-
kich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Projekt budowlany.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzys¢ jakichkolwiek btedoéw lub brakow
w Projekcje Budowlanym lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomic Inzyniera lub Inspektor, ktéry zadecyduje o dokonaniu nie-
zbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, pro-
jektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Projek-
cje Budowlanym oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy materiatow i elementéw robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego
przedziatu toleranciji.
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Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Projektem Bu-
dowlanym lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na obnizenie jakos¢
robét, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy.

1. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspekto-
rowi do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji robét. W zaleznosci
od potrzeb i postepu roboét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez
Wykonawce.

2. Na czas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe wa-
runki widocznos$ci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzagdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera lub Inspektora przed ich
ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy higieny, a w szczegol-
nosci nastepujace:

personel realizujgcy budowe powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

obowigzkiem kierownictwa budowy jest nalezyte utrzymanie $cistej dyscypliny w
zakresie higieny osobistej pracownikow realizujgcych budowe,

pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czysto-
Sci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobi-
stej.

W szczegodlnosci kazda osoba powinna byé poinformowana, ze na budowie musi ko-
rzysta€ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb
osobistych.

Niewfasciwe korzystanie z tych urzgadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie
opuszczenie budowy.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie Srodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka
przedostania sie obcych materiatéow, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca po-
winien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu przy ukta-
daniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalez przerwacC wszel-
kie prace, zatrzymaé zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungé
z terenu budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inzyniera lub Inspektora o tym in-
cydencie.

8. Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonaw-
cy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spetniaé miedzynarodowe standardy i
powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo osob zatrud-
nionych na budowie.
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9. Koszt zabezpieczenia placu budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.

1.5.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub Inspektorem:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna
by¢ zatwierdzona przez Inzyniera lub Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablic informacyjnych Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych ro-
bot.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realiza-
cji budowy w dobrym stanie a tre$¢ zapisana na tablicach musi by¢ czytelna.

1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robot.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowi-
ska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia budowy.

2. Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

miejsce na zaplecz budowy tj. obiekty socjalne, magazyny, sktadowiska i drogi
wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku
naturalnym,

beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materia-
tami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru,

praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowac zanie-
czyszczen w srodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslo-
nych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wyko-
nawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa.
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

2. Na terenie zaplecz budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazy-
nach oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepi-
sami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem osob trzecich

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym z jego winy w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne okreslone w odpowiednich przepisach.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ swiadectwo dopuszcze-
nia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe-
go oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy doty-
czace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni im wtasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na placu budowy, oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na placu budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie

do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegolno-

Sci:

. odpowiednich dla prowadzonych robot, ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziez

ochronnej,

_odpowiedniego szalowania wykopow, oraz zapewnienie na budowie drabin o odpo-
wiednie wysokosci i podestéw roboczych,

urzgdzen budowlanych w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.,

. bezpiecznych dojs¢ na budowe i odpowiednie o$wietlenie,

sprzetu pierwszej pomocy i procedur awaryjnych,

odpowiedniego sprzet pomiaru gazu,

w pomieszczeniach na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotowki

umywalnie i toalety,

srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze

wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla

pracownikdw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne
srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadac odpowiedni
sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpie-
czenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy
powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robaot.

1.5.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatne;j.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robaot, lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wta-
snosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeolo-
giczng Wykonawca powiadomi Inzyniera lub Inspektor oraz wtadze konserwatorskie i
przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w ob-
rebie placu budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie robét. Wykonawca bedzie wspotpracowat z operatorem
tych urzadzen i instalacji w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujgc swoje roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z
tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie
ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji budowy.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie od-
powiednig instytucje uzytkujacg lub bedaca wtascicielem tych instalacji lub urzadzen
a takze Inzyniera lub Inspektora. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu po-
wstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi operator tych instalacji lub
urzadzen.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych
nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawia-
jacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt

Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wy-
konawce.

1.5.13. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ru-
chem zwigzanym z wykonywaniem robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzo-
ne elementy na koszt wlasny, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspek-
tora.

1.5.14. Nadzér nad robotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad robotami i za wszystkie materiaty oraz
sprzet uzywany do robét zgodnie z warunkami umowy.
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2. Jezeli Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z przewidziana projekcie budowla-
nym i Specyfikacjach Technicznych technologig, to na polecenie Inzyniera lub In-
spektora rozpocznie on roboty wg przyjetej technologii nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier lub Inspektor moze natych-
miast zatrzymac roboty.

3. W zakresie od przekazania placu budowy do przejecia robot Wykonawca odpo-
wiada za wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wy-
tyczania lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub inspektorowi. Taka pomoc po-
winna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi lub Inspektorowi do wszystkich
miejsc pod jego kontrolg raz niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne infor-
macje wymagane w umowie.

1.5.15. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz cen-
tralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jaki-
kolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robot lub moga wptywac na roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regu-
lacje wymienione w punkcie 1 powyzej oraz decyzje, uzgodnienia i warunki zawarte
w projekcie budowlanym i stosowac¢ sie do nich.

1.5.16. Prawa patentowe.

1. Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktoére sg chro-
nione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speié
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny byC spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzg-
dzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera lub In-
spektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przed-
stawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastep-
stwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigza one Wykonawce.
1.5.17. Biuro dla Inzyniera Kontraktu.

1. Jezeli Zamawiajacy bedzie realizowat budowe w ramach kontraktu Inzynierskiego
to Wykonawca ramach ryczattu przewidzianego w Przedmiarze Robd6t Wykonawca
zapewni dla potrzeb Inzyniera Kontraktu w okresie realizacji umowy co nastepuje:

odrebne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o powierzchni co najmniej 15

m?, wyposazone w instalacje elektryczna, sanitarna, ogrzewane, zabezpieczone
przed wtamaniem, zapewniajgce wtasciwe warunki BHP i ppoz. umeblowane w dwa
biurka z krzestami, szafe zamykang na akta, stot i krzesta na 6 osob,

urzgdzenia tgcznosci stacjonarnej telefon, telefax, telefon komérkowy,
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zestaw komputerowy z oprogramowaniem, potgczenie internetowe kserokopiarke,
a nastepnie po wykonaniu umowy zlikwiduje biuro i doprowadzi teren do uprzedniego
stanu.

2. W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w przedmiarze robdt na koszty
utrzymania i eksploatacji Biura Inzyniera Kontraktu Wykonawca:

Pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposazenia, tgcznie z ewentualnymi
naleznymi optatami czynszu,

utrzyma pomieszczenie w czystosci,

zapewni niezbedne materiaty biurowe (takie jak papier, dtugopisy, otéwki, linijki, kleje,
tasmy, skoroszyty, segregatory, itp.)

pokryje koszty utrzymania i uzytkowania stacjonarnego telefonu, telefax - u, telefonu
komorkowego oraz potgczenia internetowego dla potrzeb umowy.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powin-
ny byc¢:

nowe i nie uzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfika-
cjach Technicznych i w Projekcie Budowlanym oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepiséw,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez sSwiadectwa
opuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
robot.

2.2. Zrédia uzyskiwania materiatow.

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspek-
torowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow oraz odpowiednie Swia-
dectwa badan laboratoryjnych i prébki.

2. Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw materiatow z danego zrédta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrédta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposob ciggty wymaga-
nia Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

4. Wszystkie materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.
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2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajgc w to zrodta
wskazane przez Inzyniera lub Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
lub Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych
zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydoby-
cia i selekgji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako-
sciowych wszystkich materiatow uzytych do realizacji robot.

2.4, Inspekcja wytworni materiatow.

1. Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub In-
spektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wyma-
ganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci materiatbw moga by¢ pobierane ich prébki.
Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod
wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inzynier lub Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwor-
ni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

w czasie inspekgcji Inzynier lub Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i po-
moc Wykonawcy oraz producentéw materiatow,

Inzynier lub Inspektor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji bu-
dowy.

2.5.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inzyniera lub Inspektora miej-
scu. Jezeli Inzynier lub Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot niz tych, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zosta-
nie przewartosciowany przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Kazdy element robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowaniem materiatéw.

1. Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych robdét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swag jakosc¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub Inspektorem albo poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakon-
czeniu robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatow bedg doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzynie-
ra lub Inspektora.
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2.7. Wariantowe stosowanie materiatow.

1. Jezeli Projekt Budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ za-
stosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu, to Wyko-
nawca powiadomi Inzyniera lub Inspektora o swym zamiarze, na co najmniej trzy ty-
godnie przed uzyciem wariantowego rodzaju materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera lub Inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzy-
niera lub Inspektora.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do ro-
bot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera lub Inspektora. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Projekcje Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera lub Inspektora i w terminie przewidzianym umowie.

3. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi kopie dokumentéw potwier-
dzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wyma-
gane przepisami.

5. Jezeli projekt budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzy-
cia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi
Inzyniera lub Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inzyniera lub Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow umowy
zostang przez Inzyniera lub Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone
do robat.

4. TRANSPORT.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci prze-
wozonych materiatow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Projekcje Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych i wskaza-
niach Inzyniera lub Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg wa-
runkom umowy bedg na polecenie Inzyniera lub Inspektora usuniete z placu budowy.
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4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw umo-
wy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre-
Slonymi w projekcje budowlanym lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera lub
Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytycze-
niu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier
lub Inspektor) przez Wykonawce na jego koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera lub In-
spektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

5. Decyzje Inzyniera lub Inspektora dotyczace akceptacji, badz odrzucenia materia-
téw lub elementdéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Projekcje Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier lub Inspektor uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkcji i prob materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na roboty.

6. Polecenia Inzyniera lub Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera lub Inspektora,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wyko-
nawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla robodt, w ktérym
zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Projektem Budowla-
nym, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera lub Inspektora.
2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
Czes¢ ogolng zawierajgca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robdt,
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system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykony-
wanych robat,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wta-
snego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie ba-
dan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomia-
réw, a takze wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynie-
rowi lub Inspektorowi.

Czes¢ szczegotowa, zawierajgca dla kazdego rodzaju robot nastepujace dane:

wykaz maszyn i urzadzeh na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i iloS¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatow itp.,

Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci podczas

transportu,

Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robat,

Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z cze-
stotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaga-
niom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

5. Inzynier lub Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie na wy-
niki badan, Inzynier lub Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zo-
stang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wy-
konawca.

6.3. Pobieranie prébek.

1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod po-
bierania probek.
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2. Inzynier lub Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

3. Na zlecenie Inzyniera lub Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatko-
we badania tych materiatow, ktére budza jego watpliwosci, co do ich jakosci.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

4. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzo-
ne przez Inzyniera lub Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowa-
ny przez Inzyniera lub Inspektora.

6.4. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami sto-
sownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Spe-
cyfikacjach Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne proce-
dury zaakceptowane przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powia-
domi Inzyniera lub Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektoro-
wi na pismie wyniki do jego akceptaciji.

6.5. Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi lub Inspektorowi kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w pro-
gramie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inzynierowi lub Inspektorowi na formu-
larzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Inspektora.

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier lub Inspektor jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwa-
rzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inzynier lub Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢é materiatéw i rob6t z wymaganiami
Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan do-
starczonych przez Wykonawce.

3. Inzynier lub Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowa-
dzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze rapor-
ty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier lub Inspektor poleci Wykonawcy lub zle-
ci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z Projektu Budowlanego i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
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6.7. Atesty jakosci materiatow i sprzetu.

1. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami Tech-
nicznymi, kazda partia tych materiatobw dostarczona do robét bedzie posiadata atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, popar-
te wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostar-
czone przez Wykonawce Inzynierowi lub Inspektorowi.

3. Inzynier lub Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest,
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami umowy. Materiaty posiadajace atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zosta-
nie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wow-
czas takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zama-
wiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do kon-
ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly prze-
biegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i admini-
stracyjnych na placu budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra

dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpi-
sy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone ko-
lejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera lub
Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania Wykonawcy projektu budowlanego,

date akceptacji przez Inzyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakosci i har-
monogramu robot,

terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw robat,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera lub Inspektora,

daty i przyczyny wstrzymania robat,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw cze-
Sciowych i koncowych,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda,
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zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w projektem bu-
dowlanym,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robot,

dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi lub Inspektorowi w celu zajecia stanowiska.

7. Decyzje Inzyniera lub Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpi-
sane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera lub Inspektor do zajecia sta-
nowiska. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

6.8.2. Ksiega Obmiardw.

1. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych robot.

2. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. Bedg gromadzone w sposob okreslony w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swia-
dectwa Przejecia Robdt,

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do
6.8.3. nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje inwestycji,

protokoty przekazania placu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa przejecia robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem
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3. Inzynier lub Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budo-
wy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoblne zasady Obmiaru Robét.

1.0Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z Pro-
jektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych wy-
cenionym Przedmiarze Robot.

2. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy.
3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonhczenia
wszystkich robot. Biedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera
lub Inspektora.

5. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca
z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera lub Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow.

1. Dlugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m? — jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

3. llosci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogra-
mach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obje-
tosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.
W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotgczone w formie odrebnego za-
tacznika do Ksiegi.

Wzor takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem lub Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot wymagajg akceptacji Inzyniera
przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne $wiadectwa atestaciji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji robaot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaga-
niom Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w
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sposob cigglty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera lub Inspektor.

7.5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow.

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem ro-
bot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét lub
zmianie Wykonawcy robot.

2. Obmiary robét zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych
robot.

3. Obmiary robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw.
1. W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokony-
wanym przez Inzyniera lub Inspektora przy udziale Wykonawcy:
odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
przejecie odcinka lub catosci robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia robét od-
powiednio dla odcinka lub catosci robot),
odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji).
8.2. Odbiodr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami umowy.
8.3. Swiadectwo Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z warunkami umowy.
8.4. Dokumenty Przejecia Roboét.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Dla celéw przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Projekt Budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geo-
dezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i polecenia Inzyniera lub Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
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opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci,
sprawozdanie techniczne,
instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzenh technologicznych,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
zakres i lokalizacje wykonanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego przekazanej
przez Inzyniera lub Inspektora,

uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robot,
date rozpoczecia i date ukohczenia robaot.

8.5. Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwaranciji.

1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami warunkéw
umowy bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robot — odbidr ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie robot po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpo-
wiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunigeciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w okresie gwarancji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza.

1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowa-
dzonymi robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego
musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyScie skopiowana w czterech (4) kopiach
w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o0 wy-
miarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczaca rysunkow wykonanych przez wykonawce robot po-
winna by¢ przygotowana w wersji w najnowoczesniejszym typie oprogramowania na
nosnikach CD lub DVD - 3 kpl., w formacie zapisu plikéw dla tekstu: MS Word lub
Adobe Reader (.PDF), dla rysunkéw AutoCAD lub Adobe Reader (PDF), dla czesci
kosztowej MS Word, MS Excel lub Adobe Reader (PDF) Kosztorysy.

5. Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez In-
zyniera lub Inspektora przed wystawieniem protokotu Przejecia.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ustalenia ogodlne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z umowg. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostko-
we podane w wycenionym Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaC bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikaciji
Technicznej i w Projekcje Budowlanym
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3. Cena jednostkowa obejmuije:
robocizne bezposrednia,
wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Spe-
cyfikacji Technicznej,

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa

budowy, pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatac;ji i
likwidacji placu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi
itp.), koszty tymczasowego oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, opfaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét,
koszty ogolne Wykonawcy, itp.,

koszt rekultywacji i uporzgdkowania placu budowy po zakonczeniu robat.,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu reali-
zacji umowy w catym okresie jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedga wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Nor-
mami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze
Wykonawca jest w petni zapoznany z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodaw-
stwo.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
WODOKAN

ST-1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1.1.0

ROBOTY ROZBIORKOWE

Nomenklatura wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien [ CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamdwienia
45233140-2 roboty drogowe
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ST-1.1.0 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét rozbidrkowych na trasie przewoddéw kanalizacji deszczowej grawi-
tacyjnych w ul. Malinowej w miejscowosci Chojnice, dla prac zwigzanych z rozebra-
niem nawierzchni szutrowych, nawierzchni czesciowo utwardzonych i nie obejmuje
zakresu ich odtworzenia, gdyz jest projektowana nowa nawierzchnia wg odrebnego
opracowania.

Na trasie budowy kolektorow kanalizacji wystapi droga szutrowa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe - definicje.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie pod-
sypke .

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym.
Koryto — wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw wydzielonych i
umocnionych powierzchni drogi wokét skrzynek zasuw wodociggowych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczg wykonania robét rozbiérkowych, zmagazyno-
wanie zakwalifikowanych do ponownego wbudowania prefabrykatow drogowych i
usuniecia rozebranych elementdéw gruzu i asfaltu z placu budowy.

Projekt Budowlany nie odnosi sie do tego zakresu rob6t drogowych. W ST uwzgled-
niono n/w zakres robot:

1.3.1. Roboty rozbiérkowe elementéw drogi;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robdét
zwigzanych z rozbiorkg elementéw drogi, wykonywanych w ramach robét przygoto-
wawczych i obejmuja:

mechaniczne rozebranie podbudowy piaskowo cementowe, ttuczniowej i betonowe;j.

Materiaty nie wykorzystane do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢ Inwe-
stora. W ramach robét rozbiérkowych wykonawca winien posortowa¢ materiaty od-
dzielajgc gruz od materiatéw, ktére mozna uzy¢ do ponownego wbudowania lub na
innych obiektach.

1.3.2. Roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza pod nawierzchnie utwardzone;

1) przygotowanie podtoza pod podsypke zwirowa,

2) wykonanie podsypek zwirowej, wyprofilowane zgodnie z poleceniami Inzyniera
lub Inspektora,

3) zagescic¢ podtoze pod nawierzchni drogowe do wskaznika zageszczenia gruntu -
0,97, w pozostatych miejscach:0,90 — 0,95,

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Projektem Bu-
dowlanym oraz ST-0.0.0.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonanych robét z Projektem Bu-
dowlanym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera lub Inspektora. Ogdine
wymagania podano w ST-0.0.0.

2. MATERIALY.

Dla robot rozbiérkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje sie zuzycia
materiatow.

3. SPRZET.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora.
Miedzy innymi do robét rozbiérkowych nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:

koparka,

spycharka,

koparko-tadowarka,

pita mechaniczna do ciecia asfaltu,
mitot pneumatyczny,

sprezarka powietrza,

samochody ciezarowe,

narzedzia,

4. TRANSPORT.

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowa-
nym przez Inzyniera lub Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine.

Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia robét podano w ST-0.0.0.
5.2. Wymagania szczegotowe.

Przystepujac do robdt rozbidérkowych nalez je poprzedzi¢ roboty przygotowawcze
(zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wytyczenie i trwate ozna-
czenie robo6t rozbidrkowych, przygotowanie terenu,)

Wiasciwg rozbiorkg nawierzchni nalezy wykonaé w nastepujacy sposob:

materiat z rozbiorki nalezy sktadowa¢ na wyznaczonym miejscu na placu budowy,
gruz z rozbidrki nawierzchni bitumicznych, betonowych oraz wywiez¢ z Placu
Budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera lub Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z wywozem i ztozeniem gruzu i materiatu rozbiérkowego
na wskazanym miejscu nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg robot rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogdine.
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Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-0.00. Kontrolowane
beda nastepujgce elementy:

zgodnosé i kompletnosc¢ robét rozbidrkowych z Projektem Budowlanym oraz Spe-
cyfikacjami Technicznymi,

usuniecie gruzu z Placu Budowy,

wywoz elementow i gruzu na uzgodnione z Inzynierem lub Inspektorem miejsce
wywozu,

Badania przeprowadza sie dla gotowego podtoza:
dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
wysokos$¢ (grubosé) moze miec tolerancje £ 1 cm,
dopuszczalne odchylenie od szerokosci = 5 %

wskaznik zageszczenia podtoza

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Rob6ét.

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST-0.0.0.

7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru robat jest:

rozbidrka nawierzchni drogowych i chodnikéw — m? z doktadnoscig do 1 m?,
rozbiorka podbudowy — m? z doktadnosciag do 1 m?,

grubos¢ podsypek — cm.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-0.0.0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.0.0.
9.2. Ptatnosci.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z p. 7. niniejszej
ST dla robdt rozbidrkowych. Zakres robot jest podany w p. 1.3 niniejszej ST.
Cena Robdt obejmuje odpowiednio:

wytyczenie i trwate oznaczenie zakresu rozbidrek,

rozbidrki nawierzchni i podbudowy,

zatadowanie gruzu,

wywoéz z placu budowy materiatu rozbiérkowego i ztozenie go w wyznaczonym

miejscu,
wykonania podtoza.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001. Nr 62 poz.628, ze
zmian.),

PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow Specyfikacje Tech-
niczne ST-0.0.0 wymagania ogélne

10.1. Normy

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw.
2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa.
3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki .
4. BN-80/6775- Elementy nawierzchni drég ,ulic , parkingow .
03/01-04 Wspdlne wymagania i badania .
5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogo-
wych . Piasek .
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ST-1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1.2.0

ROBOTY ZIEMNE

Nomenklatura wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien [ CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamdwienia
45111200-04 Roboty ziemne
przy wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociagi w gruntach kat. -1V
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ST - 1.2.0. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP.

Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t oraz za ich jakos¢ i wy-
konywanie ich robot zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wy-
znaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w projekcje budowlanym albo przekazanymi na pi-
Smie przez Inzyniera budowy lub inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyty-
czeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione, (jesli wymagac tego be-

dzie Inzynier budowy lub inspektor nadzoru) przez wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera bu-
dowy lub inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzuce-
nia sposobu prowadzenia roboét ziemnych lub ich elementéw bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i
specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu de-
cyzji Inzyniera budowy lub inspektor nadzoru uwzgledni wyniki obserwacji
podczas wykonywania robot, doswiadczenia z przesztosci, oraz inne
czynniki wptywajgce na roboty.

Polecenia Inzyniera budowy lub inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich
otrzymaniu przez wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera budowy lub inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit wykonawca.

Wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warun-

ki uzgodnienia oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i wykonanie operatu
powykonawczego

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw, spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia,

Wykopy — budowle ziemne wykonywane w celu uzyskanie wolnej przestrzeni
roboczej, w ktorej mozna wykonac roboty konstrukcyjne i montazowe,

Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyzna-
czonych w osi wykopu,
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Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyj-
nym i obsypka,

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury,

Zasypka gtowna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy po-
wierzchnig zasypki wstepnej i terenem,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszcze-
nia gruntu bedaca stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowe-
go (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gestosci objeto-
Sciowej szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
normalnej probie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481,

Odwodnienie gruntu (dehydratacja) — obnizenie poziomu wody gruntowej w ob-
rebie wykopu do poziomu umozliwiajgcego wykonanie prac zwigzanych z
wykonaniem sieci w warunkach suchych,

Zestaw do odwodnien wykopoéw — zespdt sktadajgcy sie z pompy prozniowej,
kolektorow oraz igofiltrow,

Umocnienie scian wykopoéw (szalunki) — zapewnienie statecznosci scian wy-
kopu dla zapewnienia mozliwo$ci bezpiecznego wykonania roboty kon-
strukcyjne i montazowe w warunkach.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod przewody kanalizaciji
deszczowej grawitacyjnej w ul. Malinowej w miejscowosci Chojnice.

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy robotach wymienionych w p. 1.1.

1.5. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych przy wykona-
niu wykopow w gruncie, ktérego dominujagcym elementem sg piaski gliniaste oraz
gliny piaszczyste i gliny (kategoria Il i V).
Zakres robét ziemnych dla podanych powyzej w p. 1.1. obiektach jest nastepujacy:

prac przygotowawczych,

odwodnienie.

wykopy i szalowanie,

przygotowanie podfoza,

obsypka przewodow,

rozbiérka umocnienia scian wykopu,

zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warunki
uzgodnienia oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i wykonanie operatu powyko-
nawczego.

1.51.Roboty przygotowawcze.
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Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty przygo-
towawcze, zwigzane z usunieciem drzew i krzewow, zdjeciem istniejgcej nawierzchni
oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadow.
Powinny by¢ wykonane prace zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg
robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwazeniem urobku, odpro-
wadzeniem wody z wykopu itp., uzyskac¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyj-
nie przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.
Projektowang os przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami.
Koftki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty.
Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtwo-
rzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w sciankach budynkéw w
postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperow sie-
ci panstwowe;j.
W przypadku niedostatecznej liczby reperéw roboczych wbudowacé repery tymcza-
sowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét ziemnych nalezy uscisli¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodo-
ciggowe).

1.5.2.Roboty odwodnieniowe.

Roboty montazowe mozna wykonywac wytacznie w suchym wykopie.

W przypadku gdy wystgpi naptyw wod opadowych lub powierzchniowych do wykopu
nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe wykopu. Odwodnienie powierzch-
niowe wykopu nie stanowig roboty dodatkowe;.

Wody gruntowe znajdujg sie srednio na gtebokosci 2,4 m na catej dtugosci projekto-
wanej sieci. Nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy uzyciu igtofiltrow z zestawem
pompowym i rurociggami tymczasowymi do odprowadzania wody.

W gruntach gliniasto — piaszczystych istnieje mozliwos¢ odwodnienia z zastosowa-
niem pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ra-
mach robot przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenazu zwirowego i
ewentualnie studzienek tymczasowych z rur betonowych @ 0,6 m.

Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia wykopdw oraz uzyskanie nie-
zbednych uzgodnien i pozwolen w tym zakresie lezy po stronie Wykonawcy.

O ile zajdzie potrzeba obnizenia poziomu wod gruntowych jak réwniez opracowania
dokumentacji dla tych potrzeb, stanowi¢ to bedzie roboty dodatkowe.

Zakres i sposob odwodnienia wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem lub In-
spektorem.

Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzic tak, aby nie zostata naruszona
struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowili.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

1.5.3.Wykopy i szalowanie.
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Wykopy wykonac¢ recznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-
06050:1999.

Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpoér.

Sciany wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé konstrukcja
usztywniajgca.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ faty ce-
lownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kon-
trole rzednych dna. taty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci
ok. 1.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Laty powinny
mieC wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie ce-
lownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.
Potozenie celownikéw nalezy sprawdzacC codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie bu-
dowlanym. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20
cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie
ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Wykop nalezy pogtebi¢ do wtasciwej rzednej bezposrednio przed utozeniem przewo-
déw (podsypki piaskowej).

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos$¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Profilowanie dna pod rurocigg winno by¢ wykonane recznie w warunkach ,suchych”
Szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych powinna by¢ ustalana w zaleznosci od
Srednicy kanatéw lub rurociggow.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwieztych, +5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia, tolerancja szerokosci
wykopu wynosi £5cm.

Wykopy do gtebokosci 1.0 m mozna wykonywac jako nieumocnione, powyzej —
umocnione.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do gtebokosci 4,0 m zgodnie
z normg BN-83/8836-02 wynosi 1:1,5, przy braku wody w gruncie, przy robwnocze-
snym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wyko-
pu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpie-
czenia podnoza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko
w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony na-
sypem przy krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmniej gtebokosci
wykopu H; dopuszczalne gtebokosci wykopdw w gruntach wg PN-B-10736 wynoszg;

w gruntach spoistych od 1,0 — 2,0 m (w zaleznosci od dokumentaciji geolo-
giczno-inzynierskiej ),

w pozostatych -1,0 m .
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W przyjetym rozwigzaniu dopuszcza sie stosowanie wykopu bez umocnienia do gte-
bokosci 1,20 m w wyznaczonych przez Inzyniera lub Inspektora .
Nachylenie skarp wykopu otwartego nieobudowanego o skarpach nachylonych po-
winno wynosic 1: 0,6. Dotyczy to wykopdw mechanicznych przy nie wystepowaniu
wody gruntowej i usuwisk, oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu. Wy-
kopy te mozna prowadzi¢ sprzetem mechanicznym przy uzyciu koparek podsiebier-
nych —wg warunkow ,, przedmiaru robot ”.
Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawac¢ 15 cm ponad krawedz wykopu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosi¢ minimum D+0.60m, gdzie D - zewnetrzna srednica
przewodu, lecz nie mniej niz 0.8 m. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna przekracza¢ +5 cm.
Dla wykopow szalowanych ( zalecane uzycie systemu szalunkowego segmentowego
przestawnego, ustawianego z zastosowaniem wysiegnika koparek) nalezy zachowac
minimalng przestrzen roboczg miedzy rurg a sciang szalunku — 0,25 m.
Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym Scian w razie koniecznosci) - zgodnie z
warunkami przyjetymi w obmiarze rob6t oraz w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem
podziemnym i przy stupach energetycznych.
Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢é wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1.0 m od liczac od krawedzi wykopu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ umoco-
wane tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.
Wydobywany grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu, odlegtos¢ podndéza
skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢, co najmniej podwojng
jego gtebokos¢ i nie mniej niz 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obli-
czona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu odlegtos¢ podndza skarpy odktadu
nie moze by¢ mniejsza niz 1.0 m.
Wykonawstwo robot ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujacy jak naj-
mniejszg ucigzliwos¢ dla mieszkancow. Nalezy dazy¢ do szybkiego zasypania otwar-
tych wykopdw ( po odbiorze préby cisnieniowej wykonanego odcinka) czyli praktycz-
nie prowadzi¢ front robot na krétkich odcinkach robat.
Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte
w miejscach zagrozen ( przejscia, przejazdy, koncéwki wykopu ) nalezy zabezpie-
czyc¢ barierkami a w nocy oswietli¢ ;

1.5.4.Przygotowanie podtoza.

Przewody nalezy uktadaé na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przysta-
pieniem do wykonania podfoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntéw piasz-
czystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajacych
kamieni przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na wyréwnanym nienaruszonym
dnie wykopu.

W przypadku wystgpienia gruntéw nie spetniajgcych powyzszych wymagan przewo-
dy nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej.

Materiat na podsypke powinien spetniaC nastepujagce wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony,
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nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli inzynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg
powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociggi mogty by¢ uktadane bezpo-
Srednio na nim.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.15 m..

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie
moze przekroczy¢ 10 cm. Roéznica rzednych wykonanego podifoza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ +5 cm.
Wystepujgce roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysoko$¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchniowo w trakcie robot)
podtoze nalezy wykonaé z warstwy lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm
tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem
nie zostaty naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wy-
kopu. W przeciwnym razie nalezatoby usungé naruszony grunt na catej powierzchni
dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu po-
nizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupeic te warstwe pia-
skiem odpowiednio zageszczonym.

1.3.5.0bsypka rurociggow.

Obsypka rurociggdw musi by¢é wykonana bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze
przewidzianych robat.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0.3 m. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mi-
neralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Jezeli inzynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg
powyzsze wymagania, obsypke rurociggdw mozne wykonaé z tego gruntu.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpad-
kow materiatdw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione
powinno by¢ odwodnione.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubija-
kiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem
sypkim.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie.

1.5.6.Rozbiérka umocnienia $cian wykopu.

Rozbieranie umocnien scian lub skarp wykopu nalezy przeprowadza¢ stopniowo w
miare zasypywania wykopéw, poczynajgc od dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopu mozna usuwaé za kazdym razem na wysokoS$¢ nie
wiekszg niz 0.5 m z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych i 0.3 m — w innych
rodzajach gruntéw.

1.5.7.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
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Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszko-
dzenia utozonego przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej) zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana recznie i
wynosi¢ 0,2 m.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami gru-
bosci 30 cm (przy pomocy urzadzen zageszczajgcych typu lekkiego). Materiat zasyp-
kowy powinien by¢ rownomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewo-
du. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszcze-
nia gruntu - 0,98, w pozostatych miejscach:0,90 — 0,95.

Teren ( pasy drogowe) po wykonaniu robét (zasypce) nalezy niezwtocznie doprowa-
dzi¢ do stanu pierwotnego.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciw-
wilgociowe;j i cieplnej lub tasmy ostrzegawcze;j.

Dopuszcza sie wykorzystanie materiatu z wykopu o ile spetnia on wymagania
dowiezionym.

1.6. Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopéw.

Nadmiar gruntu, ktory pozostat w wyniku budowy kanalizacji powinien by¢ odwiezio-
ny przez Wykonawce poza teren budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera lub
Inspektora na koszt wykonawcy.

1.7. Dowéz materiatdw mineralnych na cele technologiczne roboty ziemnych.

Dostaw materiatu mineralnego na potrzeby technologiczne robdt ziemnych obejmuje
transport spoza placu budowy, zakupionego materiatu mineralnego dla wykonania
podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu

2. MATERIALY

Dla potrzeby technologiczne rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek,
obsypek i wymiane gruntu, nalezy uzy¢ materiatu mineralnego piasku lub drobno-
Ziarnistego zwiru.

3.SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania na potrzeby technologiczne z nastepujgcego sprzetu:

koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,25 m?,
koparka jednonaczyniowa ggsienicowa 0,40 m?,
koparka jednonaczyniowa gasienicowa 1,00 m?,
obudowa OW WRONKI — typ stupowy,
samochdéd dostawczy do 0,9,

samochéd samowytadowczy 5-10 t,

samochod samowytadowczy 10-15 t,

spycharka gasienicowa o mocy silnika 48 kW,
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sprzet do zageszczania gruntu — ubijak spalinowy 200 KG,
zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m?/h,

i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawar-
tym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora

4. TRANSPORT.

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowa-
nym przez Inzyniera lub Inspektora.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1.Kontrola, pomiary i badania.
5.1.1.Badania przed przystgpieniem do robaot.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robét ziemnych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami:

kontrola wytyczenia geodezyjnego,
sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalunkowych,
przewidzianych do zastosowania,

sprawdzenie stanu technicznego sprzetu przewidzianego do odwodnienia wy-
kopow,

lokalizacja orientacyjnego potozenia przewodow i kabli mozliwych do
napotykania w obrebie wykopu.

5.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie:
1. sprawdzenie zgodnosci osi i gtebokosci wykopu za pomocg niwelatora, za-
bezpieczenie statecznosci skarp wykopow,
2. sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
3. sprawdzenie stanu wykonanych szalunkéw wykopow oraz zej$¢ do wykopéw,
prawidtowos¢ odwodnienia wykopu,
sprawdzenie kata nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,
badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
6. badania i pomiaréw szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza,
. badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp, ktére powinno
polegaé na:
skontrolowaniu zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymi w ST,
kontroli nachylenia skarp,
rodzaju i jakosci zabezpieczen,
czy nie lub wystepujg wody gruntowe,

o s

oo N
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pomiarze szerokosci wolnego pasa terenu pomiedzy gorng krawedzig wy-
kopu a podndézem nachylonej skarpy odktadu gruntu z wykopu,

pomiarze gtebokosci wykopu H i poréwnanie pomierzonych wielkosci z
wymaganiami ST,

pomiarze nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z dokfadnoscig do 19 po-
rownanie z wymaganiami ST,

ogledzinach zewnetrznych terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odptyw
wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej
3H,

ogledzinach zewnetrznych, czy wykonano zabezpieczenie podndza skarpy
na dnie wykopu,

pomiarach przeprowadzonych sie przy uzyciu tasmy stalowej z doktadno-
scigdo 0.1 m.

5.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach cze$ciowych
nie powinna by¢ mniejsza 50.0 m.

Wymagania i dopuszczalne tolerancje:
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza pod wodocigg nie powinno prze-
kraczacC + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza i szerokosci wykopu o $cianach
pionowych nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw powinien by¢ zgodny z pkt
1.5.7.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0.0.0.
6.1.1.Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego
gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagesz-
czeniem (nasypy) z doktadno$cig do 1 m® oraz m? uktadania i zageszcze-
nia podsypki z doktadnoscig do 1 m?,

7.0DBIOR ROBOT.
8.1.0gdblne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w TS-0.0.0.Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Projektem Budowlanym, ST i wymaganiami Inzyniera lub Inspektora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytyw-
ne. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych a w szczegdlnosci
podtoza, zasypki, szalowania i zageszczenia .

Odwodhnienie ulicy Malinowej w Chojnicach
38



PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda

WODOKAN pracownia@wodokan.pl
058 678-73-88

wodokan.pl

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory czesciowe odnoszag sie do poszczegolnych etapdéw robot przed zakoncze-
niem budowy kolejnych odcinkow.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki pomiedzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weztéw montazowych.
Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu

- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podtoza,
- zasypanie i zageszczenia wykopu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.0g6lne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ptatnosci nalezy przyjmowac na podstawie zasad okreslonych w "Umowie”, wedtug
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Beda nastepowac cyklicznie za zakonczone fragmenty robét, potwierdzone przez
Inzyniera budowy lub Inspektora nadzoru protokdtem odbioru czesciowego, wedtug
stopnia zaawansowania.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.0.0.

9.2. Platnosci
Ptatnosci dokonywane beda na podstawie obmiaru robét zgodnie z p. 6.1.1.niniejszej
ST. Zakres robot podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.

9.21.1.Cena obejmuje odpowiednio:
wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zageszczenie,
umochnienie $cian wykopow,
utrzymanie wykopow w stanie suchym,
usuniecie nadmiaru ziemi z placu budowy,
przewozy, ztozenie ziemi,
koszty zakupu ziemi,
plantowanie dna wykopu,
pryzmowanie odktadu
zasypanie wykopow gruntem,
badania materiatu,
porzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
Odtworzenie nawierzchni drogi
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10.PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ROBOT.

10.1.Normy.

1

A W WO DN

N

10.2.Inne dokumenty

1

4

PN-86/B-02480

PN-74/B-04452
PN-99/06050

PN-88/B-04481
PN-B-11112

PN-B-10736:1999

PN-81/B-03020

BN-83/8836-02

Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodocia-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby
odbiorowe.

,-Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; ZESZYT 3;
‘COBRTI INSTAL; Warszawa VIl 2003 r.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboty ziemne ”. GWOP-
002/90/94 Warszawa z dnia 16.09.1994

,Ogolne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zaktadu doswiad-
czalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego sp. z 0.0. Warszawa; autor:

M. Kossakowski.

PN/B/10736 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — mon-
tazowych lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodaw-
stwo”
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
WODOKAN

ST-1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1.4.0

ROBOTY MONTAZOWE

Nomenklatura wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien [ CPV]

Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamdéwienia
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw
do odprowadzania sciekow
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
WODOKAN

ST-1.4.0. ROBOTY MONTAZOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1.4.1.

KANALIZACJA DESZCZOWA
GRAWITACYJNA

Nomenklatura wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien [ CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamdéwienia
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
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ST-1.4.1. ROBOTY MONTAZOWE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru projektowanej sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z uzbro-
jeniem w ulicy Malinowej w miejscowosci Chojnice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy umowny przy
robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot zwigzanych z przewo-
dami kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z uzbrojeniem z uwzglednieniem poniz-
szych uwag ogolnych:
przewiduje wykonanie zageszczonych podsypek wyrownawczych z piasku $red-
niego dobrze uziarnionego grubosci 15cm,
obiekty wystepujgce na trasie przewodu nalezy takze posadowi¢ na zageszczonej
podsypce z piasku, a przy wystepowaniu wody gruntowej na zageszczonej
podsypce z piasku.
nad przewodami z tworzyw sztucznych nalezy utozy¢ tasme PE z wtopiong
wktadka identyfikacyjng z drutu miedzianego,
wykopy ujete sg w ST-1.2.0.- ROBOTY ZIEMNE,
krzyzujgce sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu
robét zabezpieczy¢ podwieszajac je,
przejscia przewodow przez sciany obiektow sieciowych wykonacé jako szczelne,
prace betonowe prowadzone przy wykonywaniu obiektow sieciowych ujeto w ST-
1.3.0. - ROBOTY BETONOWE,
W zakres robdt ujetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng wchodzi:

1.3.2. Przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej
Przyjeto wykonanie przewodow grawitacyjnych z PVC, PVC-U SDR 34 litych jedno-

rodnych kl. SN 8 o Sciankach gtadkich, tgczonych kielichowo z uszczelkami gumo-
wymi fabryczne wmontowanymi.

kolektor kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR 34 litych jedn
rodnych kl. SN 8, Dn 315 x 9,2 mm L = 282,32 m, Dn 400 x 11,7mm
L=178,66 m,

przytacza pod wpusty uliczne z rur Dn. 160 x 4.7 mm PVC-U SDR 34 litych jedno-
rodnych kl. SN 8, L = 34,0 m (14 szt.)

1.3.4. Studzienki rewizyjne sieciowe betonowe.

Studnie rewizyjne wykonac¢ z gotowych elementéw betonowych o Srednicy &1200
zgodnie z katalogiem producenta (np. zgodnie z systemem studni BS-System).
Studnie przykry¢ ptytami nastudziennymi na pierscieniu odcigzajagcym z wtazami ze-
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liwnymi typu ciezkiego; klasa D400. Wtazy typu URBAMAX lub PAMREX. Studnie
wyposazy¢ w kuwety na zanieczyszczenia.

1.3.5 Wpusty uliczne

Wopusty uliczne projektuje sie jako betonowe o srednicy 500mm bez osadnika.
Zwienczenie wpustéw klasy D400. Wpusty wyposazyé w wiaderka na zanieczysz-
czenia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Projektem Budowlanym oraz ST-
0.0.0.

1.5. Wymagania dotyczace robét.
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc¢ z
Projektem Budowlanym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera lub Inspek-
tora. Ogdlne wymagania podano w ST — 0.0.0.

MATERIALY.
Materiaty przewidziane do wbudowania:

rury PVC-U Dn. 400 x 11,7 mm oraz PVC-U Dn. 315 x 9,2 mm SDR 34 litych jedno-
rodnych kl. SN 8, i ksztattki PVC kl. SN 8 (kaskada).

elementy studni prefabrykowanych betonowych

inne materiaty pomocnicze

3.1.Wymagania dotyczace materiatow.

Stosowane materiaty jw. muszg miec atesty fabryczne, certyfikaty.
Montaz wg wytycznych producenta, a takze wg ,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

3. SPRZET.

Sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typdw i ilosci, wymaganiom zawartym w pro-
jekcie organizaciji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu, odpowiadajgce pod wzgledem typow
i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera lub Inspektora.

Sktadowanie materiatu wg zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine.

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-0.0.0.
5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Uktadanie rur.
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Przewody z tworzyw sztucznych montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do
30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich tempe-
raturach, przy montazu w temperaturach od 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac
ztaczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewaé w momencie
montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie trans-
portu i skladowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen, zatozy¢ uszczelke we wtasci-
wym kierunku, starannie posmarowac jg smarem silikonowym lub pastg BHP, opu-
Sci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem, wprowadzi¢ koniec rury z
uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu wyko-
rzystujgc dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie
z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze Scian wykopu na-
stepnie wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przy-
gotowuje odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie po-
winno przekraczac 0,10 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie po-
winna przekraczac + 0,05 m.

Prawidtowg technologig wykonywania potaczen kielichowych przedstawiono ponizej:

usunac¢ korek ochronny z kielicha i bosego tgczonych rur (jezeli wystepuje).,

montowane fabrycznie uszczelki wargowe nalezy posmarowa¢ smarem silikono-
wym utatwiajgcym poslizg,

ustawi¢ wspoétosiowo tgczone elementy. W trakcie tagczenia nie powinno by¢ od-
chylen od osi. Jezeli rura byta skracana, wiory i zadziory nalezy usung¢ nozem
lub skrobakiem. Fazowanie, (ukosowanie) konca rury jest konieczne, utatwia
wykonanie potgczenia i zabezpiecza przed wysunieciem,

witozy¢ koniec bosy do kielicha i wsung¢ do oznaczonego miejsca. Czynnos¢ ta
nalezy wykonac recznie, ewentualnie mozna postuzy¢ sie dzwignig (w tym
przypadku nalezy koniec rury zabezpieczy¢ drewnianym kotkiem). W niekto-
rych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy, bloki
itd.), ...lub lewarka (podnosnika srubowego) opartego o tyzke koparki.

Nigdy nie nalezy uzywac tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako

punktu podparcia dla lewarka (dotyczy duzych srednic).
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Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz
zamocowac rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem robot powin-
ny by¢ wykonane odpowiednie pomiary.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomdw i spadkow
jak przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inzyniera lub Inspektora.
Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty by¢
wydobyte i ponownie utozone prawidtiowo. Przy ponownym uktadaniu rur powinny
by¢ zastosowane nowe materiaty na potaczenia. ROBOTY ZIEMNE wg ST- 1.2.0.

Uwagi koncowe.

Po zmontowaniu kanatu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajac ztagcza odkryte),
aby jego ciezar ustabilizowac rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosc. Nale-
zy rowniez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje itd.), a
zwlaszcza zaslepki sg wlasciwie wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potgczen recznie
do poziomu wyzszego niz gorna powierzchnia rury, uwazajac zeby ziemia stosowana
do zasypki nie zawierata kamieni. Udeptac¢ zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Szczegodtowy opis metod montazu rurociggow z rur PVC mozna znalez¢ w fabrycznej
instrukcji producenta rur przewidzianych do wbudowania.

,Warunkoéw technicznych wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

5.2.2. Montaz rewizyjnych studni kanalizacyjnych i wpustéw ulicznych z prefabryko-
wanych elementow betonowych

Projekt Budowlany i ST przewiduje montaz studni kanalizacyjnych i wpustéw desz-
czowych z prefabrykowanych elementéw betonowych. W miejscu lokalizacji, na dnie
wykopu przygotowaé warstwe 10 cm podsypki piaskowej, ktérg nalezy wypoziomo-
wac. Poziom dna znajduje sie nizej poziomu przytgczy rur. Przy gtebokich wykopach,
jak réwniez przy transporcie na placu budowy nalezy korzysta¢ z pomocy urzadzen
dzwigowych. Utatwiajg to specjalne uchwyty, w ktére wyposazony jest kazdy element
studni. Pofgczenie poszczegdlnych elementéw mozna wykonaé¢ za pomocg specjal-
nych narzedzi montazowych lub tyzki koparki. Zasypywanie wykopu wokét studni i
wpustu powinno by¢é wykonane materiatem sypkim w taki sposéb, aby zagwaranto-
wac staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po ze-
wnetrznej stronie studni. Zageszczenie gruntu powinno odbywacé sie stopniowo. Wy-
maga sie, aby minimalny stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosi
dla lokalizacji w tereniezielonym: 95%, w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej
powyzej dna studni: 98-100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z
powierzchnig zewnetrzng elementéw betonowych. Dalej nalezy zamontowac, beto-
nowy pierscien odcigzajgcy oraz wiaz zeliwny. Aby zabezpieczy¢ wiaz zeliwny przed
przesunieciem podczas dalszych prac, nalezy go zakotwi¢. Wykonac¢ wierzchnig
warstwe terenu np. dywanik asfaltowy. Studnie rewizyjng kaskadowg wykona¢ z rurg
spadowg @200 na zewnatrz studni.
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6. SPRZET.

Sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typdw i ilosci, wymaganiom zawartym w pro-
jekcie organizaciji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typow
i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inzyniera lub Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST- 0.0.0.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robaét i uzytych ma-
teriatbw z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzy-
niera lub Inspektora

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potagczen przewoddéw nalezy prze-
prowadzi¢ proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610. Badanie szczelnosci przewodoéw oraz studzienek kanalizacyj-
nych nalezy przeprowadzi¢ metodg L (z uzyciem powietrza). Prébe wstepna prze-
prowadzi¢ przed wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu
szalunku dla potwierdzenia szczelnosci catego przewodu nalezy przeprowadzi¢ ko-
lejng probe szczelnosci. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierz-
chu rury nalezy wykona¢ badanie szczelnosci na infiltracje zgodnie z normg. Badanie
szczelnosci przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych wykona¢ metoda z uzyciem
powietrza LD, spetniajgc warunki:

" Psmin = 11 [kPa] — cisnienie poczatkowe t=5 minut podwyzszone o 10 % P,
powyzej cisnienia prébnego atmosferycznego,

» P,=10 [kPa] — cisnienie prébne powyzej ciSnienia atmosferycznego,

= AP =1,5[kPa] — dopuszczalny spadek cisnienia,

» t1 =3 min. — czas badania przewodow kanalizacyjnych,

» t, =14 min — czas badania studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonaniu préby szczelnos$ci metodg powietrzng nalezy powtérzy¢ badanie w
przypadku wykrycia nieszczelnosci oraz po usunieciu usterki. Do badania szczelno-
Sci przewodow i studzienek kanalizacyjnych metodg powietrzng nalezy posiadac
sprzet niezbedny do wykonania badania:

= kompresor,

» Kkorki pneumatyczne,

= agregat pradotworczy,

= sprzet pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem ciSnienia powietrza na im-

puls elektryczny.

Urzadzenia wykorzystywane do pomiaru spadku cisnienia powinny mie¢ doktadnos¢
do 10% wartoéci AP, natomiast doktadnos¢ pomiaru czasu powinna wynosi¢ 5sek.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.
7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest:

mb — przewody, z doktadnoscig do 1,0;

szt. — ksztattki, armatura, studnie,

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST- 0.0.0.

Po wymaganych probach i badaniach nalezy wykona¢ odbioru instalacji wg ,Warun-
kow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Wa-
runkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom |I.

8.2. Warunki szczegétowe odbioru robét.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i warto$ci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkta-
dajac Inzynierowi lub Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powyko-
nawczg robodt, odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowie-
niami umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacja powykonawcza

) Dziennik Budowy
) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw
) Swiadectwa jakos$ci dostarczone przez dostawcow
) protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowieh dotyczacych usunie-

cia usterek, czesciowych

2
3
4
5

Odbidr techniczny koncowy polega na:

1) sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien do-
tyczacych usuniecia usterek,

2) sprawdzeniu aktualnosci dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszyst-
kie zmiany i uzupetnienia,

3) sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowa-
nia studzienek,

4) sprawdzeniu prawidtowego odtworzenia nawierzchni.

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu robét montazowych i przeprowadzeniu
badan jak w pkt. 6.2.

Nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i
zapisami w Dzienniku Budowy,
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uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowos¢ wykonania przewodow i ich potgczen,

szczelnosc¢ catego przewodu,

sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
studzienek,

sprawdzeniu prawidtowego odtworzenia nawierzchni,

zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastoso-
wanych materiatow,

prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci podtoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania kierun-
ku i spadku, potgczen, zmian kierunku,

W trakcie odbioru nalezy:
sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dzien-
nika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow uzy-
tych do robdt, wynikdéw pomiarow i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisdw dotyczacych robat,
dokonac szczegoétowych ogledzin robdét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogd6ine wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.0.0.

9.2. Pfatnosci.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt.7.2. niniejszej
ST.

Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.

Cena obejmuje odpowiednio:

1) roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc
montazu armatury i urzgdzen,

2) zakup, dostarczenie Materiatow,
3) montaz rur, ksztattek, przytaczen,
4) montaz armatury i wyposazenia,
5) wykonanie studzienek,

6) ptukanie i czyszczenie przewodow,
7) préba szczelnosci przewodow,

8) pomiary i badania kontrolne,
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9) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

10)uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”

3) Normy aprobaty techniczne i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowied-
nie inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania in-
westycji

1.
2.
3. PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy

7.
8.
9. PN-EN 1916 — Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezo-

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze,
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

wyposazenia. Terminologia,

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe,

PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, ba-
dania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

PN-EN 476:2001 — Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowa-
nych w systemach kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogol-
ne i definicje,

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych,

nego do kanalizacji,

10.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

COBRTI INSTAL.
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