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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST– 0.0.0. 

ST – 0.0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

0.WSTĘP. 

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana jest dla po-
trzeb pn. „Odwodnienie ulicy Malinowej w Chojnicach”. 
 Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do Dyrektywy Rady Unii 
Europejskiej 92/13/EEC z 25 lutego 1992 r. poszczególne pojęcia związane ze spe-
cyfikacjami mają następujące znaczenie: 

1) Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót - specyfikacje techniczne 
skrót (ST) oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności za-
wartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budow-
lanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować 
roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły 
cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom 
jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania sta-
wiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, 
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one 
także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, wa-
runków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod 
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiają-
cy może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy ro-
bót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te 
roboty, 

2) normy – oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standary-
zacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do 
zasady nie jest obowiązkowe, 

3) normy europejskie– oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) 
jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

4) europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną 
zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w za-
kresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz okre-
ślonych warunków jego zastosowania i użycia, 

5) istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowla-
ne, 

6) normatyw techniczny – oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obo-
wiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowa-
nych norm i standardów. 
 
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfi-
kacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami Technicz-
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nymi, w których są wymienione. Wykonawca zobowiązany jest o szczegółowego za-
poznania się znajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 
dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

Przedmiot opracowania. 

          Przedmiotem niniejszego opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót (ST). 
Specyfikacje zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zamówienia na wykonanie zada-
nia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej 
w miejscowości Chojnice. 
Wymagania ogólne wykonano dla Projektu Budowlanego pn. „Odwodnienie ul. Ma-
linowej w Chojnicach”. 
   
Lokalizacja: 
Miasto Chojnice, ul. Malinowa. 

Zadaniem inwestycji jest odbiór wód deszczowych z projektowanej nawierzch-
ni ulicy Malinowej i odprowadzenie ich do kolektora kanalizacji deszczowej zlokali-
zowanego w ulicy Podlesie. 
Aktualnie wody deszczowe powstające z opadów deszczowych infiltrują do gruntu. 
Jednakże planowana budowa nawierzchni drogi ul. Malinowej spowoduje zabloko-
wanie infiltracji co ponosi za sobą konieczność wybudowania kanalizacji deszczowej. 
Warunki zabudowy oraz ukształtowanie terenu pozwala na zastosowanie w projek-
towanej sieci deszczowej układu kolektorów grawitacyjnych. W systemie grawitacyj-
nym przewidziano spływ ścieków deszczowych z projektowanej nawierzchni drogi 
poprzez wpusty do kolektora zbiorczego skąd będą odbierane przez istniejący kolek-
tor usytuowany w ulicy Podlesie. 
Teren objęty projektem zawiera obszar już zabudowany oraz przewidziany pod za-
budowę. 

Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót ( (ST) są stosowane jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie. 1.1. 

Ogólny zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbio-
ru robót (ST). 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi. 

ST-1.0.0. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Malinowej w miejscowości 
Chojnice  w zakresie: 

ST – 1.1.0. roboty rozbiórkowe,  
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ST – 1.2.0. roboty ziemne,  

ST – 1.4.0. roboty montażowe,  

ST – 1.4.1. kanalizacja deszczowa grawitacyjna, 

 

1.4. Określenia podstawowe - definicje. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych określenia należy rozumieć w każdym przy-
padku następująco: 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kiero-
wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 

Projekt – kompletna dokumentacja techniczno – kosztowa, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej, 

Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora – 
Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy, 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera lub inspek-
tora nadzoru, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z re-
alizacją Kontraktu oraz oceną jakości materiałów i robót, 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inży-
niera lub inspektor, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i sta-
nowiący część jego oferty. 

CPV – wspólny słownik zamówień.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgod-
ność z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera 
lub inspektora. 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy. 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi, jakie są niezbędne dla robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych 
punktów, dziennik budowy i księgę obmiaru, oraz Projektem Budowlanym i Specyfi-
kacje Techniczne. 

1.5.2. Projekt Budowlany. 
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Zawartość projektu budowlanego tj. opis techniczny oraz rysunki pozwalają na okre-
ślenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót. 
Odtworzenie nawierzchni nie jest objęte Projektem Budowlanym i nie wchodzi 
w zakres opracowania niniejszej Specyfikacji Technicznych. 

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po udzieleniu zamówienia. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po udzieleniu zamówienia dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej na roboty objęte umowa. W okresie przygotowywania ofert 
pełny Projekt Budowlany znajduje się w siedzibie Zamawiającego. 

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt orga-
nizacji budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
robót. 

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. 

3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geo-
dezyjną wykonawczą dla zrealizowanych robót – zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 
budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględ-
nić w cenach jednostkowych robót. 

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje 
techniczno – ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

1.5.5. Zgodność robót z projektem budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi. 

1. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne przekazane Wykonawcy przez Za-
mawiającego są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w 
jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowało we wszyst-
kich dokumentach. 

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w 
następującej kolejności pod względem ważności: 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Projekt budowlany. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 
w Projekcje Budowlanym lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inżyniera lub Inspektor, który zadecyduje o dokonaniu nie-
zbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, pro-
jektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Projek-
cje Budowlanym oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 
przedziału tolerancji. 
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Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych 
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Projektem Bu-
dowlanym lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na obniżenie jakość 
robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane 
na koszt Wykonawcy. 

1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy. 

1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Inspekto-
rowi do zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji robót. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez 
Wykonawcę. 

2. Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe wa-
runki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera lub Inspektora przed ich 
ustawieniem. 

4. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy higieny, a w szczegól-
ności następujące: 

personel realizujący budowę powinien mieć aktualne badania lekarskie, 

obowiązkiem kierownictwa budowy jest należyte utrzymanie ścisłej dyscypliny w 
zakresie higieny osobistej pracowników realizujących budowę, 

pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czysto-
ści i dezynfekowane 

5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobi-
stej. 

W szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi ko-
rzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb 
osobistych. 

Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się 
opuszczenie budowy. 

6. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka 
przedostania się obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca po-
winien strzec się przed przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy ukła-
daniu przewodów. 

7. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należ przerwać wszel-
kie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć 
z terenu budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inżyniera lub Inspektora o tym in-
cydencie. 

8. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonaw-
cy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spełniać międzynarodowe standardy i 
powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrud-
nionych na budowie. 
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9. Koszt zabezpieczenia placu budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

robót. 

 

1.5.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub Inspektorem: 

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych 
tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna 
być zatwierdzona przez Inżyniera lub Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania 
tablic informacyjnych Wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych ro-
bót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realiza-
cji budowy w dobrym stanie a treść zapisana na tablicach musi być czytelna. 

1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowi-
ska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia budowy. 

2. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

miejsce na zaplecz budowy tj. obiekty socjalne, magazyny, składowiska i drogi 
wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku 
naturalnym, 

będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materia-
łami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
możliwością powstania pożaru, 

praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanie-
czyszczeń w środowisku naturalnym na placu budowy i poza nim. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określo-
nych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wyko-
nawcę. 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa. 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 

2. Na terenie zaplecz budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazy-
nach oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepi-
sami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym z jego winy w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone 
do użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym niż dopuszczalne określone w odpowiednich przepisach. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć świadectwo dopuszcze-
nia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe-
go oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy doty-
czące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni im właściwe 
warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, oraz dla za-
pewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu pracującego na placu budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się 
do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególno-
ści: 
odpowiednich dla prowadzonych robót, ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzież 
ochronnej, 
odpowiedniego szalowania wykopów, oraz zapewnienie na budowie drabin o odpo-
wiednie wysokości i podestów roboczych, 

urządzeń budowlanych w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp., 
bezpiecznych dojść na budowę i odpowiednie oświetlenie, 
sprzętu pierwszej pomocy i procedur awaryjnych, 
odpowiedniego sprzęt pomiaru gazu, 
w pomieszczeniach na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki 
umywalnie i toalety, 
środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy. 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że 
wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla 
pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne 
środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni 
sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpie-
czeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

8. Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy 
powinien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 



ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda 

pracownia@wodokan.pl 

058 678-73-88 

wodokan.pl 

 
Odwodnienie ulicy Malinowej w Chojnicach 

10

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót. 

1.5.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie wła-
sności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeolo-
giczną Wykonawca powiadomi Inżyniera lub Inspektor oraz władze konserwatorskie i 
przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie 
przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w ob-
rębie placu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 
przewidzianym w programie robót. Wykonawca będzie współpracował z operatorem 
tych urządzeń i instalacji w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 
powyżej i ze planując swoje roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z 
tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie 
ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu 
realizacji budowy. 

6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie od-
powiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń 
a także Inżyniera lub Inspektora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu po-
wstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi operator tych instalacji lub 
urządzeń. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych 
nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawia-
jącego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wy-
konawcę. 

1.5.13. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ru-
chem związanym z wykonywaniem robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzo-
ne elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera lub Inspek-
tora. 

1.5.14. Nadzór nad robotami. 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny nad robotami i za wszystkie materiały oraz 
sprzęt używany do robót zgodnie z warunkami umowy. 
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2. Jeżeli Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z przewidziana projekcie budowla-
nym i Specyfikacjach Technicznych technologią, to na polecenie Inżyniera lub In-
spektora rozpocznie on roboty wg przyjętej technologii nie później, niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier lub Inspektor może natych-
miast zatrzymać roboty. 

3. W zakresie od przekazania placu budowy do przejęcia robót Wykonawca odpo-
wiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

4. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wy-
tyczania lub prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub inspektorowi. Taka pomoc po-
winna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

5. Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi lub Inspektorowi do wszystkich 
miejsc pod jego kontrolą raz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne infor-
macje wymagane w umowie. 

1.5.15. Przestrzeganie prawa. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz cen-
tralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jaki-
kolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regu-
lacje wymienione w punkcie 1 powyżej oraz decyzje, uzgodnienia i warunki zawarte 
w projekcie budowlanym i stosować się do nich. 

1.5.16. Prawa patentowe. 

1. Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione 
użycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chro-
nione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić 
wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego 
rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urzą-
dzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inżyniera lub In-
spektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przed-
stawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następ-
stwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.5.17. Biuro dla Inżyniera Kontraktu. 

1. Jeżeli Zamawiający będzie realizował budowę w ramach kontraktu Inżynierskiego 
to Wykonawca ramach ryczałtu przewidzianego w Przedmiarze Robót Wykonawca 
zapewni dla potrzeb Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji umowy co następuje: 

odrębne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o powierzchni co najmniej 15 
m2, wyposażone w instalacje elektryczną, sanitarną, ogrzewane, zabezpieczone 
przed włamaniem, zapewniające właściwe warunki BHP i ppoż. umeblowane w dwa 
biurka z krzesłami, szafę zamykaną na akta, stół i krzesła na 6 osób, 

urządzenia łączności stacjonarnej telefon, telefax, telefon komórkowy, 
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zestaw komputerowy z oprogramowaniem, połączenie internetowe kserokopiarkę, 
a następnie po wykonaniu umowy zlikwiduje biuro i doprowadzi teren do uprzedniego 
stanu. 

2. W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w przedmiarze robót na koszty 
utrzymania i eksploatacji Biura Inżyniera Kontraktu Wykonawca: 

Pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposażenia, łącznie z ewentualnymi 
należnymi opłatami czynszu, 

utrzyma pomieszczenie w czystości, 

zapewni niezbędne materiały biurowe (takie jak papier, długopisy, ołówki, linijki, kleje, 
taśmy, skoroszyty, segregatory, itp.) 

pokryje koszty utrzymania i użytkowania stacjonarnego telefonu, telefax - u, telefonu 
komórkowego oraz połączenia internetowego dla potrzeb umowy. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne. 

1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powin-
ny być: 

nowe i nie używane, 

odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfika-
cjach Technicznych i w Projekcie Budowlanym oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów, 

mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 
opuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót. 

2.2. Źródła uzyskiwania materiałów. 

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Inspek-
torowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świa-
dectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymaga-
nia Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

4. Wszystkie materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
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2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Inżyniera lub Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
lub Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych 
źródeł. 

2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydoby-
cia i selekcji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako-
ściowych wszystkich materiałów użytych do realizacji robót. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 

1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera lub In-
spektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wyma-
ganiami. W celu sprawdzenia właściwości materiałów mogą być pobierane ich próbki. 
Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Inżynier lub Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwór-
ni, będą zachowane następujące warunki: 

w czasie inspekcji Inżynier lub Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i po-
moc Wykonawcy oraz producentów materiałów, 

Inżynier lub Inspektor będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji bu-
dowy. 

2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z placu budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inżyniera lub Inspektora miej-
scu. Jeżeli Inżynier lub Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zosta-
nie przewartościowany przez Inżyniera lub Inspektora. 

2. Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i 
nie zapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowaniem materiałów. 

1. Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia 
dla wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera lub Inspektora. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub Inspektorem albo poza placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakoń-
czeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inżynie-
ra lub Inspektora. 
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2.7. Wariantowe stosowanie materiałów. 

1. Jeżeli Projekt Budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość za-
stosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiału, to Wyko-
nawca powiadomi Inżyniera lub Inspektora o swym zamiarze, na co najmniej trzy ty-
godnie przed użyciem wariantowego rodzaju materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inżyniera lub Inspektora. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inży-
niera lub Inspektora. 

3. SPRZĘT. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do ro-
bót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie 
Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera lub Inspektora. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, 
Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera lub Inspektora. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Projekcje Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inżyniera lub Inspektora i w terminie przewidzianym umowie. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi lub Inspektorowi kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wyma-
gane przepisami. 
5. Jeżeli projekt budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość uży-
cia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi 
Inżyniera lub Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej trzy 
tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później 
zmieniony bez zgody Inżyniera lub Inspektora. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera lub Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone 
do robót. 

4. TRANSPORT. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości prze-
wożonych materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasa-
dami określonymi w Projekcje Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych i wskaza-
niach Inżyniera lub Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w umowie. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają wa-
runkom umowy będą na polecenie Inżyniera lub Inspektora usunięte z placu budowy. 
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4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami Warunków umo-
wy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi okre-
ślonymi w projekcje budowlanym lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera lub 
Inspektora. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytycze-
niu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inżynier 
lub Inspektor) przez Wykonawcę na jego koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera lub In-
spektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inżyniera lub Inspektora dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia materia-
łów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
Projekcje Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier lub Inspektor uwzględni wyniki badań i 
obserwacji podczas produkcji i prób materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roboty. 

6. Polecenia Inżyniera lub Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera lub Inspektora, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wyko-
nawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakości (PZJ) dla robót, w którym 
zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem Budowla-
nym, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera lub Inspektora. 

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną zawierająca: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
zasady BHP, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
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system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykony-
wanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wła-
snego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie ba-
dań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomia-
rów, a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynie-
rowi lub Inspektorowi. 

Część szczegółową, zawierająca dla każdego rodzaju robót następujące dane:  
wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku mate-
riałów itp., 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materia-
łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laborato-
rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z czę-
stotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
kontraktowymi. 

4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi lub Inspektorowi świadectwa, że wszystkie 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaga-
niom norm i wytycznych określających procedury badań. 

5. Inżynier lub Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć ujemnie na wy-
niki badań, Inżynier lub Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zo-
staną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wy-
konawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod po-
bierania próbek. 
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2. Inżynier lub Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 

3. Na zlecenie Inżyniera lub Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatko-
we badania tych materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzo-
ne przez Inżyniera lub Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowa-
ny przez Inżyniera lub Inspektora. 

 

6.4. Badania i pomiary. 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami sto-
sownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Spe-
cyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne proce-
dury zaakceptowane przez Inżyniera lub Inspektora. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powia-
domi Inżyniera lub Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Inspektoro-
wi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

6.5. Raporty z badań. 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi lub Inspektorowi kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w pro-
gramie zapewnienia jakości. 
2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inżynierowi lub Inspektorowi na formu-
larzach według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera lub Inspektora. 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier lub Inspektor jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwa-
rzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inżynier lub Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań do-
starczonych przez Wykonawcę. 

3. Inżynier lub Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowa-
dzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że rapor-
ty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier lub Inspektor poleci Wykonawcy lub zle-
ci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z Projektu Budowlanego i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
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6.7. Atesty jakości materiałów i sprzętu. 

1. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Tech-
nicznymi, każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, popar-
te wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostar-
czone przez Wykonawcę Inżynierowi lub Inspektorowi. 
3. Inżynier lub Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami umowy. Materiały posiadające atesty, 
a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zosta-
nie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wów-
czas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 

6.8.1. Dziennik budowy. 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zama-
wiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do koń-
ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i admini-
stracyjnych na placu budowy. 

3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpi-
sy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone ko-
lejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera lub 
Inspektora. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

datę przekazania Wykonawcy projektu budowlanego, 

datę akceptacji przez Inżyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakości i har-
monogramu robót, 

terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, uwagi i polecenia Inżyniera lub Inspektora, 

daty i przyczyny wstrzymania robót, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów czę-
ściowych i końcowych, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 

pogodą, 
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zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projektem bu-
dowlanym, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robót, 

dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi lub Inspektorowi w celu zajęcia stanowiska. 

7. Decyzje Inżyniera lub Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpi-
sane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inżyniera lub Inspektor do zajęcia sta-
nowiska. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy. 

6.8.2. Księga Obmiarów. 

1. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych robót. 
2. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, 
receptury, kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świa-
dectwa Przejęcia Robót, 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

1. Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 
6.8.3. następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację inwestycji, 

protokóły przekazania placu budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

świadectwa przejęcia robót, 

protokóły z narad i ustaleń, 

korespondencja na budowie, 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem 
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3. Inżynier lub Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budo-
wy. Należy także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

1.Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Pro-
jektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych wy-
cenionym Przedmiarze Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami umowy. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inżyniera 
lub Inspektora. 

5. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 
z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera lub Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogra-
mach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obję-
tości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 
W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego za-
łącznika do Księgi. 
Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem lub Inspektorem. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót wymagają akceptacji Inżyniera 
przed ich użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one 
posiadać ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie technicznym przez cały okres realizacji robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaga-
niom Specyfikacji technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w 
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sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera lub Inspektor. 

7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem ro-
bót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub 
zmianie Wykonawcy robót. 

2. Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych 
robót. 

3. Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

1. W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokony-
wanym przez Inżyniera lub Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

przejęcie odcinka lub całości robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia robót od-
powiednio dla odcinka lub całości robót), 

odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa 
Wypełnienia Gwarancji). 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 
warunkami umowy. 

8.3. Świadectwo Przejęcia Robót. 

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z warunkami umowy. 

8.4. Dokumenty Przejęcia Robót. 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Inspektora. 
2. Dla celów przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

Projekt Budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geo-
dezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

Specyfikacje Techniczne, 

uwagi i polecenia Inżyniera lub Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanika-
jących i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

receptury i ustalenia technologiczne, 

Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, 

atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
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opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, 

sprawozdanie techniczne, 

instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

zakres i lokalizację wykonanych robót, 
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego przekazanej 

przez Inżyniera lub Inspektora, 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
datę rozpoczęcia i datę ukończenia robót. 

8.5. Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji. 

1. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami warunków 
umowy będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robót – odbiór ostateczny. 

2. Ostateczne zatwierdzenie robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpo-
wiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w 
Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie gwarancji. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza. 

1. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowa-
dzonymi robotami. 

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego 
musi być przygotowana nowa dokumentacja. 

3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach 
w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wy-
miarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

4. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót po-
winna być przygotowana w wersji w najnowocześniejszym typie oprogramowania na 
nośnikach CD lub DVD – 3 kpl., w formacie zapisu plików dla tekstu: MS Word lub 
Adobe Reader (.PDF), dla rysunków AutoCAD lub Adobe Reader (PDF), dla części 
kosztowej MS Word, MS Excel lub Adobe Reader (PDF) Kosztorysy. 

5. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez In-
żyniera lub Inspektora przed wystawieniem protokołu Przejęcia. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę 
zgodnie z umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostko-
we podane w wycenionym Przedmiarze Robót 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji 
Technicznej i w Projekcje Budowlanym 
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3. Cena jednostkowa obejmuje: 

robociznę bezpośrednią, 

wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 

koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Spe-
cyfikacji Technicznej, 

koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i 
likwidacji placu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi 
itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
koszty ogólne Wykonawcy, itp., 

koszt rekultywacji i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót., 

zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu reali-
zacji umowy w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Nor-
mami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że 
Wykonawca jest w pełni zapoznany  z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodaw-
stwo. 
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ST– 1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 1.1.0 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień [ CPV] 
Kodu numerycznego do określania przedmiotu zamówienia 

45233140-2 roboty drogowe 
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ST-1.1.0 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót rozbiórkowych na trasie przewodów kanalizacji deszczowej grawi-
tacyjnych w ul. Malinowej w miejscowości Chojnice, dla prac związanych z rozebra-
niem nawierzchni szutrowych, nawierzchni częściowo utwardzonych i nie obejmuje 
zakresu ich odtworzenia, gdyż jest projektowana nowa nawierzchnia wg odrębnego 
opracowania. 
Na trasie budowy kolektorów kanalizacji  wystąpi droga szutrowa. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny 
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe - definicje. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się pod-
sypkę . 
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym.  
Koryto – wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów wydzielonych i 
umocnionych powierzchni drogi wokół skrzynek zasuw wodociągowych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania robót rozbiórkowych, zmagazyno-
wanie zakwalifikowanych do ponownego wbudowania prefabrykatów drogowych i 
usunięcia rozebranych elementów gruzu i asfaltu z placu budowy. 
Projekt Budowlany nie odnosi się do tego zakresu robót drogowych. W ST uwzględ-
niono n/w zakres robót:  

1.3.1. Roboty rozbiórkowe elementów drogi; 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z rozbiórką elementów drogi, wykonywanych w ramach robót przygoto-
wawczych i obejmują: 

mechaniczne rozebranie podbudowy piaskowo cementowe, tłuczniowej i betonowej. 

Materiały nie wykorzystane do ponownego wbudowania stanowią własność Inwe-
stora. W ramach robót rozbiórkowych wykonawca winien posortować materiały od-
dzielając gruz od materiałów, które można użyć do ponownego wbudowania lub na 
innych obiektach. 

1.3.2. Roboty związane z przygotowaniem podłoża pod nawierzchnie utwardzone; 

1)  przygotowanie podłoża pod podsypkę żwirową, 
2)  wykonanie podsypek żwirowej, wyprofilowane zgodnie z poleceniami Inżyniera 

lub Inspektora, 
3)  zagęścić podłoże pod nawierzchni drogowe do wskaźnika zagęszczenia gruntu - 

0,97, w pozostałych miejscach:0,90 – 0,95, 

1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Projektem Bu-
dowlanym oraz ST-0.0.0. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych robót z Projektem Bu-
dowlanym Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera lub Inspektora. Ogólne 
wymagania podano w ST-0.0.0. 

2. MATERIAŁY. 

Dla robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje się zużycia 
materiałów. 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera lub Inspektora. 
Między innymi do robót rozbiórkowych należy zastosować następujący sprzęt: 

koparka, 

spycharka, 

koparko-ładowarka, 

piła mechaniczna do cięcia asfaltu, 

młot pneumatyczny, 

sprężarka powietrza, 

samochody ciężarowe, 

narzędzia, 

4. TRANSPORT. 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowa-
nym przez Inżyniera lub Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-0.0.0. 

5.2. Wymagania szczegółowe. 

Przystępując do robót rozbiórkowych należ je poprzedzić roboty przygotowawcze 
(zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wytyczenie i trwałe ozna-
czenie robót rozbiórkowych, przygotowanie terenu,) 
Właściwą rozbiórką nawierzchni należy wykonać w następujący sposób: 

materiał z rozbiórki należy składować na wyznaczonym miejscu na placu budowy, 
gruz z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, betonowych oraz wywieźć z Placu 
Budowy na miejsce wskazane przez Inżyniera lub Inspektora. 

Wszystkie koszty związane z wywozem i złożeniem gruzu i materiału rozbiórkowego 
na wskazanym miejscu należy wliczyć w cenę jednostkową robót rozbiórkowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Wymagania ogólne. 
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Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-0.00. Kontrolowane 
będą następujące elementy: 

zgodność i kompletność robót rozbiórkowych z Projektem Budowlanym oraz Spe-
cyfikacjami Technicznymi, 

usunięcie gruzu z Placu Budowy, 

wywóz elementów i gruzu na uzgodnione z Inżynierem lub Inspektorem miejsce 
wywozu, 

Badania przeprowadza się dla gotowego podłoża: 

dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %, 

wysokość (grubość) może mieć tolerancję ± l cm, 

dopuszczalne odchylenie od szerokości ± 5 %  

wskaźnik zagęszczenia podłoża 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0.0. 

7.2. Jednostki obmiaru. 

Jednostką obmiaru robót jest: 

rozbiórka nawierzchni drogowych i chodników – m2 z dokładnością do 1 m2 , 

rozbiórka podbudowy – m2 z dokładnością do 1 m2, 

grubość podsypek – cm.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.0.0. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.0.0. 

9.2. Płatności. 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z p. 7. niniejszej 
ST dla robót rozbiórkowych. Zakres robót jest podany w p. 1.3 niniejszej ST. 
Cena Robót obejmuje odpowiednio: 

wytyczenie i trwałe oznaczenie zakresu rozbiórek, 
rozbiórki nawierzchni i podbudowy,  
załadowanie gruzu,  
wywóz z placu budowy materiału rozbiórkowego i złożenie go w wyznaczonym 

miejscu, 
wykonania podłoża. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001. Nr 62 poz.628, ze 
zmian.), 
PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów Specyfikacje Tech-
niczne ST-0.0.0 wymagania ogólne 

10.1. Normy 

  1.    PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw.  
  2.    PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa. 
  3.    PN-80/B-30000 Cement portlandzki . 
  4. BN-80/6775-
03/01-04 

Elementy nawierzchni dróg ,ulic , parkingów . 
Wspólne wymagania  i  badania . 

  5.    BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogo-
wych . Piasek . 
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ST– 1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 1.2.0 

ROBOTY ZIEMNE 

 
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień [ CPV] 
Kodu numerycznego do określania przedmiotu zamówienia 

45111200-04 Roboty ziemne 
 przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV 
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ST – 1.2.0. ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP. 

Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za ich jakość i wy-
konywanie ich robót zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wy-
znaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w projekcje budowlanym albo przekazanymi na pi-
śmie przez Inżyniera budowy lub inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyty-
czeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego bę-
dzie Inżynier budowy lub inspektor nadzoru) przez wykonawcę na własny 
koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera bu-
dowy lub inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
ści za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera lub Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzuce-
nia sposobu prowadzenia robót ziemnych lub ich elementów będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i 
specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu de-
cyzji Inżyniera budowy lub inspektor nadzoru uwzględni wyniki obserwacji 
podczas wykonywania robót, doświadczenia z przeszłości, oraz inne 
czynniki wpływające na roboty. 

Polecenia Inżyniera budowy lub inspektora nadzoru będą wykonywane po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym 
przez Inżyniera budowy lub inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił wykonawca. 

Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, spełnić ustalenia i warun-
ki uzgodnienia oraz zapewnić obsługę geodezyjną i wykonanie operatu 
powykonawczego 

Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntów, spełniająca 
warunki stateczności i odwodnienia, 

Wykopy – budowle ziemne wykonywane w celu uzyskanie wolnej przestrzeni 
roboczej, w której można wykonać roboty konstrukcyjne i montażowe, 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyzna-
czonych w osi wykopu, 
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Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu, 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyj-
nym i obsypką, 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 
wierzchem rury, 

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między po-
wierzchnią zasypki wstępnej i terenem, 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszcze-
nia gruntu będąca stosunkiem gęstości objętościowej szkieletu gruntowe-
go (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gęstości objęto-
ściowej szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określonej w 
normalnej próbie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481, 

Odwodnienie gruntu (dehydratacja) – obniżenie poziomu wody gruntowej w ob-
rębie wykopu do poziomu umożliwiającego wykonanie prac związanych z 
wykonaniem sieci w warunkach suchych, 

Zestaw do odwodnień wykopów – zespół składający się z pompy próżniowej, 
kolektorów oraz igófiltrów, 

Umocnienie ścian wykopów (szalunki) – zapewnienie stateczności ścian wy-
kopu dla zapewnienia możliwości bezpiecznego wykonania roboty kon-
strukcyjne i montażowe w warunkach. 

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod przewody kanalizacji 
deszczowej grawitacyjnej w ul. Malinowej w miejscowości Chojnice.  

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny 
przy robotach wymienionych w p. 1.1. 

1.5. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykona-
niu wykopów w gruncie, którego dominującym elementem są piaski gliniaste oraz 
gliny piaszczyste i gliny (kategoria III i IV). 
Zakres robót ziemnych dla podanych powyżej w p. 1.1. obiektach jest następujący: 

prac przygotowawczych, 
odwodnienie. 
wykopy i szalowanie, 
przygotowanie podłoża, 
obsypka przewodów, 
rozbiórka umocnienia ścian wykopu, 
zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, spełnić ustalenia i warunki 
uzgodnienia oraz zapewnić obsługę geodezyjną i wykonanie operatu powyko-
nawczego. 

1.51.Roboty przygotowawcze. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny zostać zakończone roboty przygo-
towawcze, związane z usunięciem drzew i krzewów, zdjęciem istniejącej nawierzchni 
oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadów. 
Powinny być wykonane prace związane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacją 
robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odważeniem urobku, odpro-
wadzeniem wody z wykopu itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyj-
nie przyjąć teren pod budowę wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi. 
Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny, z 
założeniem ciągu reperów roboczych.  
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 
30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej trzy punkty.  
Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtwo-
rzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ściankach budynków w 
postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sie-
ci państwowej. 
W przypadku niedostatecznej liczby reperów roboczych wbudować repery tymcza-
sowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 
      Przed przystąpieniem do prowadzenia robót ziemnych należy uściślić lokalizację 
uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodo-
ciągowe). 

1.5.2.Roboty odwodnieniowe. 

Roboty montażowe można wykonywać wyłącznie w suchym wykopie. 
W przypadku gdy wystąpi napływ wód opadowych lub powierzchniowych do wykopu 
należy zastosować odwodnienie powierzchniowe wykopu. Odwodnienie powierzch-
niowe wykopu nie stanowią roboty dodatkowej. 
Wody gruntowe znajdują się średnio na głębokości 2,4 m na całej długości projekto-
wanej sieci. Należy zastosować odwodnienie przy użyciu igłofiltrów z zestawem 
pompowym i rurociągami tymczasowymi do odprowadzania wody. 
 W gruntach gliniasto – piaszczystych istnieje możliwość odwodnienia z zastosowa-
niem pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ra-
mach robót przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenażu żwirowego i 
ewentualnie studzienek tymczasowych z rur betonowych ø 0,6 m. 
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia wykopów oraz uzyskanie nie-
zbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym zakresie leży po stronie Wykonawcy. 
O ile zajdzie potrzeba obniżenia poziomu wód gruntowych jak również opracowania 
dokumentacji dla tych potrzeb, stanowić to będzie roboty dodatkowe. 
Zakres i sposób odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem lub In-
spektorem. 
Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzić tak, aby nie została naruszona 
struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 

1.5.3.Wykopy i szalowanie. 
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Wykopy wykonać ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-
06050:1999. 
Wszystkie napotkane przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a 
w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór.  
Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją 
usztywniającą. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić łaty ce-
lownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kon-
trolę rzędnych dna. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości 
ok. 1.0 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Łaty powinny 
mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie ce-
lowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 
Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu 
przewodów. 
Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie bu-
dowlanym. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 
cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie 
ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. 
Wykop należy pogłębić do właściwej rzędnej bezpośrednio przed ułożeniem przewo-
dów (podsypki piaskowej). 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 
Profilowanie dna pod rurociąg winno być wykonane ręcznie w warunkach „suchych” 
Szerokość wykopu o ścianach pionowych powinna być ustalana w zależności od 
średnicy kanałów lub rurociągów. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów 
zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia, tolerancja szerokości 
wykopu wynosi ±5cm. 
Wykopy do głębokości 1.0 m można wykonywać jako nieumocnione, powyżej – 
umocnione. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do głębokości 4,0 m zgodnie 
z normą BN-83/8836-02 wynosi 1:1,5, przy braku wody w gruncie, przy równocze-
snym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wyko-
pu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpie-
czenia podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko 
w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony na-
sypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości 
wykopu H; dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach wg PN-B-10736 wynoszą; 

w gruntach spoistych od 1,0 – 2,0 m (w zależności od dokumentacji geolo-

giczno-inżynierskiej ), 

w pozostałych -1,0 m . 
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W przyjętym rozwiązaniu dopuszcza się stosowanie wykopu bez umocnienia do głę-
bokości 1,20 m w wyznaczonych przez Inżyniera lub Inspektora . 
Nachylenie skarp wykopu otwartego nieobudowanego o skarpach nachylonych po-
winno wynosić 1: 0,6. Dotyczy to wykopów mechanicznych przy nie występowaniu 
wody gruntowej i usuwisk, oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu. Wy-
kopy te można prowadzić sprzętem mechanicznym przy użyciu koparek podsiębier-
nych –wg warunków „ przedmiaru robót ”. 
Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawać 15 cm ponad krawędź wykopu. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu i wynosić minimum D+0.60m, gdzie D - zewnętrzna średnica 
przewodu, lecz nie mniej niż 0.8 m. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie 
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna przekraczać ±5 cm. 
Dla wykopów szalowanych ( zalecane użycie systemu szalunkowego segmentowego 
przestawnego, ustawianego z zastosowaniem wysięgnika koparek) należy zachować 
minimalną przestrzeń roboczą między rurą a ścianą szalunku – 0,25 m. 
Wykopy ręczne (z szalowaniem ażurowym ścian w razie konieczności) - zgodnie z 
warunkami przyjętymi w obmiarze robót oraz w pobliżu miejsc kolizji z uzbrojeniem 
podziemnym i przy słupach energetycznych. 
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1.0 m od licząc od krawędzi wykopu, w odległościach nie 
przekraczających 20 m. Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być umoco-
wane tak, aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 
Wydobywany grunt należy składować z jednej strony wykopu, odległość podnóża 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić, co najmniej podwójną 
jego głębokość i nie mniej niż 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obli-
czona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu odległość podnóża skarpy odkładu 
nie może być mniejsza niż 1.0 m. 
Wykonawstwo robót ziemnych należy prowadzić w sposób gwarantujący jak naj-
mniejszą uciążliwość dla mieszkańców. Należy dążyć do szybkiego zasypania otwar-
tych wykopów ( po odbiorze próby ciśnieniowej wykonanego odcinka) czyli praktycz-
nie prowadzić front robót na krótkich odcinkach robót. 
Wykopy należy prowadzić i zabezpieczyć zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte 
w miejscach zagrożeń ( przejścia, przejazdy, końcówki wykopu ) należy zabezpie-
czyć barierkami a w nocy oświetlić ; 

1.5.4.Przygotowanie podłoża. 

Przewody należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystą-
pieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntów piasz-
czystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i nie zawierających 
kamieni przewody należy układać bezpośrednio na wyrównanym nienaruszonym 
dnie wykopu.  
W przypadku wystąpienia gruntów nie spełniających powyższych wymagań przewo-
dy należy układać na podłożu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-
żwirowej.  
Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 

nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

materiał nie może być zmrożony, 



ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda 

pracownia@wodokan.pl 

058 678-73-88 

wodokan.pl 

 
Odwodnienie ulicy Malinowej w Chojnicach 

35

nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli inżynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, że grunty lokalne spełniają 
powyższe wymagania, nie musi być wykonany wykop do poziomu podsypki.  
 Poziom podłoża musi być tak wykonany, aby rurociągi mogły być układane bezpo-
średnio na nim. 
Wysokość podsypki powinna wynosić 0.15 m..  
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie 
może przekroczyć 10 cm. Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych 
przewidzianych w dokumentacji nie może w żadnym punkcie przekroczyć ±5 cm. 
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku 
przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm, wysokość 
podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchniowo w trakcie robót) 
podłoże należy wykonać z warstwy lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm 
łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  
             Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem 
nie zostały naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wy-
kopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni 
dna i zastąpić go nową podsypką.  
W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu po-
niżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę pia-
skiem odpowiednio zagęszczonym.  

1.3.5.Obsypka rurociągów.  

Obsypka rurociągów musi być wykonana bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze 
przewidzianych robót. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 0.3 m. Materiałem zasypu w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mi-
neralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. 
Jeżeli inżynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, że grunty lokalne spełniają 
powyższe wymagania, obsypkę rurociągów możne wykonać z tego gruntu. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpad-
ków materiałów budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione 
powinno być odwodnione. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubija-
kiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem 
sypkim.  
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie. 

1.5.6.Rozbiórka umocnienia ścian wykopu. 

Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopu należy przeprowadzać stopniowo w 
miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu.  
Zabezpieczenie ścian wykopu można usuwać za każdym razem na wysokość nie 
większą niż 0.5 m z wykopów wykonanych w gruntach spoistych i 0.3 m – w innych 
rodzajach gruntów.  

1.5.7.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
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 Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszko-
dzenia ułożonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej (zasypki wstępnej) zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna być wykonywana ręcznie i 
wynosić 0,2 m.  
 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić mechanicznie warstwami gru-
bości 30 cm (przy pomocy urządzeń zagęszczających typu lekkiego). Materiał zasyp-
kowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewo-
du. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami należy uzyskać wskaźnik zagęszcze-
nia gruntu - 0,98, w pozostałych miejscach:0,90 – 0,95. 
Teren ( pasy drogowe) po wykonaniu robót (zasypce) należy niezwłocznie doprowa-
dzić do stanu pierwotnego.  
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciw-
wilgociowej i cieplnej lub taśmy ostrzegawczej. 
Dopuszcza się wykorzystanie materiału z wykopu o ile spełnia on wymagania  
dowiezionym. 

1.6. Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopów. 

Nadmiar gruntu, który pozostał w wyniku budowy kanalizacji powinien być odwiezio-
ny przez Wykonawcę poza teren budowy na miejsce wskazane przez Inżyniera lub 
Inspektora na koszt wykonawcy. 

1.7. Dowóz materiałów mineralnych na cele technologiczne roboty ziemnych. 

Dostaw materiału mineralnego na potrzeby technologiczne robót ziemnych obejmuje 
transport spoza placu budowy, zakupionego materiału mineralnego dla wykonania 
podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu 

 

2. MATERIAŁY 

Dla potrzeby technologiczne robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, 
obsypek i wymianę gruntu, należy użyć materiału mineralnego piasku lub drobno-
ziarnistego żwiru. 

3.SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania na potrzeby technologiczne z następującego sprzętu: 

 

koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,25 m3 , 

koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,40 m3 , 

koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 1,00 m3 , 

obudowa OW WRONKI – typ słupowy, 

samochód dostawczy do 0,9t, 

samochód samowyładowczy 5-10 t, 

samochód samowyładowczy 10-15 t, 

spycharka gąsienicowa o mocy silnika 48 kW, 
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sprzęt do zagęszczania gruntu – ubijak spalinowy 200 KG, 

zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h, 

 
i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawar-
tym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera lub Inspektora  

4. TRANSPORT. 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowa-
nym przez Inżyniera lub Inspektora. 

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1.Kontrola, pomiary i badania. 

5.1.1.Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 
warunkami: 

kontrola wytyczenia geodezyjnego, 

sprawdzenie stanu technicznego elementów szalunkowych, 

przewidzianych do zastosowania, 

sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przewidzianego do odwodnienia wy-
kopów, 

lokalizacja orientacyjnego położenia przewodów i kabli możliwych do  
napotykania w obrębie wykopu. 

5.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie:  
1. sprawdzenie zgodności osi i głębokości wykopu za pomocą niwelatora, za-

bezpieczenie stateczności skarp wykopów, 
2. sprawdzenie rzędnych reperów roboczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
3. sprawdzenie stanu wykonanych szalunków wykopów oraz zejść do wykopów, 

prawidłowość odwodnienia wykopu, 
4. sprawdzenie kąta nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych, 
5. badania zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
6. badania  i pomiarów  szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 
podłoża, 

7. badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
8. sprawdzenie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp, które powinno 
polegać na: 

skontrolowaniu zgodności wykonania z wymaganiami podanymi w ST, 
 kontroli nachylenia skarp, 
rodzaju i jakości zabezpieczeń, 
czy nie lub występują wody gruntowe, 
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pomiarze szerokości wolnego pasa terenu pomiędzy górną krawędzią wy-
kopu a podnóżem nachylonej skarpy odkładu gruntu z wykopu, 

pomiarze głębokości wykopu H i porównanie pomierzonych wielkości z 
wymaganiami ST, 

pomiarze nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 10 i po-
równanie z wymaganiami ST, 

oględzinach zewnętrznych terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odpływ 
wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu o szerokości równej 
3H, 

oględzinach zewnętrznych, czy wykonano zabezpieczenie podnóża skarpy 
na dnie wykopu, 

pomiarach przeprowadzonych się przy użyciu taśmy stalowej z dokładno-
ścią do 0.1 m . 

5.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach częściowych 
nie powinna być mniejsza 50.0 m. 

Wymagania i dopuszczalne tolerancje: 

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

odchylenie grubości warstwy podłoża pod wodociąg nie powinno prze-
kraczać ± 3 cm, 

odchylenie szerokości warstwy podłoża i szerokości wykopu o ścianach 
pionowych nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z pkt  
1.5.7. 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0.0. 

6.1.1.Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego 
gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęsz-
czeniem (nasypy) z dokładnością do 1 m3

 oraz m
2 układania i zagęszcze-

nia podsypki z dokładnością do 1 m2,, 

7.ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w TS-0.0.0.Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Projektem Budowlanym, ST i wymaganiami Inżyniera lub Inspektora jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały wyniki pozytyw-
ne. W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych a w szczególności 
podłoża, zasypki, szalowania i zagęszczenia . 
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8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończe-
niem budowy kolejnych odcinków. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że odejmować będzie on 
wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki pomiędzy 
miejscami przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów montażowych. 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu 

- wykopy, przekopy, 

- przygotowanie podłoża, 

- zasypanie i zagęszczenia wykopu. 

Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Płatności należy przyjmować na podstawie zasad określonych w ”Umowie”, według 
harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
Będą następować cyklicznie za zakończone fragmenty robót, potwierdzone przez 
Inżyniera budowy lub Inspektora nadzoru protokółem odbioru częściowego, według 
stopnia zaawansowania. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.0.0. 
 
 
9.2. Płatności 
Płatności dokonywane będą na podstawie obmiaru robót zgodnie z p. 6.1.1.niniejszej 
ST. Zakres robót podany jest w p. 1.3 niniejszej ST. 

9.21.1.Cena obejmuje odpowiednio: 

wykonanie wykopów, podsypek, zasypek, zagęszczenie, 

umocnienie ścian wykopów, 

utrzymanie wykopów w stanie suchym, 

usunięcie nadmiaru ziemi z placu budowy, 

przewozy, złożenie ziemi, 

koszty zakupu ziemi, 

plantowanie dna wykopu, 

pryzmowanie odkładu 

zasypanie wykopów gruntem, 

badania materiału, 

porządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

Odtworzenie nawierzchni drogi 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJA ROBÓT. 

10.1.Normy. 

1 PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

2 

3 

PN-74/B-04452 

PN-99/06050 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów 

3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

4 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych. 

5 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodocią-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

6 

 

7 

PN-81/B-03020 

 

 BN-83/8836-02 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby 
odbiorowe. 

 

 

 

10.2.Inne dokumenty 

 1 „Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; ZESZYT 3; 
‘COBRTI INSTAL; Warszawa VIII 2003 r. 

 2 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboty ziemne ”. GWOP-
002/90/94 Warszawa z dnia 16.09.1994 

 3 „Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „Branżowego Zakładu doświad-
czalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego sp. z o.o. Warszawa; autor: 
M. Kossakowski. 

4     PN/B/10736 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – mon-
tażowych lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodaw-
stwo” 
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ST– 1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 1.4.0 

ROBOTY MONTAŻOWE 
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień [ CPV] 
Kodu numerycznego do określania przedmiotu zamówienia 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 
 
 
 
 
 
 
 



ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda 

pracownia@wodokan.pl 

058 678-73-88 

wodokan.pl 

 
Odwodnienie ulicy Malinowej w Chojnicach 

42

 
 
 

 

ST– 1.4.0. ROBOTY MONTAŻOWE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 1.4.1. 

KANALIZACJA DESZCZOWA 
GRAWITACYJNA 

 
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień [ CPV] 
Kodu numerycznego do określania przedmiotu zamówienia 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
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ST-1.4.1. ROBOTY MONTAŻOWE 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru projektowanej sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z uzbro-
jeniem w ulicy Malinowej w miejscowości Chojnice. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy umowny przy 
robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przewo-
dami kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z uzbrojeniem z uwzględnieniem poniż-
szych uwag ogólnych: 

przewiduje wykonanie zagęszczonych podsypek wyrównawczych z piasku śred-
niego dobrze uziarnionego grubości 15cm, 

obiekty występujące na trasie przewodu należy także posadowić na zagęszczonej 
podsypce z piasku, a przy występowaniu wody gruntowej na zagęszczonej 
podsypce z piasku.  

nad przewodami z tworzyw sztucznych należy ułożyć taśmę PE z wtopioną 
wkładką identyfikacyjną z drutu miedzianego, 

wykopy ujęte są w ST-1.2.0.- ROBOTY ZIEMNE, 
krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu 

robót zabezpieczyć podwieszając je, 
przejścia przewodów przez ściany obiektów sieciowych wykonać jako szczelne, 
prace betonowe prowadzone przy wykonywaniu obiektów sieciowych ujęto w ST- 

1.3.0. – ROBOTY BETONOWE, 
W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi: 

1.3.2. Przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej 

Przyjęto wykonanie przewodów grawitacyjnych z PVC, PVC-U SDR 34 litych jedno-
rodnych kl. SN 8 o ściankach gładkich, łączonych kielichowo z uszczelkami gumo-
wymi fabryczne wmontowanymi. 

 
kolektor kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR 34 litych jedn 

rodnych kl. SN 8, Dn 315 x 9,2 mm L = 282,32 m, Dn 400 x 11,7mm  
L = 178,66 m, 

 
przyłącza pod wpusty uliczne z rur Dn. 160 x 4.7 mm PVC-U SDR 34 litych jedno-

rodnych kl. SN 8, L = 34,0 m (14 szt.) 

 

1.3.4. Studzienki rewizyjne sieciowe betonowe. 

Studnie rewizyjne wykonać z gotowych elementów betonowych o średnicy Ø1200 
zgodnie z katalogiem producenta (np. zgodnie z systemem studni BS-System). 
Studnie przykryć płytami nastudziennymi na pierścieniu odciążającym z włazami że-
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liwnymi typu ciężkiego; klasa D400. Włazy typu URBAMAX lub PAMREX. Studnie 
wyposażyć w kuwety na zanieczyszczenia. 

 
1.3.5 Wpusty uliczne 
 
Wpusty uliczne projektuje się jako betonowe o średnicy 500mm bez osadnika. 
Zwieńczenie wpustów klasy D400. Wpusty wyposażyć w wiaderka na zanieczysz-
czenia. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Projektem Budowlanym oraz ST-
0.0.0. 

1.5. Wymagania dotyczące robót. 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Projektem Budowlanym Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera lub Inspek-
tora. Ogólne wymagania podano w ST – 0.0.0. 

MATERIAŁY. 

Materiały przewidziane do wbudowania: 

rury PVC-U Dn. 400 x 11,7 mm oraz PVC-U Dn. 315 x 9,2 mm SDR 34 litych jedno-
rodnych kl. SN 8, i kształtki PVC kl. SN 8 (kaskada). 
elementy studni prefabrykowanych betonowych  
inne materiały pomocnicze 

3.1.Wymagania dotyczące materiałów. 

Stosowane materiały jw. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty. 
Montaż wg wytycznych producenta, a także wg „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w pro-
jekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera lub Inspektora. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów 
i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera lub Inspektora. 
Składowanie materiału wg zaleceń producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-0.0.0. 

5.2. Wymagania szczegółowe. 

5.2.1. Układanie rur. 
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Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 oC do 
30 oC, jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich tempe-
raturach, przy montażu w temperaturach od 0 oC do 10 oC należy przechowywać 
złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie 
montażu (palnikiem gazowym). 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi, sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie trans-
portu i składowania. 
Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi, 
oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń, założyć uszczelkę we właści-
wym kierunku, starannie posmarować ją smarem silikonowym lub pastą BHP, opu-
ścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem, wprowadzić koniec rury z 
uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania oporu wyko-
rzystując dźwignię ręczną. 
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie 
kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania 
przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie 
z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co 
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu na-
stępnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przy-
gotowuje odpowiednio osypkę i następnie się ją ubija. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach 
połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie po-
winno przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie po-
winna przekraczać ± 0,05 m. 

Prawidłową technologią wykonywania połączeń kielichowych przedstawiono poniżej: 

usunąć korek ochronny z kielicha i bosego łączonych rur (jeżeli występuje)., 
montowane fabrycznie uszczelki wargowe należy posmarować smarem silikono-

wym ułatwiającym poślizg, 
ustawić  współosiowo łączone elementy. W trakcie łączenia nie powinno być od-

chyleń od osi. Jeżeli rura była skracana, wióry i zadziory należy usunąć nożem 
lub skrobakiem. Fazowanie, (ukosowanie) końca rury jest konieczne, ułatwia 
wykonanie połączenia i zabezpiecza przed wysunięciem, 

włożyć  koniec bosy do kielicha i wsunąć  do oznaczonego miejsca. Czynność tą  
należy wykonać ręcznie, ewentualnie można posłużyć się  dźwignią  (w tym 
przypadku należy koniec rury zabezpieczyć drewnianym kołkiem). W niektó-
rych przypadkach do montażu należy użyć  sprzętu pomocniczego (pasy, bloki 
itd.), …lub lewarka (podnośnika śrubowego) opartego o łyżkę koparki. 

Nigdy nie należy używać łyżki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako 
punktu podparcia dla lewarka (dotyczy dużych średnic). 
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Należy zabezpieczyć rury przed przedostaniem się ziemi lub innego materiału oraz 
zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powin-
ny być wykonane odpowiednie pomiary. 
Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków 
jak przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inżyniera lub Inspektora. 
Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być 
wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny 
być zastosowane nowe materiały na połączenia. ROBOTY ZIEMNE wg ST- 1.2.0. 

Uwagi końcowe. 

Po zmontowaniu kanału należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), 
aby jego ciężar ustabilizować rury przed przeprowadzeniem próby szczelność. Nale-
ży również upewnić się, czy wszystkie kształtki (kolana, trójniki, redukcje itd.), a 
zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione, zabezpieczone. 
Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie 
do poziomu wyższego niż górna powierzchnia rury, uważając żeby ziemia stosowana 
do zasypki nie zawierała kamieni. Udeptać zasypkę. Dalsze prace ziemne należy 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 
Szczegółowy opis metod montażu rurociągów z rur PVC można znaleźć w fabrycznej 
instrukcji producenta rur przewidzianych do wbudowania. 
 „Warunków technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

5.2.2. Montaż rewizyjnych studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych z prefabryko-
wanych elementów betonowych 

Projekt Budowlany i ST przewiduje montaż studni kanalizacyjnych i wpustów desz-
czowych z prefabrykowanych elementów betonowych. W miejscu lokalizacji, na dnie 
wykopu przygotować warstwę 10 cm podsypki piaskowej, którą należy wypoziomo-
wać. Poziom dna znajduje się niżej poziomu przyłączy rur. Przy głębokich wykopach, 
jak również przy transporcie na placu budowy należy korzystać z pomocy urządzeń 
dźwigowych. Ułatwiają to specjalne uchwyty, w które wyposażony jest każdy element 
studni. Połączenie poszczególnych elementów można wykonać za pomocą specjal-
nych narzędzi montażowych lub łyżki koparki. Zasypywanie wykopu wokół studni i 
wpustu powinno być wykonane materiałem sypkim w taki sposób, aby zagwaranto-
wać staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni po ze-
wnętrznej stronie studni. Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się stopniowo. Wy-
maga się, aby minimalny stopień zagęszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosi 
dla lokalizacji w tereniezielonym: 95%, w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej 
powyżej dna studni: 98-100%. Należy unikać kontaktu dużych i ostrych kamieni z 
powierzchnią zewnętrzną elementów betonowych. Dalej należy zamontować, beto-
nowy pierścień odciążający oraz właz żeliwny. Aby zabezpieczyć właz żeliwny przed 
przesunięciem podczas dalszych prac, należy go zakotwić. Wykonać wierzchnią 
warstwę terenu np. dywanik asfaltowy. Studnie rewizyjną kaskadową wykonać z rurą 
spadową Ø200 na zewnątrz studni.     
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6. SPRZĘT. 

Sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w pro-
jekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera lub Inspektora. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów 
i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera lub Inspektora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST- 0.0.0. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru. 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych ma-
teriałów z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inży-
niera lub Inspektora  

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy prze-
prowadzić próby szczelności przewodów kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami 
normy PN-EN 1610. Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyj-
nych należy przeprowadzić metodą L (z użyciem powietrza). Próbę wstępna prze-
prowadzić przed wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zagęszczeniu, wyjęciu 
szalunku dla  potwierdzenia szczelności całego przewodu należy przeprowadzić ko-
lejną próbę szczelności. W przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierz-
chu rury należy wykonać badanie szczelności na infiltrację zgodnie z normą. Badanie 
szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych wykonać metodą z użyciem 
powietrza LD, spełniając warunki: 

� P5min = 11 [kPa] – ciśnienie początkowe t=5 minut podwyższone o 10 % Po 
powyżej    ciśnienia próbnego atmosferycznego, 

� Po = 10 [kPa] – ciśnienie próbne powyżej ciśnienia atmosferycznego, 
� ∆P = 1,5 [kPa] – dopuszczalny spadek ciśnienia, 
� t1 = 3 min. – czas badania przewodów kanalizacyjnych, 
� t2 = 14 min – czas badania studzienek kanalizacyjnych  

 
Przy wykonaniu próby szczelności metodą powietrzną należy powtórzyć badanie w 
przypadku wykrycia nieszczelności oraz po usunięciu usterki. Do badania szczelno-
ści przewodów i studzienek kanalizacyjnych metodą powietrzną należy posiadać 
sprzęt niezbędny do wykonania badania: 

� kompresor, 
� korki pneumatyczne, 
� agregat prądotwórczy, 
� sprzęt pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem ciśnienia powietrza na im-

puls elektryczny. 
Urządzenia wykorzystywane do pomiaru spadku ciśnienia powinny mieć dokładność 
do 10% wartości ∆P, natomiast dokładność pomiaru czasu powinna wynosić 5sek. 



ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda 

pracownia@wodokan.pl 

058 678-73-88 

wodokan.pl 

 
Odwodnienie ulicy Malinowej w Chojnicach 

48

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. 

7.2. Jednostki obmiaru. 

Jednostką obmiaru jest: 

mb – przewody, z dokładnością do 1,0; 

szt. – kształtki, armatura, studnie, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 0.0.0. 
Po wymaganych próbach i badaniach należy wykonać odbioru instalacji wg „Warun-
ków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Wa-
runków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” tom II. 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkła-
dając Inżynierowi lub Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powyko-
nawczą robót, odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowie-
niami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

1) dokumentacja powykonawcza 
2) Dziennik Budowy 
3) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
4) Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
5) protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunię-

cia usterek, częściowych 

Odbiór techniczny końcowy polega na: 

1) sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień do-
tyczących usunięcia usterek, 

2) sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszyst-
kie zmiany i uzupełnienia, 

3) sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowa-
nia studzienek, 

4) sprawdzeniu prawidłowego odtworzenia nawierzchni. 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót montażowych i przeprowadzeniu 
badań jak w pkt. 6.2. 

Należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i 
zapisami w Dzienniku Budowy, 
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użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 

prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń, 

szczelność całego przewodu, 

sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania 
studzienek, 

sprawdzeniu prawidłowego odtworzenia nawierzchni, 
zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastoso-

wanych materiałów, 
prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, 

głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierun-

ku i spadku, połączeń, zmian kierunku, 

W trakcie odbioru należy: 

sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dzien-
nika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów uży-
tych do robót, wyników pomiarów i badań, 

sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących robót, 

dokonać szczegółowych oględzin robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.0.0. 

9.2. Płatności. 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej 
ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T. 
Cena obejmuje odpowiednio: 

1) roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc 
montażu armatury i urządzeń, 

2) zakup, dostarczenie Materiałów, 

3) montaż rur, kształtek, przyłączeń, 

4) montaż armatury i wyposażenia, 

5) wykonanie studzienek, 

6) płukanie i czyszczenie przewodów, 

7) próba szczelności przewodów, 

8) pomiary i badania kontrolne, 
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9) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

10) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” 
3) Normy aprobaty techniczne i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowied-

nie  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania in-
westycji 

1. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze, 

2. PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 
3. PN-87/B-01070 - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia, 
4. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i 

żelbetowe, 
5. PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, ba-
dania typu, znakowanie, sterowanie jakością, 

6. PN-EN 476:2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowa-
nych w systemach kanalizacji grawitacyjnej, 

7. PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogól-
ne i definicje, 

8. PN-EN 1610:2002 –  Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 
9. PN-EN 1916 –  Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężo-

nego do kanalizacji, 
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

COBRTI INSTAL. 

 


