PROJEKT BUDOWLANY

DO ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWE NR AB.7351-709/09 Z 30.11.20009r.
WYDANEGO PRZEZ STAROSTE CHOJNICKIEGO

INWESTOR: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
NAZWA | MIEJSCE
INWESTYCJI: Budowa:

1) nawierzchni ulicy Malinowej z betonowej kostki ,,Polbruk” z dwoma
lacznikami (ul. Podlesie) od ulicy Brzoskwiniowej do ulicy
Jabtoniowej o tacznej di. 725,0 m oraz z tacznikiem pieszo-jezdnym
z ul. Bytowsk3a o dt. 50,0 m, wraz z chodnikami obustronnymi o
szerokosci 1,5 — 2,0m (tagczna di. 1450,0 m) i zjazdami na posesje,

2) sieci kanalizacji deszczowej @315+400 PVC, w tym: @315 o dt. 283,0
m i @400 o dt.179,0 m, wraz z przylgczami @160,

w Chojnicach na terenie dziatek nr: 3849, 3845, 3846/1, 3846/2, 3846/3,
3850, 3851, 3852/2 i 3852/3,

BRANZA: DROGOWA, SANITARNA
ZESPOL PROJEKTOWY:

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)
o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne]

Proj. specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej

mgr inz. Andrzej Najdowski
upr. nr POM/0138/POOS/04

Proj. branzy drogowej
Wiadystaw Btaszkowski
upr. nr 34/75

sprawdzajacy
mgr inz. Marek Najdowski
upr. POM/0170/PWOS/07

Charzykowy 26 marzec 2014 r.
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4.1 Opis zmian do pozwolenia ha budowe nr AB.7351 — 709/09 z
30.11.20009r.
Opis do pozwolenia na budowe nr AB.7351 — 709/09 z 30.11.2009r. - budowa:

3) nawierzchni ulicy Malinowej z betonowej kostki ,Polbruk” z dwoma tgcznikami

(ul. Podlesie) od ulicy Brzoskwiniowej do ulicy Jabtoniowej o tagcznej dt. 725,0 m
oraz z tgcznikiem pieszo-jezdnym z ul. Bytowskg o dt. 50,0 m, wraz z chodnikami
obustronnymi o szerokosci 1,5 — 2,0m (tgczna dt. 1450,0 m) i zjazdami na
posesje,
4) sieci kanalizacji deszczowej @315+400 PVC, w tym: @315 o dt. 283,0 mi @400

0 dt.179,0 m, wraz z przytaczami @160,

w Chojnicach na terenie dziatek nr: 3849, 3845, 3846/1, 3846/2, 3846/3, 3850, 3851,

3852/2 i 3852/3,

Zmieniony opis do pozwolenia na budowe nr AB.7351 — 709/09 z 30.11.20009r. -
budowa:

1) nawierzchni ulicy Malinowej z betonowej kostki ,Polbruk” z dwoma tgcznikami
(ul. Podlesie) od ulicy Brzoskwiniowej do ulicy Jabtoniowej o tgcznej dt. 725,0 m
oraz z tgcznikiem pieszo-jezdnym z ul. Bytowskg o dt. 50,0 m, wraz z chodnikami
obustronnymi o szerokosci 1,5 — 2,0m (fgczna dt. 1450,0 m) i zjazdami na
posesje,

2) sieci kanalizacji deszczowej @200+400 PVC, w tym: @200 o dt. 124,0 m, @315 o
dt. 254,0 mi @400 o dt.179,0 m, wraz z przytgczami @160,

w Chojnicach na terenie dziatek nr: 3849, 3845, 3846/1, 3846/2, 3846/3, 3850, 3851,
3852/2 i 3852/3,



4.2 Zmiany do projektu — branza drogowa
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a) Skrzyzowania ul. Malinowej z ul. Podlesie (2 szt.) zaprojektowano jako wyniesione w

gore o 10cm z kostki betonowej koloru czerwonego,

b) W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych na ul. Malinowej stwierdzono

wystepowanie gruntow kat. G3. W celu doprowadzenia gruntu G3 do kat. G1

zastosowano warstwy gruntocementu pod konstrukcjami jezdni, ciggu pieszo-

jezdnego, chodnika i zjazdéw. Wzmocniono takze konstrukcje chodnika poprzez

dodanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.15cm.

Tabela zmian:

ELEMENT KONSTRUKCJA WG PROJEKTU KONSTRUKCJA ZMIENIONA
e Kostka betonowa szara 8cm e Kostka betonowa szara 8cm
e Podsypka cem-piaskowa 1:4 e Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
3cm e Podbudowa zasadnicza z betonu
JEZDNIA e Podbudowa zasadnicza z betonu B7,5 Mpa 20cm
B7,5 Mpa 20cm e Warstwa gruntocementu
o Warstwa odcinajgca z piasku o0 Rm=2,5 Mpa 15cm
srednioziarni. 15cm
o Kostka betonowa 8cm e Kostka betonowa 8cm
CIAG e Podsypka cem-piaskowa 1:4 e Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm

PIESZO - JEZDNY

3cm

e Podbudowa zasadnicza z betonu
B7,5 Mpa 20cm

o Warstwa odcinajgca z piasku
Srednioziarni. 15cm

Podbudowa zasadnicza z betonu
B7,5 Mpa 20cm

Warstwa gruntocementu

0 Rm=2,5 Mpa 15cm

e Kostka betonowa czarna 8cm
e Podsypka cem-piaskowa 1:4
3cm

Kostka betonowa czarna 8cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z betonu

ZIAZDY e Podbudowa zasadnicza z betonu B7,5 Mpa 17cm
B7,5 Mpa 17cm e Warstwa gruntocementu
o Warstwa odcinajgca z piasku 0 Rm=1,5 Mpa 12cm
srednioziarni. 15cm
o Kostka betonowa zétta 6cm o Kostka betonowa zétta 6cm
e Piasek srednioziarnisty 5cm e Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z mieszanki
CHODNIK

kruszyw tamanych 0/31,5mm 15¢cm
Warstwa gruntocementu
0 Rm=1,5 Mpa 10cm

SKRZYZOWANIA
WYNIESIONE W
GORE

Kostka betonowa czerwona 8cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z betonu
B7,5 Mpa 20cm

Warstwa gruntocementu

0 Rm=2,5 Mpa 15cm

c) Obrzeze 6x20x100 zamieniono na obrzeze 8x30x100
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4.3 Zmiany do projektu — branza sanitarna

a) Zrezygnowano z budowy odcinka kanalizacji deszczowej z rur @300 pomiedzy
studniami S11-S12 (dtugo$¢ odcinka 28,75 m),

b) Zaprojektowano nowy odcinek kanalizacji deszczowej z rur 3200 pomiedzy
studniami S11-S13 (dtugos¢ odcinka 93,00 m),

c) Zaprojektowano dwa nowe odcinki kanalizacji deszczowej z rur @200 przy studni S7,
S7-S14 (dtugosc¢ odcinka 20,00 m), S7-S15 (dtugo$¢ odcinka 11,20 m),

d) taczna dtugosc¢ rur PVC-U J200x5,9 DR 34 124,0 m,

e) Zmniejszyta sie tgczna dtugos¢ rur PVC-U @315 ze 283,0m na 254,0 m,

f) Doprojektowano 10 dodatkowych wpustéw ulicznych,

g) Zwiekszyta sie liczba wpustéw z 14 na 24,

h) Zwiekszyta sie tgczna dtugos¢ przykanalikéw z rur PVC-U @160 z 34,0 m na 58,0m,

i) Zmienia sie wpusty uliczne z ,bez osadnika” na ,z osadnikiem”,

J) Zwiekszyta sie liczba studni rewizyjnych @1200 z 11 do 15.

k) Zakfada sie catkowitg wymiane gruntow z wykopéw pod kolektor.

Wszystkie zmiany uwzgledniono w zatgczonych przedmiarach oraz na rysunkach
zamiennych.

sporzadzit:
Wiadystaw Btaszkowski

magr inz. Andrzej Najdowski



