3.1.0pis techniczny
3.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej instalacji oswietlenia
projektowanego boiska dla Szkoty Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 w miejscowosci Chojnice.

3.1.2. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje:
e zasilanie instalacji oswietleniowej,
e rozliczeniowy pomiar energii,
e tablice oswietleniowg TO,
e sterowanie oswietleniem boiska,
e linie kablowe zasilajgce,
* os$wietlenie boiska.
3.1.3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
e Uzgodnienia miedzybranzowe
¢ Obowigzujace przepisy, katalogi i normy branzowe
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Plan zagospodarowania terenu
* Wizje w terenie
3.1.4. Zasilanie instalacji oswietleniowej

Zasilanie instalacji oswietleniowej projektuje sie z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej RG budynku
Gimnazjum nr 2, zlokalizowanej w piwnicy w pomieszczeniu nr -1.22.

Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ obwdd zasilajacy instalacje osSwietleniowg przewodami
instalacyjnymi 5 x LgY 16mm? prowadzonymi na catej dtugoéci w rurze ochronnej RL50 i doprowadzi¢
do proj. tablicy oswietleniowej TO (w pomieszczeniu 0.09). Przewody prowadzi¢ trasg pokazang na
rzutach projektowych.

Przewody zasilajgce w tablicy TO podtgczy¢ pod zaciski roztgcznika FR300 i szyne ochronng PE.

3.1.5. Rozliczeniowy pomiar energii



W tablicy oswietleniowej TO celem rozliczen energii elektrycznej projektuje sie bezposredni
pomiar energii czynnej modutowym licznikiem elektronicznym dostosowanym do montazu na szynie
TH35.

3.1.6. Tablica oswietleniowa TO

Tablica zostata wykonana w rozdzielnicy podtynkowej 2x18-polowej z drzwiami transparentnymi
ptaskimi. Stopiert ochrony IP40. W rozdzielnicy umiejscowic¢: roztgcznik izolacyjny FR300, licznik
energii czynnej oraz aparature zabezpieczajgcy i sterujaca instalacje oswietlenia boiska. Rozdzielnice
zainstalowa¢ w pomieszczeniu 0.09 na wysokosci 1,6m ponad posadzka (lokalizacja pokazana na rys.
E-2). Na drzwiach rozdzielnicy umiescic tablice ostrzegawcze o zagrozeniu porazenia pragdem
elektrycznym.

Rozmieszczenie aparatéw oraz schemat potgczen w rozdzielnicy przedstawiaja rys. E-3).
W rozdzielnicach przewidziano rezerwe w celu ewentualnej rozbudowy obiektu.

3.1.7. Sterowanie oswietleniem

Sterowanie zatgczania oswietlenia projektuje sie w oparciu o przetgcznik dwupozycyjny, zegar
astronomiczny oraz przekaznik czasowy. Ze wzgledu na lokalizacje boiska (centrum miasta)
sterowanie zapewnia oszczednos¢ energii oraz zmniejszenie ucigzliwosci dla sgsiadujgcych obiektow -
osSwietlenie zatacza sie jedynie na czas uzytkowania obiektu w $cisle okreslonych godzinach.

W odstepach godzinnych uzytkownicy potwierdzajg uzytkowanie obiektu poprzez tgcznik
przyciskowy.

Przetgcznikiem dwupozycyjnym wybiera sie sie sposdb sterowania: automatyczny-reczny,

Zegar astronomiczny zapewnia mozliwos¢ zatgczania oswietlenia w trybie automatycznym w
wybranym okresie czasowym (od zmierzchu do godziny 22)

Przekaznik czasowy potgczony z tacznikiem przyciskowym zainstalowanym na elewacji budynku
zapewnia okresowe zatgczanie oswietlenia (nacisniecie przycisku powoduje zatgczenie zasilania na
okres 1h).

3.1.8. Linie kablowe zasilajqgce

Kabel YAKY 5x16mm? zasilajacy oprawy oéwietleniowe uktada¢ w rowie luzno linig falista na
podsypce piaskowej o grubosci 0,1m na gtebokosci 0,7m. Na catej dtugosci kabel prowadzi¢ w
grubos$ciennych rurach ostonowych @75. Trase oznaczyé w odstepach co najwyzej 10m, przy stupach
os$wietleniowych oraz w miejscu zmiany kierunku linii.

Utozony kabel zgtosi¢ do inwentaryzacji uprawnionemu geodecie. Po dokonaniu odbioru kabel
zasypac 0,1m warstwg piasku oraz 0,2m warstwg urobku rodzimego oczyszczonego z gruzu i
zanieczyszczen przykrywajgc wszystko wzdtuz osi linii kablowej folig kablowg koloru niebieskiego. Po
przykryciu folig wykop wyréwnacd ziemig rodzimg oczyszczong stosujgc warstwowe ubijanie gruntu.



3.1.9. Oswietlenie boiska

Przy projekcie oswietlenia boiska przyjeto zatozenie aby srednie zadane natezenie oswietlenia

wynosito 100Ix (boisko uniwersalne). Z przyjetych zatozen obliczono przy pomocy programu DIALUX

wymagang ilo$¢ opraw, ich moc i rozstawianie stupdéw. Do obliczen przyjeto maszty stalowe o

wysokosci 10m. Wyznaczong ilos¢ stupdw oraz ustawienie opraw oswietleniowych przedstawiono na

rys. E-4

Rozktad natezenia oswietlenia przedstawia ponizszy rysunek:
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Zastosowac np. naswietlacze PD2 400N/H f-my ESSystem ze zrodtami metalohalogenkowymi 400W

mocowane na poprzecznikach np. typu P-2, PP-4 na 6 x stupach okrggtych 10m np. CS76-100/4 na

fundamentach prefabrykowanych typu Fbw-150 f-my Kromiss Bis.
3.1.10.

Instalacje ochronne.

3.1.10.1. Uziemienie stupdéw

Przy wszystkich stupach/masztach o$wietleniowych wykona¢ uziemienie o R<30Q i podtgczy¢
pod dedykowany zacisk uziemiajgcy.

3.1.10.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

W projekcie przewidziano ukfad ochrony przepieciowej
typu C projektowanych w tablicy TO.

3.1.10.3. Ochrona przed dotykiem posrednim

w oparciu o ochronniki



Jako dodatkowa ochrone od porazen pragdem elektrycznym nalezy zastosowac samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania realizowane poprzez odpowiednio dobrane zabezpieczenia obwoddéw
wyprowadzonych z tablicy TO.

3.1.11. Obliczenia techniczne

3.1.11.1. Dobér typow kabli i zabezpieczen linii kablowych

Oprawy zasili¢ rownomiernie rozktadajgc obcigzenie pomiedzy poszczegdlnymi fazami.
Faza L1 -5 opraw

Faza L2 -5 opraw

Faza L3 — 6 opraw

Obliczenia wykonano dla faza L3 jako najbardziej obcigzonej.

Moc pojedynczej oprawy 400W

Prad pobierany przez jedng oprawe 1,74A

Prad pobierany przez 6 opraw 10,4A

Dobrano zabezpieczenie obwoddw P304 C16A 30mA oraz kabel YAKY 5x16mm?>.
3.1.11.2. Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia

Obliczenia wykonano szacunkowo w kierunku bezpiecznym (przyjeto maksymalne obcigzenie na
koncu najdtuzszego obwodu).

_100xP,xL, _100x2,4x10°x120

Au,, = 5 5
yxS,xU’ 35x16x 400

=0,32%

Spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnym zakresie.

3.1.11.3. Skutecznos$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej

YDY 3x2,5mm2L=10m
C16A YAKY 16+16 L=120m StUP Blﬁik\
° -

&

Rezystancja linii YAKY 16+16
R1=2%1,910Q/kmx0,120=0,458Q
Rezystancja linii YDY 2,5+2,5
R,=2x7,41/kmx0,010=0,148Q

R= RL1+ RL2=O,GOGQ



Reaktancja linii YAKY 16+16 (rezystancje YDY pominieto)

X11=2x0,008 Q/kmx0,120=0,002Q

! - 2 .,
Z= |R* + X}, = 0,6060 L= 2= 54
Impedancja petli zwarcia +An Prad zwarcia I z 379,54

Prad zadziatania zabezpieczenia I =10 x 164 = 1604
I = Iy - warunek spetniony, skuteczno$é¢ ochrony zapewniona

3.1.12. Warunki wykonania odbioru
Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:
e opornosci uziemien,
e opornosci izolacji kabli i przewoddw,
e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
¢ badanie wytgcznikéw réznicowopradowych,
e ciggtosci przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych.
Roboty elektryczne nalezy skoordynowac z pracami innych branz.

3.1.13. Uwagi kornicowe

¢ roboty rozpoczaé po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe;

¢ roboty objete niniejszg dokumentacjg, powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane i branzowe;

e catos$¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami
i normami elektrycznymi;

e po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru koncowego robdt przez wtasciwe terenowo
i branzowo stuzby techniczne oraz Inwestora.

3.1.14. Informacje dla wykonawcy

Wszystkie przyjete w dokumentacji typy aparatow i urzadzen sg propozycjs.
Na etapie projektu Inwestor nie wskazat ostatecznego dostawcy. W trakcie wykonawstwa
wykonawcy zobowigzani sg do zastosowania aparatéw i urzgdzen o parametrach zgodnych z ujetymi
w dokumentacji. Ostateczng decyzje o zastosowaniu danego producenta podejmie Inwestor na
podstawie oferty cenowej.

3.1.15. Informacja BIOZ

Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres robét przewidzianych niniejszg dokumentacjg, kierownik robét zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:



e roboty montazowe,
* maszyny i inne urzgdzenia techniczne uzyte do wykonania robdt,

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien zapoznac sie z niniejszg
dokumentacjg. Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdt powinien by¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany
w stanie zapewniajgcym jego sprawnosé, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢
stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy
urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtgczyé od
zasilania w energie elektryczna. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy
urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym,
przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementdéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogga by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

1. Przewidywany zakres robét dla instalacji elektrycznej

* roboty instalacyjne

*  wykopy
e posadowienie masztéw oswietleniowych

2. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e brak

3. Przy wykonywaniu robét budowlanych na tej budowie wystepuje ryzyko wypadku miedzy
innymi od nastepujgcych zagrozen:

e porazenie prgdem elektrycznym
e poslizgniecie sie na ptaszczyznie

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni miec nastepujgce przeszkolenie BHP:

* wstepne, ogblne

e podstawowe

* stanowiskowe

e pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i
uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

e przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikdw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu
wykwalifikowanych pracownikom.

5. Przed przystgpieniem do robot nalezy odpowiednio zagospodarowaé teren budowy oraz
wykonac:

e odpowiednie ogrodzenie (zabezpieczenie wykopdw)
e urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych
e zapewnienie tgcznosci telefonicznej
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Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY

2) Oddziatywanie na sgsiednie nieruchomosci

Projektowana przebudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na sasiadujace obiekty.

3) Utrudnienia dla oséb trzecich
NIE DOTYCZY

Uwagi dla Wykonawcy.
Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E.

Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powinny posiadaé atesty, Swiadectwa, badz deklaracje
zgodnosci.

Szczegétowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 11251126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi koncowe

Cato$é prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisamii normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94 poz.414;
Dz. U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom V. Po zakonczeniu robét dokonac pomiaréw sprawdzajgcych.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki
funkcjonalnej i technicznej obiektu.

PROJEKTANT:
tech. Marek Znajdek
UAN-KZ-7210/36/89



