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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostaty beda wykonane w ramach zadania pod
nazwa: Budowa linii elektroenergetycznej oswietlenia drogowego ulicy Jezynowej w
Chojnicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacje Techniczng Wymagania Ogdlne jest stosowana jako dokument w
postegpowaniu przetargowym. Nalezy ja stosowac $cisle w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow robot wykonywanych przy realizacji
zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami robot.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w robot budowlano
montazowych: Budowa linii kablowej o§wietlenia drogowego ulicy Jezynowej w Chojnicach.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony dla
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony,

1.4.2 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

1.4.3 Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

1.4.4 Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania i innej
korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem, wykonawcg i projektantem,

1.4.5 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.6 Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz
robot,

1.4.7 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

1.4.8 Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.4.9 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajacego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow



budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozdziat 2 ). Jesli chodzi o
Europejskie aprobaty techniczne lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 ( informacja,
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela),

1.4.10 Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie ( zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng ( w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN),

1.4.11 Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub dokumentem normatywnym,

1.4.12 Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i
umowa.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru robot oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST
na wlasny koszt i przedtozy je projektantowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a)Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentdéw Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajacego (do
wgladu).
c¢)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawcza catosci wykonywanych robot, w tym réwniez:
- dokumentacj¢ geodezyjna,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wynikle w trakcie realizacji robot

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajagcym ruchem projekt



organizacj¢ ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy w czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakow dla ktoérych jest to nieodzowne
ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene umowng. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskat od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwlocznie zainteresowane wtadze i
Inzyniera 1 za nie odpowiada.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych BHP.
1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i1 urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymoga Aprobaty Technicznej potwierdzonej
Certyfikatem Zgodnos$ci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub
zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatéw materialowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu gdy beda uzyte do
robot byly zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Zrédta pozyskania materiatow
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i



odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniajg wymagania —
Specytikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do wykonania robdt. Humus i1 nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie b¢da wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane lub nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
nie korzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
w terenie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Zgodny z
normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyna nie korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych
materiatow oraz stan drog (ladowych i wodnych). Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST. Pryz ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang poniesione
przez Wykonawce. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢, Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez .Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

czg$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob

prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowosc,

wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i1 procedurg) proponowanej, kontroli
sterowania jakoscia,

- wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu. Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskow.

czes$¢ szezegotowa: opisujacg kazdy asortyment robot

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i
jakos¢ zastosowanych jakos$ci materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich
czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli Jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru bedzie przeprowadzad



dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora przed
przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 1
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, 1 nie poézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia Jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.7 Atesty jakosci materiatow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan Jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny Jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga
by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST
to takie materiaty 1 urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

— Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
rozliczeniowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem Jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.




Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika | opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot, winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy
Przechowywanie dokumentow budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot,
obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
zgodnie z zasadami podanymi w poszczeg6lnych Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.



7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub konicowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktdorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsci robot,

¢) odbioér koncowy robot,

8.2. Zakonczenie robot

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, ktory
wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czesci robot przeprowadzane bedg przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia roboét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa z aktualnymi uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
ST i PZJ, atesty jako$ciowe wbudowanych materialow i urzadzen,

— dokumentacje powykonawcza,

— dokumentacj¢ geodezyjna powykonawczg inwentaryzacyjng

— wyniki badan i pomiarow elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,



— date rozpoczgcia i zakonczenia robot,

W przypadku gdy, wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nic beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty
poprawkowe lub uzupetiajace bedace stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6dt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia og6lne

Wedhug Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé
tacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robot i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty elektryczne, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pod nazwga: Budowa linii kablowej o§wietlenia drogowego
ulicy Jezynowej w Chojnicach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy linii kablowej oswietlenia
drogowego.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i ST "Wymagania og6lne."

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z
osprzetem, utozone na wspolnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowe;.

Napiecie znamionowe linii - napi¢cie miedzy przewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do taczenia rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

Ostlona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.

Przykrycie - folia utlozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czgs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. Jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.



Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
przypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne."

2. MATERIALY

W materiatach przetargowych podano typy urzadzen i materiatdéw wytacznie w celu
okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametréw technicznych. Wykonawca moze
zastosowac¢ urzadzenia i materiaty o charakterystykach nie gorszych niz podane jako
przyktadowe. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST Wymagania ogdlne.

Kable

Przy budowie linii kablowych nowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z Rejonem
Energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektowa. Przekroj zyt kabli powinien by¢
dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe wedtug zarzadzenia MGIE oraz powinien
spelnia¢ wymagania skuteczno$ci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia
Ministra Przemystu. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych
dachem, na utwardzonym podtozu.

Piasek
Pasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN 87/6774-04

Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4-0,6 mm gat. 1. Dla
ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac¢ foli¢ koloru niebieskiego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable lecz nie we¢zsza niz 0,2 m.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw nie palnych z tworzyw
sztucznych lub stali wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
Sciskajacych, z Jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wngtrza $cianek powinny by¢
gltadkie lub powleczone warstwg wygladzajacg ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania
si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o




srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV. Rury powinny odpowiadaé
wymaganiom normy FN- 80/89205.

Stup stalowy
Stupy stalowe rurowe z prefabrykowanym fundamentem

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych, rob6t zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba 1 wydajno$¢ powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST 1 w terminie przewidzianym
kontraktem.

Podnos$nik montazowy samochodowy PMH
Spalinowy pograzasz uziomow

Ubijak spalinowy

Zespot pradotworczy

Zuraw samochodowy

Elektronarzg¢dzia

Narzedzia monterskie

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST ,,Wymagania ogdlne". Do przewozu kabli 1
materiatdw pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodow z napgdem terenowym z
przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli oraz materialow dtuzycowych Sprzet do
transportu nalezy stosowa¢ zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowe;.

Ciagnik kotowy

Przyczepa dtuzycowa
Przyczepa do przewozenia kabli
Samochod dostawczy
Samochdd skrzyniowy
Samochod samowytadowczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot



Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne", oraz

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.

5.1.1 Polaczenia elektryczne przewodow

— powierzchnie stykajacych si¢ elementéw toréw pradowych oraz przektadek i
podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i
wygtadzone.

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i1 pokryte powtoka metalowa
ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i
szlifowac¢ pastg polerska.

— powierzchnie zestykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa.

— polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w
projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wickszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢
przez spawanie.

— $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac
za pomocg spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢
przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

5.1.2 Polaczenia elektryczne kabli 1 przewodow

zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskoéw srubowych;
oczkowe, dla przewoddéw podtaczanych pod $rube lub wkret, oczko o $rednicy
wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;
sprasowane konce zyt przystosowane do podlaczania pod $rube z koncowka kablowa,
koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka
kablowa do lutowania.

zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncoéwki lub tulejki: z
koncéwka kablowa podtaczane pod $rube ; koncéwke montuje si¢ przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie

5.1.3 Sruby i wkrety w polaczeniach

sruby 1 wkrety do aczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ takg dlugos¢, aby po
skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwoj 6w. Nie dotyczy to
srub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢
Sruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke

5.1.4 Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o§wietleniowych itp,

w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna
gniazda ($rubg stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem w oprawach
oswietleniowych 1 podobnym osprzecie przewod fazowy nalezy taczy¢ ze stykiem
wewnetrznym, a przewdd neutralny z gwintem (oprawka)



5.1.5 Prace spawalnicze

prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu.

prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odleglosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.6 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania

kanatéw kablowych, przepustow szynowych, wypoziomowanie ram no$nych pod
rozdzielnicami.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy
szybka ich identyfikacje 1 tatwy dostep.

Odgatezienia od szyn gtownych i podlaczenia szyn do aparatéw nie powinny
powodowac¢ niedopuszczalnych naciaggoéw i naprezen. W szynach zbiorczych sztywnych
stosowac¢ odpowiednie kompensatory

Dla podiaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym
1 z tbem szesciokatnym Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé
zgodnie z przepisami

5.1.7 Préby montazowe.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca

zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakos$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym
uruchomieniem poszczegoélnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

5.1.8 Uwagi do realizacji rob6t

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy i

eksploatacji urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu robdt nalezy pomiarowo sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony od porazen. Na wszystkich kablach utozonych w kanalizacji kablowe;j
oraz w ziemi nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami normy.

5.2 Warunki og6lne wykonania:

Ochrona przeciwporazeniowa

Oporno$ci uziomu. Rezystancje uziemienia stupdw nie moga przekracza¢ wartosci 5 Q
Uwagi og6lne

Prace wykonawcze moze wykona¢ jedynie osoba (firma) posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Materialy uzyte do budowy powinny posiadac
atesty.

Wykonywanie wykopoéw pod rowy kablowe nalezy wykonywaé po uprzednim
wykonaniu prébnych przekopoéw celem ustalenia istniejagcego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie wykopy wykonywaé recznie bez stosowania jakiegokolwiek sprzetu
mechanicznego.

Fundament od posadowienia latarn zaglgbia¢ w gruncie tak aby jego guma krawedz -
ptaszczy mocowania stupa wystawata 2 cm nad poziom chodnika - kraweznika



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania
Ogo6lne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy robot instalacji
elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub §wiadectwo jakosci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie
robot

- sprawdzenie 1 badania kabli po utlozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakoficzeniu robot nalezy wykona¢ proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, zgodnosci faz w stupach

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznos$ci ochrony od porazen

- mocowanie wysiggnikow 1 opraw oswietleniowych,

- prawidlowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz cigglto$¢ przewodow tej
instalacji,

- ustawienie stupow o$wietleniowych,

- prawidtowos$¢ montazu urzadzen,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

Jednostka obmiaru robét elektrycznych sa:
- [mb],
- [szt],
- [kpl],



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.

Odbiorowi robot podlegaja:
- Linia kablowa nN, przylacza i oswietlenie ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Geodezja powykonawcza,

- Protokéty izolacji,

- Protokoty uziemien,

- Protokoéty odbioru zanikajacych,

- Protokot skutecznosci ochrony od porazen,

- Atesty,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o
wyniki pomiarow i badan Cena wykonania robdt obejmuje:

— transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania

— wykonanie robdt montazowych

— wykonanie podiaczenia urzadzen

— przygotowanie i zainstalowanie narz¢dzi montazowych i ich biezaca konserwacja

— osadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie

— wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

— wprowadzenie i podlgczenie koncowek przewodoéw w stupach

— zarobienie koncoéwek przewodoéow (lub obrobka kabli)

— oznaczenie przewodow

— wykonanie pomiaréow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie
linii, badanie obwodow elektrycznych, badanie 1 pomiar uziemienia ochronnego,
badania 1 pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j),

— przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

— préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczeg6élnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe 1 sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu

— prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy :

—

. PN-61/E-1002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym do 60 kV. Ogolne wymagania i badania.
4. PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
1 powloce poliwinylowej na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV.
. PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
. PN-80/C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
.BN-72/8932-01 = Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polchlorku winylu.
9. BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
10. BN-733725-16  Znakowanie kabli, przewodow i zyl (analogia).
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10.2. Inne:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pOZniejszymi zmianami.
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terendw.
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.



