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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostały będą wykonane w ramach zadania pod 
nazwą: Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Jeżynowej w 
Chojnicach.

   
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikację Techniczną Wymagania Ogólne jest stosowana jako dokument w 
postępowaniu przetargowym. Należy ją stosować ściśle w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót wykonywanych przy realizacji 
zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami robót.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w robót budowlano 
montażowych: Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Jeżynowej w Chojnicach.

1.4 Niektóre określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

1.4.1 Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony dla 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony,

1.4.2 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu,

1.4.3 Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,
1.4.4 Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem, wykonawcą i projektantem, 

1.4.5 Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.6 Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót,

1.4.7 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych

1.4.8 Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
1.4.9 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 



budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozdział 2 ). Jeśli chodzi o 
Europejskie aprobaty techniczne lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest 
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 ( informacja, 
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela),

1.4.10 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN),

1.4.11 Znak zgodności -  zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub dokumentem normatywnym,

1.4.12 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora.

                
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i 
umową. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy  teren 
budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację,  Dziennik  Budowy i Księgę Obmiaru robót oraz jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST 
na własny koszt i przedłoży je projektantowi do zatwierdzenia. 

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
a)Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa – Projekt Budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego (do 

wglądu).
c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację 

powykonawczą całości wykonywanych robót, w tym również: 
-  dokumentację geodezyjną,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszelkie zmiany w stosunku do projektu 
wynikłe w trakcie realizacji robót 

        
1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych „pod ruchem”

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie 
realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim  organem zarządzającym  ruchem projekt 



organizację ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.    

1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyskał od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwłocznie zainteresowane władze i 
Inżyniera i za nie odpowiada.

  
1.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP.

1.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót.  

2. MATERIAŁY

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogą Aprobaty Technicznej potwierdzonej 
Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej bądź też przez 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej lub 
zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu gdy będą użyte do 
robót były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Źródła pozyskania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 



odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania – 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

  
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych  włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym:  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

   

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora 

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
nie korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
w terenie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu 
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną nie korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów oraz stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST. Pryz ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poniesione 
przez Wykonawcę. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność, Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez .Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.



6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
  prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
   bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
   praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jakość  i  terminowość,
  wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli
   sterowania jakością,
- wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu. Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków.

część szczegółowa: opisującą każdy asortyment robót

6.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakość zastosowanych jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli Jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.3 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru będzie przeprowadzać 



dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.   Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, i nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia Jakości.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań Jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny Jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą 
być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST 
to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

− Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
rozliczeniowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 



Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika l opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane 
do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót 

− Dokumenty   laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót, winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

− Pozostałe dokumenty budowy  
− Przechowywanie dokumentów budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,

− Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, 
obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
zgodnie z zasadami podanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.



7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór części robót,
c) odbiór końcowy robót,

8.2. Zakończenie robót

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby 
końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, który 
wyznacza termin odbioru końcowego. Odbiory części robót przeprowadzane będą przez 
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robót

Podstawowym dokumentem do dokonania przejęcia robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

− Dokumentację Projektową  z aktualnymi uzgodnieniami,
− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z 

ST i PZJ, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,
− dokumentacje powykonawczą,
− dokumentację geodezyjną powykonawczą inwentaryzacyjną
− wyniki badań i pomiarów elektrycznych,
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
− zakres i lokalizację wykonywanych robót,
− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego,
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót,



− datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
W   przypadku   gdy, według   komisji,   roboty pod   względem przygotowania 

dokumentacyjnego nic będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będące stawione wg wzoru ustalonego przez   Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1  Ustalenia ogólne

Według Umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robót i specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEKTRYCZNE



SPIS  TREŚCI

1. Wstęp 
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane



1.   WSTĘP

1.1  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty elektryczne, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 
ulicy Jeżynowej w Chojnicach.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3   Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą budowy linii  kablowej oświetlenia 

drogowego. 

l .4   Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i ST "Wymagania ogólne."

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z 
osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowej.

Napięcie znamionowe linii - napięcie między przewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana.

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia rozgałęziania lub 
zakończenia kabli.

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem luku elektrycznego.

Przykrycie - folia ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 
od góry.

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. Jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających w których nie występuje skrzyżowanie.



Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
przypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

              1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST ”Wymagania ogólne."

2.   MATERIAŁY

W materiałach przetargowych podano typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu 
określenia oczekiwań Inwestora, co do parametrów technicznych. Wykonawca może 
zastosować urządzenia i materiały o charakterystykach nie gorszych niż podane jako 
przykładowe. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Wymagania ogólne.

Kable
Przy budowie linii kablowych nowych należy stosować kable uzgodnione z Rejonem 

Energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową. Przekrój żył kabli powinien być 
dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury 
nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe według zarządzenia MGiE oraz powinien 
spełniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia 
Ministra Przemysłu. Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych 
dachem, na utwardzonym podtożu.

Piasek
Pasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN 87/6774-04

Folia
Folie należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 

stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4-0,6 mm gat. 1. Dla 
ochrony kabli o napięciu znamionowym do l kV należy stosować folię koloru niebieskiego. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable lecz nie węższa niż 0,2 m. 
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów nie palnych z tworzyw 

sztucznych lub stali wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego.

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 
ściskających, z Jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być 
gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania 
się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o 



średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do l kV. Rury powinny odpowiadać 
wymaganiom normy FN- 80/89205.

Słup stalowy 
                          Słupy stalowe rurowe z prefabrykowanym fundamentem

3.     SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych, robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST i w terminie przewidzianym 
kontraktem.

Podnośnik montażowy samochodowy PMH
Spalinowy pogrążasz uziomów
Ubijak spalinowy
Zespół prądotwórczy
Żuraw samochodowy
Elektronarzędzia
Narzędzia monterskie

4.    TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania ogólne". Do przewozu kabli i 
materiałów pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodów z napędem terenowym z 
przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli oraz materiałów dłużycowych    Sprzęt do 
transportu należy stosować zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej.

Ciągnik kołowy
Przyczepa dłużycowa
Przyczepa do przewożenia kabli
Samochód dostawczy
Samochód skrzyniowy
Samochód samowyładowczy

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1  Ogólne warunki wykonania robót



Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne", oraz 
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom V 
Instalacje elektryczne.

5.1.1 Połączenia elektryczne przewodów
− powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i 

podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i 
wygładzone.

− zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową 
ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i 
szlifować pastą polerską.

− powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.
− połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w 

projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć 
przez spawanie.

− śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 
metaliczną połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać 
za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć 
przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

5.1.2 Połączenia elektryczne kabli i przewodów

żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:
− proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych;
− oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt, oczko o średnicy 

wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo;
− sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 

końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką 
kablową do lutowania.

żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko 
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki: z 
końcówką kablową podłączane pod śrubę ; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie

5.1.3 Śruby i wkręty w połączeniach

− śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 
skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwój ów. Nie dotyczy to 
śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość 
śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę

5.1.4 Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp,

− w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną 
gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach 
oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy należy łączyć ze stykiem 
wewnętrznym, a przewód neutralny z gwintem (oprawką)



5.1.5 Prace spawalnicze
− prace  spawalnicze należy prowadzić  tak,  aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 

aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. 
− prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej   od aparatów i urządzeń 

zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.

5.1.6 Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu.

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić poprawność wykonania 
kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych pod 
rozdzielnicami.
− Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu łych urządzeń. Kable należy układać  w sposób zapewniający 
szybką ich identyfikację i łatwy dostęp.

− Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do  aparatów nie powinny 
powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. W szynach zbiorczych sztywnych 
stosować odpowiednie kompensatory

− Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym 
i z łbem sześciokątnym Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować 
zgodnie z przepisami

5.1.7 Próby montażowe.

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń.

5.1.8 Uwagi do realizacji robót
Wszystkie  prace  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami budowy i 

eksploatacji urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić 
skuteczność ochrony od porażeń. Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej 
oraz w ziemi należy założyć oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe należy 
wykonać zgodnie z wymogami normy.

5.2 Warunki ogólne wykonania:
− Ochrona przeciwporażeniowa
− Oporności uziomu. Rezystancje uziemienia słupów nie mogą przekraczać wartości 5 Ω
− Uwagi ogólne
− Prace   wykonawcze   może   wykonać jedynie   osoba   (firma)  posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Materiały użyte do budowy powinny posiadać 
atesty.

− Wykonywanie wykopów pod rowy kablowe należy wykonywać po uprzednim 
wykonaniu próbnych przekopów celem ustalenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
Wszystkie wykopy wykonywać ręcznie bez stosowania jakiegokolwiek sprzętu 
mechanicznego.

− Fundament od posadowienia latarń zagłębiać w gruncie tak aby jego guma krawędź - 
płaszczy mocowania słupa wystawała 2 cm nad poziom chodnika - krawężnika



            6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT.

6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania 
Ogólne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy robót instalacji 
elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i przepisami
- poprawnego montażu
- kompletności wyposażenia
- poprawności oznaczenia
- braku widocznych uszkodzeń
- należytego stanu izolacji
- skuteczności ochrony od porażeń

6.2. Kontrola w trakcie montażu.

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie 
robót

- sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,
- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.
- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3  Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić:
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 

roboczych, zgodności faz w słupach
- pomiary rezystancji uziomów,
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń
- mocowanie wysięgników i opraw oświetleniowych,
- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej 

instalacji,
- ustawienie słupów oświetleniowych,
- prawidłowość montażu urządzeń,

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

Jednostką obmiaru robót elektrycznych są:
- [mb],
- [szt],
- [kpl],



8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

Odbiorowi robót podlegają:
       - Linia kablowa nN, przyłącza i oświetlenie ulic,

     
Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

zamawiającemu następujące dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza,
- Geodezja powykonawcza,
- Protokóły izolacji,
- Protokóły uziemień,
- Protokóły odbioru zanikających,
- Protokół skuteczności ochrony od porażeń,
− Atesty,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne".

9.2. Płatności

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 
ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań Cena wykonania robót obejmuje:

− transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania
− wykonanie robót montażowych
− wykonanie podłączenia urządzeń
− przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżąca konserwacja
− osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie
− właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych
− wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów w słupach
− zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli)
− oznaczenie przewodów
− wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie 

linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, 
badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej),

− przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych
− próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 

możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu
− prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



              10.PRZEPISY  ZWIĄZANE
       

          10.1. Normy :

               1. PN-61/E-1002          Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
               2. PN-76/E-05125        Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
                                                    Projektowanie i budowa.
               3. PN-74/E-06401        Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o     

                               napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i  badania.
                 4. PN-76/E-90301       Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw  termoplastycznych
                                                      i powłoce poliwinylowej na napięcie  znamionowe 0,6/1 kV.
                 5. PN-65/B-14503       Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
                 6. PN-80/C-89205      Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
                 7. BN-72/8932-01       Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
                 8. BN-68/6353-03       Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polchlorku winylu.
                 9. BN-87/6774-04       Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
                10.  BN-733725-16      Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).  
       

        10.2.  Inne:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.


