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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja  Techniczna  „Wymagania  Ogólne”  odnosi  się  do  wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostały wykonane w 
ramach zadania pod nazwą: Linia kablowa oświetlenia drogowego ulicy Staffa i 
Kasprowicza w Chojnicach.          

   
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikację Techniczną Wymagania Ogólne jest stosowana jako dokument 
w  postępowaniu  przetargowym.  Należy  ją  stosować  ściśle  w  powiązaniu  ze 
Specyfikacjami  Technicznymi  dotyczącymi  poszczególnych  rodzajów  robót 
wykonywanych  przy  realizacji  zadania,  projektami  budowlanymi  oraz 
przedmiarami robót.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

W  zakres  realizacji  niniejszego  kontraktu  wchodzi  wykonanie  n/w  robót 
budowlano-montażowych: Linia kablowa oświetlenia drogowego ulicy  Staffa i 
Kasprowicza  w Chojnicach.          

1.4 Niektóre określenia podstawowe

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym 
przypadku następująco:

1.4.1 Chodnik  –  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni, 
przeznaczony dla ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony,

1.4.2 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz  ruchu  pieszych  wraz  z  wszystkimi  urządzeniami  technicznymi 
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

1.4.3 Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,
1.4.4 Dziennik  budowy  –  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
inspektorem, wykonawcą i projektantem, 

1.4.5 Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do 
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach 
realizacji kontraktu,

1.4.6 Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez 
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,

1.4.7 Odpowiednia  (bliska)  zgodność  –  zgodność  wykonywanych  robót  z 
dopuszczonymi tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony – 
z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego 
rodzaju robót budowlanych



1.4.8 Projektant  –  uprawniona  osoba  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji 
Projektowej 

1.4.9 Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę 
techniczną  wyrobu  stwierdzającego  przydatność  do  stosowania  w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat  technicznych;  spis  jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia  1994r.  W sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  dotyczących 
wyrobów  budowlanych  (  Dz.  U.  Nr  10  z  dnia  8  lutego  1995r.  Poz.  48, 
rozdział 2 ). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne lista jednostek 
upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o 
produktach budowlanych z roku 1989 ( informacja, Komisja Europejska, DG 
Enterprise, Bruksela),

1.4.10 Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu 
certyfikacji  wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawą 
z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane,  art.  10)  certyfikat  zgodności 
wykazuje,  że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną 
( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN),

1.4.11 Znak  zgodności  -   zastrzeżony  znak  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z 
zasadami  systemu  certyfikacji,  wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni 
stopień zaufania iż dany wyrób,  proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub dokumentem normatywnym,

1.4.12 Materiały – wszelkie  tworzywa niezbędne do wykonania  robót  zgodnie  z 
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane 
przez inspektora.

                
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi, 
poleceniami Inspektora Nadzoru i umową. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Warunkach  Umowy  przekaże 
Wykonawcy  teren budowy wraz z wszystkimi  wymaganiami,  uzgodnieniami 
prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację,   Dziennik   Budowy  i  Księgę 
Obmiaru robót oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie 
Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt i przedłoży je projektantowi do 
zatwierdzenia. 

Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
a)Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych,
b)Dokumentacja  Projektowa  –  Projekt  Budowlany  będący  w  posiadaniu 

Zamawiającego (do wglądu).



c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację 
powykonawczą całości wykonywanych robót, w tym również: 

    -  dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe),
  -  instrukcję  obsługi  i  konserwacji  na  tyle  szczegółowe,  aby umożliwiały 
zamawiającemu  obsługę  i  konserwację,  obiektów  oraz  zamontowanych 
urządzeń

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszelkie zmiany w stosunku 
do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót 

        
1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych „pod ruchem”

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy 
w okresie realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi 
Nadzoru   do  zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  Zarządem  Drogi  i 
organem zarządzającym  ruchem projekt organizację ruchu i zabezpieczenia 
robót  w okresie  trwania  budowy w czasie  wykonywania  robót Wykonawca 
dostarczy,  zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca ma obowiązek 
znać  i  stosować  w  czasie  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego.    

1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  ziemi  i  za 
urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyskał  od 
odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie 
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwłocznie zainteresowane władze 
i Inspektora Nadzoru i za nie odpowiada.

  
1.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów 
dotyczących BHP.

1.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez 
władze centralne i inne przepisy i wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w 
trakcie prowadzenia robót.  



2. MATERIAŁY

Materiały,  elementy  i  urządzenia  przeznaczone  do  robót  powinny 
odpowiadać  odpowiednim  standardom  lub  odpowiadać  wymogą  Aprobaty 
Technicznej  potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut 
Techniki  Budowlanej  bądź  też  przez  Instytut  Badawczy Dróg i  Mostów w 
Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd 
Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce.

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składane materiały do czasu gdy 
będą użyte do robót były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
zabrudzeniem i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Źródła pozyskania materiałów

Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem 
jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych  do robót  Wykonawca  przedstawi 
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, 
zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza 
automatycznie,  że  wszystkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają 
zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań,  w  celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły  spełniają  wymagania  –  Specyfikacji  Technicznych  w czasie  postępu 
robót.

  
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz  na  pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych 
włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  jest  zobowiązany 
dostarczyć  Inspektorowi  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym:  opłaty,  
wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem 
materiałów do wykonania  robót.  Humus  i  nadkład  czasowo zdjęte  z terenu 
wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku i  żwiru  będą  formowane  w 
hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i  przywracaniu  stanu  terenu  przy 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 
terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w  kontrakcie  będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
kontraktu  lub  wskazań  inspektora  nadzoru.  Eksploatacja  źródeł  materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.

   



2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane lub nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy 
będą  one  potrzebne do robót,  były  zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem 
zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  i  były  dostępne  do  kontroli  przez 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie  terenu  budowy w miejscach  uzgodnionych  z  Inwestorem lub  poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów

 Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 
tygodnie przed użyciem materiału,  albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie to 
wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora.  Wybrany  i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora 

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który 
nie  spowoduje  nie  korzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. 
Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, PZJ lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez Inspektora. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót 
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i 
wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Zgodny z normami ochrony środowiska 
i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny, 
urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  Kontraktu 
zostanie  przez  Inspektora  zdyskwalifikowany  i  niedopuszczony  do 
wykonywania robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków 
transportu, które nie wpłyną nie korzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg (lądowych i wodnych). 
Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z 



zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST.  Pryz  ruchu  na 
drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom 
Kontraktu  na  polecenie  Inspektora  będą  usunięte  z  terenu  budowy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt  wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robot,  zgodnie  z 
Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ  oraz 
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora.  Następstwa 
jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczaniu  robót  zostaną  poniesione  przez  Wykonawcę.  Sprawdzenie 
wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność, Polecenia Inspektora będą 
wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich 
otrzymaniu przez .Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do 
aprobaty  Inspektora  programu  zapewnienia  jakości,  w którym  przedstawi  on 
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i 
organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
  prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
   bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
   praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jakość  i  terminowość,
  wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli



   sterowania jakością,
- wykonywanych robót,
-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu. Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych 
wniosków.

część szczegółowa: opisującą każdy asortyment robót

6.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i 
wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  zastosowanych  jakości 
materiałów.  Minimalne  wymagania  co do zakresu badań i  ich częstotliwość  są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone,  Inspektor  ustali  jaki  zakres  kontroli  Jest  konieczny,  aby  zapewnić 
wykonanie  robót  zgodnie  z  Kontraktem.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi 
świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają 
ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury 
badań.

6.3 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane  losowo. Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie  Inspektora  Nadzoru  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.    Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm.  W przypadku,  gdy normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania 
wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo inne  procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi  Inspektora  o  rodzaju, miejscu  i terminie  pomiaru  lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  kopie  raportów z  wynikami 
badań  jak  najszybciej,  i  nie później  niż  w  terminie  określonym  w  programie 
zapewnienia Jakości.



6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania  kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań  Jakości materiałów przez  Wykonawcę,  Inspektor 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną  zgodność z  warunkami  podanymi  w  ST.  W  przypadku  materiałów,  dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  Jej  cechy.  Produkty 
przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta  poparte  w  razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty a 
urządzenia  -  ważne  legalizacje  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeżeli 
zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z  ST  to  takie  materiały  i 
urządzenia zostaną odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

− Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym  dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika  Budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa  na 
Wykonawcy.  Zapisy w Dzienniku  Budowy będą dokonywane na bieżąco  i 
będą  dotyczyć  przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia  oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis  w  Dzienniku  Budowy będzie  opatrzony  datą  jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z  podaniem Jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,  bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem  załącznika  l  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i 
Inspektora Nadzoru.  Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane 
do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót 

− Pozostałe dokumenty budowy  
− Przechowywanie dokumentów budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej 
następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,



- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

− Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu 
odpowiednio  zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze 
dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót 
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w 
wycenionym  przedmiarze robót,  obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiaru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi 
będą  obmierzone  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia  i sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez  Wykonawcę. 
Jeżeli  urządzenia  te lub sprzęt  wymagają  badań atestujących,  to  Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być  dołączone w formie  oddzielnego załącznika  do Księgi  Obmiaru,  którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.



8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych,  roboty 
podlegają następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór części robót,
c) odbiór końcowy robót,

8.2. Zakończenie robót

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco 
próby  końcowe  przewidziane  Kontraktem,  Wykonawca  zawiadamia  o  tym 
Inwestora,  który  wyznacza  termin  odbioru  końcowego.  Odbiory  części  robót 
przeprowadzane będą przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robót

Podstawowym  dokumentem do  dokonania  przejęcia  robót  jest  protokół 
odbioru  końcowego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:

− Projekt Budowlany
− Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami i z 

aktualnymi uzgodnieniami,
− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów i urządzeń,

− dokumentację geodezyjną powykonawczą inwentaryzacyjną
− wyniki badań i pomiarów elektrycznych,
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
− zakres i lokalizację wykonywanych robót,
− wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

W    przypadku    gdy,  według    komisji,    roboty  pod    względem 
przygotowania  dokumentacyjnego  nic  będą  gotowe  do  odbioru,  komisja  w 
porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające 
będące  stawione  wg  wzoru  ustalonego  przez    Zamawiającego.  Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.



9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1  Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 
za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  przedmiaru  robót.  Cena 
jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować:
− robociznę bezpośrednią,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami  jednorazowymi,  (sprowadzenie 

sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 
pracy),

− koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i 
kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 
i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty  dotyczące oznakowana 
robót, wydatki dotyczące bhp. usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów, badania dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych  wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  Robót  w 
okresie gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania Wad),

− podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie 
Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną 
część i należy je czytać łącznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robót i 
specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.  Roboty  będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami UE.
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1.   WSTĘP

1.1  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty elektryczne, 
które  zostaną wykonane  w ramach  zadania  pod  nazwą: Linia  kablowa 
oświetlenia drogowego ulicy Staffa i Kasprowicza w Chojnicach. 

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3   Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą budowy linii kablowej
oświetlenia drogowego. 
Linia kablowa oświetleniowa –   352m (tasy 304m),

l .4   Określenia podstawowe.

Określenia podane  w  niniejszej  ST  są zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami. Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i 
ST "Wymagania ogólne."

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym  albo  kilka  kabli  jedno- lub wielożyłowych  połączonych 
równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i  łączące zaciski 
tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa -  pas terenu,  w którym ułożone  są  jedna lub  więcej linii 
kablowej.

Napięcie znamionowe linii  -  napięcie  międzyprzewodowe, na  które linia 
kablowa została zbudowana.

Osprzęt  linii  kablowej -  zbiór  elementów  przeznaczonych  do  łączenia 
rozgałęziania lub zakończenia kabli.

Osłona  kabla - konstrukcja  przeznaczona do  ochrony kabla  przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem luku elektrycznego.

Przykrycie - folia ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry.

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek 
część rzutu  poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część 
rzutu poziomego innej kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

Zbliżenie -  takie miejsce na trasie linii  kablowej w którym odległość między 
linią  kablową,  urządzeniem  podziemnym  lub  drogą  komunikacyjną  itp.  Jest 
mniejsza  niż  odległość  dopuszczalna  dla  danych  warunków  układania  bez 



stosowania  przegród  lub  osłon  zabezpieczających  w  których  nie  występuje 
skrzyżowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  chemicznymi  i  działaniem  łuku 
elektrycznego.

Dodatkowa ochrona  przeciwporażeniowa -  ochrona  części  przewodzących, 
dostępnych  w  przypadku  pojawienia  się  na  nich  napięcia  w  warunkach 
zakłóceniowych.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST ”Wymagania ogólne."

2.   MATERIAŁY

W  materiałach  przetargowych  podano  typy urządzeń  i  materiałów 
wyłącznie  w  celu określenia  oczekiwań  Inwestora,  co  do parametrów 
technicznych.  Wykonawca  może  zastosować  urządzenia  i  materiały o 
charakterystykach  nie  gorszych  niż  podane jako przykładowe.  Ogólne 
wymagania dotyczące materiałów podano w ST Wymagania ogólne.

Kable
Przy budowie linii kablowych nowych należy stosować kable uzgodnione z 

Rejonem Energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową. Przekrój żył 
kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i 
dopuszczalnej  temperatury nagrzania  kabla  przez prądy robocze  i  zwarciowe 
według  zarządzenia  MGiE  oraz  powinien  spełniać  wymagania skuteczności 
zerowania w  instalacjach  zerowanych  wg  zarządzenia  Ministra Przemysłu. 
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, 
na utwardzonym podłożu.

Piasek
Pasek do układania kabli  w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom 

BN 87/6774-04

Folia
Folie  należy  stosować do ochrony kabli przed  uszkodzeniami 

mechanicznymi.  Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego 
PCW  o  grubości  od 0,4-0,6  mm gat. 1. Dla  ochrony kabli  o  napięciu 
znamionowym do l  kV należy stosować folię koloru niebieskiego.  Szerokość 
folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable lecz nie węższa niż 0,2 
m. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.



Przepusty kablowe
Przepusty  kablowe powinny być  wykonane  z  materiałów nie palnych z 

tworzyw  sztucznych  lub  stali wytrzymałych  mechanicznie, chemicznie  i 
odpornych na działanie łuku elektrycznego.

Rury używane na  przepusty  powinny być dostatecznie wytrzymałe na 
działanie  sił  ściskających, z Jakimi  należy liczyć  się w miejscu ich ułożenia. 
Wnętrza ścianek powinny być  gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą 
ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na 
przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie 
mniejszej niż 75 mm dla kabli do l kV. Rury powinny odpowiadać wymaganiom 
normy FN- 80/89205.

Słup stalowy 
                            Słupy stalowe rurowe ocynkowane z prefabrykowanym fundamentem.

                     Wysięgniki
                               Wysięgniki stalowe rurowe ocynkowane.

Oprawy oświetlenia drogowego
          Przystosowane do w/w wysięgników i słupów

3.     SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania 
ogólne". Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych, robót 
zarówno w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy wykonywaniu  czynności 
pomocniczych  oraz  w  czasie transportu  załadunku  i  wyładunku  materiałów, 
sprzętu itp. Liczba i wydajność powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie 
z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  ST i  w  terminie 
przewidzianym kontraktem.

Podnośnik montażowy samochodowy PMH
Spalinowy pogrążasz uziomów
Ubijak spalinowy
Zespół prądotwórczy
Żuraw samochodowy
Elektronarzędzia
Narzędzia monterskie



4.  TRANSPORT

Transport zgodnie  z  warunkami  ogólnymi  ST  „Wymagania ogólne".  Do 
przewozu  kabli  i  materiałów pomocniczych  wskazane  jest  zastosowanie 
samochodów z napędem terenowym z przyczepami dostosowanymi do przewozu 
kabli  oraz materiałów dłużycowych     Sprzęt  do transportu należy  stosować 
zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej.

Ciągnik kołowy
Przyczepa dłużycowa
Przyczepa do przewożenia kabli
Samochód dostawczy
Samochód skrzyniowy
Samochód samowyładowczy

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1  Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania 
ogólne",  oraz  w  Warunkach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlano - Montażowych Tom V Instalacje elektryczne.

5.1.1 Połączenia elektryczne przewodów
− powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz 

przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być 
dokładnie oczyszczone i wygładzone.

− zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką 
metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami 
chemicznymi i szlifować pastą polerską.

− powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną 
bezkwasową.

− połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób 
określony w projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 
mm zaleca się łączyć przez spawanie.

− śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie 
warstwą metaliczną połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi 
zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia 
elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez 
pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

5.1.2 Połączenia elektryczne kabli i przewodów
żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:
− proste,  nie  wymagające  obróbki  po  zdjęciu  izolacji,  przyłączane  do 

zacisków śrubowych;
− oczkowe,  dla  przewodów  podłączanych  pod  śrubę  lub  wkręt,  oczko  o 

średnicy  wewnętrznej  większej  ok.  0,5  mm  od  średnicy  gwintu  należy 
wyginać w prawo;

− sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką 
kablową,  końcówkę  łączy  się  z  przewodem  przez  lutowanie  lub 
zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania.



żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:
proste  lub  oczkowe,  stosowane  do  przewodów miedzianych,  z  końcem 
prostym  lub  oczkiem  dobrze  oczyszczonym  i  pocynowanym,  takie 
zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają 
na zastosowanie końcówki lub tulejki:  z  końcówką kablową podłączane 
pod  śrubę;  końcówkę  montuje  się  przez  prasowanie,  lutowanie,  lub 
spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie

5.1.3 Śruby i wkręty w połączeniach

− śruby  i  wkręty  do  łączenia  szyn  oraz  przewodów  powinny  mieć  taką 
długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 
2-6 zwój ów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z 
aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3 mm, wystającej 
poza nakrętkę

5.1.4 Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp,

− w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć 
z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w 
oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy należy 
łączyć  ze  stykiem  wewnętrznym,  a  przewód neutralny  z gwintem 
(oprawką)

5.1.5 Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu.

Przed  przystąpieniem  do  montażu  rozdzielnic  należy  sprawdzić 
poprawność  wykonania kanałów  kablowych, przepustów  szynowych, 
wypoziomowanie ram nośnych pod rozdzielnicami.
− Montaż urządzeń  rozdzielczych przeprowadzić należy  zgodnie z 

odpowiednimi instrukcjami montażu łych urządzeń. Kable należy układać 
w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp.

− Odgałęzienia  od szyn  głównych i  podłączenia szyn do  aparatów nie 
powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. W szynach 
zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory

− Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem 
metrycznym i z łbem sześciokątnym Najmniejsze dopuszczalne  odstępy 
izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami

5.1.6 Próby montażowe.

Po  zakończeniu robót  elektrycznych  w obiekcie ,  przed ich  odbiorem 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. 
technicznego  sprawdzenia  jakości  wykonanych robót  wraz  z  dokonaniem 
potrzebnych  pomiarów  i próbnym  uruchomieniem poszczególnych  linii, 
instalacji, rozdzielnic, urządzeń.



5.1.7 Uwagi do realizacji robót
Wszystkie   prace   należy  wykonać   zgodnie   z  obowiązującymi 

przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu robót 
należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń. Na wszystkich 
kablach ułożonych w kanalizacji kablowej  oraz  w  ziemi należy  założyć 
oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe należy  wykonać  zgodnie  z 
wymogami normy.

5.2 Warunki ogólne wykonania:
− Ochrona przeciwporażeniowa
− Oporności uziomu. Rezystancje uziemienia słupów nie mogą przekraczać 

wartości 5 Ω
− Uwagi ogólne
− Prace   wykonawcze   może   wykonać jedynie   osoba   (firma)  

posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Materiały użyte do 
budowy powinny posiadać atesty.

− Wykonywanie wykopów pod rowy kablowe należy wykonywać po 
uprzednim wykonaniu próbnych przekopów celem ustalenia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego. Wszystkie wykopy wykonywać ręcznie bez 
stosowania jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego.

− Fundament od posadowienia latarń zagłębiać w gruncie tak aby jego guma 
krawędź - płaszczy mocowania słupa wystawała 2 cm nad poziom 
chodnika - krawężnika

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT.

6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST 
„Wymagania Ogólne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie 
elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i przepisami
- poprawnego montażu
- kompletności wyposażenia
- poprawności oznaczenia
- braku widocznych uszkodzeń
- należytego stanu izolacji
- skuteczności ochrony od porażeń

6.2. Kontrola w trakcie montażu.

Urządzenia  i  aparaty  elektryczne  oraz  kable elektroenergetyczne  powinny 
posiadać  atest fabryczny lub  świadectwo  jakości  wydane  przez  producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót

- sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,
- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.
- uziemienia ochronne przed zasypaniem,



6.3  Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy 
sprawdzić:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania 
ciągłości żył roboczych, zgodności faz w słupach

- pomiary rezystancji uziomów,
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń
- mocowanie wysięgników i opraw oświetleniowych,
- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość 

przewodów tej instalacji,
- ustawienie słupów oświetleniowych,
- prawidłowość montażu urządzeń,

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

Jednostką obmiaru robót elektrycznych są:

- [mb],
- [szt],
- [kpl],

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

Odbiorowi robót podlegają:
- Linia kablowa oświetlenia ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,
- Geodezja powykonawcza,
- Protokóły izolacji,
- Protokóły uziemień,
- Protokóły odbioru zanikających,
- Protokół odbioru przez Inspektora Nadzoru,
- Protokół skuteczności ochrony od porażeń,
- Atesty,



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-UW01 „Wymagania 
ogólne".

9.2. Płatności

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań Cena wykonania robót obejmuje:

− transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania
− wykonanie robót montażowych
− wykonanie podłączenia urządzeń
− przygotowanie  i  zainstalowanie  narzędzi  montażowych  i  ich  bieżąca 

konserwacja
− osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie
− właściwe  oznakowanie  i  malowanie,  wykonanie  tabliczek 

informacyjnych
− wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów w słupach
− zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli)
− oznaczenie przewodów
− wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w 

tym  badanie  linii,  badanie  obwodów elektrycznych,  badanie  i  pomiar 
uziemienia  ochronnego,  badania  i  pomiary  skuteczności  ochrony 
przeciwporażeniowej),

− przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych
− próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile 

jest to możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu
− prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy:
1. PN-61/E-1002
2. PN-76/E-05125

3. PN-74/E-06401

4. PN-76/E-90250

5. PN-76/E-90251

6. PN-76/E-90300

7. PN-76/E-90301

8. PN-76/E-90304

9. PN-76/E-90306

10. PN-65/B-14503
11. PN-80/C-89205
12. PN-60/H-74219

13. BN-64/6791-02
14. BN-72/8932-01
15. BN-68/6353-03

16. BN-87/6774-04
17. BN-71/8976-31

18. BN-73/3725-16
19. BN-74/3233-17
20. E-16

Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o
napięciu znamionowym do 60kV. Ogólne wymagania i
badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej
nie napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce
metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie
znamionowe nie przekraczające 23/40kV.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie
przekraczające 18/30kV. Ogólne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie
znamionowe 0,6/1kV.
Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie
znamionowe 0,6/1kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napięcie znamionowe powyżej 3,6/6kV.
Zaprawy budowlane cementowo wapienne.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania
Cegła budowlana pełna
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od
obiektów terenowych.
Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe.
Zalewy kablowe.



10.2 Inne
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego.

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 
grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności.


