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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robét, ktore zostaly wykonane w
ramach zadania pod nazwa: Linia kablowa o$§wietlenia drogowego ulicy Staffa i
Kasprowicza w Chojnicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacje Techniczng Wymagania Ogdlne jest stosowana jako dokument
w postepowaniu przetargowym. Nalezy ja stosowaé $ciSle w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi poszczegodlnych rodzajow robot
wykonywanych przy realizacji zadania, projektami budowlanymi oraz
przedmiarami robot.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w robot
budowlano-montazowych: Linia kablowa o$wietlenia drogowego ulicy Staffa i
Kasprowicza w Chojnicach.

1.4 Niektoére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

1.4.1 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni,
przeznaczony dla ruchu pieszych 1 odpowiednio utwardzony,

1.4.2 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

1.4.3 Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

1.4.4 Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordéw robot, przekazywania i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy
inspektorem, wykonawcg i projektantem,

1.4.5 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

1.4.6 Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot,

1.4.7 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych



1.4.8 Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j

1.49 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajagcego przydatnos¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. W sprawie aprobat 1 kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48,
rozdzial 2 ). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o
produktach budowlanych z roku 1989 ( informacja, Komisja Europejska, DG
Enterprise, Bruksela),

1.4.10 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnoS$ci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng
( w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN),

1.4.11 Znak zgodnos$ci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub dokumentem normatywnym,

1.4.12 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez inspektora.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
poleceniami Inspektora Nadzoru 1 umowa.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Warunkach Umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacj¢, Dziennik Budowy 1 Ksigge
Obmiaru robo6t oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt i przedtozy je projektantowi do
zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza
a)Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego (do wgladu).



c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg cato$ci wykonywanych robot, w tym rowniez:

- dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),

- instrukcje obstugi 1 konserwacji na tyle szczegdlowe, aby umozliwiaty
zamawiajgcemu obstuge 1 konserwacje, obiektoéw oraz zamontowanych
urzadzen

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie zmiany w stosunku
do projektu wynikte w trakcie realizacji robot

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy
w okresie realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzagdem Drogi i
organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacje¢ ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy w czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: =zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng¢ umowng. Wykonawca ma obowigzek
zna¢ 1 stosowaé w czasie robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskat od
odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwlocznie zainteresowane wtadze
1 Inspektora Nadzoru i za nie odpowiada.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych BHP.

1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne i inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w
trakcie prowadzenia robot.



2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny
odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymoga Aprobaty
Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w
Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad
Polski do wydawania certyfikatow materialowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu gdy
beda uzyte do robot byty zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zabrudzeniem i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Co najmniej na tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatobw 1 odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialbw z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialty z danego Zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciggly spelniaja wymagania — Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych
wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zroédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do wykonania robot. Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w
hatdy 1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.



2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane lub nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i1 sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaly swoja jako$¢ i1 wilasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory
nie spowoduje nie korzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.
Liczba 1 wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym Kontraktem. Sprzgt bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany 1 niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wplyng nie korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwos$ci przewozonych materiatoéw oraz stan drég (ladowych i wodnych).
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z



zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST. Pryz ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poniesione przez Wykonawce. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢, Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez .Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

czgs$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob
prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢,
wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb 1 procedurg) proponowanej, kontroli




sterowania jakoscia,

- wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu. Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych
wnioskow.

czes¢ szezegotowa: opisujaca kazdy asortyment robot

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt 1 jako$¢ zastosowanych jako$ci
materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli Jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z witasnej woli.  Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi§mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, 1 nie podzniej niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia Jakosci.



6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celoéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest

do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan Jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor

moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robodt bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny Jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty a
urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty 1
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem Jej imienia 1 nazwiska
oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1
Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot

Pozostate dokumenty budowy
Przechowvwanie dokumentow budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,




- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie.

—  Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot, obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi
Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materiatow

Dhtugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone zgodnie z zasadami podanymi w poszczeg6lnych
Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem.



8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty
podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsci robot,

¢) odbidér koncowy robot,

8.2. Zakonczenie robot

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco
proby koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym
Inwestora, ktéry wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czesci robot
przeprowadzane begda przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejgcia robot jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nast¢pujace dokumenty:

— Projekt Budowlany

— Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami 1 z
aktualnymi uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow i urzadzen,

— dokumentacje¢ geodezyjng powykonawcza inwentaryzacyjng

— wyniki badan i pomiardéw elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
— zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— date rozpoczgcia i1 zakonczenia robot,

W  przypadku  gdy, wedlug  komisji, roboty pod  wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nic beda gotowe do odbioru, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
bedace stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,

wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku
pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana

robdt, wydatki dotyczace bhp. uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawg¢ placow, badania dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsi¢gbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkow mogacych wystagpi¢ w czasie realizacji Robot w
okresie gwarancyjnym (Okresie Zglaszania Wad),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.
Koszty zajecia pasa drogowego ponosi wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
czg$¢ 1 nalezy je czytac tacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robot 1
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami UE.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty elektryczne,
ktore zostang wykonane w ramach zadania pod nazwga: Linia kablowa
o$wietlenia drogowego ulicy Staffa i Kasprowicza w Chojnicach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy linii kablowe;j
oswietlenia drogowego.
Linia kablowa o$§wietleniowa — 352m (tasy 304m),

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami. Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i
ST "Wymagania ogolne."

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych potaczonych
rownolegle, tacznie z osprzetem, ulozone na wspoélnej trasie i1 taczace zaciski
tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone s3 jedna lub wigcej linii
kablowe;.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia
kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do 13czenia
rozgaleziania lub zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi 1 dziataniem luku elektrycznego.

Przykrycie - folia ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek
czg$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego innej kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej w ktorym odlegltos¢ migdzy
linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. Jest
mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez



stosowania przegréd lub oston zabezpieczajagcych w ktorych nie wystepuje
skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i dzialaniem tuku
elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze¢s$ci przewodzacych,
dostgpnych w przypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach
zaktoceniowych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne."

2. MATERIALY

W materiatach przetargowych podano typy urzadzen i materiatéw
wylacznie w celu okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametrow
technicznych. Wykonawca moze zastosowal urzadzenia i materialy o
charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe. Ogolne
wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST Wymagania ogodlne.

Kable

Przy budowie linii kablowych nowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z
Rejonem Energetycznym oraz zgodne z dokumentacja projektowa. Przekrdj zyt
kabli powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napigcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
wedlug zarzadzenia MGIE oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznos$ci
zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem,
na utwardzonym podtozu.

Piasek
Pasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN 87/6774-04

Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4-0,6 mm gat. 1. Dla ochrony kabli o napigciu
znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ foli¢ koloru niebieskiego. Szerokos¢
folii powinna by¢ taka, aby przykrywala utozone kable lecz nie wezsza niz 0,2
m. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.



Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow nie palnych z
tworzyw sztucznych lub stali wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1
odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatanie sit $ciskajacych, z Jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia.
Whnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca
ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na
przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewngtrznej nie
mniejszej niz 75 mm dla kabli do 1 kV. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy FN- 80/89205.

Stup stalowy
Stupy stalowe rurowe ocynkowane z prefabrykowanym fundamentem.

Wysiegniki
Wysiegniki stalowe rurowe ocynkowane.

Oprawy oswietlenia drogowego
Przystosowane do w/w wysiegnikoéw i stupow

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych, robot
zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zaladunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp. Liczba 1 wydajno$¢ powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe; ST 1 w terminie
przewidzianym kontraktem.

Podnos$nik montazowy samochodowy PMH
Spalinowy pograzasz uziomoéw

Ubijak spalinowy

Zespot pradotworczy

Zuraw samochodowy

Elektronarzedzia

Narzedzia monterskie



4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,,Wymagania ogolne". Do
przewozu kabli i1 materialdw pomocniczych wskazane jest zastosowanie
samochoddw z napedem terenowym z przyczepami dostosowanymi do przewozu
kabli oraz materiatéw dtuzycowych Sprzet do transportu nalezy stosowac
zgodnie z technologia zalozong w Dokumentacji Projektowe;.

Ciagnik kotowy

Przyczepa dtuzycowa
Przyczepa do przewozenia kabli
Samochdd dostawczy
Samochod skrzyniowy
Samochdd samowytadowcezy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne", oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

5.1.1 Polaczenia elektryczne przewodow

— powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow pradowych oraz
przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢
doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powloka
metalowa ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami
chemicznymi i szlifowac¢ pastg polerska.

— powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
bezkwasowa.

— potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposéb
okreslony w projekcie technicznym. Szyny o szeroko$ci wigkszej od 120
mm zaleca si¢ taczy¢ przez spawanie.

— $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie
warstwa metaliczng potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi
zaleca si¢ wykonywac¢ za pomocg spawania. Wszelkie potgczenia
elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie taSma.

5.1.2 Polaczenia elektryczne kabli 1 przewodow

zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

— proste, nie wymagajace obrobki po zdjgciu izolacji, przytaczane do
zaciskow srubowych;

— oczkowe, dla przewodow podiaczanych pod srube lub wkret, oczko o
srednicy wewngtrznej wigkszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy
wygina¢ w prawo;

— sprasowane konce zyt przystosowane do podlaczania pod $rube z koncowka
kablowa, koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie Iub
zaprasowanie z koncowka kablowa do lutowania.



zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koncem
prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym 1 pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg
na zastosowanie koncowki lub tulejki: z koncowka kablowa podigczane
pod $rube; koncéwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejka (koncowka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie

5.1.3 Sruby i wkrety w polaczeniach

sruby 1 wkrety do taczenia szyn oraz przewodow powinny miec taka
dhugos¢, aby po skreceniu potaczenia wystawaly co najmniej na wysoko$¢
2-6 zw6j o6w. Nie dotyczy to $srub dostarczanych przez wytworce wraz z
aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos$¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajacej
poza nakretke

5.1.4 Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp,

w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczyc
z szyna gniazda ($rubg stykowg), a przewod zabezpieczany z gwintem w
oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzgcie przewod fazowy nalezy
faczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewod neutralny z gwintem
(oprawka)

5.1.5 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Przed przystagpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢

poprawnos¢ wykonania kanatow kablowych, przepustow szynowych,
wypoziomowanie ram no$nych pod rozdzielnicami.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie =z
odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktadac
w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje¢ i atwy dostep.
Odgalezienia od szyn gltownych i podiaczenia szyn do aparatdow nie
powinny powodowac niedopuszczalnych naciggéw 1 naprgzen. W szynach
zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory

Dla podiaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem
metrycznym 1 z tbem sze$ciokatnym Najmniejsze dopuszczalne odstepy
izolacyjne nalezy zachowac¢ zgodnie z przepisami

5.1.6 Proby montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj.
technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw 1 prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii,
instalacji, rozdzielnic, urzadzen.



5.1.7 Uwagi do realizacji robot
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie 2z obowigzujacymi
przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu robot
nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen. Na wszystkich
kablach utozonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi nalezy zalozy¢
oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami normy.

5.2 Warunki og6lne wykonania:

— Ochrona przeciwporazeniowa

— Opornosci uziomu. Rezystancje uziemienia stupow nie moga przekraczaé
wartosci 5 Q

— Uwagi ogolne

— Prace wykonawcze moze wykona¢ jedynie osoba (firma)
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Materialy uzyte do
budowy powinny posiadac atesty.

—  Wykonywanie wykopow pod rowy kablowe nalezy wykonywa¢ po
uprzednim wykonaniu probnych przekopdéw celem ustalenia istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Wszystkie wykopy wykonywac recznie bez
stosowania jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego.

— Fundament od posadowienia latarn zaglebia¢ w gruncie tak aby jego guma
krawedz - ptaszczy mocowania stupa wystawata 2 cm nad poziom
chodnika - krawe¢znika

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ST
»Wymagania Ogolne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie
elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnos$ci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia 1 aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny
posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie 1 badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,



6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby pomontazowe i nalezy
sprawdzi¢:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancj¢ izolacji, zachowania
cigglosci zyt roboczych, zgodnosci faz w stupach

- pomiary rezystancji uzioméw,

- pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen

- mocowanie wysiegnikow i opraw o§wietleniowych,

- prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosé
przewodow tej instalacji,

- ustawienie stupow o$wietleniowych,

- prawidlowo$¢ montazu urzadzen,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.

Jednostkg obmiaru robét elektrycznych sa:
- [mb],
- [szt],
- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Odbiorowi robot podlegaja:
- Linia kablowa o$wietlenia ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Geodezja powykonawcza,

- Protokoty izolacji,

- Protokoty uziemien,

- Protokoty odbioru zanikajacych,

- Protoko6t odbioru przez Inspektora Nadzoru,

- Protoko6t skutecznosci ochrony od porazen,

- Atesty,



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-UWO01 ,,Wymagania
ogolne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiaréw 1 badan Cena wykonania robdt obejmuje:

— transport materiatow 1 urzadzen na miejsce wbudowania

— wykonanie robot montazowych

— wykonanie podiaczenia urzadzen

— przygotowanie 1 zainstalowanie narz¢dzi montazowych 1 ich biezaca
konserwacja

— osadzenie niezbednych przepustow 1 ich uszczelnienie

— wlasciwe  oznakowanie 1  malowanie, wykonanie tabliczek
informacyjnych

— wprowadzenie i podlaczenie koncowek przewodow w stupach

— zarobienie koncowek przewodoéw (lub obrobka kabli)

— oznaczenie przewodow

— wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w
tym badanie linii, badanie obwodoéw elektrycznych, badanie i pomiar
uziemienia ochronnego, badania 1 pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej),

— przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

— proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczeg6élnych urzadzen, o ile
jest to mozliwe 1 sprawdzenie funkcjonalnos$ci uktadu

— prace porzadkowe i1 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:
1. PN-61/E-1002
2. PN-76/E-05125

3. PN-74/E-06401

N

. PN-76/E-90250

(9,

. PN-76/E-90251

o)

. PN-76/E-90300

~

. PN-76/E-90301

oo

. PN-76/E-90304

9. PN-76/E-90306

Przewody elektryczne. Nazwy 1 okreslenia.
Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napi¢ciu znamionowym do 60kV. Ogdlne wymagania i
badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji 1 powloce metalowe;j
nie napiecie znamionowe nie przekraczajace 23/40kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce
metalowej. Kable o powloce olowianej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 23/40kV.

Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 18/30kV. Ogolne wymagania 1 badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych 1 powloce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napiecie znamionowe powyzej 3,6/6kV.

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo wapienne.
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
12. PN-60/H-74219Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego

zastosowania

13. BN-64/6791-02 Cegla budowlana petna
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.
15. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego

polichlorku winylu.

16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
17. BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego ci$nienia od

obiektow terenowych.

18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).
19. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe.

20. E-16

Zalewy kablowe.



10.2 Inne

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych, wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z po6zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.



