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1.         WSTĘP

1.1       Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  ST-00-BS  "Wymagania  Ogólne"  odnosi  się  do  wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania:  „Budynek wielofunkcyjny - usługowy - przebudowa i  rozbudowa - instalacje 
wewnętrzne  wody,  kanalizacji sanitarnej,  instalacja grzewcza,  gazowa,  wentylacji i 
klimatyzacji. Chojnice ul. Jeziorna, dz. nr 4356, 1391, 1390/1, 1392/1, 1393/1”. 

1.2      Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikację  Techniczną  Wymagania  Ogólne należy stosować ściśle  w powiązaniu  ze 
Specyfikacjami  Technicznymi  dotyczącymi  poszczególnych  rodzajów  robót 
wykonywanych  przy  realizacji  zadania,  projektami  budowlanymi  oraz  przedmiarami 
robót.

1.3      Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

W  zakres  realizacji  niniejszego  kontraktu  wchodzi  wykonanie  robót  budowlano-
montażowych wyszczególnionych w odpowiednich specyfikacjach szczegółowych:

ST-01-BS Instalacje wewnętrzne

 l .4     Niektóre określenia podstawowe.

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku 
następująco: 

1.4.1    Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót.

1.4.2   Odpowiednia  (bliska)  zgodność     -     zgodność     wykonywanych     robót     z 
dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z 
przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  Robót 
budowlanych.

1.4.3   Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.4.   Aprobata  techniczna  -  dokument  potwierdzający pozytywną  ocenę techniczną  wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
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dnia  19  grudnia  1994  r.  W  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli 
chodzi  o  Europejskie  aprobaty  techniczne,  lista  jednostek  upoważnionych  do  ich 
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5.  Certyfikat  zgodności  -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.  10) 
certyfikat  zgodności  wykazuje,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z  PN  lub  aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.6.   Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Inspektora 
Nadzoru.
Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a)     Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych
b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego 
(do wglądu).
c)   Wykonawca    w    ramach    Ceny     Kontraktowej     winien     opracować  
dokumentację   powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również:
- dokumentację geodezyjną (+ szkice polowe),
- instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu 
obsługę i konserwację, obiektów oraz zamontowanych urządzeń. 
Dokumentacja  powykonawcza  powinna  zawierać  wszystkie  zmiany  w  stosunku  do 
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

2.        MATERIAŁY

Materiały,  elementy  i  urządzenia  przeznaczone  do  robót  powinny  odpowiadać 
odpowiednim  standardom  lub  odpowiadać  wymogom  Aprobaty  Technicznej 
potwierdzonej  Certyfikatem  Zgodności  wydanym  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej 
bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki 
uprawnionej  lub  zatwierdzonej  przez  Rząd  Polski  do  wydawania  certyfikatów 
materiałowych w Polsce.

2.1.      Źródła pozyskania materiałów
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Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i 
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez 
Inspektora.
Zatwierdzenie  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań,  w  celu  udokumentowania,  że 
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  - 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2.     Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła 
wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi  wymagane 
dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  źródła..  Wykonawca   przedstawi 
dokumentację  zawierającą  raporty   z   badań   terenowych   i  laboratoryjnych  oraz 
proponowaną przez   siebie   metodę  wydobycia  i   selekcji   do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z   wszelkimi   regulacjami   prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.     Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z 
terenu  budowy.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  lub  nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4.     Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca  zapewni  aby tymczasowo składowane  materiały,  do  czasu  gdy będą  one 
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją 
jakość  i  właściwości  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsca 
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czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych  z Inwestorem lub  poza terenem budowy w miejscach  zorganizowanych 
przez Wykonawcę.

2.5.      Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora.

3.         SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  używany  do  Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  w 
terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 
wykonywania robót.

4.         TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie  na jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
Materiałów  oraz  stan  dróg  (lądowych  i  wodnych).  Liczba  środków  transportu  będzie 
zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami   określonymi  w  Dokumentacji  
Projektowej, ST.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać   wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą 
usunięte z terenu budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu 
budowy.
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5.        WYKONANIE ROBÓT

5.1.      Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora.  Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność,
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1        Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót 
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi 
przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólna opisująca:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację 
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-bhp
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , wykaz  osób 
odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość   wykonania poszczególnych elementów 
Robót
-  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków.

6.2       Zasady kontroli jakości Robót
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Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakość zastosowanych materiałów.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali  
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa,  że  wszystkie  stosowane urządzenia  i 
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.3      Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie  Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania tych 
materiałów,  które budzą wątpliwość co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały nie 
zostaną przez   Wykonawcę  usunięte   lub   ulepszone   z   własnej   woli.   Koszty  tych  
dodatkowych  badań pokrywa Wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia  usterek;  w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4      Badania i pomiary.

Wszystkie  badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm. W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST, 
stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5      Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, i nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc , ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.

6.7      Atesty jakości materiałów i urządzeń
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Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  może 
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami  wykonanych  przez niego badań.  Kopie wyników tych  badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -  ważne  legalizacje  mogą  być  badane  w 
dowolnym czasie. 

6.8      Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca  okresu  rozliczeniowego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony 
budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania, 
podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz 
stanowiska służbowego.  Zapisy będą  czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót.

 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  robót, 
winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

-   Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  powyżej   następujące 
dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

-    Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Wszelkie   dokumenty   budowy   będą  zawsze   dostępne   dla   Inspektora  Nadzoru   i  
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.        OBMIAR ROBÓT

7.1.       Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót.
Obmiaru   Robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   Inspektora.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

7.2.     Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą 
obmierzone  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  poszczególnych  Specyfikacjach 
Technicznych.

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne 
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót.

7.4.      Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.         ODBIÓR ROBÓT.

8.1.     Rodzaje odbiorów robót.

W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  Technicznych,  Roboty  podlegają 
następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Inspektora  Nadzoru  przy  udziale 
Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór części robót,
c) odbiór końcowy robót,

8.2.     Zakończenie robót.

Kiedy  całość  Robót  zostanie  zasadniczo  ukończona  i  przejdzie  zadowalająco  próby 
końcowe przewidziane  Kontraktem,  Wykonawca  zawiadamia  o tym Inwestora  ,  który 
wyznacza termin odbioru końcowego. Odbiory części robót przeprowadzane będą przez 
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

8.3.     Dokumenty do odbioru robót.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  Przejęcia  Robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,
- dokumentację geodezyjną powykonawczą- inwentaryzacyjną
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
 - próby szczelności rurociągów,
- badania laboratoryjne wody,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robot,
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W    przypadku    gdy,    według    komisji,    roboty    pod    względem    przygotowania  
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru robót.
Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające 
będą zestawione   wg  wzoru  ustalonego   przez   Zamawiającego.   Termin  wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.      Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.
Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
-  opłaty  za  dzierżawę  placów i  bocznic,  badania  i  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
-  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych 
wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  Robót  w  okresie  gwarancyjnym 
(Okresie Zgłaszania Wad),
-   podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robót i specyfikacjami, jak gdyby tam 
one  występowały.  Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich 
zawartością i wymaganiami.  Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.

11.  NAZWY  I  KODY w zakresie grup
- CPV 45330000-9   Hydraulika i roboty sanitarne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01-BS

INSTALACJE   WEWNĘTRZNE
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 1.         WSTĘP

1.1.      Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
wewnętrznej  centralnego  ogrzewania,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania: 
„Budynek wielofunkcyjny - usługowy - przebudowa i rozbudowa - instalacje wewnętrzne 
wody,  kanalizacji sanitarnej,  instalacja grzewcza,  gazowa,  wentylacji i  klimatyzacji. 
Chojnice ul. Jeziorna, dz. nr 4356, 1391, 1390/1, 1392/1, 1393/1”.

1.2.      Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie l. l.

1.3.     Zakres robót ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  instalacji 
sanitarnych  wewnętrznych  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  wraz  z  rysunkami. 
Specyfikacja obejmuje następujące instalacje wewnętrzne:
 instalacje wewnętrzne  wody,  kanalizacji sanitarnej,  instalacja grzewcza,  gazowa, 
wentylacji i klimatyzacji.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  Specyfikacji  Techniczne  są  zgodne  z 
obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  wytycznymi  zawartymi  w  ST-00-BS 
„Wymagania Ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.        MATERIAŁY

Do wykonania  robót  instalacyjnych  należy  stosować  następujące  materiały  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami.

3.        SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w  ST-00-BS  „Wymagania 
Ogólne".  Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót  zaakceptowanym przez Inspektora.

4.        TRANSPORT
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Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00-BS „Wymagania Ogólne". Akceptacji 
Inspektora podlegać będą, w ramach projektu organizacji robót środki transportowe.

5.        WYKONANIE ROBÓT

5.1.     Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST-00-BS  „Wymagania 
Ogólne".

5.1.1. Instalacja wody

Woda  do  budynku  doprowadzona  będzie  istniejącym  przyłączem  wodociągowym. 
Przewód wprowadzony jest do pomieszczenia piwnicznego, gdzie bezpośrednio za ścianą 
zewnętrzną projektuje się zestaw wodomierzowy. Woda dla budynku jest opomiarowana 
za  pomocą  zestawu  wodomierzowego,  w  którego  skład  wchodzą:  wodomierz 
jednostrumieniowy  kl.C  JS2,5  DN15,  łacznik  kompensacyjny,  zawór  antyskażeniowy 
klasy EA DN15 oraz zawory odcinające z możliwością spustu wody. Wykonać obudowę 
zestawu  wodomierzowego  z  możliwością  swobodnego  dostępu  do  armatury  zestawu 
wodomierza.

Przewody  prowadzić  pod  stropem  pomieszczeń  piwnicznych  do  pionów  oraz  do 
poszczególnych przyborów.
Trasa  przewodów  dla  budynku  została  przedstawiona  w  części  graficznej  projektu, 
rysunki W1 – W3.
Na przewodach w zależności od potrzeb należy zamontować zawory kulowe odcinające 
mające  na  celu  zapewnić  możliwość  wyłączenia  z  eksploatacji  części  instalacji  w 
przypadku wystąpienia awarii.  W/w zawory należy zabezpieczyć  przed dostępem osób 
niepowołanych  np.  poprzez  drzwiczki  lub  szafki  zamykane  na  klucz  w  przypadku 
lokalizacji zaworów w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 

Dodatkowo  przed  każdą  umywalką,  zlewozmywakiem,  miską  ustępową  należy 
zamontować zaworki odcinające z przyłączem do wężyka elastycznego. 

Przewody  wody  na  cele  bytowo-gospodarcze  wykonać  z  rur  miedzianych,  łączonych 
przez lutowanie. Przewody te prowadzić nad posadzkami, po wierzchu ścian w obudowie 
lub pod stropami pomieszczeń.
Trasy  przewodów,  ich  średnice  i  materiał  przedstawiono  w  części  graficznej.  W 
przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  kolizji  z  innymi  przewodami  należy 
przeprowadzić korektę trasy pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.
Wszystkie  połączenia  rur  powinny  być  odkryte  podczas  próby  dla  umożliwienia 
ujawnienia  ewentualnych  przecieków.  Sprawdzanie  przewodów  przed  oddaniem  do 
eksploatacji wykonać wg normy i z wytycznymi producenta.
Po przeprowadzonej poprawnie próbie ciśnieniowej  i  otrzymaniu wyniku pozytywnego 
instalację należy zaizolować.  Izolację wykonać za pomocą otulin z pianki PE. Montaż 
izolacji zgodnie z wytycznymi producentów oraz zgodnie z zał.2 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury  –  „Warunki  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich 
usytuowanie”.
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Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:
L.
P.

Rodzaj  przewodu  lub 
komponentu

Minimalna grubość izolacji cieplnej - 
materiał 0,035 W/m*K

1 Ø wewn. do 22 mm 20 mm
2 Ø wewn.  od 22 mm do 35 

mm
30 mm

3 Ø wewn. Od 35 mm do 100 
mm

równa średnicy wewnętrznej rury

Nie  wolno  prowadzić  przewodów  wodociągowych  nad  przewodami  elektrycznymi. 
Minimalna  odległość  przewodów  wody  zimnej  od  przewodów  elektrycznych  powinna 
wynosić 10 cm.

Do mocowania instalacji  stosować uchwyty przeznaczone do rur miedzianych  oraz rur 
stalowych. Uchwyty ślizgowe montować w miejscach umożliwiających przesuw rurociągu 
ze względu na wydłużenia termiczne. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody 
budowlane  należy  stosować  tuleje  ochronne  z  cienkościennych  rur  miedzianych  bądź 
stalowych.  Przestrzeń  między  przewodem  a  tuleją  należy  wypełnić  szczeliwem 
zapewniającym swobodny przesuw rurociągu.

Przewody  należy  mocować  za  pomocą  podpór  stałych  do  konstrukcji  budowlanych 
każdorazowo  przy  punktach  czerpalnych  oraz  przed  i  za  instalowaną  na  przewodzie 
armaturą lub dodatkowym uzbrojeniem (filtry, wodomierze itp.). 

Pomiędzy podporami  stałymi  zastosować podpory przesuwne.  Pozostałe  wytyczne  wg. 
katalogu producenta.

Ciepła  woda  przygotowywana  będzie  za  pomocą  dwufunkcyjnego,  gazowego  kotła 
grzewczego z zamkniętą komorą spalania. wyposażonego w wbudowany zasobnik ciepłej 
wody użytkowej o poj. 45 l. Kocioł zamontować w łazience na piętrze. Na przewodzie 
doprowadzającym zimną wodę do kotła zamontować zawór bezpieczeństwa typ 2115 ½’’ 
oraz  zawór  antyskażeniowy typu  EA oraz  filtr  siatkowy i  zawory odcinające  kulowe. 
Podłączenie armatury na króćcach do kotła wykonać według wytycznych producenta. Dla 
przewodów ciepłej wody projektuje się przewód cyrkulacyjny. Podłączenie opcjonalnego 
zestawu  cyrkulacji  c.w.u  według  wytycznych  producenta  kotła.   Przy  umywalkach 
wskazanych na rzutach instalacji wodociągowej należy na przewodzie instalacji cyrkulacji 
zamontować zawory podwójnej regulacji z możliwością odcięcia oraz włączyć przewód 
cyrkulacji do przewodu ciepłej wody użytkowej.

Podejścia  wodociągowe do przyborów  układać  jako  ukryte  w zabudowie  lub  płytkich 
bruzdach ściennych. Podejścia do baterii wykonuje się przy użyciu kolan montowanych na 
płycie  montażowej.  Wysokość  podejścia  wodociągowego  uzależniona  jest  od  rodzaju 
przyboru . 
Baterie umywalkowe należy podłączać od dołu z zastosowaniem elastycznych przewodów 
połączeniowych. Przy miskach ustępowych należy zastosować zawory odcinające. 

W budynku zaprojektowano jeden główny pion instalacji wodociągowej dla części bytowo 
– gospodarczej W1.

19



W  miejscach  przejść  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  należy  stosować  tuleje 
ochronne  z  cienkościennych  rur  stalowych  lub  miedzianych.  Przestrzeń  między 
przewodem  a  tuleją  należy  wypełnić  szczeliwem  zapewniającym  swobodny  przesuw 
rurociągu.
Po  wykonaniu  montażu  instalacji  sanitarnej,  a  przed  zakryciem  instalacji  w  bruzdach 
ściennych  lub innych  miejscach,  należy wykonać  próbę szczelności.  Próbę szczelności 
instalacji wykonać wodą zimną zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wodociągowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003). 
Poddawaną  próbie  instalację  należy  napełnić  wodą  wodociągową  i  dokładnie 
odpowietrzyć. Po napełnieniu instalacji należy podnieść ciśnienie do 1,5- krotnej wielkości 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0.9 Mpa i utrzymywać to ciśnienie przez 20 min.
Instalacja  nie  powinna  wykazywać  przecieków  na  przewodach,  armaturze  przelotowo-
regulacyjnej  i  połączeniach.  Podczas  badania  ciśnienie  na  manometrze  kontrolnym nie 
powinno zmniejszyć się o więcej niż 2%.

5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki  powstające  w  budynku,  będą  z  niego  odprowadzane  za  pomocą  istniejącego 
przyłącza  kanalizacji  sanitarnej.  Instalację  kanalizacyjną  prowadzoną powyżej  posadzki 
wykonać z rur kielichowych z PVC dla kanalizacji wewnętrznej łączonych na uszczelki. 

Przewody  instalacji  kanalizacyjnej  prowadzonej  przez  pomieszczenia,  w  których 
przewiduje  się  podwyższony  komfort  akustyczny  zaleca  się  wykonać  z  rur 
kanalizacyjnych  niskoszumowych,  lub  wygłuszyć  matami  z  wełny  mineralnej  (gr.  ok. 
5cm).  Sposób  tłumienia  wybrać  wg  uznania  inwestora.  Trasa  przewodów  została 
przedstawiona na rysunkach K1 – K3. 

Piony  kanalizacyjne  rozmieścić  zgodnie  z  częścią  rysunkową  projektu.  Piony 
kanalizacyjne  oznaczono  literą  K.  Piony  należy  zabudować  po  przeprowadzeniu  prób 
szczelności.  Zaleca  się  wykonanie  odgałęzień  przewodów  odpływowych  za  pomocą 
trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45�� . Pionowe przewody spustowe należy 
mocować  do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomocą  uchwytów,  na  każdej 
kondygnacji  po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt stały i jeden przesuwny.  Natomiast 
poziome przewody prowadzone nad posadzkami lub pod stropami układać z zachowaniem 
min. spadku 1,5%. 
Ścieki  będą odprowadzane od takich  urządzeń jak miski  ustępowe,  umywalki  i  zlewy. 
Należy zapewnić odprowadzenie skroplin z projektowanych klimatyzatorów ściennych w 
pomieszczeniach  serwerowni,  zabezpieczenia  imprez  i  sali  klubu.  Odpływy skroplin  z 
klimatyzatorów wykonać z  zasyfonowaniem.  W miejscach wskazanych  na rzutach  do 
pionów  należy  podłączyć  odpływy  skroplin  z  klimatyzatorów.  Klimatyzatory  w 
serwerowni i pomieszczeniu dla prasy wyposażone w pompy skroplin. 

Piony kanalizacyjne  należy  obudować  płytami  kartonowo –  gipsowymi.  W przypadku 
konieczności prowadzenia odcinków przewodów w bruzdach, lokalizację oraz wymiary 
bruzd  skonsultować  z  inspektorem nadzoru  lub  konstruktorem.  Przy  przejściach  przez 
stropy należy  stosować tuleje  ochronne z  PVC,  wystające  około  3cm z  każdej  strony 
przegrody.  Średnica  wewnętrzna  tulei  powinna  być  większa  od  średnicy  zewnętrznej 
przewodu  o  około  5cm.  Przestrzeń  między  tuleją,  a  przewodem wypełnić  szczeliwem 
trwale  elastycznym  zapewniającym  swobodny  przesuw  przewodu.  Pionowe  przewody 
instalacji kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad czapy kominów na wysokość 
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ok.  1.0  m  jako  rury  wentylacyjne  wywiewne.  Pion  oznaczony  jako  K2  zakończyć 
zaworem napowietrzającym, umieszczonym np. w kratce wentylacyjnej. Na parterze przed 
przejściem pionów w przewody poziome odpływowe wychodzące z budynku zamontować 
rewizje PVC Ø110. Piony wraz z rewizjami,  oraz przewody poziome prowadzone pod 
stropem  piwnicy  zabezpieczyć  przed  możliwością  uszkodzenia  mechanicznego, 
zachowując  przy  tym  możliwość  dostępu  do  rewizji  dla  zapewnienia  czynności 
eksploatacyjnych. 

Spadki podejść kanalizacyjnych powinny wynosić od 2-3%. Wszystkie przybory sanitarne 
montować zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie przybory sanitarne powinny być 
zaopatrzone  w zamknięcia  wodne – syfony.  Przelewy z  umywalek  i  zlewozmywaków 
łączyć z podejściami kanalizacyjnymi powyżej zamknięcia wodnego. 

Dla odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów w pomieszczeniach zabezpieczenia imprez 
oraz  klubu,  projektuje  się  grawitacyjne  odprowadzenie  skroplin  do  instalacji 
kanalizacyjnej przewodami np. PVCø40. Na przewodach wykonać syfony. W przypadku 
braku  możliwości  grawitacyjnego  odprowadzenia  skroplin  należy  zastosować  pompki 
skroplin np. w pomieszczeniu serwerowni.

Dla  odprowadzenia  kondensatu  powstającego  podczas  pracy  kotła  gazowego 
kondensacyjnego  wykonać  przewód  grawitacyjny  np.  PVCø40.  Odprowadzenie 
kondensatu wg. wytycznych producenta kotła.

Do  odprowadzenia  ścieków  z  umywalki  w  pomieszczeniu  piwnicznym  projektuje  się 
agregat  pompujący do ścieków. Agregat  umieścić  pod umywalką,  przewód tłoczny PE 
włączyć do grawitacyjnego przewodu poziomego. Do króćca agregatu włączyć ponadto 
przewód odprowadzający skropliny z klimatyzatorów wg. części rysunkowej. 

Po  zakończeniu  robót  montażowych  instalacji  kanalizacyjnej  przeprowadzić  badanie 
szczelności.  Podejścia  i  przewody spustowe (piony)  sprawdzić  na szczelność  w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody. Przewody odpływowe (poziomy) napełnić wodą 
powyżej  kolana  łączącego  pion  z  poziomem,  sprawdzić  poprzez  oględziny.  Dla 
sprawdzenia przewodów kanalizacji ciśnieniowej na czas próby należy dogrzać kształtkę 
szczelną.

5.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek  znajduje  się  w  II  strefie  klimatycznej  wg.  PN-EN  12831  .  Projektowane 
obciążenie cieplne budynku wynosi ok. 23 kW. Parametry wody grzewczej 70/50 ºC. 
Zaprojektowano  gazowy  kocioł  kondensacyjny,  wiszący,  dwufunkcyjny  z  zamkniętą 
komorą spalania o mocy nominalnej 26 kW. Kocioł wyposażony w wbudowany zasobnik 
ciepłej wody użytkowej o pojemności 45 l. Kocioł będzie pracować z priorytetem ciepłej 
wody użytkowej. Kocioł wyposażony  będzie w  wbudowany  zawór bezpieczeństwa , 
naczynie wzbiorcze, pompę, regulator. Instalację grzewczą podłączającą do kotła  należy 
wykonać z rur miedzianych,  łączonych przez lutowanie lub z rur stalowych bez szwu. 
Połączenia  z  armaturą  i  przyrządami  kontrolno-pomiarowymi  wykonać  za  pomocą 
gwintów.  W  najwyższych  punktach  instalacji  zamontować  zawory  odpowietrzające 
automatyczne.  Rury  układać  ze  spadkiem  w  stronę  kotła.  Elementy  miedziane  przed 
wykonaniem na nich izolacji  termicznej należy oczyścić z rdzy i brudu. Termoizolacje 
wykonać z pianki poliuretanowej gr. min. 3 cm. 
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Kocioł  z  zamkniętą  komorą  spalania  pracować  będzie  na  powietrzu  zewnętrznym 
doprowadzonym przewodem współosiowym z wkładem stalowym dla  spalin.  Średnica 
wkładu dostosowana do mocy kotła. Czopuch wyposażyć w króciec do kontroli spalin, na 
czopuchu  umieścić  wyczystkę.  Czopuch  układać  ze  spadkiem  w  stronę  kotła.  Wkład 
zakończyć  ponad  dachem elementem  zewnętrznym  zgodnie  z  wytycznymi  producenta 
wkładu. Wysokość komina od miejsca włączenia czopucha zapewni wymagany ciąg.

Kocioł  podłączyć  do  instalacji  grzewczej,  kanalizacyjnej  –  odprowadzenie  skroplin- 
zgodnie  z  wytycznymi  producenta.  Kocioł  umieszczony  będzie  w łazience  na  piętrze. 
Pomieszczenie  wyposażone  będzie  w   wentylację  nawiewną  i  wywiewną,  kanał 
spalinowy, instalacje wody i kanalizacji.

Przewody  do  średnicy  ø25  wykonać  z  rur  tworzywowych  grzewczych  typu  PE-Xc. 
Przewody powyżej średnicy ø25 wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-
Xc/Al/PE-X z wkładką aluminiową.  Prowadzenie przewodów w warstwach izolacyjnych 
ścian, po wierzchu ścian w obudowie lub w przy średnicy zewnętrznej rur do 22 mm, w 
listwach  maskujących  przypodłogowych.  Przewody  mocować  za  pomocą  specjalnych 
uchwytów  w rozstawie  ok.  1m.  Po  przeprowadzonej  poprawnie  próbie  ciśnieniowej  i 
otrzymaniu  wyniku  pozytywnego  instalację  należy  zaizolować.  Izolację  wykonać  za 
pomocą otulin z pianki PE.
Montaż izolacji zgodnie z wytycznymi producentów oraz zgodnie z zał.2 Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury – „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”.

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:
L.
P.

Rodzaj  przewodu  lub 
komponentu

Minimalna grubość izolacji cieplnej - 
materiał 0,035 W/m*K

1 Ø wewn. do 22 mm 20 mm
2 Ø wewn.  od 22 mm do 35 

mm
30 mm

3 Ø wewn. Od 35 mm do 100 
mm

równa średnicy wewnętrznej rury

Piony montować w warstwach izolacyjnych ścian lub po wierzchu ścian do obudowy. 
Odpowietrzniki  automatyczne  DN15 montować  na  zakończeniu  pionów w skrzynkach 
otwieranych.  Odpowietrzniki  wyposażone  w  zawory  stopowe,  poprzedzone  zaworami 
odcinającymi, kulowymi.  
Przejścia przez  przegrody budowlane w tulejach z tworzywa np. PCV, izolacja termiczna 
rury przewodowej na całej długości przejścia przez przegrodę budowlaną. Tuleje muszą 
być z rur z tworzywa np. PCV, izolacja termiczna rury przewodowej na całej długości 
przejścia przez przegrodę budowlaną.

Rury w otulinach mocować do ściany w bruździe za pomocą uchwytów przeznaczonych 
do rur z tworzywa sztucznego w odległości co ok. 1 ,5 m.

Przewody  doprowadzić  do  grzejników.  Zaprojektowano  grzejniki  z  wbudowanym 
zaworem termostatycznym  dolnozasilane  z  prawej  strony.  Na gałązkach  zasilających  i 
powrotnych  dla  grzejników  dolnozasilanych  zamontować  zaworki  odcinające  kątowe. 
Zamontować głowice termostatyczne. Montaż grzejników z zachowaniem odpowiednich 
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odległości od posadzki i  parapetu.  Podłączenie instalacji  c.o.  do grzejników od dołu z 
prawej  strony.  Rury  układać  z  samokompensacją.  Przed  grzejnikami  na  gałązkach 
wykonać punkty stałe. 

Po wykonaniu instalacji należy ją przepłukać i wykonać próby na szczelność na zimno – 
0,4 Mpa w najniższym punkcie instalacji c.o. przez okres co najmniej 20 minut.
Przewody po próbach zaizolować termicznie.

5.1.4. Instalacja gazu

Doprowadzenie gazu do budynku z istniejącego przyłącza gazu. Na ścianie zewnętrznej 
zamontować istniejący kurek główny oraz istniejący gazomierz, który należy przenieść z 
piwnicy. Zestaw obudować nową skrzynką dostosowaną do wielkości urządzeń. Drzwiczki 
wyposażyć w otwory wentylacyjne,  kolor dostosować do koloru elewacji,  nanieść tekst 
GAZ  kolorem  czerwonym.  Rurę  stalową  pod  ziemią  i  w  ścianie  zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
Rury  łączyć  przez  spawanie  elektryczne  -  wymagania  techniczne  wykonywania  robót 
spawalniczych  w  gazociągach  z  rur  stalowych  podane  są  w  I  części  załącznika  do  “ 
Zarządzenie  nr  47  Ministra  Przemysłu  z  dnia  9.05.1989  w  w  sprawie  warunków 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  sieci  gazowych.  Spawanie 
wykonywać mogą tylko spawacze z odpowiednimi uprawnieniami. 

Końcówki rur przed spawaniem muszą być skontrolowane, dokładnie oczyszczone z rdzy i 
brudu,  starannie  osuszone  np.  lampą  benzynową.  Przed  spawaniem  należy  sprawdzić 
współosiowość  rur.  Po  wykonaniu  spawów  i  próbie  ciśnieniowej  można  zaizolować 
połączenia zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. Należy skontrolować izolację przez 
pomierzenie gazociągu grubościomierzem kątowym, oraz za pomocą detektora iskrowego.

Za skrzynką kurka głównego rurę stalową prowadzić po ścianie zewnętrznej, zgodnie z 
rysunkiem doprowadzić  rurę   do  miejsca  wprowadzenia  do  pomieszczeń  piwnicznych 
Przejście  przez ścianę w tulejach ochronnych wypełnionych pianka poliuretanową  lub 
Olkitem. Za ścianą zewnętrzną przejść z rur stalowych na rury miedziane.

Przewody doprowadzające  gaz   do kotła  wykonać  z  rur  miedzianych  łączonych  przez 
lutowanie. Przejść z rurą do odpowiedniego króćca kotła , zamontować zawór kulowy do 
gazu,  filtr  siatkowy  gazu  zakorkowany  do  odpowietrzania  i  pomiarów  ciśnienia, 
zamontować dwuzłączkę i połączyć z króćcem kotła. Połączenia gwintowane uszczelnić za 
pomocą  taśm uszczelniających  Złącz spawanych i gwintowanych nie wolno stosować w 
miejscach  przechodzenia  przez  przegrody  budowlane.  Przewody  układać  na  ścianach 
(zalecana  odległość  2cm  od  ściany),  zachowując  normatywne  odległości  od  innych 
przewodów  i  urządzeń  (poziome  przewody  układać  w  odległości  co  najmniej  10cm 
powyżej  innych  przewodów  instalacyjnych   i  min.  2cm  przy  skrzyżowaniu  z 
przewodami).Przewody  poziome  mocować  uchwytami  metalowymi  w  odstępach  nie 
większych niż 2 m. 

Instalację  gazową przed nagazowaniem i  przed przemalowaniem należy poddać próbie 
szczelności za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 50 kPa po upływie 30 minut od 
chwili  napełnienia  przewodów powietrzem,  jeżeli  po 30 minutach  nie  zaobserwuje  się 
spadku ciśnienia  na manometrze  ,  instalacje  można uznać za szczelną.  Wodę mydlaną 
należy starannie rozprowadzić za pomocą pędzla. Próbę szczelności wykona wykonawca 
w obecności przedstawiciela dostawcy gazu i Inwestora. Po pozytywnej próbie szczelności 
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przewody należy pomalować farbą antykorozyjną podkładową i nawierzchniową na kolor 
żółty.

Nawiew powietrza do pomieszczenia, w którym umieszczono kocioł, poprzez otwory w 
drzwiach wejściowych. Wywiew powietrza poprzez wentylator wywiewny łazienkowy.

Projektowane rozwiązania zapewnią że :
pomieszczenie kotła wyposażone będzie w wentylację nawiewną i wywiewną.
W przypadku  awarii w pierwszej kolejności należy wyłączyć zasilanie w energię 
elektryczną, odciąć dopływ gazu kurkiem głównym, umożliwić wentylację za pomocą 
otwieranych drzwi i okien w sąsiednich pomieszczeniach. Zabrania się używania ognia, 
palenia papierosów, należy powiadomić straż pożarną. Instalacja elektryczna musi być 
prowadzona powyżej instalacji gazu.

5.1.5. Instalacja wentylacji

Wywiew powietrza  z  sali  prób w piwnicy  realizowany będzie  za  pomocą  wentylatora 
dachowego  umieszczonego  na  podstawie  tłumiącej,  dachowej  .Wentylator  wraz  z 
podstawą  umieścić  na  czapie  komina.  Wykonać  konstrukcję  wsporczą  pod  podstawę 
dachową.  Wentylator  standardowo  wyposażony  są  w  króciec  przyłączeniowy 
umożliwiający podłączenie przewodu wentylacyjnego o średnicy ø125mm.Uruchamianie 
wentylatora ręczne, regulacja prędkości obrotowej silnika za pomocą regulatora.  W sali 
prób umieścić  kratkę aluminiową, wyciągowa o wymiarach 315x125mm do montażu na 
kanale  wentylacyjnym  prostokątnym.  Kanał  prostokątny  wywiewny  125x125mm 
doprowadzić  do  istniejącego  kanału  murowanego. W  ścianie  między  salą  prób  i 
przylegającym  pomieszczeniem  zamontować  prostokątny  zawór  wyrównawczy  z 
izolowanymi akustycznie panelami czołowymi.

Wywiew powietrza z sal przeznaczonych dla zabezpieczenia imprez oraz pomieszczenia 
klubu sportowego realizowany będzie za pomocą wentylatora dachowego na podstawie 
tłumiącej, dachowej. Wentylator wraz z podstawą umieścić na czapie komina. Wykonać 
konstrukcję wsporczą pod podstawę dachową. Wentylator standardowo wyposażony są w 
króciec przyłączeniowy umożliwiający podłączenie przewodu wentylacyjnego o średnicy 
ø125mm.Uruchamianie  wentylatora  ręczne,  regulacja  prędkości  obrotowej  silnika  za 
pomocą regulatora.  Wywiew z ww. pomieszczeń przez anemostaty wywiewne, nawiew do 
pomieszczeń  przez  nawiewniki  okienne  z  precyzyjnym  nastawem  oraz  samonastawny 
zawór nawiewny ø160.

Pozostałe  pomieszczenia  wentylowane  za  pomocą  indywidualnych  wentylatorów  – 
zgodnie z  częścią  rysunkową projektu.  Nawiew świeżego powietrza  do pomieszczeń z 
oknami  za  pomocą  nawiewników  okiennych  z  precyzyjnym  nastawem.  W  klatce 
schodowej na piętrze nawiew za pomocą zaworu nawiewnego ø160.

W części pomieszczeń wywiew grawitacyjny poprzez istniejące kanały murowane.

Nawiew do pomieszczeń  sanitarnych za pomocą  kratek wentylacyjnych o pow. netto min. 
220 cm3 montowanych w drzwiach. Dodatkowa wentylacja nawiewna przez nieszczelności 
stolarki  okiennej  i  drzwiowej.  Wentylatory  w  pomieszczeniach  bez  okien  włączyć  w 
obwód oświetlenia,  natomiast wentylatory w pozostałych pomieszczeniach uruchamiane 
ręcznie niezależnymi włącznikami lub za pomocą czujek ruchu. Wentylatory wyposażyć w 
regulatory opóźnienia czasowego. Wentylatory należy montować na kanale w płaszczyźnie 
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ścian, stropów. Parametry wentylacyjne  pomieszczeń ( ilości wymian, ilości powietrza itd. 
) podano na rysunkach.

Przewody wentylacyjne

Przewody  prostokątne  z  blachy  ocynkowanej  typ  A/I  łączone  za  pomocą  profili 
kołnierzowych i naroży kołnierzowych typoszeregu 20 z uszczelkami z pianki z klejem 
kauczukowym.  
Przewody okrągłe typu Spiro z blachy ocynkowanej łączone na uszczelki i blachowkręty.

Blachowkręty  rozmieścić  równomiernie  wokół  całego  obwodu  upewniając  się  czy 
uszczelka  nie  została  uszkodzona  tj.  umieszczając  je  10  mm  od  krawędzi  kanału  i 
ogranicznika  na  elemencie.  W  razie  nieprawidłowego  montażu  otwory  po  nitach  lub 
blachowkrętach powinny być uszczelnione.

Do  łączenia  kształtek  okrągłych  pomiędzy  sobą  należy  stosować  mufy,  do  łączenia 
przewodów pomiędzy sobą należy stosować nyple.
Przewody mocować za pomocą zawieszenia na taśmie perforowanej otulonej w miejscu 
kontaktu z przewodem wentylacyjnym uszczelką gumową na bazie EPDM. 
Kolizje omijać z wykorzystaniem przewodów elastycznych. 

 Uwagi ogólne do wentylacji

Czyszczenie kanałów przez otwory wentylacyjne – kratki. 
Całość prac wykonać zgodnie z przepisami BHP, obowiązującymi normami, instrukcjami 
montażu wydanymi przez producentów użytych urządzeń i materiałów oraz: 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych .Tom II 
.Instalacje sanitarne i przemysłowe.”
Przewody prowadzić pod instalacją elektryczną i w odległościach normowych od innych 
instalacji.
Regulację  instalacji  wentylacji  z  wydatkami  obliczeniowymi  należy  przeprowadzić  za 
pomocą np. aerometru turbinowego.
Urządzenia  wymagające  zasilania  w  energię  elektryczną  podłączyć  do  instalacji 
elektrycznej.

5.1.6. Instalacja klimatyzacji

Przewiduje  się  klimatyzację  serwerowni  za  pomocą  dwóch  układów  chłodniczych. 
Pomieszczenie  zostanie  wyposażone  w  dwie  jednostki  wewnętrzne  montowane  pod 
stropem lub na ścianach. Na dachu projektuje się dwie jednostki zewnętrzne, które należy 
połączyć za pomocą kompletów przewodów z rur miedzianych, twardych, łączonych lutem 
twardym  zawierającym  2%  srebra  z  elementami  wewnętrznymi.  Przewody  gazowe  i 
cieczowe mocować za pomocą uchwytów do elementów konstrukcyjnych, obejmy muszą 
mieć  wielkość  zapewniającą  przeprowadzenie  rury w otulinie.  Pod obejmą  zastosować 
podkładki  zmniejszające  nacisk powierzchniowy.  Izolacja  rur  otulinami  ze  spienionego 
kauczuku  syntetycznego  o  odporności  na  dyfuzję  pary  wodnej  >  7000.  W  miejscach 
narażonych  na  kontakt   z  promieniowaniem  słonecznym  należy  izolacje  zabezpieczyć 
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farbą . Powierzchnia na której ma być założona izolacja musi być wolna od kurzu, brudu, 
tłuszczu i wody. Na łącza otulin stosować taśmy izolacyjne. 

Elementy zewnętrzne – skraplacze zamocować na konstrukcji wsporczej. 
Doprowadzić energię elektryczną, uziemić urządzenia. 

Należy  zapoznać  się  z  Instrukcjami  montażu  urządzeń  i  materiałów  i  bezwzględnie  je 
przestrzegać. 

Klimatyzatory  powinny  pracować  w  układzie  naprzemiennym,  dwustanowym, 
wyposażone w płytkę komunikacyjną oraz zegary czasowe.

Parametry pojedynczego układu:

jednostka wewnętrzna:
klimatyzator  wyposażony  w system Inverter,  dostosowujący  moc  chłodniczą  aktualnie 
panujących warunków w pomieszczeniu,
klimatyzator energooszczędny,
klimatyzator  wyposażony  w  funkcję  auto  swing,  programowalny  zegar, 
autodiagnozowania, osuszania
cicha praca klimatyzatora,
klimatyzator sterowany za pomocą zdalnego sterownika bezprzewodowego,
minimalna nominalna wydajność chłodnicza nie mniej niż 3,5 kW,
minimalna nominalna wydajność grzewcza nie mniej niż 3,6 kW,
roczne zużycie energii przy sprawności sezonowej wg EN14825,
maksymalny poziom ciśnienia akustycznego przy maksymalnych obrotach 45 dBA,
czynnik chłodniczy R-410A,
średnica przewodu cieczowego 6,35mm,
średnica przewodu gazowego 12,7mm
zasilanie elektryczne 220-240V

jednostka zewnętrzna:
wymiennik ciepła zabezpieczony antykorozyjną powłoką,
zakres pracy podczas opcji chłodzenia (min-max) od -10 do 46 C
zakres pracy podczas opcji grzania (min-max) od -15 do 18 C
maksymalny poziom ciśnienia akustycznego przy maksymalnych obrotach 48 dBA,
maksymalna waga urządzenia 35kg

Trzeci  układ  obejmuje  klimatyzację  pomieszczenia  dla  prasy,  pomieszczenia 
zabezpieczenia imprez oraz klubu sportowego. W wyżej wymienionych pomieszczeniach 
przewiduje się montaż jednostek wewnętrznych pod stropami lub na ścianach, po jednej w 
każdym  pomieszczeniu.  Układ  będzie  obsługiwany  przez  jedną  jednostkę  zewnętrzną, 
zamontowaną na dachu budynku, którą należy  połączyć z jednostkami wewnętrznymi za 
pomocą kompletów przewodów z rur miedzianych, twardych, łączonych lutem twardym 
zawierającym  2%  srebra  z  elementami  wewnętrznymi.  Przewody  gazowe  i  cieczowe 
mocować  za  pomocą  uchwytów  do  elementów  konstrukcyjnych,  obejmy  muszą  mieć 
wielkość  zapewniającą  przeprowadzenie  rury  w  otulinie.  Pod  obejmą  zastosować 
podkładki  zmniejszające  nacisk powierzchniowy.  Izolacja  rur  otulinami  ze  spienionego 
kauczuku  syntetycznego  o  odporności  na  dyfuzję  pary  wodnej  >  7000.  W  miejscach 
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narażonych  na  kontakt   z  promieniowaniem  słonecznym  należy  izolacje  zabezpieczyć 
farbą. Powierzchnia na której ma być założona izolacja musi być wolna od kurzu, brudu, 
tłuszczu i wody. Na łącza otulin stosować taśmy izolacyjne. 

Elementy zewnętrzne – skraplacze zamocować na konstrukcji wsporczej. 
Doprowadzić energię elektryczną, uziemić urządzenia. 

Należy  zapoznać  się  z  Instrukcjami  montażu  urządzeń  i  materiałów  i  bezwzględnie  je 
przestrzegać. 

Jednostka wewnętrzna w pom. klubu sportowego :
minimalna nominalna wydajność chłodnicza nie mniej niż 4,2 kW,
czynnik chłodniczy R-410A,
średnica przewodu cieczowego 6,35mm,
średnica przewodu gazowego 9,52mm
zasilanie elektryczne 220-240V

 

Jednostka wewnętrzna w pom. prasy:
minimalna nominalna wydajność chłodnicza nie mniej niż 3,5 kW,
czynnik chłodniczy R-410A,
średnica przewodu cieczowego 6,35mm,
średnica przewodu gazowego 9,52mm
zasilanie elektryczne 220-240V

Jednostka wewnętrzna w pom. zabezpieczenia imprez:
minimalna nominalna wydajność chłodnicza nie mniej niż 2,5 kW,
czynnik chłodniczy R-410A,
średnica przewodu cieczowego 6,35mm,
średnica przewodu gazowego 9,52mm
zasilanie elektryczne 220-240V

5.1.7. Próby szczelności

Instalacja wodociągowa
Po zakończeniu robót montażowych instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać próbie 
szczelności, a następnie wykonać płukanie przewodów zgodnie z wytycznymi producenta. 
Badania szczelności powinny być prowadzone przed zakryciem bruzd,  kanałów i przed 
założeniem izolacji.  Badaną instalację należy napełnić  wodą wodociągową i  dokładnie 
odpowietrzyć. Po napełnieniu instalacji należy podnieść ciśnienie do 1.5-krotnej wielkości 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0.9Mpa i utrzymywać to ciśnienie przez 20 min.
Instalacja  nie  powinna wykazywać  przecieków na przewodach,  armaturze  przelotowo-
regulacyjnej  i  połączeniach.  Podczas badania ciśnienie  na manometrze kontrolnym nie 
powinno zmniejszyć się o więcej niż 2%.
Badanie instalacji  ciepłej  wody należy wykonać dwukrotnie,  raz napełniając instalację 
wodą zimną, drugi wodą o temperaturze roboczej.
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Należy  okresowo  dokonywać  przegrzewu  dezynfekcyjnego  instalacji  c.w.u.  wodą  o 
temperaturze 700C.

Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej, deszczowej.
Po  zakończeniu  robót  montażowych  instalacji  kanalizacyjnej  przeprowadzić  badanie 
szczelności.  Podejścia i  przewody spustowe (piony)  sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody. Przewody odpływowe (poziomy) napełnić wodą 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem, sprawdzić poprzez oględziny.

Instalacja centralnego ogrzewania.
Ciśnienie próbne na zimno 0.6 Mpa, wykonać przy odcięciu od naczynia wzbiorczego i 
zaworu bezpieczeństwa. Po pozytywnej  próbie ciśnieniowej na zimno instalację należy 
przepłukać wodą zimną z prędkością 2 m/s aż do uzyskania wypływu czystej wody.
Próbę na gorąco  przy ciśnieniu roboczym i maks. Temp.

Instalacja gazu
Instalację  gazową przed nagazowaniem i  przed przemalowaniem należy poddać próbie 
szczelności za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 50 kPa po upływie 30 minut od 
chwili  napełnienia  przewodów powietrzem,  jeżeli  po 30 minutach  nie  zaobserwuje  się 
spadku ciśnienia  na manometrze  ,  instalacje  można uznać za szczelną.  Wodę mydlaną 
należy starannie rozprowadzić za pomocą pędzla. Próbę szczelności wykona wykonawca 
w obecności przedstawiciela dostawcy gazu i Inwestora. Po pozytywnej próbie szczelności 
przewody należy pomalować farbą antykorozyjną podkładową i nawierzchniową na kolor 
żółty.

6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST-00-BS  „Wymagania 
ogólne"

6.1.     Materiały

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 S.T. Badanie to 
następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i 
odpowiednich norm materiałowych.

6.2.      Kontrola jakości wykonanych robót

Kontrola odbywać się będzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości przedłożonym 
przez Wykonawcę i akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
-   zgodność tras z dokumentacją projektową
-   rzędne posadowienia rurociągu
-   przygotowanie podłoża 
- zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami próby ciśnieniowe zmontowanych 
odcinków przewodów
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Po zakończeniu robót należy sprawdzić:
-    kompletność wykonanych robót 
-    uporządkowanie terenu budowy 
-   działanie zasuw, wodomierzy itp
-  zgodność  tras  z  dokumentacją  projektową  i  wykonanie  mapy  geodezyjnej 
powykonawczej
-    kompletność protokołów z prób szczelności i badań fizykochemicznych 
     i bakteriologicznych, płukań itp.
-   kompletność dokumentów dotyczących jakości użytych materiałów
 kompletność dokumentacji powykonawczej

7.        OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-BS „Wymagania Ogólne".
Obmiar będzie wykonywany w oparciu o poniższe jednostki rozliczeniowe:
m    - wykonania przewodu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
szt.  -  kształtki,  armatura  i  inne  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  i  pomiaru  w 
terenie.

8.        ODBIÓR ROBÓT

Odbioru  robót  należy dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Obmiaru  Robót 
Budowlano - Montażowych. 
Odbiorowi robót podlega sprawdzenie:
- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową,
- długości przewodów
- szczelności przewodów
-  połączeń spawanych i kołnierzowych
-  izolacji antykorozyjnych
-   izolacji cieplnych.
-  zamontowane urządzenia i armatura,
-   dokumentacji rozruchowej
-  dokumentacji porozruchowej

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.      Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-BS „Wymagania ogólne".

9.2.     Płatności

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 
ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
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Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
-  roboty przygotowawcze i trasowanie robót
-  zakup materiałów i urządzeń,
-  transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
-  wykonanie robót wykończeniowych
-  wykonanie  i  demontaż  niezbędnych  do  montażu  pomostów,  rusztowań, konstrukcji 
pomocniczych
-  prace  porządkowe,

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

       Numer normy polskiej       
    odpowiadającej jej  normy      
  europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

        PN-92/B-01706 
Zmiany     
PN-92/B 01706/Azl:1999

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B- 10725: 1997 Wodociągi.  Przewody  zewnętrzne.  Wymagania  i 
badania.

PN-EN   ISO   161-1:1990   IDTISC 
161-1:1978

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowani* 
płynów.  Nominalne  średnice  zewnętrzne  i  nominalm 
ciśnienia (układ metryczny).

PN-93/C-89218 Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych.  Sprawdzane 
wymiarów.

PN-C-8922:1997 Rury   z   tworzyw   termoplastycznych   do   przesyłania 
płynów. Wymiary.

PN-86/B-09700 Tablice  orientacyjne  do  oznakowania  uzbrojenia  na 
przewodach wodociągowych

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
PN-68/H-74301 Rurociągi     i     armatura.     Śruby,     nakrętki,     tuleje  

wyrównawcze  do połączeń  kołnierzowych .
Wymagania ogólne.

PN-S3/M-74024 armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe

PN-M-74081:1998 Armatura  przemysłowa.  Skrzynki  uliczne  stosowane w 
instalacjach wodnych i gazowych.

PN~M-74082:1998 Armatura      przemysłowa.      Skrzynki      uliczne      do 
hydrantów

PN -637 M-74084 Armatura  przemysłowa.  Kaptury  żeliwne  do  zasuw 
hydrantów

PN   63/M-740S5 Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów
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PN -89/ M-74088 Armatura     przemysłowa.       Klucz     do     hydrantów 
nadziemnych.

PN-86/H-743 74.01 Poprawki    1 
B 2/89 póz. 9.

Armatura    i    rurociągi.     Połączenia    kołnierzowe. 
Uszczelki Wymagania ogólne.

10.2. Inne

Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych
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