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ST-00.00 —- WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST- 00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdélne dotyczace wykonania
i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania :

Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wody deszczowe i roztopowe z terenu Placu
Piastowskiego w msc. Chojnice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 stanowi podstawe opracowania Specyfikacji Technicznej ST-01.01
stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST- 01.01 Budowa sieci kanalizacji deszczowej

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikaciji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardéow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajéow Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych
do prawidtowego wykonania robét budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych rob6t zakrywalnych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatéw i Robét.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢ jego
oferty.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzace realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu
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Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt,
lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz
Dokumentacije Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacija Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza
dla zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian
na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkdéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie beda w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
i nie bedg one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete
rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny
byc¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat.

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i bedzie to miato wptyw
na niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
te rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe
dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

1.5.4. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegbine dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentaciji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomic¢
Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich
i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.
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3.

1.5.5.

9.

1.5.6.

Cechy Materiatow i elementow Robot powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajacg jakos¢ Robdt, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robo6t projekt ten

powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonac¢, lub dostarczyé tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak =zapory, pfoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty.

Wykonawca zapewni odpowiednie i stale catodobowe warunki widoczno$ci urzgdzen

zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczeg6lnosci nastepujace:

» Calty personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

» Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odno$nie higieny osobistej

» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci
i dezynfekowane

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnosci

kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych

dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych

urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznoéci, aby unikngé ryzyka przedostania sie obcych

materiatow, ciat i substancji do rurociggow.

W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwac wszelkie prace, zatrzymac

zrodto wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopa¢ i usunaé¢ z budowy. Natychmiast nalezy

zawiadomié Inspektora nadzoru o tym incydencie.

Wszelkie Instalacje elekiryczne, stanowigce czesé tymczasowych rob6t Wykonawcy, w tym

pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odno$ne migedzynarodowe standardy i powinny byé

utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo 0s6b zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

15.7.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowaé
je w czasie prowadzenia Robét.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym
b. Bedq podjete odpowiednie srodki zabezp|eczajape przed:
zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekédw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
C. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
$rodowisku naturalnym na Terenie budowy i poza nim. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie
w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigzg Wykonawce.



Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST- 00.00 Wymagania ogéine 7

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym
niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy, dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia, zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego
na Terenie Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

5. Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniaé wszelkie przepisy krajowe, odnoszace
sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdélnosci, zwraca
sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopéw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw
oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne $rodki ostroznosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s0b upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

VVVYVVVYVYY

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;
lub prywatne;.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej,
to wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym
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czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Rob6t. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

5. Zakiada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej
i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione
w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu,
nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych

lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgca
lub bedacg wtascicielem tych instalacji lub urzadzen, a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych niewykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy uszkodzenh obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym
z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét
zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robo6t lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robdét Wykonawca odpowiada za witasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy
na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie
1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wladz lokalnych
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robét
lub moga wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie
1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.15. Prawa patentowe

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktoére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci,
to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robdét,
w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca
powinien poinformowaé Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie
potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne,
to w catosci obcigzg one Wykonawce.
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2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:
» Nowe i nie uzywane

» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
i przepiséw

» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.2.Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych
dostaw Materialébw z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw
z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu
Robot.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie Materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie Materiatéw
z jakichkolwiek zrdodet miejscowych, wigczajagc w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploataciji
tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatow uzytych do realizacji Robét.

2.4.Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwérnie Materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatéw
moga by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptaciji okreslonej partii Materiatéw
pod wzgledem jakosci.
W  przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producentéw Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych Materiatdéw do innych Robot niz tych, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

2.6.Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robot)
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swa jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego optaconych. Po zakoiczeniu Rob6t miejsca tymczasowego sktadowania materiatow bedg
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doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

2.7.Wariantowe stosowanie Materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swym zamiarze na cO najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robo6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontrakiu zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania, dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora
nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatdw
i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét
zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii, bgdz odrzucenia Materiatow lub elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe] i specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pOzniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
» Czesc¢ ogdblng podajaca:
a. organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét
zasady BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét
g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
h. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b
c.
d.
e

—h

» Czesc¢ szczegbtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:
wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilos¢€ srodkéw transportu i urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.
sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow Robdt

e. sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
6.2.Zasady kontroli jakosci Robo6t

coop

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona,
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Rob6t.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robo6t z czestotliwoscia,
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych, okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych
Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow,
ktére budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie, koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé
bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptaciji.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robét z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtdrnych
lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw
i Rob6t z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robo6t bedzie posiadata atest, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty, posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petng zgodnosc
z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

» Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

» Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakosci i harmonogramu Rob6t

» Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot

» Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

» Daty i przyczyny wstrzymania Robdét

» Zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowych.

» Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodq
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Rob6t
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot
Dane dotyczace, jakosci Materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat
» Inne istotne informacje o przebiegu Robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

YVVVYVYVYVY

6.8.2. Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuije sie je do Ksiegi Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te stanowi¢ bedg zatagczniki do Swiadectwa Przejecia Robét.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokéty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Rob6t

Protokéty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

~PQooOT®

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy.
Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiar
Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione
wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig, wynikajgcg z comiesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilosci Roboét i Materialow

Zasady okre$lania iloci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne 2z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robét.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okre$lonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokosci — po prostej prostopadiej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m® — jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
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llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone
w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inspektorem
nadzoru.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robédt wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed
ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne Swiadectwa
atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caly okres realizacji Robot.

7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji
technicznych. Bedzie on utrzymywa¢ te urzadzenia, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie
ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréow

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét. Obmiary Robdét
zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbiér Rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
b. przejecie odcinka lub catosci Robdt (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio
dla odcinka lub catosci Robét)
c. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancii)

8.2. 0dbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.
8.3. Swiadectwo Przejecia Robot

Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.4. Dokumenty Przejecia Robét

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celéw Przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng, umozliwiajgcg naniesienie zmian
na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jakosci.

VVYVY VYV
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» Sprawozdanie techniczne
» Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych
» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
» Zakres i lokalizacje wykonanych Robét
» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru
» Uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét
» Date rozpoczecia i date ukonczenia Robdt

8.5. 0dbior ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robé6t — odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystgpity
w okresie Gwaranc;ji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana
nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed
przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
1. Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Robo6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg mialy ceny jednostkowe podane
w wycenionym Przedmiarze Robét
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentaciji
Projektowe;.
3. Cena jednostkowa obejmuije:
a. Robocizne bezposrednig
b. Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej
f. Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza
(w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét,
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy, dotyczace
wykonanych Robét, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywaciji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.
h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizaciji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
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tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz.177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002r. Nr147,
poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pézn.
zmianami).

Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dz. U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 169,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz. U. nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
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ST- 01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania, dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wody deszczowe i roztopowe z terenu Placu
Piastowskiego w msc Chojnice.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robo6t zwigzanych
z przewodami grawitacyjnymi kanalizacji deszczowej zaréwno w gruntach nawodnionych
jak i nienawodnionych:

Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

> Rynny spustowe: 9 szt. (tacznie 14 szt.)
»  Tréjniki: 9 szt. (facznie 10 szt.)
» Studnie: 1200 13 szt.

1400 1 szt.

» Rury kanalizacyjne: @160 PVC  L=174,1 m (facznie L=189,9m)
@200 PVC  L=130,5 m (tacznie L=131,0 m)
@400 PVC  L=90,4m

> Wpusty uliczne: 25 szt.

1.4 Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku
do oczyszczalni $ciekéw lub wylotéw kanatéw burzowych albo deszczowych do odbiornikow

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wéd
opadowych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu
ulicznego

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden odptywowy

Studzienka kaskadowa — studzienka umozliwiajaca podtaczenie przewoddéw doprowadzajacych
§cieki do studzienki z réznych wysokosci i zmiane energii potencjalnej na kinetyczng
doptywajacych sciekow.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatlowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta, a sciang komory
roboczej. Pozostate okreslenia zgodnie z normg PN-EN 752-1

Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00
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1.6 Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r.
Nr120, poz.1133), dla przedmiotu, zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe, projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.2072) dziennik budowy prowadzony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953 z pdzniejszymi
zmianami), dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.881) protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét
zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza czyli
wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
— tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

1.7 Nazwy i kody
Grupy robot, klasy roboét, kategorie robot:

Kod CPV:

1. Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow Kod CPV:
budowlanych 45230000-9
lub ich czesci, inzynieria lgdowa i wodna
3. Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdéw Kod CPV:
: a9 45231100-6
o . . Kod CPV:
4. Rurociagi do odprowadzania wody burzowej 45232130-2

2.0 MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00
~-Wymagania ogdélne”.

2.2  Rury kanatowe

2.2.1 Rury kielichowe PVC

Rury PVC z niespienionego SDR 34 SN 8 o sciankach gtadkich, kolorze czerwono-bragzowym RAL
8023 taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1401-1:1999

2.2.2 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie
i odpornych na dziatanie czynnikédw agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosowaé rury
stalowe bez szwu walcowane na gorgco wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltozg
(WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwojng przektadka (ZO2) lub rury
polietylenowe PE 80 SDR17.

2.3  Ksztaltki
Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowac¢ ksztattki z PVC wg PN — EN 1401 — 1:1995



Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST- 01.01 Kanalizacja deszczowa 20

24 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy ©@1200 i @1400 nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej
monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja projektowa i wymaganiami normy PN-B-
10729. Studzienki posadowione w drogach wyposazyé w pierscienie odcigzajgce. Studnie
betonowe wyposazy¢ w odpowiednie tuleje przejsciowe.

2.4.1 Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatoéw) powinna by¢ wykonana z:

kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacym normie BN-86/8971-08 muru z cegty
kanalizacyjnej klasy 25 wg PN-12037 czes¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25,
W4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07. Stopien wodoszczelnosci betonu W-4 odpowiada
cisnieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie zauwaza sie jej przesigkania przez prébke betonowg
po 90 twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatania mrozu M-100 odpowiada 100 cyklom
kolejnego zamarzania i odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje zamrazanie probki
przez okres 4 godzin, a nastepnie jej rozmrozenie przez 4 godziny)

komore robocza przykryé ptyta pokrywowg zelbetowa okragta wg KB-38.4.3./1, studzienki
bez komina ptyta PP 1440/60

2.4.2 Dno studzienki
Dno studzienki wykonag, jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy C20/25 (B25).
2.4.3 Witaz kanatowy

Na studzienkach zamontowa¢ wtazy kanatowe zeliwa szarego GG25 @600 typu ciezkiego klasy
D400 wg PN-EN 124:2000.

2.4.4 Stopnie ztazowe
W studzienkach zamontowa¢ stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086.
2.5 Sktadowanie materiatow

2.5.1 Rury kanatowe

Rury z PVC mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wigzkach,
opierajac ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane
(po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowaé boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych tatach
o szeroko$ci min. 50 mm i wysokosci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw
podpoér max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw,
maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby konce rur
z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczyé
rury przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC
majg na obu koncach zaslepki, kitdre nalezy zdejmowaé bezposrednio przed montazem.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlinych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2 Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep
do poszczegoInych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.3 Wpusty uliczne

Wopusty uliczne sktadowac nalezy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie elementy wpustu
nie byty narazone na uszkodzenia. Moga by¢é przechowywane na wolnym powietrzu,
w temperaturze ponizej 40°C. Wpusty nalezy chronié przed kontaktem z olejami i smarami.

2.5.4 Cegta kanalizacyjna
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Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzone;j
z odpowiednimi spadkami, umozliwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych. Ceglty w miejscu
sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé przeliczenia.
Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki fadunkowe moga byé utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o facznej
wysokos$ci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢
stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.5.5 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji powodujgcych korozje.
Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.5.6 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob, zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2  Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych
i wykonczeniowych:
e pite do ciecia asfaltu i betonu,
pite motorowa tancuchowg 4,2 KM,
zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
e specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3  Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

samocho6d dostawczy do 0,9 1,

samochdd skrzyniowy do 5 t,

samochéd skrzyniowy od 5 do 10 t,

samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

samochdd beczkowo6z 4 t,

beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

przyczepe dtuzycowg do 10 t,

zurawie samochodowe do 4t,0d 5do 61, od 7 do 10 t,

zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,

wciggarke reczng od 3 do 51,

wciggarke mechaniczng z napedem elekirycznym do 1,6 t, od 3,2 do 51,

wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

zesp6t pradotwércezy trojfazowy przewozny 20 kVA,

kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

pojemnik do betonu do 0,75 dm?®,

gietarke do pretéw mechaniczna,

nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na wiasciwosci wykonanych robot.

4.2. Transport rur

Rury PVC w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na cafej swej dtugosci stykaé sie
z podtoga pojazdu, jezeli dlugo$é rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu to max wielko§¢ nawisu
moze wynies¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy
w trakcie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegbélne warstwy w miejscach stykania
sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wys$ciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
PO ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m
nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktadaé na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem moga byé
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek
i wytadunek cegty w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za pomocg
urzadzeh wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu przyrzgdow
pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i taczy¢ tadmg
stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikbw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.
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4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkbw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizaciji,
do ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatéw.

5.3  Roboty rozbiérkowe

Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy rozebra¢ czes¢ nawierzchni trwale zwigzanej
z gruntem.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
waéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkbw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
0CzyszCzane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1

e w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

e w gruntach niespoistych 1:1,50
przy, rébwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawaé¢ 15 cm ponad teren.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze, umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
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przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m .

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna £ 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi =5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozyé w miejsce wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4.2. Obudowa scian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczeg6towy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow.

Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych
w trakcie wykonywania robét. Planuje sie odwodnienie zestawem igiet. Przyjeto igty @32 mm
w rozstawione jednostronnie co okoto 1,0 m. Gdrng krawedz filtra zapuszczaé na gtebokos¢
0,50m ponizej dna wykopu. Wode z instalacji odpompowywac¢ do kanatu melioracyjnego.

5.4.4. Przygotowanie podtoza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed przygotowaniem
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

nie powinny wystepowaé czastki powyzej 20 mm

materiat nie moze by¢ zmrozony

nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢
je do gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

5.4.4.1 Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne
powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podioze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci
0,2, 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdéb, zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;
dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego

5.4.4.2 Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4. nalezy wykona¢
podtoze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne
lub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy) o matej grubosci
po ich usunieciu; przy gruntach wodonosnych jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy
gruntach zbitych i skalistych; w razie konieczno$ci obetonowania rur.
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Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 10 cm .
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur wykona¢ po probie szczelnosci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyrébwnanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura
spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekraczac:

J dla przewoddéw PVC 10 cm
Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno byé wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
t+1cm. Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10735.

5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektébw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$é warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,2 m dla rur
PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | —wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytagczeniem odcinkéw na ztaczach;

Etap Il —po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowan i rozpér scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 -
0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpdr scian wykopu.
Zasypanie wykopdw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdéw i zgodnie
z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.5. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.4, 5.4.1, 5.4.4 mozna, przystapic¢
do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punkiu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki
i gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.1 Ogoélne warunki uktadania kanatow

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatbw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu
i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej uktadaé zgodnie
z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocyg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wtasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemig



Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST- 01.01 Kanalizacja deszczowa 26

po srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia
do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury /0$
i spadek/ za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
reperow pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ ©20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku

nie moze przekracza¢ 1 cm

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypacé
do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.5.2 Kanaty z rur PVC

Rury z PVC uktadaé przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu;
wykonaé ztacza, przy czym rura kielichowa (do, ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkow
potaczenia rur. Osie taczonych odcinkdw rur musza sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowaé odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczyé za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konice rury pod
katem 15° Wymiary wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci
§cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczyé gtebokos¢ ztacza. Ztacza kielichowe wciskane wykonac
wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana, pierscieniowg uszczelke gumowa,
a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu
go smarem silikonowym.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowo$é taczonych elementéw.

5.6. Obiekty inzynierskie na sieci

5.6.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy @1200 i @1400 nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszane;j
monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa i wymaganiami normy PN-B-
10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfadac¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementdw, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie
kregdw i ptyt, wykorzystujac oznaczenie montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalizacji deszczowej. Przy
wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m do 60 m przy $rednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (przy tych samych $rednicach), oraz
wierzch w wierzch przy $rednicach réznych.

- studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo
w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
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wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposdb wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7, a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt ” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

e komory roboczej,

e dna studzienki,

e wlazu kanatowego,

e stopni ztazowych.
Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane
bez kominbw wtazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte
pokrywowa, a na niej skrzynke wiltazowg wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykonac
na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci
rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek, co najmniej 3 %, w kierunku kinety. Studzienki usytuowane
w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢
witaz typu ciezkiego. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wiazy typu lekkiego. Poziom wiazu
w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawedz witazu powinna znajdowa¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu;
na gruntach wyniesiony okoto 50 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory roboczej
oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne montowaé nalezy w nastepujacych przypadkach:

e przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociggiem (wodociag pod kanalizacja)

e przy kolizji przewodow energetycznych z projektowang siecig

e przy przejsciach po drogg
Konhce rury ochronnej powinny byé usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego
krawedzi. Rure ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ piankg poliuretanowa i zabezpieczy¢
rekawem termokurczliwym. Ma to zabezpieczyé wolng przestrzen miedzy przewodem a rurg
ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen.

5.7. lzolacje

Izolacje rur, studzienek wykonaé zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem
2R+2Pg. Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru szczegOlnie w przypadku srodowiska silnie agresywnego (z uwagi na duzg réznorodnosé
i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agres;ji).

5.8. Roboty drogowe odtworzeniowe

Po wykonaniu rob6t montazowych kanalizacji deszczowej, przeprowadzeniu préb szczelnosci
i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli, jakosci rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania
i pomiary wykonywaé w oparciu o zatozenia norm:

- PN-92/B-10735

- PN-EN 1610:2002

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktoéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego Kkolekiora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien byé zgodny z pkt 5.4.5,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg
obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, Specyfikacjami
Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- montaz osadnika, separatora itp.
- wykonania izolacji,

zasypany zageszczony wykop.
Odblor robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Dlugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna byé wieksza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
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- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- montaz przewoddw kanalizacyjnych ,
- montaz studzienek kanalizacyjnych
- montaz separatora
- montaz osadnika
- wykonanie wylotu brzegowego
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”;

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych

e Normy:

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia. .

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie
do odprowadzania sciekdéw

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN—90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania
i odchytki masy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
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BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-91/8836-06
TWT —3/96
TWT — 14/96

TWT —6/97

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej
formowanej z rur.

Ksztattki formowane z rur z nie zmiekczonego polichlorku winylu do kanalizaciji
zewnetrznej. Ksztattki klejone.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa:
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drdg (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokoéci 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982 r.
24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt — Warszawa sierpien 1984 r.
26. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 9,
Warszawa, sierpien 2003 r.



