
BUDOWA ULICY JASTRUNA W CHOJNICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM  
 - BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WARYŃSKIEGO W CHOJNICACH               

CHOJNICE, WRZESIEŃ 2014r. 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Budowa oświetlenia ul. Waryńskiego w Chojnicach 

 

INWESTOR:  Gmina  Miejska Chojnice, ul.  Stary Rynek 1, 89-600  Chojnice 

 

 
NAZWA I MIEJSCE 
INWESTYCJI :  Budowa ul. Waryńskiego w Chojnicach z odwodnieniem oraz   
                          oświetleniem na działkach nr 1040/15, 1043/2, 1729/11, 1729/4, 1729/6,   
                          1729/5, 1739 i 270/7.  
 

 
BRANŻA:  Elektryczna  

 

 

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :  "WO-KOP" Wojciech Drewczyński ,  
                                                         ul.  Mickiewicza 27 , 89-600  Chojnice 

 

 

OPRACOWAŁ: 

   

 

 

 

 

 

  

Chojnice,  26 września 2014 r. 

 

Marek Znajdek 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych  
nr UAN-KZ-7210/36/89,  
     AUB-KZ-7210/75/90 
 
 
 
 



BUDOWA ULICY JASTRUNA W CHOJNICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM  

 - BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WARYŃSKIEGO W CHOJNICACH             2  

 

CHOJNICE, WRZESIEŃ 2014r. 

 

Spis treści 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                           
- BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WARYŃSKIEGO W CHOJNICACH „E-01-01-01” .............. 4 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA ..................................................................................................................... 5 

1.1.  Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej .......... 5 

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych SST .................................................................... 5 

1.3.  Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST ....................................... 5 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót ......................................................................... 5 

2.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH (MATERIAŁY) .................................................................................................. 6 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów .............................................................. 6 

2.2.  Stosowane materiały ..................................................................................................... 6 

2.3.  Składowanie materiałów ............................................................................................... 7 

3.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (SPRZĘT) ......................................................... 7 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ..................................................................... 7 

3.2.  Stosowany sprzęt ........................................................................................................... 7 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU (TRANSPORT) .................. 7 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu ............................................................... 7 

4.2.  Transport materiałów na plac budowy ..................................................................... 7 

5.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ........................ 8 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót ........................................................................... 8 

5.2.  Kolejność wykonywania robót .................................................................................... 8 

5.3.  Roboty przygotowawcze .............................................................................................. 8 

5.4.  Układanie kabla ............................................................................................................... 8 

5.5.  Posadowienie fundamentów pod słupy oświetleniowe ....................................... 8 

5.6.  Ustawienie słupów oświetleniowych ........................................................................ 8 

5.7.  Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych ...................................................... 9 

5.8.  Montaż uziomów ............................................................................................................. 9 

5.9.  Oznaczenia identyfikacyjne ......................................................................................... 9 

5.10.  Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej ......................................................... 9 

6.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT ................................................................. 10 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót ..................................................................... 10 

6.2.  Czynności kontrolne etapowe ................................................................................... 10 



BUDOWA ULICY JASTRUNA W CHOJNICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM  

 - BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WARYŃSKIEGO W CHOJNICACH             3  

 

CHOJNICE, WRZESIEŃ 2014r. 

 

6.3.  Czynności kontrolne końcowe .................................................................................. 10 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT .......................... 11 

8.  ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................... 11 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót .................................................................................... 11 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .............................................. 11 

8.3.  Zasady ostatecznego odbioru robót ....................................................................... 11 

9.  ROZLICZENIE ROBÓT ..................................................................................................... 12 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA ...................................................................................... 12 

10.1.  Przepisy prawne ....................................................................................................... 12 

10.2.  Polskie normy ............................................................................................................ 13 

10.3.  Opracowania .............................................................................................................. 13 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



BUDOWA ULICY JASTRUNA W CHOJNICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM  

 - BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WARYŃSKIEGO W CHOJNICACH             4  

 

CHOJNICE, WRZESIEŃ 2014r. 

 

 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                          
- BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WARYŃSKIEGO 

W CHOJNICACH „E-01-01-01” 
 

 

KOD CPV NR 45231400-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII  
 ENERGETYCZNYCH  

KOD CPV NR 45316110-9 - INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA 
DROGOWEGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDOWA ULICY JASTRUNA W CHOJNICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM  

 - BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WARYŃSKIEGO W CHOJNICACH             5  

 

CHOJNICE, WRZESIEŃ 2014r. 

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej 

   Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy budowy oświetlenia 

ulicznego (drogowego) ulicy Waryńskiego w Chojnicach.  

Przyjęto dla niej nazwę: "Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

- Budowa oświetlenia ul. Waryńskiego w Chojnicach „E-01-01-01”     

 

1.2.   Przedmiot i zakres robót objętych SST 

   Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - Budowa 

oświetlenia ul. Jastruna w Chojnicach „E-01-01-01” są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem  oświetlenia ulicznego ulicy Waryńskiego  

w Chojnicach. Zakres niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje 

prowadzenie robót związanych z wykonaniem kompletnej oświetleniowej linii kablowej  

- wykopanie rowu kablowego, wykonanie przepustów kablowych, ułożenie kabla, zasypanie 

rowu kablowego, ustawienie fundamentów, ustawienie na fundamentach słupów 

oświetleniowych, zamontowanie wysięgników oraz opraw oświetleniowych  montaż 

kompletnych złącz słupowych, wykonanie uziomów oraz podłączenie kabli do złącz 

słupowych, a także połączenie opraw oświetleniowych ze złączani słupowymi. Wszystkie 

prace wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.   

 

1.3.  Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST 

   Występujące określenia w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz definicjami.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Ogólne wymagania dotyczące robót - powszechnie przyjęte jako standardowe.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.    
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2.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH (MATERIAŁY)  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   

   Ogólne wymagania dotyczące materiałów - powszechnie przyjęte jako 

standardowe.  

 

2.2. Stosowane materiały 

   Materiałami stosowanymi przy wykonaniu oświetlenia ulicznego wg 

dokumentacji technicznej są: 

 - kabel ziemny YAKY 4x35 mm2 

 - przewód YDY 3x2,5 mm2 

 - rura ochronna SRS 110  
 - rura ochronna DVK 50  

 - folia kalandrowana z PCW, szer. 0,4m (niebieska) 

 - piasek drobnoziarnisty 

 - bednarka FeZn 30x4mm2 
 - uziomy prętowe Ø16 „GALMAR”, dł. 1,5m 

 - stalowy, uliczny słup oświetleniowy 6,5 m 

 - wysięgnik stalowy 1 m (1 m szerokości, 0,5 m wysokości) 

 - stalowy, parkowy słup oświetleniowy 4,5 m 

 - fundament F 100/30 pod słupy oświetleniowe 

 - oprawa oświeleniowa LED uliczna, P=0,05 kW, moc źródła światła 0,03 kW 

 - oprawa oświeleniowa LED parkowa, P=0,05 kW, moc źródła światła 0,03 kW 

 - izolacyjne złącze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 

 - izolacyjne złącze fazowe typu IZK-4-02 

 - izolacyjne złącze zerowe typu IZK-4-04 

 - wkładka topikowa D01 gG 4 A 

 - inny materiał drobny, zgodnie z dokumentacją projektową 

Wszystkie w/w materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty 

dopuszczające do obrotu i stosowania.  

 

 



BUDOWA ULICY JASTRUNA W CHOJNICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM  

 - BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WARYŃSKIEGO W CHOJNICACH             7  

 

CHOJNICE, WRZESIEŃ 2014r. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

   Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 

przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  

 

 

3.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (SPRZĘT) 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - powszechnie przyjęte jako 

standardowe. 

 

3.2. Stosowany sprzęt 

   Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie 

jakości i wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. 

Powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany 

zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu 

ich stanu technicznego i właściwego działania. Sprzęt należy zabezpieczyć przed 

możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

 

 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU (TRANSPORT) 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

   Ogólne wymagania dotyczące transportu - powszechnie przyjęte jako 

standardowe. 

 

4.2.  Transport materiałów na plac budowy 

   Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu kabla, słupów oświetleniowych, opraw oświetleniowych oraz innych 

materiałów niezbędnych do wykonania robót objętych dokumentacją projektową.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki 

sposób aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania  
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i wyładowania oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. 

 

 

5.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

         Ogólne wymagania wykonywania robót - powszechnie przyjęte jako 

standardowe. 

5.2.  Kolejność wykonywania robót 

   Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót. 

 

5.3.  Roboty przygotowawcze 

   Przed układaniem kabli należy geodezyjnie wytyczyć ich trasę, zgodnie z 

dokumentacją projektową. Wytyczyć geodezyjnie należy również miejsca 

posadowienia fundamentów pod słupy oświetleniowe. Ponad to należy powiadomić, 

odpowiednio wcześnie, wszystkich gestorów terenu i wszystkich występujących sieci, 

o przystąpieniu do prac i dostosować się do ich wymagań i zaleceń.  

 

5.4.  Układanie kabla 

   Kabel należy układać po wytyczonej trasie w sposób zgodny z dokumentacją  

projektową.  

 

5.5. Posadowienie fundamentów pod słupy oświetleniowe  

   Fundamenty posadowić, zgodnie z instrukcją producenta,  w miejscach 

wskazanych na planie, w dokumentacji projektowej. Fundamenty powinny spełniać 

wymagania PN-80/B- 03322. Zasypywanie fundamentów należy wykonywać 

warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić minimum 0,85 

według PN-S-02205. Stosować należy fundamenty typowe. 

 

5.6. Ustawienie słupów oświetleniowych  

   Słupy powinny przenosić siły wynikające z obciążeń urządzeniami 

oświetleniowymi oraz od obciążeń uwzględniających lokalizację w strefach 
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klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i PN-B-02013. Słupy oświetleniowe 

ustawić na uprzednio posadowionych fundamentach, zgodnie z instrukcją 

producenta. Słupy tak ustawiać aby wnęka z zabezpieczeniem znajdowała się od 

strony chodnika i nie była położona niżej niż 30 cm od powierzchni gruntu.  

Odchyłka osi słupa od pionu po jego ustawieniu nie może być większa niż 0,001 

wysokości słupa. . 

 

5.7. Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych 

   Na słupach oświetleniowych, typu ulicznego zamontować określone  

w dokumentacji wysięgniki, na których z kolei zainstalować oprawy oświetleniowe 

typu ulicznego. Oprawy typu parkowego zainstalować bezpośrednio a słupach 

oświetleniowych typu parkowego (bez wysięgników). Oprawy powinny być 

mocowane w taki sposób, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 

warunków atmosferycznych, a zwłaszcza parcia wiatru.  

 

5.8.    Montaż uziomów 

   Przy słupach wskazanych w dokumentacji wykonać uziomy  poziome i 

prętowe, zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

5.9.  Oznaczenia identyfikacyjne 

   Kable i słupy oświetleniowe należy wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. 

Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację słupa oświetleniowego 

oraz kabla i związanego z nim obwodu oraz miejsca przyłączenia.  

Do oznaczeń kabli należy zastosować odpowiednie opaski kablowe.  

  

5.10. Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej  

   Jako dodatkową ochronę od porażeń, w układzie TN-C, przyjęto dla 

projektowanej oświetleniowej linii kablowej, samoczynne, szybkie wyłączenie 

zasilania przez przetężeniowe zabezpieczenia nadprądowe, określone  

w dokumentacji projektowej. Całą ochronę przeciwporażeniową wykonać  zgodnie z 

normą PN-HD 60364-4-41. Przed oddaniem oświetlenia ulicznego do użytku 

wykonać pomiar rezystancji izolacji kabli oraz sprawdzić skuteczność działania 

ochrony przeciwporażeniowej. 
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6.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

   Ogólne wymagania dla kontroli i odbioru robót - powszechnie przyjęte jako 

standardowe. 

 

6.2.   Czynności kontrolne etapowe 

   Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania 

części robót, zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi: 

  - sprawdzenie ciągłości żył kabli 

  - jakość wykonania ochrony przeciwporażeniowej  

  - pomiar rezystancji izolacji 

  - jakość posadowienia fundamentów pod słupy oświetleniowe 

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych etapów robót. 

Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku 

budowy. 

 

6.3.  Czynności kontrolne końcowe 

  Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 

  - zgodność wykonania prac z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi 

zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami 

szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

  - jakość wykonania  

  - skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, 

  - zgodność oznakowania z Polskimi Normami   

W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca 

będzie musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki. 

Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia oświetlenia 

ulicznego i zademonstrować jego prawidłowe działanie, zgodnie z dokumentacją 

projektową i szczegółową specyfikacją techniczną. 
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7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
      Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót - powszechnie 

przyjęte jako standardowe. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią 

dokumentacji projektowej. 

 Jednostką obmiarową jest : 

  - [m] dla kabli i rur i foli kalandrowanej o szer. 0,4m 

  - [szt] dla fundamentów, słupów oświetleniowych, wysięgników, opraw   

                 oświetleniowych, złącz słupowych, oznaczników itp.  

  - [m3] dla piasku drobnoziarnistego 

 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

   Ogólne zasady odbioru robót - powszechnie przyjęte jako standardowe. 

 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

   Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak 

układanie i zasypywanie kabla muszą być zgłaszane przez Wykonawcę do odbioru 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

8.3.  Zasady ostatecznego odbioru robót 

   W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu oświetlenia 

ulicznego do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

  1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z   

            dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami 

  2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi 

  3) Dziennik budowy (jeżeli występuje jako odrębny dla robót elektrycznych) 

  4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów 
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  5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały  

   

 

9.  ROZLICZENIE ROBÓT 
 
     Ogólne zasady rozliczenia robót - powszechnie przyjęte jako standardowe. 

Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie, ułożenie i zamontowanie 

wszystkich materiałów użytych do budowy oświetlenia ulicznego, objętego 

dokumentacją projektową, użycie sprzętu i wszystkie inne czynności niezbędne do 

należytego wykonania robót. 

 Cena budowy obejmuje: 

  - roboty pomocnicze i przygotowawcze 

  - dostarczenie materiałów 

  - wykopanie rowu kablowego 

  - wykonanie przepustów kablowych  

  - kompletne ułożenie kabla, wraz z rurami ochronnymi, oznacznikami i folią  

          ochronną 

  - zasypanie rowu kablowego  

  - montaż kompletnych stanowisk oświetleniowych  

  - montaż kompletnych uziomów 

  - kompletne podłączenie oraz uruchomienie oświetlenia ulicznego   

  - wykonanie badań i pomiarów elektrycznych ochronnych w pełnym,  

          wymaganym zakresie 

  - obsługę geodezyjną 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Przepisy prawne 

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
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- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z późniejszymi zmianami  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

10.2.  Polskie normy  

- PN-76/E-05125 "Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe." 

- N SEP-E-004 "Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe"  

- PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 

10.3. Opracowania 

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAŻ".  

  - Wybrane artykuły tematyczne z fachowych pism branżowych. 

   

 

                                                                                                    Opracował: 

   

 

 

   

 


