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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
- BUDOWA OSWIETLENIA UL. WARYNSKIEGO
W CHOJNICACH ,,E-01-01-01”

KOD CPV NR 45231400-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII
ENERGETYCZNYCH

KOD CPV NR 45316110-9 - INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA
DROGOWEGO
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamodwienia oraz nazwa szczegofowej specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna dotyczy budowy oswietlenia
ulicznego (drogowego) ulicy Warynskiego w Chojnicach.
Przyjeto dla niej nazwe: "Szczegbétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- Budowa oswietlenia ul. Warynskiego w Chojnicach ,E-01-01-01"

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej - Budowa
oSwietlenia ul. Jastruna w Chojnicach ,E-01-01-01" sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia ulicznego ulicy Warynhskiego
w Chojnicach. Zakres niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej obejmuje
prowadzenie robot zwigzanych z wykonaniem kompletnej oswietleniowej linii kablowej
- wykopanie rowu kablowego, wykonanie przepustow kablowych, utoZzenie kabla, zasypanie
rowu kablowego, ustawienie fundamentow, ustawienie na fundamentach stupéw
oswietleniowych, zamontowanie wysiegnikdw oraz opraw oswietleniowych montaz
kompletnych ztgcz stupowych, wykonanie uzioméw oraz podtgczenie kabli do ztacz
stupowych, a takze potgczenie opraw oswietleniowych ze ztagczani stupowymi. Wszystkie

prace wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Wystepujace okreslenia w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz definicjami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét - powszechnie przyjete jako standardowe.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw - powszechnie przyjete jako

standardowe.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oswietlenia ulicznego wg

dokumentacji technicznej sa:

- kabel ziemny YAKY 4x35 mm?

- przewod YDY 3x2,5 mm?

- rura ochronna SRS 110

- rura ochronna DVK 50

- folia kalandrowana z PCW, szer. 0,4m (niebieska)

- piasek drobnoziarnisty

- bednarka FeZn 30x4mm?

- uziomy pretowe @16 ,GALMAR”, dt. 1,5m

- stalowy, uliczny stup o$wietleniowy 6,5 m

- wysiegnik stalowy 1 m (1 m szerokosci, 0,5 m wysokosci)

- stalowy, parkowy stup oswietleniowy 4,5 m

- fundament F 100/30 pod stupy oswietleniowe

- oprawa oswieleniowa LED uliczna, P=0,05 kW, moc zrédta swiatta 0,03 kW

- oprawa oswieleniowa LED parkowa, P=0,05 kW, moc zrddta swiatta 0,03 kW

- izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe typu 1ZK-4-01

- izolacyjne ztgcze fazowe typu 1ZK-4-02

- izolacyjne ztgcze zerowe typu 1ZK-4-04

- wktadka topikowa D01 gG 4 A

- inny materiat drobny, zgodnie z dokumentacjg projektowg
Wszystkie w/w materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty

dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

CHOJNICE, WRZESIEN 2014r.



BUDOWA ULICY JASTRUNA W CHOJNICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM
- BUDOWA OSWIETLENIA UL. WARYNSKIEGO W CHOJNICACH 7

2.3. Sktadowanie materiatow
Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych,

przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu - powszechnie przyjete jako
standardowe.

3.2. Stosowany sprzet
Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie
jakosci i wytrzymatosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne.
Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z przeznaczeniem. Sprzet mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i wtasciwego dziatania. Sprzet nalezy zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu - powszechnie przyjete jako
standardowe.

4.2. Transport materiatow na plac budowy
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu kabla, stupéw oswietleniowych, opraw oswietleniowych oraz innych
materiatéw niezbednych do wykonania robét objetych dokumentacjag projektowa.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki

sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania
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i wytadowania oraz sktadowania materiatdw nalezy przestrzegac zalecen wytworcy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne wymagania wykonywania robot - powszechnie przyjete jako
standardowe.
5.2. Kolejnosé wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacii

projekt organizacji i harmonogram robot.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed uktadaniem kabli nalezy geodezyjnie wytyczy¢ ich trase, zgodnie z
dokumentacjg projektowq. Wytyczy¢ geodezyjnie nalezy réwniez miejsca
posadowienia fundamentow pod stupy o$wietleniowe. Ponad to nalezy powiadomic,
odpowiednio wczesnie, wszystkich gestorow terenu i wszystkich wystepujgcych sieci,

o przystgpieniu do prac i dostosowac sie do ich wymagan i zalecen.

5.4. Uktadanie kabla
Kabel nalezy uktadac¢ po wytyczonej trasie w sposob zgodny z dokumentacjg

projektowa.

5.5. Posadowienie fundamentéw pod stupy oswietleniowe
Fundamenty posadowi¢, zgodnie z instrukcjg producenta, w miejscach
wskazanych na planie, w dokumentacji projektowej. Fundamenty powinny spetniac
wymagania PN-80/B- 03322. Zasypywanie fundamentéw nalezy wykonywaé
warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ minimum 0,85

wedtug PN-S-02205. Stosowac nalezy fundamenty typowe.

5.6. Ustawienie stupoéw oswietleniowych
Stupy powinny przenosi¢ sity wynikajgce z obcigzen urzadzeniami

oswietleniowymi oraz od obcigzen uwzgledniajacych lokalizacje w strefach
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BUDOWA ULICY JASTRUNA W CHOJNICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM
- BUDOWA OSWIETLENIA UL. WARYNSKIEGO W CHOJNICACH 9

klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i PN-B-02013. Stupy os$wietleniowe
ustawi¢ na uprzednio posadowionych fundamentach, zgodnie z instrukcjg
producenta. Stupy tak ustawia¢ aby wneka z zabezpieczeniem znajdowata sie od
strony chodnika i nie byta potozona nizej niz 30 cm od powierzchni gruntu.
Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001

wysokosci stupa. .

5.7. Montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych
Na stupach oswietleniowych, typu ulicznego zamontowac okreslone
w dokumentacji wysiegniki, na ktérych z kolei zainstalowaé oprawy oswietleniowe
typu ulicznego. Oprawy typu parkowego zainstalowa¢ bezposrednio a stupach
oswietleniowych typu parkowego (bez wysiegnikéw). Oprawy powinny by¢
mocowane w taki sposéb, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem

warunkéw atmosferycznych, a zwtaszcza parcia wiatru.

5.8. Montaz uzioméw
Przy stupach wskazanych w dokumentacji wykona¢ uziomy poziome i

pretowe, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.9. Oznaczenia identyfikacyjne
Kable i stupy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje stupa oswietleniowego
oraz kabla i zwigzanego z nim obwodu oraz miejsca przytaczenia.

Do oznaczen kabli nalezy zastosowac¢ odpowiednie opaski kablowe.

5.10. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej
Jako dodatkowg ochrone od porazen, w uktadzie TN-C, przyjeto dla
projektowanej oswietleniowej linii kablowej, samoczynne, szybkie wytgczenie
zasilania przez przetezeniowe zabezpieczenia nadpragdowe, okreslone
w dokumentacji projektowej. Catg ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z
normg PN-HD 60364-4-41. Przed oddaniem oswietlenia ulicznego do uzytku
wykonac pomiar rezystanciji izolacji kabli oraz sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania

ochrony przeciwporazeniowe;.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dla kontroli i odbioru robot - powszechnie przyjete jako

standardowe.

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania

czesci robot, zwtaszcza robodt zanikajgcych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci zyt kabli

- jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowe;j

- pomiar rezystancji izolacji

- jako$¢ posadowienia fundamentow pod stupy oswietleniowe
W miare postepu robét wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych etapdw robét.
Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku

budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié:

- zgodnosc¢ wykonania prac z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami
szczego6towymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakos¢ wykonania

- skutecznos$¢ dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen pragdem
elektrycznym,

- zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami
W przypadku nie zadowalajgcej jakosci robodt lub uzytych materiatow wykonawca
bedzie musiat wykonac¢ na wiasny koszt niezbedne poprawki.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia o$wietlenia
ulicznego i zademonstrowac jego prawidtowe dziatanie, zgodnie z dokumentacjg

projektowq i szczegdtowg specyfikacjg techniczna.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét - powszechnie

przyjete jako standardowe.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozyciji, jest przedmiar robét, bedacy integralng czescig
dokumentacji projektowe;j.
Jednostkg obmiarowa jest :
- [m] dla kabli i rur i foli kalandrowanej o szer. 0,4m
- [szt] dla fundamentow, stupow oswietleniowych, wysiegnikéw, opraw
oswietleniowych, ztgcz stupowych, oznacznikéw itp.

- [m?] dla piasku drobnoziarnistego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot - powszechnie przyjete jako standardowe.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czesci robdt zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu takie jak
uktadanie i zasypywanie kabla muszg by¢ zgtaszane przez Wykonawce do odbioru

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robot
W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekazywaniu oswietlenia
ulicznego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
1) Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi przepisami
2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

CHOJNICE, WRZESIEN 2014r.
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5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozliczenia robdét - powszechnie przyjete jako standardowe.
Podstawag rozliczenia robét (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ta bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie, utozenie i zamontowanie
wszystkich materiatéw uzytych do budowy oswietlenia ulicznego, objetego
dokumentacjg projektowa, uzycie sprzetu i wszystkie inne czynnosci niezbedne do
nalezytego wykonania robot.

Cena budowy obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatéw

- wykopanie rowu kablowego

- wykonanie przepustow kablowych

- kompletne utozenie kabla, wraz z rurami ochronnymi, oznacznikami i folig

ochronng

- zasypanie rowu kablowego

- montaz kompletnych stanowisk oswietleniowych

- montaz kompletnych uziomow

- kompletne podtgczenie oraz uruchomienie oswietlenia ulicznego

- wykonanie badan i pomiaréw elektrycznych ochronnych w petnym,

wymaganym zakresie

- obstuge geodezyjng

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych
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- Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
- PN-76/E-05125 "Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe."
- N SEP-E-004 "Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe"
- PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

10.3. Opracowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".

- Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.

Opracowat:
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