’x[‘(u’ki) Siliwond W LY -‘:-m.f,l._u
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
~ el centr. 52 3971800

fax 52 3872194

Chojnice, 18.02.2015 r.
BIL 271.2.2015

Urzad Miejski w Chojnicach dzialajgc w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela
odpowiedzi na postawione zapytania dotyczace ogloszonego dnia 10.02.2015 r. w Biuletynie
Zamowien Publicznych nr 29108 - 2015 przetargu nieograniczonego na ,, Przebudowe urzadzen
i obiektéw na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza w Chojnicach”

Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyl do SIWZ calg dokumentacje projektowa
1 techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamoOwienia oraz, ze dokumentacja ta jest
kompleina i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, zas brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamoéwienia,
ktore zachowujg waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym
zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odpowiedz:
Skutki ewentualnych brakow nie obciazaja wykonawcy.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja
a ewentualne braki w tym zakresie nie obciazajg wykonawcy.

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy potwierdza. Nie dotyczy to oplat za zajecie pasa drogowego, transportu
materialéw i ich skladowania itp.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji
projektowej zalaczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Warunki zmiany terminu wykonania zaméwienia okresla § 13 wzoru umowy.
Aby otrzymaé¢ dodatkowe wynagrodzenie konieczne jest zawarcie umowy na roboty
dodatkowe. Umowa taka moze by¢ zawarta jedynie w przypadku spelmiania lacznie
wszystkich przeslanek z art. 67 ust. 1 pkt S Prawa zaméwien publicznych.



Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty
o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedhuzeniu terminu wykonania
zamOwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogh realizowaé robdt,
a w przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do
SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznoséci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz:
Warunki zmiany terminu wykonania zamoéwienia okresla § 13 wzoru umowy.

Aby otrzymaé dodatkowe wynagrodzenie konieczne jest zawarcie umowy na roboty
dodatkowe. Umowa taka moze byé¢ zawarta jedynie w przypadku spelniania lacznie
wszystkich przeslanek z art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamowien publicznych.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych
w dokumentacji warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegolnosci
w przypadku koniecznosci wykonania robdt odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zalaczonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Warunki zmiany terminu wykonania zamoéwienia okresla § 13 wzoru umowy.
Aby otrzymaé dodatkowe wynagrodzenie konieczne jest zawarcie umowy na roboty
dodatkowe. Umowa taka moze by¢ zawarta jedynie w przypadku spelniania lacznie
wszystkich przeslanek z art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zaméwien publicznych.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakow lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowiacej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosei wykonania rob6t wynikajacych z zaistnienia
ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Warunki zmiany terminu wykonania zaméwienia okresla § 13 wzoru umowy.
Aby otrzymaé dodatkowe wynagrodzenie konieczne jest zawarcie umowy na roboty
dodatkowe. Umowa taka moze by¢ zawarta jedynie w przypadku spehliania lgcznie
wszystkich przestanek z art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamoéwien publicznych.

Pytanie nr 8

Prosze o informacj¢ jak Zamawiajacy przewiduje wykonanie posadowienia fundamentow
masztéw metodg studniarskg. Glgboko$¢ posadowienia fundamentéw masztu wynosi 9 m,
natomiast stwierdzona w badaniach geotechnicznych zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sig¢
na glebokosei 3,0-4,75 m p.p.t.

Odpowiedz:
Sposéb wykonania fundamentu masztéw metoda studniarska zostal opisany

w pkt. 3.2.dokumentacji pt. TII ,,Projekt budowlano — wykonawczy — maszty o$wietleniowe
wraz z fundamentami”.

Pytanie nr 9
W jaki sposdb Zamawiajgcy zamierz zabezpieczy¢ mozliwos¢ dostawy elementow
nadgabarytowych tj. masztéw oswietleniowych przekraczajacych 30 m na miejsce budowy.



Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga aby maszt oSwietleniowy stanowil nadgabarytowa caloes¢.
Zamawiajacy dopuszcza, aby kolumna masztu skladala si¢ z kilku elementow.
Zamawiajacy dopuszcza, aby korona masztu stanowila odr¢bny element masztu.
Rozwigzanie sposobu transportu i scalenia masztu lezy po stronie wykonawcy robét.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiajgcy zabezpieczy mozliwo$é pracy na dziatkach podmiotow trzecich tj. na dzialce
Starostwa Powiatowego przy Zespole Szkét przy ul. Nowe Miasto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane —
w tym cz. dz. 1389/1 na terenie Zespolu Szkol przy ul. Nowe Miasto. Prace nalezy uzgodni¢
z Dyrekeja Zespolu Szkol.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wjazd maszyn budowlanych, dzwigu na nawierzchnie z poliuretanu
i plyte boiska. Prosze o podanie maksymalnej nosnosci nawierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza wjazdu maszyn budowlanych na plyte boiska i bieznie.
Zamawiajgcy oczekuje od wykonawcey organizacji robét w sposéb umozliwiajacy
poruszanie si¢ wylacznie po istniejacych ciagach komunikacyjnych lub terenach zielonych.

Pytanie nr 12
Czy Zamawiajacy przewiduje ewentualny demontaz dachu trybuny w celu montazu masztu?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie widzi konieczno$ci demontazu dachu trybun.

Pytanie nr 13
Prosze o podanie doktadnych ustawienn naswietlaczy na glowicy masztu, na ktoérych zostanie
uzyskane wymagane projektowane natezenie oswietlenia.

Odpowiedz:

Wykonawca wyloniony w przetargu w przypadku uzycia projektoréw referencyjnych
otrzyma plik *.rdf ( RELUX) z dokladnymi wspélrzednymi celu dla potrzeb regulacji
projektoréw. Ustawienie projektoréw nalezy woéwcezas wykonaé z uzyciem przyrzadow
celowniczych, w ktore standardowo wyposazony jest kazdy projektor. W przypadku
uzycia innych projektoréw wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wlasnym
staraniem ponownych obliczenn fotometrycznych i przeprowadzenia regulacji na swoje

wylaczne ryzyko.

Pytanie nr 14
W przypadku nieuzyskanie wymaganego natg¢zenia o$wietlenia mimo wykonania zgodnie
z zalozeniami projektowymi, kto pokryje koszty dodatkowej regulacji naswietlaczy?

Odpowiedz:

Montaz projektoréw na maszcie obejmuje rowniez regulacje projektorow. W przypadku
uzycia projektoréw referencyjnych i nieuzyskania wymaganego nate¢zenia oswietlenia
mimo wykonania zgodnie z zaloZeniami projektowymi, koszty dodatkowej regulacji
pokryje firma projektowa.



Pytanie nr 15
Czy glowice masztu nalezy wyposazy¢ w glowice odgromowe, brak takowej w dokumentacji.
Jezeli tak proszg o podanie parametrow.

Odpowiedz:

Korona masztu powinna by¢ wyposazona w zwod pionowy o wysokosci 2 m. Zwéd pionowy
powinien by¢ integralng cze¢scia korony masztu. Nie zostal wymieniony jako odr¢bny
element.

Pytanie nr 16

W projekcie budowlanym jest mowa o wymianie orynnowania budynku, wg przedmiaru robdét
nalezy wymieni¢ rynny na nowe grubosci blachy gr. 0,8 mm w kolorze metalik, wg SST
na orynnowanie aluminiowe gr. 0,8 mm w kolorze srebrny metalik, natomiast w opisie
technicznym aluminiowe gr. 0,7 mm w kolorze srebrny metalik.

Odpowiedz:

Blednie zapisano grubos¢ blachy aluminiowej orynnowania, prawidlowy zapis winien
wynosi¢ 1,5 mm. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosowaé¢ orynnowanie w postaci
blachy powlekanej stalowej badz aluminiowej z poliestrowa satynowa powlokg (w kolorach
RAL 9006, 9007, 7024, 7040, 7044 ) zapewniajaca min. 30 lat gwarancji.

Pytanie nr 17
Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie orynnowania z blachy stalowej powlekane;j
w kolorze srebrnym.

Odpowiedz:
j-w.

Pytanie nr 18
W projekcie budowlanym zaprojektowano witryne z profilu drewniano—aluminiowego w kolorze
bialym, czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie witryny z profilu aluminiowego cieptego?

Odpowiedz:
Zastosowanie innych profili w tym aluminium cieplego jest dopuszczalne pod warunkiem
zapewnienia pozostalych parametréw witryny, potwierdzonych stosownym dokumentem.

Pytanie nr 19
W zwigzku z pdZniejszym zatgczeniem SIWZ prosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert na 27.02.2015 r. godz. 10.00.
Otwarcie ofert godzina 10.30 Urzad Miejski w Chojnicach pok. 711.

Pytanie nr 20
W opisie technicznym branzy elektrycznej oraz przedmiarach robdt jest mowa o wykonaniu
ogrodzenia oraz utwardzenia pod agregat pradotworczy. Prosze o zalgczenie dokumentacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zalgcza dokumentacje na stronie www.miastochojnice.pl

Pytanie nr 21
Czy dla kamer kat. III Zamawiajagcy dopuszcza kamery z obiektywem 3-9 mm
z przetwornikiem1/2.8  cala jako zamienne do 2,8 — 10 mm z przetwornikiem 1/3”?



Odpowiedz:
Zamawiajacy zezwala na dokonanie zmiany w proponowanym zakresie. Symulacje pracy kamer

dla takiego samego rozmiaru przetwornika wykazuja, Ze zmiana jest z korzyscig dla jakoSci
przedmiotu zamowienia. Kamery K1, K3 — kamera z projektu, kamery K2 i K4 — proponowane
rozwiazanie zamienne. Jako kryterium przyjeto identyfikacje¢, rozpoznanie i obserwacj¢ wg normy
PN-EN 50132-7:2012 dla skrajnych wartosci ogniskowej. Warunkiem pozytywnego odbioru
systemu jest uzyskanie zasiegéw obrazu z jakoscia kategorii 11l jak na symulacjach w dokumentacji
projektowej.

Pytanie nr 22
Czy Zamawiajacy dopuszcza odtwarzanie synchroniczne dla maksymalnie 9 kamer?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie naklada ograniczen na liczbe synchronicznie odtwarzanych obrazow.

Pytanie nr 23

Rozdzial 5 SIWZ — termin wykonania zaméwienia

Prosze o zmiang sztywnego terminu wykonania prac na termin liczony w miesiacach od daty podpisania
umowy. Sztywne okreslenie terminu wykonania przedmiotu umowy, w powigzaniu z niemozliwoscia
przewidzenia kiedy zostanie zakonczone postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego, a tym
samym podpisana umowa, rodzi niebezpieczenstwo powstania niemozliwosci wykonania przedmiotu
umowy ( tzw. Niemozliwos¢ pierwotna ), co pocigga za soba bezwzgledna niewazno$¢ umowy z mocy
art. 387 § 1 kodeksu cywilnego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia terminu wykonania zamoéwienia.

Pytanie nr 24

Zatacznik Nr 2 do SIWZ - § 2 ust. 2:

Czy Zamawiajagcy potwierdza, ze dla zachowania terminu wykonania Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zgloszenia gotowosci do odbioru konficowego najpdzniej w terminie wskazanym w § 2
ust. 2. Tym samym, termin wskazany w § 2 ust. 2 nie obejmuje czasu trwania procedur odbiorowych?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 25

Zalacznik Nr 2 do SIWZ - § 5 ust. 6:

W jakim terminie, Zamawiajacy jest zobowiazany do zatwierdzenia protokotu odbioru robét oraz stanu
zaawansowania prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego ( stanowigcego podstawe
rozliczenia Stron), liczac od dnia przekazania Zamawiajacemu protokotu odbioru robét do odbioru?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie precyzuje tego terminu.

Pytanie nr 26

Zatacznik Nr 2 do SIWZ - § 5 ust. 13:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze dowodem potwierdzajacym zaplate zobowigzaf wobec
podwykonawcow bedzie potwierdzenie przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
o$wiadczenie podwykonawcy o zaspokojeniu jego naleznosci zgodnie z umowg podwykonawcza?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy potwierdza.



Pytanie nr 27

Zatacznik Nr 2 do SIWZ - § 6 ust. 2:

W jakim terminie od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do Dziennika
Budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru lub zgtosi Wykonawcy zastrzezenia do
wykonanych robd6t? Wykonawca winien powinien zna¢ maksymalny termin trwania odbioru, po
przekroczeniu ktérego mamy do czynienia ze zwloka Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie precyzuje tego terminu.

Pytanie nr 28

Zalacznik Nr 2 do SIWZ - § 6 ust. 3:

W jakim terminie od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, Zamawiajacy
dokona odbioru koncowego lub zglosi Wykonawcy zastrzezenia do przedmiotu odbioru koncowego?
Wykonawca winien powinien zna¢ maksymalny termin trwania odbioru koncowego, po przekroczeniu
ktorego mamy do czynienia ze zwloka Zamawiajacego. Zamawiajacy okresla bowiem w § 6 ust. 6
wylacznie termin, w ktorym wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego ( 7dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego).

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie precyzuje tego terminu.

Pytanie nr 29

Zatacznik Nr 2 do SIWZ - § 6 ust. 7:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 2 ust. 2 nie wlicza sig
trwania procedury odbioru koncowego, w tym czasu trwania usuwania wad lub usterek ujawnionych
w trakcie odbioru ?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 30

Zalacznik Nr 2 do SIWZ - § 6 ust. 8:

Czy Zamawiajacy dopuszcza okreslenie minimalnego terminu, ktéry wyznaczy  Wykonawcy
na usuniecie wad lub usterek ujawnionych w trakcie odbioru koncowego, np. co najmniej 7 dni roboczych
lub w innym terminie uzasadnionym technologicznie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie precyzuje minimalnego terminu.

Pytanie nr 31

Zatacznik Nr 2 - § 6 ust. 9:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w razie niesuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy nie usunie tych
wad lub usterek w ramach gwarancji?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 32

Zatacznik Nr 2 - § 7 ust. 3:

Zwracamy uwage, 7e Zamawiajacy nie moze wydtuzy¢ terminu zwrotu 70% wysokosci zabezpieczenia
w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. 2 pkt 1) i uregulowanego w ustawie PZP. W zwigzku
z powyzszym, czy Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie usuwania tych wad, Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru koncowego,
a tym samym i tylko z tego powodu przedtuzeniu ulegnie termin zwrotu 70% wysokoéci zabezpieczenia?

Odpowiedz:



Tak. Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 33

Zatgcznik Nr 2 - § 8 ust. 1 pkt b):

Whioskujemy o zmiang tresci umowy w ten sposob, aby kara umowna za usunigcie wad stwierdzonych
w okresie gwarancji i rekojmi liczona byta za ,,op6znienie z przyczyn dotyczacych_ Wykonawey™ albo .,za
zwloke Wykonawcy”? Wykonawca bowiem nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci z przyczyn
dotyczacych Zamawiajgcego lub osdb trzecich niezaleznych od Wykonawcey.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia tresci umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 34

Zalgcznik Nr 2 - § 8 ust. 4:

Ze wzgledu na koniecznos¢ oszacowania przez Wykonawce ryzyka w cenie ofertowej, czy Zamawiajacy
dopuszcza wprowadzenie limitu dla naliczanych kar umownych do 30 % lacznej wartosci Umowy netto?
Czy Zamawiajacy dopuszcza, aby umowa okreslata limit tgcznej odpowiedzialnosci Wykonawcy
do poziomu 120% wartosci umowy netto?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia treSci umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 35

Zatgcznik Nr 2 - § 9 ust. 1:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku odstgpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej
okreslonej w § 89 ust. 1, Zamawiajacy nie naliczy Wykonawcy kary umownej z § 8 ust. 1 pkt c)

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 36

Zalgcznik Nr 2 - § 9 ust. 2 pkt 3):

Czy Zamawiajacy dopuszcza, aby odstapienie od umowy na podstawie § 9 ust. 2 pkt 3) poprzedzone
zostalo uprzednim, jednokrotnym i bezskutecznym wezwaniem Wykonawcy do zaniechania i
naprawienia naruszefi w dodatkowym terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu? Wykonawca
bowiem powinien dysponowaé mozliwoscia naprawienia skutkéw swoich dziatan lub zaniechan

Odpowiedz:
Nie.

Pytanie nr 37

Zalgcznik Nr 2 - § 9 ust. 5 pkt 2):

Czy ze wzgledu na przedmiot niniejszej Umowy Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca mial
mozliwo$¢ zgloszenia do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, bez wzgledu czy
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn za ktoére odpowiada Zamawiajacy czy Wykonawca?
W interesie obydwu Stron jest bowiem , aby w przypadku odstapienia wszystkie prace podlegaly
odbiorowi z uwagi na mozliwos¢ ich kontynuacji przez innego wykonawce.

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 38

Zalacznik Nr 2 - § 9 ust. 5 pkt 4):

Czy ze wzgledu na przedmiot niniejszej Umowy Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca mial
mozliwo$¢ zgloszenia do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz przyjecia
przez Zamawiajacego od Wykonawcy terenu robot, bez wzgledu czy odstapienie od umowy nastapito
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy czy Wykonawca? W interesie obydwu Stron jest bowiem,
aby w przypadku odstgpienia wszystkie prace podlegaly odbiorowi z uwagi na mozliwos¢ ich kontynuacji
przez innego wykonawcg.



Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 39

Zatacznik Nr 2 - § 9 ust. 6:

Wnioskujemy o usuniecie postanowienia ,.lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy”? W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie,
albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢. Pozostala czes¢ Umowy bedzie realizowana przez osobe trzecia
na podstawie odrgbnego kontraktu zawartego z Zamawiajagcym. Wykonawca nie moze bowiem ponosic¢
kosztow dalszego wykonania przedmiotu umowy realizowanego w ramach zamowienia publicznego,
bowiem stanowiloby to naruszenie zasada okreslonych w ustawie PZP.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia treSci umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 40

Zatgcznik Nr 2 - § 12 ust. 1:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca moze dokonywaé serwisowania wbudowanych urzadzen
w okresie gwarancji za posrednictwem producenta lub autoryzowanego serwisu producenta
wbudowanych urzadzen?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 41

Zatagcznik Nr 2 - § 12 ust. 2:

Czy Zamawiajacy potwierdza, zgodnie z § 12 ust. 3, ze Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady
1 usterki w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia? Jezeli nie, prosze o wyjasnienie, jaka jest roznica
pomigdzy terminem z § 12 ust. 3 ( 7 dni roboczych)? Czy Zamawiajacy potwierdza, ze przez dzien
roboczy nalezy rozumie¢ dni od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 42

Zalgeznik Nr 2 - § 13 ust. 2 pkt A:

Whnioskujemy o uzupetnienie przestanek zmiany terminu wykonania w sposob nastepujacy:.....

- w przypadku zaistnienia przeszkod w realizacji Umowy spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem
Zamawiajacego lub oséb trzecich niezaleznych od Wykonawcy;

- w przypadku zaistnienia przeszkod w realizacji Umowy spowodowanych przyczynami niezaleznymi
od Wykonawcy i Zamawiajacego;

- w przypadku zmiany technologii wykonania robot wymagajacych zmiany dokumentacji projektowe;j,
jezeli Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang;

- w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentac_u projektowej skutkujacych
niemozliwoscig dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy” 7

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia tresci umowy w tym zakresie.

/
Zamawiajacy prosi o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr fax 52 3972194 lub
adres mailowy : wydz.budowlany@miastochojnice.pl
MW




