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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 
Budynek wielofunkcyjny usługowy - rozbudowa i przebudowa w Chojnicach ul. Jeziornej działki 
nr: 4356, 1391, 1391/1, 1392/1, 1392/2, 1393/1.  
   
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1) Zamawiający 
Gmina Miejska w Chojnicach 
Stary Rynek 1;  89-600 Chojnice 
2) Instytucja finansująca inwestycję 
.......................................................................................... 
3) Organ nadzoru budowlanego 
................................................................................................ 
4) Wykonawca 
.......................................................................................................................... 
5)  Zarządzający realizacją umowy 
................................................................................................. 
6) Przyszły użytkownik 
.................................................................................................................. 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Istniejący budynek byłej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zostanie po rozbudowie i przebudowie 

przeznaczony na potrzeby klubu sportowego i będzie zawierał pomieszczenie obsługi prasowej, 

spikera, klubowe, zabezpieczenia porządkowego oraz niezbędne sanitariaty. Dodatkowo w 

pomieszczeniu piwnic przygotowane zostanie pomieszczenie izolowane akustycznie dla potrzeb 

zespołu muzycznego.  Budynek ze względu na lokalizację i odległości od zabudowy istniejącej 

przystosowany do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony pożarowej.      

Podstawowy zakres rozbudowy, przebudowy obejmuje: 

- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu do warunków spełniających wymagania określone 

odrębnymi przepisami,       

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie niezbędnym dla funkcji obiektu i przepisów p.poż.,             

- dostosowanie funkcji obiektu do nowych potrzeb,   

- wyposażenie w niezbędną ilość sanitariatów,   

1.3.2. Ogólny zakres robót 

 1. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie 
 standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza to, że 
 Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard 
 wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez Zamawiającego. 
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 2. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot 
 zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub 
 wyższych w stosunku do tych do tych, które zostały określone w dokumentacji 
 projektowej. 
 3. Zamawiający wskaże materiały z prac rozbiórkowych, które będą podlegały 
 odzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu. 
 4. Materiały z prac rozbiórkowych, które nie zostaną przekazane Zamawiającemu 
 podlegają zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt 
 Wykonawcy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy oświadczenie o ich 
 zagospodarowaniu. 
Ogólny zakres robót i zagospodarowania terenu został ujęty w dokumentacji projektowej oraz               
w przedmiarze robót . 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej opracowanej wg wykazu projektów. 
Wykaz innych dokumentacji i uwarunkowań mających wpływ na realizację inwestycji:  
 - wytyczne producenta urządzeń i użytych materiałów 
 - uzgodnienia dotyczące technologii wykonywania robót z Zamawiającym 
 - wizja na terenie budowy celem zapoznania się z terenem inwestycji 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych. 
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego i sztuką 
budowlaną. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki             
i przedłoży je w czterech egzemplarzach do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
1.5 Najważniejsze oznaczenia 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
 gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
 i dach 
 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

 także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
 przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
 budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
 konserwacji. 
 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
 obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
 przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
 gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
 budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
 prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
 prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
 wykonywania robót budowlanych. 
 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
 rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
 obiektu budowlanego. 
 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
 projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
 miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
 obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
 zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
 powykonawczymi. 
 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
 stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
 lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
 zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
 sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
 zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
 użytkową. 
 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
 urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
 budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
 ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
 określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
 przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
 przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
 obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
 zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
 robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
 ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
 książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
 dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
 rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, wykonawcy lub inne 
 laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
 niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
 oraz rodzajów prowadzonych robót. 



Nazwa zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Jeziornej w Chojnicach.   

6 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
 różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
 dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
 tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
 Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
 innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
 autorem dokumentacji projektowej. 
 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
 technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
 określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
 Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
 techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
 techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
 Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
 wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
 zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
 odbiorze gotowego obiektu. 
 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
 urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
 obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
 użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
 powykonawczej obiektu budowlanego. 
 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
 innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  
 oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
 europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
 działania tych organizacji. 
 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
 kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
 ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
 wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
 przedmiarowych robót podstawowych. 
 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
 pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
 robót. 
 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
 budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
 głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
 Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
 przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
 się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
 obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
 2004 r. 
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 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
 postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
 upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
 w udzielonym pełnomocnictwie 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.6.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową ST i SST. 
Dokumentacja projektowa, ST i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową ST i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej ST i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
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terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, urobku z wykopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 c) możliwością powstania pożaru. 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                                 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych 
i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
1.6 .7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.6.10. Dokumentacja powykonawcza. 
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Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zarządzającemu realizacją 
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu 
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
1.6.11. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 
stwierdzonych brakach.  
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST i SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST, SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa ST lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów do wglądu potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa ST lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
  graficznej wg potrzeb, 
 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 - projekt organizacji budowy wg potrzeb 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej ST i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi 
nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
podczas przeprowadzania badań i pomiarów. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową ST i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
 technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
 przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
 99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 -Polską Normą 
 -aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
 nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST, SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99).W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, SST, 
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każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.6. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w ST, SST. 
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
 a) pozwolenie na budowę, 
 b) protokoły przekazania terenu budowy, 
 c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 d) protokoły odbioru robót, 
 e) protokoły z narad i ustaleń, 
 f) operaty geodezyjne, 
 g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę kosztorysie ofertowym, 
stanowiący załącznik do umowy w przypadku robót nie możliwych do przewidzenia na etapie 
postępowania przetargowego. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową, ST i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową, ST i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest: 
Cena kosztorysowa- Zamawiający powinien zapisać w projekcie umowy, ze ostateczna wartość 
wynagrodzenia za cały przedmiot umowy będzie ustalona na podstawie: 
 1) obmiarów (dokonywanych komisyjnie), zapisanych w księgach obmiaru, z obowiązkiem 
 prowadzenia księgi obmiaru przez Wykonawcę z określoną częstotliwością zapisów, 
 2) cen jednostkowych, zapisanych w ofercie wykonawcy lub umowie, w której zapisano wartości 
 kosztowe, tj. robocizny kosztorysowej, stawki pracy sprzętu i transportu technologicznego, cen 
 materiałów, narzutu kosztów pośrednich (z zaznaczeniem, od jakiej wartości będą naliczane), 
 kosztów zakupu (jeżeli nie są ujęte w cenie materiałów), narzutu zysku (z zaznaczeniem, od 
 czego będą naliczane), stawki podatku VAT. 
Cena ryczałtowa - dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczałtowego jest potrzebna oferta wykonawcy 
(sporządzona wg szczegółowości zadanej przez Zamawiającego) odnosząca sie do przedmiaru robót i 
np. cen jednostkowych Wykonawcy. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy: 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016 z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
Rozporządzenia: 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 



Nazwa zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Jeziornej w Chojnicach.   

17 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
Inne dokumenty i instrukcje: 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pomiarowych i prac 
geodezyjnych i geotechnicznych przy realizacji projektu pn: Budynek wielofunkcyjny usługowy - 
rozbudowa i przebudowa w Chojnicach ul. Jeziornej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót oraz definicjami podanymi w ST 00.00. 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót geodezyjnych i pomiarowych: 
 - paliki 
 - słupki 
 - pręty 
 - farba fluorescencyjna 
 Materiały powinny zapewniać trwałe i jednoznaczne oznaczenie wytyczonych obiektów, tras, 
punktów wysokościowych i pomiarowych.  
3. SPRZĘT 
Dla poprawnego wykonania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, posiadający aktualne 
świadectwa legalizacji. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kontraktu niezbędne dokumentu 
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Dla wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją można stosować następujący sprzęt:   
 - niwelatory, teodolity 
 - dalmierze 
 - tyczki, taśmy, łaty itd.  
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie poprawnej i wymaganej dokładności. 
4. TRANSPORT 
Specyfikacja nie zakłada stosowanie dowolnych środków transportowych dla realizacji zadania. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca prac zobowiązany jest do prowadzenia ich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
normami i postanowieniami warunków umownych.  
5.2.   Zakres robót przygotowawczych  
1)  Przeprowadzenie obliczeń  i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego wytyczenia  
robót.  
3)  Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń  i sprzętu geodezyjnego.  
5.3.   Zakres robót zasadniczych  
1)  Wytyczenie trasy i punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dla robót i obiektów  
technologicznych objętych  ST-  roboty  ziemne,  sieci  wodociągowej, uzbrojenia  terenu 
2)  Wykonanie  pomiarów  sprawdzających  spadki  i  usytuowanie  głównych  obiektów budowlanych w 
wykopie oraz ich inwentaryzacja przed zasypaniem.  
3)  Inwentaryzacja elementów robót i obiektów  po wykonaniu prac.   
5.4.  Warunki techniczne wykonania robót  
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
W  oparciu o  materiały  dostarczone  przez  Inżyniera bądź Inspektora  Nadzoru, Wykonawca  powinien  
przeprowadzić  obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
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Wykonawca  zobowiązany jest wytyczyć i zapewnić stabilizację w terenie głównych punktów i obiektów  
budowlanych oraz punktów wysokościowych (repery robocze) dla każdego punktu  charakterystycznego  
inwestycji i dostarczy Inżynierowi lub Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów 
wysokościowych.  Wykonawca powinien natychmiast poinformować  Inżyniera bądź Inspektora Nadzoru 
o wszelkich błędach wykrytych w trakcie wytyczenia. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z   
rzeczywistymi  rzędnymi  terenu. Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi, że rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie  
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym fakcie   
Inżyniera lub Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno  być zmieniane 
przed podjęciem decyzji przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,  
wynikające z różnic rzędnych od podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych,  
akceptowane  przez  Inżyniera lub Inspektora  Nadzoru,  zostaną wykonane  na  koszt Zamawiającego.  
Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera lub Inspektora  Nadzoru  oznacza, że  roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciążą  Wykonawcę.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę   wszystkich  punktów  pomiarowych ich  oznaczenie i 
zabezpieczenie w czasie trwania robót. Jeżeli  znaki  pomiarowe przekazane przez Zamawiającego  
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne dla dalszego prowadzenia robót, to zostaną  one odtworzone na koszt Wykonawcy.  
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą do 
obowiązków Wykonawcy.  
5.4.1.  Wyznaczenie punktów wysokościowych  
Tyczenie  należy wykonać  w  oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o  
informacje  przekazane  przez  Inwestora.   
Wyznaczone punkty na osi budowli  nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do  
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczy z dokładnością do jednego cm w stosunku 
do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.  
5.4.2.  Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych  
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykona  dla każdego punktu charakterystycznego 
inwestycji.  Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  i  
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. Jako repery robocze można wykorzystać  punkty 
stałe na stabilnych, istniejących budowlach.  
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych.  
5.4.3.  Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłoży Inżynierowi lub Inspektorowi Nadzoru, przed 
przyjęciem  robót, dokumentację  powykonawczą przedstawiając wszystkie obiekty tak, jak zrealizował  
je  Wykonawca,  z  zaznaczeniem  lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót.  
Dokumentacja musi być  przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.  
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  jakości robót i materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i  środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)  
na terenie i poza placem budowy.  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
6.2.   Kontrola jakości prac pomiarowych  
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów  
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK   
Należy sprawdzić  położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji.  
7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne".   
Roboty geodezyjne rozliczane są, zgodnie z przedmiarem robót ryczałtowo. 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne".  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości i jakości.  
Gotowość  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi lub 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia  geodezyjną  dokumentację  powykonawczą.   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne".  
Płatność  za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w p. 1.1. ST należy przyjmować 
zgodnie z warunkami umowy i ocen  jakości wykonania robót.  
Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę  obejmuje:  
- wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe obiektów w terenie 
- stała kontrola geodezyjna obiektów na ul. Zielonej w okresie pompowania wody w celu obniżenia 
zwierciadła wód gruntowych 
-  wytyczenie osi trasy i  punktów charakterystycznych usytuowania ( wysokościowe i sytuacyjne) sieci 
instalacyjnych  wraz z robotami ziemnymi i podłożem,  przejściami  pod  drogami, przepustami, wraz z 
ich uzbrojeniem (studnie, armatura na sieciach).  
-  ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób  ułatwiający  odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie,  wytyczenie  niezbędnych  punktów 
charakterystycznych obiektów i instalacji, (sytuacyjne i wysokościowe),  
-  wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w 
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,  
-  inwentaryzacja elementów  po wykonaniu prac.  
10.  PRZEPISY ZWI ZANE  
Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna 0-3   Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.   
Instrukcja techniczna G-1  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978  
Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK.  
Instrukcja techniczna Kg  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.  
Instrukcja techniczna Kg  Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGIK.  
Instrukcja techniczna G-3.1  Osnowy realizacyjne. GUGiK 1983   
Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo.   
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych oraz 
ukształtowanie terenu przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji 
projektu pn: Budynek wielofunkcyjny usługowy - rozbudowa i przebudowa w Chojnicach ul. 
Jeziornej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.3. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z: 
- wykonywaniem wykopów fundamentowych i liniowych w gruncie, 
- wymiana nawożeniem gruntu, 
- zasypaniem wykopów gruntem z odkładu i dowiezionym, 
- ukształtowaniem terenu, 
- odwodnieniem wykopów. 
oraz wszystkie inne roboty ziemne nie wymienione wyżej jakie występują przy realizacji umowy. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST - 
00.00 „Wymagania ogólne" a także podanymi poniżej: 
Wykopy fundamentowe - dla obiektu budowlanego kubaturowego, wykopy określa dokumentacja która 
zawiera rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy urodzajnej gleby. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
ls = Pd/Pds gdzie: 
- Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
- Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach. 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru : 
U=d60/d10 gdzie: 
- d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) d10 - średnica oczek sita, przez 
które przechodzi 10% gruntu (mm) 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca wywiezie na tereny wskazane przez Zamawiającego do 
rekultywacji, a znajdujące sie na terenie gminy w odległości nie większej niż 6 km od terenu budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne." 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz dokumentacji projektowej, bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 
Wszystkie w/w materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
wykonania robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i charakterystycznych 
właściwości. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy. . 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w ST i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed użyciem sprzętu 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptacje Inżyniera. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera 
nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien wykazać sie możliwością korzystania ze sprzętu do: 
 - odspajania i wydobywania gruntów 
 - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów 
 - sprzętu zagęszczającego 
Wymagany sprzęt: 
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- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,0 
m,  
-  zagęszczarka wibracyjna do zagęszczania zasypów wykopów, 
- pompa spalinowa, 
- młot pneumatyczny, 
- ubijaki,  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające sie po drogach poza 
pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 
Wykonawca ma obowiązek usuwać na bieżąco w ramach kontraktu na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy. 
Zaleca sie do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane były 
samochody samowyładowawcze do 5t - wywrotki. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050. 
5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
- zapoznać sie z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budynków i budowli,  
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, 
istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na 
którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 
-  wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące sie lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
5.1.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Przy wykonywaniu wykopów, zasadnicze linie obiektów i krawędzie wykopów powinny być wytyczone 
na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii powinno być sprawdzone przez Inżyniera i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
Jeżeli odchylenia od wymiarów nie są określone w projekcie, to dopuszczalne odchyłki od ustaleń 
projektu nie powinny być większe niż: 
- 0,02% - przy spadkach terenu, 
- 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających, 
- 4,0 cm - prze rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 cm, 
- Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania, 
- Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moje przekroczyć +1cm i -3cm, 
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- Szerokość wykopu nie może różnic sie od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10cm a 
odchylenie krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm, 
- Rzędne dna wykopu pod fundamenty nie powinny sie różnic więcej niż ± 5 cm, 
- Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy 
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu, 
- Pochylenie skarp nie powinno różnic sie od projektowanego o więcej niż 10°od jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta, 
- Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3 – metrową. 
5.1.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 

przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulęgną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
W celu zabezpieczenia budowy przed napływem wód opadowych i powierzchniowych należy wykonać 
system odprowadzeń rowkami trapezowymi o spadku podłużnym 2 do 8%, wykorzystując spadki 
naturalne terenu. 
5.1.4. Odspojenie i odkład urobku. 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. 
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w 
odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na: 
- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie 
oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub 
spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Nieżalenie od powyższego, w 
czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągła obserwacje odspajanego gruntu. 
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 
wykopu, 
- w wykopach o ścianach pionowych należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. 
Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków, 
- należy prowadzić ciągłą kontrole stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w 
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 
- należy instalować bezpieczne zejścia,  
- zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 
Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym przez 
Wykonawcę. 
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5.1.5. Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający sie wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm . Zdjęcie tej warstwy powinny być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Gdy podsypka piaskowo-żwirowa ma grubość większą niż 200 mm, należy ja układać warstwami i 
każdą warstwę zagęszczać. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 1/4 szerokości 
fundamentu. 
5.1.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 
wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym. 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 
należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, 
lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metoda podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 
transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia 
gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności 
od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali 
Proctora. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
powstałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. 
Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 
co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z 
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał 
zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypkę 
wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać 
ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego zbocza lub uzbrojenia terenu. Za 
powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.1.7. Odkład gruntów 
Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalają na 
magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do dalszych robót, tworzy sie nasypy. 
Miejsce odkładu mas ziemnych powinno być ustalone w projekcie organizacji robót ziemnych, w którym 
należy podąć: 
- wysokość nasypu 
- odległość nasypu od górnej krawędzi wykopu 
- stosunku pochylenia skarp 
Jeżeli w projekcie nie zawarto danych jw. to masy ziemne - o ile to możliwe - należy składować w 
zagłębieniach terenu, jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W innym przypadku należy 
składować masy ziemne tak, aby: 
- odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej głębokości lecz 
nie mniejsza niż: 
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- 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych 
- 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych 
- 20,0 m - przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu 
- odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 
- na zboczach o kacie nachylenia do 20% odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy nachyleniach 
większych poniżej wykopu 
- odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów 
5.1.8. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 
- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. 
przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
- zawiadomić Inżyniera i Projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
5.1.9. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych 
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 
- zaniechać robót, jeśli zamarznięciu uległo więcej ni_ 50% przewidzianego do przemieszczenia gruntu, 
- grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków 
transportu, 
- wstrzymać roboty przy spadku temperatury poniżej -10°C. 
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych starać sie 
odpowiednio wcześnie zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem: 
- pokryć teren przewidywanych robót warstwami izolacyjnymi o grubości: 
 - liście i wióry - 25 cm 
 - trociny i rozdrobniony torf - 30 cm 
 - żużel i miał węglowy - 40 cm 
 - maty słomiane - jedna warstwa 
 - spulchnić wierzchnia warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości 5-10 cm 
 - nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie jak: chlorki magnezu, wapnia 
 i sodu ściśle wg receptur, 
 - zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. 
5.1.10. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp: 
- prace musza być prowadzone zgodnie z dokumentacja. 
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a 
szczególnie linii gazowych i elektrycznych. 
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i 
pod nadzorem kierownictwa budowy. 
- w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia 
sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. 
- teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie 
tablice ostrzegające. 
- wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1.0 m od krawędzi 
wykopu. 
- w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć 
szczelnie balami. 
- nachylenie skarp powinno być określone w projekcie. Jeżeli projekt nie określa nachylenia, to dla 
skarp nieobciążonych można przyjąć nachylenia według - Tabela 1 
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- wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione. 
- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian. 
- do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy. 
- deskowanie zabezpieczające wykop powinno: wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w 
celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów 
- deskowania rozbiera sie warstwami szeroki do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę rozbierania 
ścian. 
- schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach. 
- minimalne odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejących budynków, 
przyjąć, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 
- 3,0 m - jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu 
istniejącego budynku, 
- 4,0 m - jeśli poziomy są jednakowe, 
- 6,0 m - jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 
1,0 m. 
- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do 
rodzaju użytego sprzętu, koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów. 
- nie dopuszczać, aby miedzy koparka, a środkiem transportowym znajdowali sie ludzie, 
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem pracy koparki, 
- wyładowanie urobku powinno odbywać sie nad dnem środka transportowego, 
- niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego, 
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je 
bezwzględnie wyłączyć, 
- odległość miedzy krawędzią wykopu a składanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 

 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych, 

 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych. 
- niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 
- niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy 
wykopach nieumocnionych, 
- w przypadku osunięcia sie gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć 
miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych należy 
przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji, 
- gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 
powiadomić właściwe władze administracyjne i policje, 
- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski, 
- w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających sie do dalszego użytku 
należy powiadomić Inżyniera i uzyskać od niego informacje dotyczącą dalszego postępowania. 
Tabela 1 - Nachylenie skarp dla czasowych wykopów i budowli ziemnych przy 
korzystnych warunkach wilgotnościowych 
Rodzaj gruntu 
Do głębokości wykopu lub wysokości nasypu, m 

Nachylenie skarp 
a. Wykopy szerokoprzestrzenne 
Piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste o jednakowej wilgotności i plastyczności 
do 6 do 3 do 6 1:1,25 1:1,00 
1:1,25 
Żwiry, grunty margliste, w zależności od plastyczności 
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do 3 do 6 1:0,50 1:1,00 
Słabe zwietrzałe skały o uwarstwieniu przeciwnym nachyleniu skarpy 
do 3 do 6 1:0,20 1:0,50 
b. Nasypy 
Piaszczyste, gliniasto-piaszczyste, gliniaste, pylaste, margliste do 8 do 8 1:1,50 1:1,25 
Piaski i gruboziarniste żwiry do 12 1:1,25 
Kamienie o wymiarach do 25 cm z miękkich skał do 6 1:0,75 
Kamienie o wymiarach ponad 25 cm do 6 1:0,50 
c. Wykopy fundamentowe i kanalizacyjne 
Nasypowe, piasek, żwir 
do 5 ponad 5 1:1,25 1:1,50 
Piaszczysto-gliniaste do 5 ponad 5 1:0,67 1:1,00 
Gliniasto-piaszczyste do 5 ponad 5 1:0,50 1:0,75 
Gliny do 5 ponad 5 1:0,33 1:0,67 
5.1.11. Wykopy 
5.1.11.1. Wykopy liniowe pod izolację ścian fundamentowych. 
- Wykopy pod izolację należy wykonywać do głębokości określonej w projekcie i obowiązujących 
normach. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana 
do prowadzonych prac. 
- Wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy 
bezwzględnie zdemontować. 
- Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu nie powinna być większa niż: 

 3,0 cm - w gruntach spoistych 

 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia 
- Szerokość wykopów z obudowa nie powinna różnić sie od projektowanej więcej niż ±5 cm ze względu 
na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy takich samych szerokościach wykopów i klinów 
grubości nie większej niż 5 cm 
- Ściany wykopu rozpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak aby stalowe płyty, 
elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoją powierzchnią 
- Minimalna odległość miedzy równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy liczyć 
od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić: 

 7,0 m - przy głębokości wykopu do 4,0 m 

 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 - 6,0 m 

 Przy większych głębokościach odległości te należy policzyć indywidualnie 
- Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy 
parametry gruntu odpowiadają tym, które przyjęto w projekcie. 
- Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika. 
5.1.11.2. Wykopy i ich zabezpieczenie 
5.1.11.2.1. Zabezpieczenia wykopów liniowych 
Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy koniecznie 
przestrzegać następujących zasad. W gruncie niespoistym w wykopach o ścianach podpartych i 
rozpartych należy przestrzegać żeby: 
- górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 1-15 cm ponad teren, 
- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem w dół, 
- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy 
wykopie lub zasięgu pracy żurawi, 
- roboty przy wykopach liniowych prowadzić krótkimi odcinkami, 
- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, rozeprzeć i 
zabezpieczyć, 
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- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzień 
następny, 
- ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa kanału lub rurociągu przebiega po 
użytkach zielonych, 
- w miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami, 
- w miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru 
wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokości 2,4 m (łącznie) oraz na długości (licząc wzdłuż osi 
wykopu liniowego dla kanału) 3,0 m. 
Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronna należy wykonywać jednocześnie z odspajaniem 
gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnie urobku 
5.1.11.2.2. Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych 
Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych należy wykonać w przypadku gdy: 
- grunt jest mało spoisty lub skarpy zajęłyby dużo miejsca, 
- wykonanie skarp jest niemożliwe, 
- należy obniżyć poziom wody gruntowej 
5.1.12. Grunt pozostały po wbudowaniu 
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 
2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) grunt pozostały po wbudowaniu 
winien być utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z 
Inżynierem. Odległość na która należy wywieźć grunt do utylizacji określono do 15 km. 
Przy transporcie mas ziemnych obowiązują zapisy niniejszych ST oraz ST-00.00. Grunt 
pozostały po wbudowaniu w świetle obowiązującego prawa będzie traktowany jako odpad i będzie 
utylizowany. Koszty prac, robót, pozyskania uzgodnień, transportu, itp. wynikające z obowiązku 
ostatecznego unieszkodliwienia odpadów i gruntu pozostałego po wbudowaniu będą wliczone przez 
Wykonawcę w ceny jednostkowe robót ziemnych, zgodnie z niniejszą ST. 
5.2. Szczegółowe warunki realizacji robót 
Prace ziemne i odwodnieniowe należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury 
gruntów, co obniżyłoby ich nośność. Wykopy należy chronić również przed zalewaniem wodą i  
zamarzaniem.  
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntów należy dogęścić (w przypadku piasków) lub usunąć z 
podłoża i zastąpić podsypką piaszczysto- żwirową (lub chudym betonem).   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.  
Po wykonaniu wykopu należy  sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on  
wymaganiom  zawartym  w  Specyfikacji  Technicznej  oraz  czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.  
Sprawdzeniu podlega:  
�  - wykonanie wykopu i podłoża,  
�  - zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  
�  - stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,  
�  - wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,  
� -  jakość gruntu, użytego do zasypki,  
�  - wykonanie zasypu, zagęszczenie,  
�  - podsypki i jej zagęszczenia.  
Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu:  
�  - łaty 3 metrowej - pomiar równości dna wykopu, równości skarp  
�  - niwelatora - pomiar rzędnych w odstępach co 20 m  
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� - taśmy,  szablonu,  łaty 3  m, poziomicy  lub  niwelatora  -  pomiar  szerokości  wykopu ziemnego, 
szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości powierzchni wykopu  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Część III – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
            ST- 01.02 – Roboty ziemne I odwodnieniowe  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne  dane  zostaną  
poprawione wg ustaleń Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z  
częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  
7.2. Zasady określania ilości robót.  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości 
wykopu w stanie  rodzinnym. W  przypadkach technicznie  uzasadnionych,  gdy  ilości  robót ziemnych  
obliczenie  wg  obmiaru  w  wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na  środkach  
transportowych  lub  nasypie  z  uwzględnieniem  współczynnika spulchnienia  gruntu,  z  tym,  że  dolne  
wartości  stosować  w  nasypach  przed  ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na 
jednostkach transportowych.  
Zdjęcie warstwy urodzajnej w m2 powierzchni.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  wymaga akceptacji 
Inżyniera.  
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.  
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków robót,  a  
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających  
przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających zakryciu  przeprowadza  
się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w  
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00  
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999  
Odbiorowi  podlega  ilość  i  jakość  wykonanego  wykopu.  Dopuszcza  się  odbiór  częściowy 
wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie wykopu między studzienkami lub całego 
obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega jakość zasypanego wykopu.  
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 
powodować przestoju w realizacji robót.  
Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać:  
�  - dziennik  badań  i  pomiarów  z  naniesionymi  szkicowo  punktami  kontrolnymi;  należy odnotować 
wyniki badan wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych,  
�  - powykonawczą  dokumentację  rysunkową,  w  tym  rysunki  przekrojów  miejsc charakterystycznych  
wraz  z  naniesionymi  wynikami  pomiarów  wymiarów  liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków,  
�  - analizę wyników badań wraz z wnioskami,  
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�  - protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót.  
Odbiór  końcowy  robót  należy  przeprowadzić  zaraz  po  zakończeniu  robót  ziemnych  i potwierdzić  
protokółem  zawierającym  ocenę  ostateczna  robót  i  stwierdzenie  ich  przyjęcia.  
Fakt dokonania odbioru końcowego robót ziemnych należy wpisać do dziennika budowy.   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych.  
Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zdjęcia humusu, niwelacji terenu i rozścielenia humusu 
rozliczana w m2 obejmuje:  
�  - zabezpieczenie  lub  usunięcie  istniejących  w  terenie  urządzeń  technicznych, roślinności i 
uzbrojenia terenu,  
�  - usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,  
�  - zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  
�  - wykonanie robót zasadniczych:  
�  - usunięcie humusu,  
�  - niwelacja terenu,  
�  - rozścielenie humusu,  
�  - tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej,  
�  - wykonanie  niezbędnych  tymczasowych  nawierzchni  komunikacyjnych  oraz  nasypów wraz z ich 
czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją,  
�  - umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,  
� - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót,  
�  - uporządkowanie placu budowy po robotach   
Cena  wykonania  robót  ziemnych  w  zakresie  wykopów  rozliczanych  w  m3 poza  pracami 
zasadniczymi obejmuje następujące prace tymczasowe i pomocnicze:  
�  - roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,  
�  - zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych,  
�  - zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy),  
�  - wykonanie  wykopów  kontrolnych  w  celu  odkrycia  istniejącego  uzbrojenia podziemnego,  
�  - zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych),  
�  - odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie,  
�  - przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy,  
�  - przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy,  
�  - przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub 
na odkład,  
�  - wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem,  
�  - wykonanie, formowanie i zagęszczenie nasypów,  
�  - usunięcie, wywóz i przekazanie do utylizacji odpadów,  
�  - wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  
�  - wykonanie kładek dla pieszych,  
�  - wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających  
�  - koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania,  
�  - umocnienia  wykopów  w  niezbędnym  zakresie,  zapewniającym  bezpieczne  warunki  
realizacji robót,  
�  - zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych,  
�  - odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych,  
�  - wywóz nadmiaru ziemi z wykopu,  
�  - ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu,  
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�  - koszty badań,  
�  - uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.  
10.1. Normy   
 

 
 
10.2. Inne  
Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami:  
 1.  Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016  
 2.  Prawo geologiczne i górnicze - Ustawa z dn.01 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. 
 Nr 228 poz. 1947  
 3.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.  
 4.  Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
 obiektów budowlanych.  
 5.  Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627.  
 6.  Roboty  ziemne  należy  prowadzić  z  uwzględnieniem  wymogów  BHP  określonych 
 obowiązującymi  przepisami,  a  w  tym  -  Dz.U.2003.47.401  (R)  Bezpieczeństwo  i higiena 
 pracy podczas wykonywania robót budowlany  
 7.  Ustawa o odpadach z 27.04.2001 - Dz.U. nr 62 poz.628  
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i 
rozbiórkowych w ramach robót budowlanych przy realizacji projektu: Budynek wielofunkcyjny 
usługowy - rozbudowa i przebudowa w Chojnicach ul. Jeziornej. Specyfikacja techniczna jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.2. Zakres robót objętych ST  
Roboty demontażowe i rozbiórkowe występują przy:  

 rozbiórce części ścian w miejscu projektowanych otworów,  

 rozbiórce ścian działowych,  

 rozbiórce istniejących posadzek i podbudów, 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST.  
Wykonawca prac demontażowych i rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac.  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami, 
przepisami.  
Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy 
wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.  
2. Materiały  
Materiały z rozbiórki:  
−  materiały pochodzące z rozbiórki należy poddać ocenie dalszej ewentualnej przydatności do użytku  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". Do 
wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć następującego sprzętu:  
−  młot udarowy,  
−  mechaniczne narzędzia do robót ręcznych,  
3.2. Sprzęt do wykonania robót demontażowych i rozbiórkowych.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
–  ubijaków mechanicznych, ubijaków ręcznych, zagęszczarek wibracyjnych.  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  
4. Transport  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po 
drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś zgodnych 
z obciążeniami jakie są dopuszczalne dla dróg dojazdowych do terenu budowy.  
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie 
może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  
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Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera na odległość do 6  km.  
Zgodnie  z  technologią  założoną  do  transportu  proponowane  jest  użycie  takich  środków 
transportu, jak:  
−  samochód skrzyniowy  
−  samochód wywrotka  
−  ciągnik kołowy  
−  przyczepa dłużycowa  
−  przyczepa skrzyniowa  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Roboty obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do których zostało to przewidziane w 
dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inżyniera. Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu  
mechanicznego  lub  ręcznie stosownie do zakresu prac.  Materiał  uzyskany  z  rozbiórki  załadować  
na  samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez Inżyniera na odległość do 6 
km.   
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.   
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :  
- wszelkie niezbędne zabezpieczenia  
- wygrodzenia stref bezpieczeństwa  
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić 
i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:  
−  podrażnienia błon śluzowych  
−  uszkodzenia głowy  
−  upadek z wysokości  
−  uszkodzenia rąk i nóg  
5.1.1. Czynności przed rozpoczęciem robót demontażowych i  rozbiórkowych.  
−  Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, elektryczną, 
kanalizacyjną i inną,   
−  przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów,  
−  zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,  
− przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 
ochronniki słuchu, kaski, itp.  
−  zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu,  
−  sprawdzić:    

 prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego powietrza (czy 
przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób)  

−  przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.  
5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych.  
NIE WOLNO:  
−  ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy,  
−  obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,  
−  zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,  
−  prowadzić  robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  możliwość  przewrócenia  części  konstrukcji  
obiektu,  
−  prowadzić  robót  rozbiórkowych  na  zewnątrz  w  złych  warunkach  atmosferycznych:  w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy 
bezwzględnie wstrzymać),  
−  prowadzić  robót  rozbiórkowych  jeśli  na  niżej  położonych  kondygnacjach  przebywają ludzie,  
−  przewracać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie,  
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−  prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach,  
Roboty rozbiórkowe należy:  
−  prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,  
−  prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia 
się innego fragmentu konstrukcji,  
−  elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 
palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,  
−  elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,  
−  znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy  
zabezpieczyć przed uszkodzeniami,  
−  przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, 
które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.  
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:  
−  używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 
oprawionych,  
−  utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,  
−  konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,  
−  w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne,  
−  w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych.  
5.1.3. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.  
Bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym. O problemach prowadzenia robót 
należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego.  
W razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 
dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową.  
Każdy  zaistniały  wypadek  przy  pracy  zgłaszać  swojemu  przełożonemu,  a  stanowisko  pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.  
5.1.4. Organizacja robót rozbiórkowych.  
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  robót  
uwzględniający  wszystkie  warunki, w  jakich  będą  wykonywane  roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.  
5.1.5. Zasady BHP.  
Sposoby  bezpiecznego  wykonywania  robót  rozbiórkowych  reguluje  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  
5.1.6. Rozbiórka urządzeń i instalacji.  
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero 
po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników  
właściwych  instytucji  oraz,  że  dokonano  odpowiedniego  wpisu  do  dziennika rozbiórki.  
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy 
rozpocząć od demontażu armatury, a następnie przejść do demontażu przewodów. Rozbieranie 
instalacji  elektrycznych  rozpoczyna  się  również  od  demontażu  oprawek,  wyłączników  itp., 
urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody.  
Rozbiórkę urządzeń do ponownego montażu wykonać ze szczególna ostrożnością. Zaleca się aby  
demontaż  i  ponowny  montaż  był  wykonany  przez  autoryzowane  serwisy  producentów.  
Należy  wszystkie  elementy  delikatne  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  na  czas  transportu  i 
składowania do czasu ponownego zamontowania.  
5.1.7. Rozbiórka ścian.  
Ściany rozbiera się ręcznie. W miarę możliwości zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne.  
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5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót rozbiórkowych.  
Gruz  z  rozbiórki  oraz  materiał  nadający  się  do  ponownego  wbudowania  należy  wywieźć  na 
odległość do 6 km w miejsce wskazane przez Inżyniera. Materiał z rozbiórki nie nadający się do 
ponownego wbudowania należy wywieźć na odległość do 6 km i zutylizować.  
Złom  należy  przygotować  do  transportu  normatywnego  i  złożyć  w  miejscu  wskazanym  przez 
Inżyniera.  
6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 .Wymagania  ogólne". 
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  kompletności  wykonanych  robót rozbiórkowych i 
opróżnień zbiorników.  
7. Obmiar robót.  
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  Robót  podano  w  ST-00.00  "Wymagania  ogólne". 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest :  
kpl -częściowej rozbiórki poszczególnych obiektów na podstawie sprawdzenia w terenie licząc na każdy 
obiekt  
kpl - demontaż urządzeń wraz z osprzętem  
kpl - demontaż instalacji liczony jako 1 komplet na obiekt.  
kpl – opróżnienie zbiornika   
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".  
9. Podstawa płatności.  
Ogólne zasady płatności podają ST-00.00 „Wymagania ogólne". Płatność należy przyjmować na 
podstawie  jednostek  obmiarowych  podanych w pkt  7 zgodnie z obmiarem po odbiorze  robót  i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  
Cena wykonanej rozbiórki budynków i budowli technologicznych rozliczana w kpl obejmuje:  
−  odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej i innych,  
−  odcięcie dopływu ścieków do użytkowanych obiektów i odpompowanie pozostałych w obiekcie 
ścieków,  
−  badanie atmosfery wewnątrz komór na obecność gazu,  
−  dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
−  demontaż urządzeń i armatury,  
−  demontaż przewodów instalacyjnych,  
−  demontaż stolarki budowlanej  
−  rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych, stalowych, murowych oraz drewnianych.  
−  przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,  
−  transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,  
−  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
−  uporządkowanie terenu rozbiórki;  
Cena opróżnienia zbiornika wewnętrznego i  zewnętrznego rozliczana w kpl obejmuje:  
−  dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
−  przygotowanie obiektu do opróżnienia  
−  wypompowanie osadów  
−  odwodnienie osadów  
−  wywóz osadów odwodnionych,  
−  przewietrzenie komór,  
−  badanie atmosfery wewnątrz komór na obecność gazu,  
−  uporządkowanie terenu;  
10. Przepisy związane  
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−  PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
−  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
−  Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. nr 47  
poz. 401 z 2003 r.  
−  Prawo budowlane - Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.  
−  Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami  
−  Dz.U.2002.74.686  (R)  Lista  rodzajów  odpadów,  które  posiadacz  odpadów  może przekazywać  
osobom  fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym,  nie  będącymi przedsiębiorcami, do 
wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 
2002 r. (poz. 686)  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót murowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów i ścian obiektu  tzn.: 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów 

murowych zaprawą murarską. 

Element murowy - drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 

wznoszenia konstrukcji murowych. 

Grupa elementów murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich 

kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 

Otwór  -  ukształtowana  przestrzeń  pusta,  która  może  przechodzić  lub  nie  przez  cały  element 

murowy. 

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 

technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i 

specjalne. 

Zaprawa  murarska  -  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  spajania  elementów  murowych  w 

jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 

Wyroby  dodatkowe  wykorzystywane  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  -  różnego rodzaju  

wyroby  metalowe,  żelbetowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  stosowane  w  konstrukcjach murowych 

jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 

Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -materiały i wyroby do 

wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

2 MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami przyjętej technologii wykonania murów z 

elementów wapienno-piaskowych bez możliwości murowania na kleju. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy wg przyjęte technologii.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno się odbywać  mechanicznie. 
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Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy: 

- klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm 2 , 

- klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm 2 , 

- klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm 2 , 

- klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm 2 , 

- klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm 2 , 

- klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm 2 , 

- klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm 2 , 

– klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm 2 , 

– klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm 2 . 

2.2 Bloczek wapienno-piaskowy gr 24 cm, 18 cm, 12 cm  wg wytycznych producenta  

Bloczek wapienno-piaskowy wielootworowy otrzymywany w wyniku autoklawizowania charakteryzujący 

się duża precyzją wykonania, mrozoodpornością i wytrzymałością na ściskanie min 20 MPa.  

3  SPRZĘT 

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  przeznaczonego  dla  rodzaju robót. 

4  TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas  transportu  

materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 

- na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 

- na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 

- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

- z  wypełnieniem  kieszeni  zaprawą,  polegające  na  dostawieniu  do  siebie  na  odpowiednią 

odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów 

utworzonych na styku wyrobów, 

W budynkach z rdzeniami żelbetowymi połączenie ze ścianami wykonuje się za pomocą systemowych 

kotew stalowych w każdej spoinie. 

Ogólne zasady wznoszenia ścian szczelinowych i dwuwarstwowych. 

Wykonując  otwory  okienne  i  drzwiowe  należy  stosować  zasady  podane  w  „Warunkach 

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”,  część  A,  zeszyt  3  „Konstrukcje murowe”, 

wydanie ITB - 2006 r.: 

- stolarka musi być przymocowana do muru na styku z warstwą izolacyjną, 

Ogólne zasady wykonywania nadproży. 

Nadproża  mogą  być  wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane 

powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 

Wymagania jakościowe dla robót murowych. 

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3  

„Konstrukcje  murowe”,  wydanie ITB-2006 rok  roboty  murowe  powinny  spełniać  odpowiednie 

wymagania jakościowe, takie jak: 

Obrys muru 
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Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 

- w wysokości kondygnacji ±20 mm, 

- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

Wymiary otworów (w świetle ościeży) 

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

- szerokość + 6 mm, - 3 mm, 

- wysokość + 15 mm, - 10 mm.  

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

- szerokość + 10 mm, - 5 mm, 

- wysokość + 15 mm, - 10 mm. 

Grubość spoin 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm, 

- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż 

grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 

5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, 

spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. 

W  murach  przeznaczonych  do  tynkowania  lub  spoinowania  nie  należy  wypełniać  spoiny poziomej 

zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których  jest  

umieszczone  zbrojenie  zewnętrzne,  na  głębokość  nie  mniejszą  niż  10  mm  i  nie większą niż 20 

mm. 

Należy stosować systemowe zbrojenie spoinowe w postaci drabinek stalowych.   

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót murowych 

Przed  przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 

przeprowadzić  badania  wyrobów  i  materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania robót. 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 

Roboty  ziemne  i  fundamentowe  należy  odebrać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich 

specyfikacji technicznych. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić wymiary oraz kąty 

skrzyżowań ścian fundamentowych.  

Badania materiałów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

- deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

- zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

- deklaracji producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta  parametry techniczne  

odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek  zamawiającego przez 

niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Badania w czasie robót 
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Badania w czasie  robót  polegają na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych robót  murowych z 

dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru 

ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie.   

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: 

- średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 

- długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, 

- rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 

- otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 

Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć 

prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów  

ułamkowych.  Badania  te  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej i warunkami producenta. 

 - sprawdzenie  wiązania  cegieł  lub  bloczków  przeprowadza  się  wzrokowo  przez  obserwację lica 

muru, 

Badania w czasie odbioru robót. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności  z  dokumentacją  projektową, specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 

- jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w  czasie  odbioru  robót  należy wykorzystać wyniki badań  dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Badania  sprawdzające  jakość  wykonania  robót  murowych,  według  pkt.  4.  Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. 

oraz normy PN-68/B-10020: 

a) sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  -  powinno  być  przeprowadzone  przez porównanie 

wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami  

naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności dokonuje się na podstawie 

oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości wysokości konstrukcji przeprowadza się z 

dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów  

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach  

-należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robóti, 

c) sprawdzenie grubości spoin i ich  wypełnienia  -  należy przeprowadzać przez  oględziny zewnętrzne i 

pomiar; w  przypadku  murów nielicowych  -  gdy  na  podstawie  oględzin  uznano,  że  grubość  spoiny  

może  być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej 

grubości  elementu  murowego  od  ilorazu  wysokości  zmierzonego  odcinka  muru  (o wysokości co 

najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, 

mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości  poszczególnych  spoin,  

sprawdzanie  ich  należy  przeprowadzać  oddzielnie,  z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych 

odcinkach muru, 
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d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio, na 

podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i  zapisów  w  dzienniku  

budowy;  protokoły  i  zapisy  powinny dotyczyć: 

- sprawdzenia   średnic zbrojenia, dokładnością do 0,5 mm, 

- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), z dokładnością do 10 mm, 

- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno 

być wykonane z dokładnością do 1 mm, 

e) sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  prostoliniowości  krawędzi muru  -  

należy  przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych  do siebie kierunkach,  w  dowolnym  

miejscu  powierzchni  muru,  oraz  do  krawędzi  muru,  łaty kontrolnej  długości  2  m, a następnie  

przez  pomiar  z  dokładnością  do 1 mm  wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią 

muru, 

f) sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  -  należy  przeprowadzać  z dokładnością  

do  1  mm;  badanie  można  wykonać  pionem  murarskim  i  przymiarem  z podziałką milimetrową, 

g) sprawdzenie  poziomości  warstw  murowych  -  należy  przeprowadzać  przyrządami stosowanymi 

do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach 

o długości ponad 50 m niwelatorem, 

h)  sprawdzenie  kątów  pomiędzy  przecinającymi  się  płaszczyznami  dwóch  sąsiednich murów  -  

należy przeprowadzać  mierząc  z  dokładnością  do  1  mm  odchylenie (prześwit) przecinających się 

płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w  odległości 1 m  od  

wierzchołka  sprawdzanego  kąta;  badanie  można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, 

łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową,   

i) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót przez 

oględziny,  

7  OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką  obmiarową  robót  murarskich  jest  –  m 2  muru  o  odpowiedniej grubości. i rodzaju Ilość 

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia. 

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót 

murowych. 

Jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  dały wynik pozytywny można  uznać  elementy  ulegające 

zakryciu  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją 

techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu  

nie  powinny  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badania. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  materiałów  oraz  robót  ulegających zakryciu  

należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa 

taką formę przewiduje). 

Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  końcowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne  i  prawidłowe  pod  względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  robót  z 

wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5  niniejszej  specyfikacji technicznej 

oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i  użytkownika oraz trwałości  

elementów  murowych  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru końcowego  z  

jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  murowych,  wykonania  ich  ponownie  i  powtórnego 

zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, 

- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,  

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 

- ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 

- wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 

- obmurowanie końców belek, 

- zamurowanie otworów kontrolnych, 

- robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 

- zamurowanie otworów komunikacyjnych, 

- zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 

- oczyszczenie   miejsca   pracy z   materiałów zabezpieczających   roboty wykonane   przed 

rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 

- usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

- kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

2.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

3.PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

4.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

5. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe 

silikatowe. 

6. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy murowe 

z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 

7. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 
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8. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw. 

9. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 

10. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy 

kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

11. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża. 

12. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 

13. PN-EN  845-3:2004  Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  -  Część  3:  Stalowe 

zbrojenie do spoin wspornych. 

13. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska.  

14. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 

15. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 

16. PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu  -  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

17. PN-EN  1015-2:2000  Metody badań  zapraw  do  murów  -  Pobieranie  i  przygotowanie próbek 

zapraw do badań. 

18. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 

19. PN-EN  1015-3:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Określenie  konsystencji  świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

20. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

21. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 

22. PN-EN  1015-6:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Określenie  gęstości  objętościowej 

świeżej zaprawy. 

23. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 

24. PN-EN  1015-7:2000  Metody badań  zapraw  do  murów  -  Określenie  zawartości  powietrza  w 

świeżej zaprawie. 

25. PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 9: Określenie czasu zachowania 

właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

26. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 

27. PN-EN  1015-10:2001  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Część  10:  Określenie  gęstości 

wysuszonej stwardniałej zaprawy. 

28. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 

29. PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

30. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 

31. PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w zaprawie. 

33. PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika 

absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

34. PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru 

na ścinanie. 

35. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 

36. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły 

ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

37. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 

wykonania  i odbioru  zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych na  mokro 

w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest    jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  zbrojenia 

konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

robót związanych z: 

– przygotowaniem zbrojenia, 

– montażem zbrojenia, 

– kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres  robót  obejmuje  elementy  konstrukcyjne  fundamentów,  podpór,  murów,  konstrukcje 

szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą 

obiektów. 

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i 

A-IIIN. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej 

Do  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  prętami  wiotkimi  w  obiektach  budowlanych  objętych 

zakresem  kontraktu  stosuje  się  stal  klas  i  gatunków  wg  dokumentacji  projektowej,  wg  normy 

PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM 

Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 8÷10 

– granica plastyczności Re  (min) w MPa 500 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm  (min) w MPa 550 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
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– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

– wydłużenie (min) w % 10 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunku  18G2-b  wg  normy  PN-H-84023/06  o  następujących 

parametrach: 

– średnica pręta w mm 6÷32 

– granica plastyczności Re  (min) w MPa 355 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm  (min) w MPa 490 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

– wydłużenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunkuSt3SX-b  wg  normy  PN-H-84023/01  o  następujących 

parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re  (min) w MPa 240 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

– wydłużenie (min) w % 24 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku  St0S-b  wg  normy  PN-H-84023  o  następujących 

parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm  (min) w MPa 310 

– wydłużenie (min) w % 22 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczone  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia,  pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 

podane: 

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

– masa partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 

każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 
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– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach budowlanych  

powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym. 

W szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki powinny 

być sprawne  oraz  posiadać  fabryczną gwarancję i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien spełniać 

wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 

Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 

Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy 

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Czyszczenie prętów. 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu  

i  błota.  Pręty zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą olejną  można  opalać lampami 

benzynowymi  lub  czyścić  preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze. Stal  narażoną  na  choćby 

chwilowe  działanie  słonej  wody  należy  zmyć  wodą  słodką. Stal  pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i 

zabłoconą  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub  mechanicznie  bądź  też  przez 

piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  przekroju  poprzecznego  prętów. Stal 

tylko  zabrudzoną  można  zmyć  strumieniem  wody. Pręty  oblodzone  odmraża  się  strumieniem 

ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie  prętów  należy  wykonywać przy  maksymalnym wykorzystaniu materiału.  Wskazane  jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
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Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 

PN-S-10042.  Minimalna  odległość od  krzywizny pręta  do  miejsca,  gdzie  można  na  nim położyć 

spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać 

odgięcia prętów  o  średnicy d  ≤  12  mm.  Pręty o  średnicy d > 12  mm  powinny być odginane z 

kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których 

zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 

zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna  średnica  odgięcia  strzemion  i  prętów  montażowych  powinna  spełniać  warunki 

podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 

zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i względem 

deskowania  nie  może  ulec  zmianie.  W  konstrukcję  można  wbudować  stal  pokrytą co  najwyżej 

nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi, zabrudzonej  

farbami,  zabłoconej  i  oblodzonej,  stali,  która  była  wystawiona  na  działanie  słonej wody. 

Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie  

betonowania  jest  niedopuszczalne. Niedopuszczalne  jest  chodzenie  po  wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

Pręty  zbrojenia  należy  łączyć  w  sposób  określony  w  dokumentacji  projektowej. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem  wiązałkowym, zgrzewać lub  łączyć tzw.  słupkami  dystansowymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.W szkieletach zbrojenia belek i słupów 

należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na 

przemian. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie podlega  odbiorowi  przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
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– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie  badania  odbiorcze  dadzą  wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny, 

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 

przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

– liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  na  jednym  pręcie  nie  może  przekraczać  25%  ogólnej  ich 

liczby na tym pręcie, 

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką  obmiarową  jest  1  tona.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (t) 

zmontowanego  uzbrojenia,  tj.  łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną 

odpowiednio  przez  ich  masę  jednostkową  (kg/m).  Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy 

łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też 

zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach 

większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego  

Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz  pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST  „Wymagania ogólne”  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.1.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.1.2. Zakres robót 
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Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy odbywa się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora nadzoru  w dzienniku 

budowy  zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na 

rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

– rozstawu strzemion, 

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa 1t obejmuje : 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

– montaż  zbrojenia  przy  użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową i niniejszą ST, 

– wykonanie badań i pomiarów, 

– oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących  własność  Wykonawcy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz 

podłoży betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji  betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu. 

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

B.04.02.00 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz  podanymi poniżej: 

Beton  zwykły  –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa 

mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa  –  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Stopień  mrozoodporności  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa  betonu  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego 

wytrzymałości na  ściskanie.  Liczba  po  literze  B  oznacza  wytrzymałość gwarantowaną  Rb
G  w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G  – wytrzymałość (zapewniona z  95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 

mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 
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Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 

– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 

– dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia  

dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem  do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  cement  powinien  podlegać 

następującym badaniom: 

– oznaczenie  czasu  wiązania  i  zmiany  objętości  wg  norm  PN-EN  196-1;1996,  PN-EN 196-3;1996, 

PN-EN 196-6;1997, 

– sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 

– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

– wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 

– wg próby na plackach – normalna. 

Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości grudek  

(zbryleń), nie  dających się  rozgnieść  w  palcach  i  nie  rozpadających się  w  wodzie.  Nie dopuszcza  

się  występowania  w  cemencie  większej  niż  20%  ciężaru  cementu  ilości  grudek niedających  się  

rozgnieść  w  palcach  i  nierozpadających  się  w  wodzie.  Grudki  należy  usunąć poprzez przesianie 

przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie  

zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach); 

– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do 

pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do 

przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do 

przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na wewnętrznych 

ścianach). 

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych  powinny  

być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed  zawilgoceniem  i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania. 
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Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku  przechowywania  w 

składach zamkniętych. 

Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do  betonu  powinno  charakteryzować się  stałością  cech  fizycznych i  jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 

wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

–1/3  najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4    odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 

Do  betonów  klas  B30  i  wyższych należy stosować  wyłącznie grysy granitowe lub  bazaltowe marki 

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie  grysów  z  innych  skał  dopuszcza  się  pod  warunkiem,  że  zostały  one  zbadane  w 

placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają  wymagania 

dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B-06714.34  nie  powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  nie  dających  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg 

normy PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm  pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  się  mieścić w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 



Nazwa zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Jeziornej w Chojnicach.   

61 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B06714.34  nie  powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  –  nie  dająca  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg 

normy PN-B-06714.26, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 

badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 

terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-

06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę  

wilgotności  kruszywa  wg  normy  PN-B-06714.18  dla  korygowania  receptury  roboczej betonu. 

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2. Beton B-10 B-15 B-20 B-37 B-45 

Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  i  inżynieryjnych  musi  spełniać  następujące 

wymagania: 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

– mrozoodporność  –  ubytek masy nie  większy  od  5%,  spadek  wytrzymałości na  ściskanie  nie 

większy  niż  20%  po  150  cyklach  zamrażania  i  odmrażania  (F150);  badanie  wg  normy PN-B-

06250, 
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– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 

kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

– z  ustalonym  składem  kruszywa grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą 

od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za  optymalną ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa  zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c 

charakteryzującego  mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten  

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c  

(mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 

wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

– 400 kg/m3  – dla betonu klas B25 i B30, 

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10şC), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb
G. 

Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  badana  metodą  ciśnieniową  wg  normy PN-B-06250 

nie powinna przekraczać: 

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

– wartości  3,5÷5,5%  –  dla  betonu  narażonego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy  uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek  betonowych powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej,  oznaczonej  w 

normie  PN-B-06250  symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się 

podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

– metodą Ve-Be, 

– metodą stożka opadowego. 

Różnice  pomiędzy  założoną  konsystencją  mieszanki  a  kontrolowaną  metodami  określonymi  w 

normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
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– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru  konsystencji mieszanek  K1  do  K3  (wg  normy PN-B-06250)  trzeba  dokonać  aparatem Ve-

Be. 

Dla  konsystencji  plastycznej  K3  dopuszcza  się  na  budowie  pomiar  przy  pomocy  stożka 

opadowego. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się  

odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania mieszanek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory  z 

buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w 

płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z  

uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w 

przypadku  awarii  samochodu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  można  wykonywać 

przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

– 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

– 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  

robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty budowlane. 

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę 

szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez  Inspektora 

nadzoru) obejmującej: 

– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

– zestawienie koniecznych badań. 

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
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– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą wielkość 

otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia  i  niezmienność kształtu  elementów  wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  PN-B-06250  i PN-B-

06251. 

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora nadzoru  potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  raz  w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe  

ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy 

stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki  betonowej  przy 

wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w  fundamentach,  ścianach  i  ramach  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy  wykonywaniu płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub 

rurociągu pompy, 

– przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne. 
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Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

– wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z  buławami  o 

średnicy nie większej niż  0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować 

powoli w stanie wibrującym, 

– kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. 

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione z Projektantem,  

a  w  prostszych  przypadkach można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być prostopadła do 

powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do  

połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  powierzchni  betonu 

stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwilżenie 

wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa niż  20şC,  czas  trwania  przerwy nie  powinien 

przekraczać 2 godzin. 

Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i 

poprzednio ułożonego betonu.  

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest 

wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus 5ºC,  

zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości co  najmniej  15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5ºC,  jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w  

chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co 
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najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 

wyższa niż 35ºC. 

Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi 

wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5ºC  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od 

zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.5. Wykończenie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja 

projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to 

bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.6. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

– szybkość betonowania, 

– sposób zagęszczania, 

– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
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Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 

można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 

pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 

styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  wykonywane  razem  z  pokrywami  okapowymi  muszą  być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonać  wg 

wymagań dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

– 1 próbka na 100 zarobów, 

– 1 próbka na 50 m3  betonu, 

– 3 próbki na dobę, 

– 6 próbek na partię betonu. 

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli  próbki  pobrane  i  badane  jak  wyżej  wykażą wytrzymałość niższą  od  przewidzianej  dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

W  przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach 

dojrzewania,  dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inspektora  nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co  najmniej jeden  raz  

w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu, sposobu 

układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, 

zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 

PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla  określenia  mrozoodporności  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu  

wykonywania  betonu  po  12  próbek  regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub średnicy próbki 

100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z 

normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną 

partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 

próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 

mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-

06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  (przez 

własne  laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,  a także gromadzenie,  

przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań dotyczących 

jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan kontroli  

jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 

6.2. Tolerancja wykonania 

6.2.1. Wymagania ogólne 

– Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji  

o  poważnych  konsekwencjach  jej  zniszczenia  oraz  konstrukcji  o  charakterze monumentalnym. 

– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 

podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych  typów  odchyleń,  które  powinny  być  dodatkowo  kontrolowane,  poza  wartościami 

podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  

– Dokładność  pomiarów  odchyłek  geometrycznych  powinna  być  określona  w  ustaleniach 

projektowych. 

– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi  

podłużnych  i  poprzecznych  osnowy  geodezyjnej  pokrywających  się  z osiami  ścian  lub słupów. 

– Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w  

stosunku  do  układu  rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

6.2.2. System odniesienia 

– Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową  geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania  usytuowania 

elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy) 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu  w  stosunku  do  poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.4. Słupy i ściany 

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupów  i  ścian  w  planie  w  stosunku  do  punktu 

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku 

do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L ≤ 30 m, 

± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

– Dopuszczalne  odchylenie  słupa  lub  ściany  od  pionu  pomiędzy  poziomami  przyległych 

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne  wygięcie  słupa  lub  ściany  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji  nie 

powinno być większe niż: 

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupa  lub  ściany  na  poziomie  dowolnej  n-tej kondygnacji 

budynku na wysokości ∑h  i w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być 

większa niż: 

n 300 / h i ∑  przy klasie tolerancji N1, 

n 400 / h i ∑  przy klasie tolerancji N2. 

6.2.5. Belki i płyty 

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  belki  w  stosunku  do  osi  słupa  nie  powinno  być 

większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  podpór  belki  lub  płyty o  rozpiętości  L  nie  powinno  być 

większe niż: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
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– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne  odchylenie poziomu  przyległych stropów  sąsiednich  kondygnacji nie  powinno być 

większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  Hi  stropu  na  najwyższej  kondygnacji  w  stosunku  do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy Hi  ≤ 20 m,  

± 0,5 (Hi +20) przy 20 m < Hi  < 100 m, 

± 0,2 (Hi +200) przy Hi  > 100 m. 

6.2.6. Przekroje 

– Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  li  przekroju  poprzecznego  elementu  nie  powinno  być 

większe niż: 

± 0,04 li  lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 li  lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 li  lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 li  lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

–10 mm przy klasie tolerancji N1, 

–5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

–10 mm przy klasie tolerancji N1, 

–5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej  powierzchni  na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 



Nazwa zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Jeziornej w Chojnicach.   

71 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne  odchylenia  elementu  o  długości  L  (w  mm)  powodujące  jego  skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.8. Otwory i wkładki 

– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką  obmiaru  jest  1  m3 

 (metr  sześcienny)  konstrukcji  z  betonu.  Do  obliczenia  ilości przedmiarowej  przyjmuje  się  ilość  

konstrukcji  wg  dokumentacji  projektowej.  Z  kubatury  nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 

równym lub mniejszym od 6 cm2. 

B.04.01.00 – 1 m3  wykonanej konstrukcji. 

B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy odbywa się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora nadzoru  w dzienniku 

budowy  zakończenia  robót  betonowych  i  spełnieniu  innych  warunków  dotyczących tych  robót 

zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”   

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla  B.04.01.00 Beton : 
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– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem projektowanych  

otworów,  zabetonowaniem  zakotwień  i  marek,  zagęszczeniem  i wyrównaniem powierzchni 

– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia  stanowiska  pracy  i  usunięcie  materiałów  rozbiórkowych  poza  granice obiektu. 

B.04.02.00. Podbeton  

          -    wyrównanie podłoża,  

          -    przygotowanie, ułożenie,  

          -   zagęszczenie i wyrównanie betonu,  

          -   oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-01801Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.  Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie. Materiały. 

PN-S-10040 Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Wymagania  i 

badania. 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla  cementu  powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu.  Definicje  i 

wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Beton  wzorcowy  i 

zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-8 Domieszki  do  betonu.  Metody badań.  Oznaczanie  umownej  zawartości  suchej 

substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
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PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250Beton zwykły. 

PN-B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradźwiękowa  badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna  badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-C-04541Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy 

prażeniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,  substancji  rozpuszczonych  mineralnych i substancji 

rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 

mval/dm3  metodą wersenianową. 

PN-C-04566/02 Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie siarkowodoru 

i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem 

ohydroksyrtęciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie siarkowodoru 

i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 

PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru.  

Oznaczenie  pozostałego  użytecznego  chloru  metodą  miareczkową jodometryczną. 

PN-C-04628/02 Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  cukrów.  Oznaczanie  cukrów  ogólnych, cukrów  

rozpuszczonych  i  skrobi  nierozpuszczonej  metodą  kolorymetryczną  z antronem. 

PN-D-96000Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne  wymagania  i badania. 

PN-N-02251Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
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Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne wymagania 

i badania. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000(seria  9000,  9001,  9002  i  9003).  Normy  dotyczące  zarządzania  jakością  i 

zapewnienie jakości. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   (SST)   są   wymagania   dotyczące   wykonania   robót   

pokrywczych   wraz ociepleniem i obróbkami dachu. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, 

- izolacji termicznej z wełny mineralnej, 

- obróbek blacharskich i orynnowania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia 

wody do konstrukcji.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   jakość   stosowanych   materiałów   i   wykonywanych   robót   

oraz   za   ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera - Inspektora nadzoru. 

Izolacja pozioma wykonywana pomiędzy nawierzchnią a konstrukcją obiektu powinna: 

- zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji, 

- zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią, 

- wykazywać przyczepność do podłoża i kolejnych  warstw  przewidzianą przez zastosowaną 

technologię. 

- poprawić termoizolacyjność przegród budowlanych, 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w dziale SST.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.2. Papy bitumiczne termozgrzewalne 

Dla pokrycia dachowego założono zastosowanie termozgrzewalnej papy bitumicznej posiadającej 

Aprobatę Techniczną   i   oznaczenie   wyrobu   znakiem   bezpieczeństwa   "B".   Stosowana   w   

wersji   nawierzchniowej   i podkładowej do krycia dachów w systemie dwuwarstwowym, jak również do 

izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.  

Podstawowe parametry techniczne stawiane papie termozgrzewalnej bitumicznej: 

- Grubość - 4,2 / 4,0 mm ; 

- Wkładka - siatka szklana - opcjonalnie ( + folia aluminiowa ) ; 

- Ciężar wkładki > 200 g/m2;  

- Warstwy nośne - bitum oksydowany ; 

- Powierzchnia górna - łupek naturalny / talk ; 

- Zrywalność - wzdłuż, w poprzek, na skos > 1000 N ; 

- Rozciągliwość - wzdłuż, w poprzek, na skos > 2 % ; 

- Odporność na wysokie temperatury + 700C ; 

- Zachowanie elastyczności w niskich temp. -/+ 00C ; 

- Odporność na starzenie wg UEAtc ; 
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- Odporność na rozprzestrzeniający się ogień i ciepło wg DIN 4102 i PN-B-02872 ; 

- Opakowanie - rolki po 5 m2. 30 rolek na palecie . 

Dopuszcza się stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadających wymagane certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

2.3. Wełna mineralna 

Materiały termoizolacyjne z płyt z wełny mineralnej powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat  

technicznych dopuszczających do stosowania w budownictwie. Zakłada się zastosowanie wełny 

rowkowanej pozwalającej na usunięcie ewentualnego kondensatu za pośrednictwem systemowych 

kominków wentylacyjnych.  

Dostarczanie i składowanie wełny mineralnej powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym 

zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie powinno być 

oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że 

dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie 

Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność   tego   wyrobu   z   normą   zharmonizowaną   

albo   europejską   aprobatą   techniczną   bądź   krajową  

Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi. 

Wyrób   budowlany   oznakowany   znakiem   budowlanym   oznacza,   że   producent   lub   jego   

upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dokonał oceny 

zgodności i wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność , krajową deklarację zgodności z Polską Normą 

wyrobu albo Aprobatą Techniczną. (sposób deklarowania przez producenta zgodności wyrobów 

budowlanych i ich znakowania określa Rozp.M.I, z dnia 11 sierpnia 2004 r - Dz.U. Nr 198 póz. 2041). 

W szczególności płyty izolacyjne z wełny mineralnej powinny odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 

- dużą twardością – przenoszenie obciążeń od śniegu oraz ruchu osób podczas konserwacji, 

- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 

- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 

- odpornością na wpływy biologiczne, 

- warstwa podpapowa winna posiadać rowkowanie pozwalające na swobodny przepływ pary wodnej w 

kierunku kominka wentylacyjnego, 

- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 

- odpornością ogniową. 

2.4. Obróbki blacharskie 

- Obróbki blacharskie oraz rynny okapowe i rury spustowe z blachy aluminiowej ciągnionej, gr. 1,50 mm  

malowanej proszkowo 

-Systemowe obróbki blacharskie, łączniki, uszczelki, kołnierze uszczelniające oraz pozostałe akcesoria 

wchodzące w skład  przyjętej technologii pokrycia z płyt dachowych kompozytowych.. 

2.5. Materiały pomocnicze 

Do materiałów pomocniczych w robotach pokrywczych dachów zalicza się: 

- akcesoria   systemowe   do   płyt   dachowych   zapewniające   szybki   montaż,   niezawodność   

mocowań, szczelność połączeń i poprawę estetyki powierzchni konstrukcji przekryć dachowych 

obiektów. 

- kominki   wentylacyjne   wentylacji  wywiewnej, łączna   powierzchnia   wentylacji   stropodachu   

powinna   wynosić   l/500   jego powierzchni, 
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- kształtki z  papy  termozgrzewalnej do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych o wym. 

0,5x0,5m z otworem śr. 80mm pośrodku ze ściętymi narożnikami pod kątem 45° w celu zmniejszenia 

naprężeń, 

- „korki" betonowe z betonu B15 do zaślepiania otworów montażowych izolacji z granulatu, 

- klej mrozoodporny do klejenia „ korków " betonowych, 

- kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejania „ korków " betonowych o wym. 0,3x0,3m ze ściętymi  

narożnikami pod katem 45°, 

- elastyczny   uszczelniacz   dekarski   do   uszczelnienia   szczeliny   dylatacyjnej   pomiędzy   

kominkiem   a krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi łączącej kształtkę z 

papy z istniejącym pokryciem dachu, 

- gaz propan - butan w butli do przyklejania do podłoża kształtek z papy termozgrzewalnej. 

Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom 

odpowiednich norm , aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze 

znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno - technologicznego w 

budownictwie. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt podstawowy i pomocniczy do wykonani izolacji poziomych z papy termozgrzewlanej: 

- żuraw samochodowy 5-15t, 

- samochód dostawczy, 

- giętarka do blach elektryczna, 

- wiertarki, piły, przecinarki elektryczne, 

- giętarka ręczna, 

- wałki ząbkowane, 

- noże dekarskie, wałki dekarskie lub szczotki dekarskie, 

- deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m , 

- listwa drewniana, 

- odkurzacz przemysłowy lub sprężarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym 

- palniki gazowe i gaz propan-butan w butli. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów: 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

-  pochylenie   płaszczyzny   połaci   dachowych   powinno   być   dostosowane   do   rodzaju   pokrycia,   

zgodnie   z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

-  równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią dachu a łatą kontrolną o  

długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 

kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci powinna być analogiczna, jak podano powyżej . 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość   

szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. 
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Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem 

asfaltowym, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Roboty izolacyjne z pap zgrzewalnych 

5.2.1. Ogólne warunki  

Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania podłoża. Zaleca się 

jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania 

izolacji powinna być > od 5  o C i < od 35  o C.  

W   przypadku   konieczności   wykonania   izolacji   przeciwwodnych   w   czasie   niesprzyjających   

warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza roboty 

należy prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza.  

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.  

Przy układaniu izolacji w temperaturze 5-10ºC materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 

godziny w temperaturze 20ºC.  

Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować narzędzi 

i materiałów.  

W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących. 

Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym  powinna być wyższa co najmniej o 3ºC 

od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5ºC, a wilgotność względna powietrza powinna być < 

85% 

Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego 

powinna być > 0ºC, a wilgotność względna powietrza < 90%. 

5.2.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże   betonowe   przeznaczone   do   zaizolowania   powinno   odpowiadać   wymaganiom   

określonym   w opracowaniu   "Zasady   wykonywania   izolacji   z   pap   zgrzewalnych   na   drogowych   

obiektach   mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria I - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 

32, a w szczególności: 

- powinno minąć min. 21 dni od jego zabetonowania 

- wytrzymałość betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa 

- powinno być suche oraz dokładnie oczyszczone z: elementów obcych, słabego, luźno związanego z 

podłożem betonu, mleczka cementowego, zatłuszczeń i pyłów oraz innych drobnych frakcji kruszywa; 

- 

krawędzie tych nierówności nie mogą być ostre; 

- wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o 

promieniu nie mniejszym niż 5cm. 

Ewentualne wady wykończenia płyty pomostu należy usuwać wg specjalnie opracowanych metod 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad: 

- ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić betonem klasy B30 lub  

specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM. Krawędzie uszkodzenia należy  

rozkuć tak aby były zbliżone do pionowych. 

- ubytki mniejsze od 2 cm należy naprawiać masą wygładzającą PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r.  

lub zaprawami żywicznymi na bazie żywic epoksydowych z utwardzaczem lub żywic akrylowych np.  
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polimetakrylan metylu. 

- lokalne   nierówności   podłoża   powodujące   powstawanie   zastoin   wody   należy   wypełnić   

specjalną bezskurczową   zaprawą   lub   masą   PC   po   uprzednim   skuciu   powierzchni,   na   której   

występują nierówności rozkuwając jej krawędzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocą mas 

szpachlowych lub zapraw na bazie żywic lub za pomocą masy PC może być wykonywana tylko na 

niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, większe powierzchnie należy naprawiać 

specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. 

- powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do lastriko lub  

zatrzeć masą PC lub innym specjalnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną wydaną przez  

IBDiM. 

5.2.3. Oczyszczenie podłoża 

Bezpośrednio   przed   gruntowaniem   powierzchnię   izolowaną   należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu 

i zatłuszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego a w 

ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy   

i   przeciwwodny. Zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 

5.2.4. Zagruntowanie podłoża 

Podłoże betonowe należy gruntować firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta 

materiału hydroizolacyjnego. 

W przypadku konieczności zagruntowania wilgotnej powierzchni należy użyć roztworów   depresyjnych  

szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczególny,  

wymagający pisemnej zgody Inżyniera i autora projektu. 

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady : 

- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora nadzoru, 

- beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 21 dni,  

- powierzchnię   przewidzianą  do zaizolowania  należy  gruntować  tylko  jednokrotnie,  zużywając  tyle 

środka gruntującego,   ile beton  zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała 

powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0.3 l/m 2 

- należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych  

8 godzin przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne 

obniżenie   przyczepności   izolacji   do   podłoża.   Należy   przy   tym   odpowiednio   zabezpieczyć 

zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do 

rozpoczęcia układania izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godz. 

- środek   gruntujący   należy   nanosić   wałkami   malarskimi   lub   szczotkami   do   środków   

gruntujących (odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów 

aromatycznych) 

- przed   ułożeniem   izolacji   powierzchnia   zagruntowana   powinna   być   całkowicie   sucha.   Można   

to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub 

zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już 

dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów gruntujących jest zróżnicowany w zależności od rodzaju 

zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania w większości przypadków wynosi on 15 do 

120 minut,   w   pierwszej   kolejności   należy  zagruntować   powierzchnię   przy  narożach   wklęsłych   

i wypukłych, przy wpustach odwodnienia, sączkach, słupkach poręczy, oraz dylatacjach. Do 

gruntowania podłoża na dalszej powierzchni można przystąpić po przyklejeniu izolacji w wyżej 

wymienionych szczególnych miejscach. 
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5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się sprzęt 

pomocniczy i następujące narzędzia : 

- noże dekarskie, wałki dekarskie lub szczotki dekarskie, 

- deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m , 

- listwa drewniana, 

- elektryczne dmuchawy gorącego powietrza, 

- odkurzacz przemysłowy lub sprężarka z filtrami : przeciwwodnym i przeciwolejowym 

- palnik gazowy i gaz propan - butan w butli. 

Wyżej wymieniony sprzęt powinien być zgromadzony we właściwej ilości i być sprawny. Na placu 

budowy powinien znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na jedną zmianę roboczą. 

Należy sprawdzić czy przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, czy: 

- nie jest sklejony w rolce,  załamany, popękany, czy ma odpowiednią grubość i wygląd zgodny z  

wymaganiami normy przedmiotowej lub świadectwa dopuszczenia dotyczącego danego materiału.  

- przekładka antyadhezyjna daje się łatwo odklejać. 

Należy używać wyłącznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakości. 

Materiał uszkodzony należy usunąć z placu budowy. Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy 

rozpakować taką ilość rolek materiału, jaka będzie zużyta na jednej zmianie roboczej, rolki materiału 

należy rozpakować poza powierzchnią do zaizolowania tak, aby na powierzchni tej nie pozostawić 

spinaczy używanych do spinania kartonowych opakowań. Rozpakowane i nierozpakowane rolki 

materiału należy przechowywać wyłącznie w pozycji pionowej. W przypadku wykonywania prac 

izolacyjnych pod namiotem (w temperaturach poniżej 5ºC) lub  na  otwartej   przestrzeni   w  

temperaturach  od  5 do  10 ºC, materiał   izolacyjny  po rozpakowaniu przechowywać należy przez 24 

godziny w pomieszczeniu ogrzanym do temperatury 20 ºC i wyjmować z tego pomieszczenia po jednej 

rolce, bezpośrednio przed przyklejeniem do przygotowanej powierzchni. 

5.2.6. Sposób układania izolacji zgrzewalnej 

Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki 

papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z 

rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego 

dociskania świeżo zgrzanej izolacji.  

Materiał izolacyjny przykleja się do podłoża (zagruntowanego wcześniej materiałem gruntującym) 

wyłącznie przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej strony materiału.  

Układanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najniżej położonych posuwając się w górę. 

Poszczególne arkusze materiału łączy się ze sobą na zakład poprzeczny o szerokości min.7 cm i 

podłużny o szerokości min. 10cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i 

usunięciu z niego posypki mineralnej. Należy na powierzchni styku usunąć posypkę ze spodniego 

arkusza i zwracać szczególną uwagę na dokładne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu 

izolowanej powierzchni nie mogą występować więcej niż dwa styki arkuszy. Wymaganie to dotyczy 

łączenia warstwy wzmacniającej i hydroizolacyjnej. 

Podgrzewanie izolacji. 

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje 

szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na 

odległość ca 1-2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Izolacji nie wolno układać na mokrej 

powierzchni oraz w czasie deszczu.  



Nazwa zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Jeziornej w Chojnicach.   

82 

Przed ułożeniem izolacji należy dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń. 

Kalkulując   ilość   potrzebnego   materiału   należy   przyjąć   co   najmniej   15%   więcej   izolacji   niż   

istniejąca powierzchnia. 

Temperatura   podłoża   gruntowanego  materiałem  gruntującym   powinna  być  wyższa   co  najmniej  

o  3ºC   od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5º C, a wilgotność względna powietrza 

powinna być < 85% 

Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego 

powinna być > 0 ºC ,a wilgotność względna powietrza < 90%. 

5.3. Rynny dachowe 

- Elementy rynien dachowych z blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm.   

- Rynny wiszące z blachy aluminiowej powinny być łączone zgodnie z warunkami wybranej technologii.  

 - Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz rynny. 

- Denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi  rynny.  

- Każde załamanie rynny powinno być oparte ha uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniejszym  

niż 120° - usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy. 

- W zależności od pochylenia połaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny  

być wykonane z płaskownika metalowego o następujących wymiarach: 

- 4x25mm - przy pochyleniu połaci mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm, 

- 5x25mm - przy pochyleniu większym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm, 

- 5x30mm   -przy   rynnach   o   średnicy   większej   niż   180   mm   bez   względu   na   pochylenie  

połaci dachowej. 

- Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,8%. 

- Zewnętrzny   brzeg   rynny   powinien   być   usytuowany   o   10   mm   niżej   w   stosunku   do   

brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 

25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. • Rynny należy dylatować. Największa 

długość rynny nie powinna być większa niż 10 m, licząc odległość między sąsiednimi rurami 

spustowymi. 

- Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby  

swobodnie   wchodziło   w   rurę   spustową.    . 

5.6. Rury spustowe 

- Rur spustowych  z blachy aluminiowej grubości 0,8 mm.  

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej 

niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m  nie powinno być większe 

niż 3 mm. 

- Części rur spustowych omijające uskoki w elewacji powinny być wykonywane z odcinków 5÷10 cm, 

mierząc po osi załamania. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110÷130°.    

- Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w  

odstępach nie większych niż 3 m oraz  zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi uskoki. 

- Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez 

osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej. 

- Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz (znajdować się z  

boku rury), gdyż ułatwi to naprawę uszkodzonego złącza. 

- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji deszczowej powinny być wpuszczone do rury  

żeliwnej na głębokość kielicha.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej sprawują: 

• Wykonawca, 

• Inżynier (Inspektor Nadzoru). 

Należy   sprawdzić   zgodność   rzeczywistych   warunków   wykonania   robót   hydroizolacyjnych   z   

warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 

każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie 

protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 

6.2.  Kontrola   wykonania   podkładów 

Kontrola podkładów pod pokrycia z blachy i powłok dachowych powinna być przeprowadzona przez   

Inspektora   nadzoru   przed   przystąpieniem   do   wykonania   pokryć   zgodnie   z wymaganiami 

normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1.  Kontrola wykonania pokryć. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

6.3.2. Pokrycia: 

a)  Kontrolą   międzyoperacyjną   i   końcową   dotycząca   pokryć   przeprowadza   się   sprawdzając   

zgodność wykonanych   robot   z   wymaganiami   norm:   PN-61/B-10245,   PN-EN  501:1999,   PN-EN  

506:2002,   PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-

1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i  pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

- Jednostką obmiaru jest 1 m2 dla pokrycia dachu płytami warstwowymi, papą, 

- Jednostką obmiaru jest 1 m2 dla ocieplenia konstrukcji przy zadanej grubości materiału. 

- Jednostką obmiaru jest 1 m2 dla obróbek gzymsów, podokienników, 

- Jednostką obmiaru jest 1 mb dla obróbek liniowych, 

- Jednostką obmiaru jest 1 mb dla rynien dachowych i spustowych. 

7.2. Obmiar robót  

Jednostka obmiarową jest m 2 powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 



Nazwa zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Jeziornej w Chojnicach.   

84 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa za 1 m 2  robót pokrywczych obejmuje: 

- dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę  

- naprawę, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprężonym powietrzem) oraz właściwe  

przygotowanie powierzchni betonowej  

- zagruntowanie podłoża odpowiednim dla danego rodzaju izolacji   

- ułożenie właściwej izolacji  

- zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót 

- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją. 

Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich i pokryć obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostawę materiałów, 

- wykonanie obróbek blacharskich, 

- testy i pomiary. 

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostawę materiałów, 

- demontaż i ponowny montaż  rynien dachowych, 

- dostosowanie mocowania rynien do grubości ocieplenia, 

- testy i pomiary, 

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostawę materiałów, 

• demontaż i ponowny montaż  rur spustowych, 

• dostosowanie mocowania rur spustowych do grubości ocieplenia, 

• testy i pomiary. 

10. PRZEPISY ZWIĄZAN 

10.1. Normy 

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

- PN-EN 612:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

- PN-61/B-10245„Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badanie techniczne przy odbiorze.” 

- PN-80/B-10240  „Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

- PN-69/B-10260  „Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

- PN-90/B-04615  „Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań”. 

- PN-61/B-10245 i PN-73/B-02361 „Blacha stalowa powlekana”. 

10.2. Inne dokumenty 

- Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na obiektach budowlanych - 

IBDiM, Warszawa - 1991 r. 
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- Zasady wymiany izolacji obiektów budowlanych - IBDiM, Warszawa - 1990 r. 

- Instrukcja producenta izolacji. 

- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji SST są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

instalowaniem balustrad oraz innych elementów metalowych podczas  robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z osadzeniem 

stolarki ślusarki metalowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

- Balustrady stalowe 

- Pozostałe drobne elementy metalowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Z uwagi na charakter obiektu wymaga się, aby systemodawca ślusarki udzielił gwarancji na 

proponowane przez siebie rozwiązania, profile oraz powłoki malarskie oraz na akcesoria wg Umowy. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Projektem i Specyfikacją ST oraz zaleceniami i poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym 

kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru n/w dokumentacji 

wykonawczej: 

Rysunki warsztatowe elementów stalowych, opracowane z uwzględnieniem przeprowadzonych 

wcześniej robót przygotowawczych - przekuć w ścianach murowanych. 

Rysunki warsztatowe sposobu osadzenia i łączenia elementów stalowych. 

Wymiary liniowe w tych rysunkach winny być ustalone z dokładnością do 1 mm. 

Projekt   organizacji   budowy   uwzględniający   wytyczne   organizacji   budowy   oraz   sprzęt   

przewidziany   do zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy 

należy projekt transportu, technologii montażu oraz projekty rusztowań i innych tymczasowych 

konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i 

montowanej konstrukcji. 

Projekt (opis) technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszą Dokumentacją 

Projektową, obejmujący: sposób i technologię wykonania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco 

produkowanym, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji oraz innych 

nie wymienionych ale obowiązujących, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia 

do stosowania. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy stosować stal zgodnie z normą PN-82/S-10052 oraz 

elektrody zgodnie z PN-74/M-69430 i PN-88/M-69420. 

3. SPRZĘT  
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Wykonawca elementów stalowych w programie wytwarzania i  montażu obowiązany jest do 

przedstawienia Inspektorowi nadzoru   do   akceptacji   wykaz   sprzętu   podstawowego.   Inspektor   

jest   uprawniony   do   sprawdzenia,   czy urządzenia posiadają ważne świadectwa i dopuszczenia do 

eksploatacji. Wykonawca na żądanie inspektora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu 

sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela 

inspektora. 

4. TRANSPORT  

4.1. Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u wytwórcy 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się 

tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 

zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być 

utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy, które muszą być zachowane w 

całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części 

pozbawione oznaczeń. 

4.2. Transport na miejsce montażu 

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły 

być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń.  

Drobne elementy takie jak blachy stosowane do połączeń muszą być jednoznacznie oznakowane i 

umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych.  

Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być 

przewożone w zamkniętych pojemnikach. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten 

sposób, aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i 

PN-70/K-02056. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie konstrukcji w Wytwórni 

5.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiary liniowe elementów stalowych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji lub 

innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych ±3mm, przy czym rozróżnia się: 

- wymiary   przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne   zależne   od   innych   wymiarów, podlegające  

pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 

- wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

5.1.2. Dopuszczalne odchyłki od linii prostej 

Dopuszczalne odchyłki  prostoliniowości elementów stalowych  (pasów i prętów ściskanych)  od 

podpory do podpory lub od węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. 

Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 

5.1.3. Dopuszczalne skręcenie przekroju 

Dopuszczalne   skręcenie   przekroju   (mierzone   wzajemnym   przesunięciem   odpowiadających   

sobie   punktów przekroju) wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. 

5.1.4. Czyszczenie powierzchni i brzegów 

Przed przystąpieniem do montażu elementów stalowych Inżynier przeprowadza odbiór elementów w 

zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków. 

5.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką 
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Elementy stalowe muszą być  przed wysyłką zabezpieczone. Wykonanie czynności związanych z 

zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno być 

przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. 

5.2. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 

5.2.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy 

Obowiązkiem   Wykonawcy   jest   odpowiednie   przygotowanie   placu   składowego.   Elementy   

stalowe   na   placu budowy należy układać zgodnie z zasadami technologii montażu uwzględniając 

kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem 

lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych lub magazynować w 

składach zadaszonych lub pomieszczeniach zamkniętych. Sposób   układania   konstrukcji   powinien   

zapewnić jej stateczność i  nieodkształcalność, dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,   

dobrą   widoczność   oznakowania   elementów   składowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem się 

wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 

5.2.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 

Elementy składowane  na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w  sposób 

gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane muszą być przenoszone przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu   z   zachowaniem   zasad   bezpieczeństwa   (przeszkolona   i   odpowiednio   

wyekwipowana   załoga).  Przed przystąpieniem do transportu wewnętrznego należy usunąć wszelkie 

przeszkody na drodze transportu. Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu 

wewnętrznego muszą być ocenione przez Inżyniera i w razie konieczności element musi być zastąpiony 

nowym na koszt Wykonawcy robót. 

5.2.3. Wykonanie połączeń tymczasowych 

Spawane   styki   montażowe   mogą   być   wykonane   przy   zapewnieniu   warunków   określonych   

w   technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od 

wiatrów. 

5.2.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 

Połączenia spawane. 

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą przeprowadzone przy zachowaniu wszystkich 

warunków technologii   spawania. Spawanie   należy   prowadzić   zgodnie   z   wymaganiami   PN-

89/S-

Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana   przez   wykonującego   ją  spawacza  jego  marką.  

Wszystkie  spoiny  po  wykonaniu  podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Końcowe badania 

spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich wykonaniu. Badania 

spoin polegają na oględzinach i makroskopowych badaniach  

nieniszczących. Koszty badań radiograficznych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je 

mogą jedynie   laboratoria   zaakceptowane   przez   Inżyniera.   Badania,   potwierdzające   jakość   

robót   spawalniczych, prowadzić należy według PN-89/S-10050 p. 3.2.8. i p. 3.2.9. 

Wykonawca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań i przekazać ją Inżynierowi 

podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 

Zasadnicze   zabezpieczenie   konstrukcji   stalowej   przed   korozją   powinno   być   wykonywane   w  

Wytwórni. Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy uzupełnić w miejscach jej 

uszkodzenia. 

5.2.6. Montaż i rusztowania montażowe 
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Wykonawca   jest   zobowiązany   do   wykonania   analizy   sposobu   montażu   konstrukcji   stalowej,   

którą   musi przedstawić do zatwierdzenia u Inżyniera.   Projekt montażu powinien zawierać podanie 

sposobu osadzania elementów z podaniem użytego osprzętu i narzędzi, tym rusztowań i pomostów 

montażowych. 

5.2.7. BHP i ochrona środowiska 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 

środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie może nakazać wykonania czynności, których   

wykonanie  naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 

działań kontrolnych Inspektora. 

6.2. Odbiory częściowe 

Wszystkie elementy konstrukcyjne przed ich zakryciem muszą być zgłoszone do odbioru. Do odbioru 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić wszystkie wymagane przepisami dokumenty dopuszczeń i 

sprawdzeń. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt. 5. niniejszej Specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr bieżący) osadzonych podłużnych elementów stalowych. 

- 1 m 2  w przypadku montażu i obróbki witryn, wrót i drzwi, 

- 1 szt w przypadku dostawy elementów. 

8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT 

Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, sporządzoną 

dokumentacją i poleceniami Inspektora. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 

„Wymagania ogólne”   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania i montażu bram oraz  konstrukcji stalowych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie konstrukcji stalowej, 

- pasowanie, 

- wstępny montaż, 

- montaż konstrukcji stalowej, 

- naprawa uszkodzeń, 

- zabezpieczenie antykorozyjne, 

- odbiory i testy   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 

parametrów. 

- PN-EN ISO 7089:2002 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A.  

- PN-EN ISO 4759-1:2002 Tolerancje części złącznych. Cz. 1: Śruby, wkręty dwustronne i nakrętki. 

Klasa dokładności A, B i C. 
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- PN-EN ISO 4759-3:2002 Tolerancje części złącznych. Cz. 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i 

nakrętek. Klasy dokładności A i C. 

- PN-EN ISO 7091:2002 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C. 

- PN ISO 10485:1996 Badania nakrętek obciążeniem próbnym na stożku. 

- PN EN 1493:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Nakrętki. 

- PN EN 26157-1:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne 

ogólnego stosowania. 

-  PN EN 26157-3:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne 

specjalnego stosowania. 

- PN-EN   ISO   898-1:2001Własności   mechaniczne   części   złącznych   wykonanych   ze   stali   

węglowej   i stopowej. Śruby i śruby dwustronne. 

- PN-EN ISO 898-6:2002 Własności mechaniczne części złącznych. Część 6. Nakrętki z określonym  

obciążeniem próbnym. Gwint drobnozwojny. 

- PN-EN 24016:1998 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C. 

- PN-EN   28765:1999   Śruby   z   łbem   sześciokątnym   z   gwintem   metrycznym   drobnozwojnym.   

Klasa dokładności A i B. 

- PN-EN 24014:1999 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B. 

- PN   -EN   24015:1999   Śruby  z   łbem   sześciokątnym   i   trzpieniem   zmniejszonym   (śr.   

trzpienia   =   śr. podziałowej). Klasa dokładności B. 

- PN-EN 24032:1999 Nakrętki sześciokątne. Odmiana 1. Klasa dokładności A i B. 

- PN-EN 24034:1999 Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C. 

- PN-EN 28673:1999 Nakrętki sześciokątne. Odmiana 1, z gwintem metrycznym drobnozwojnym. Klasa 

dokładności A i B. 

- PN-EN 24035:1999 Nakrętki sześciokątne niskie (ze ścięciem). Klasa dokładności A i B. 

- PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 

- PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

- PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

- PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

10.2. Inne dokumenty 

- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania, 

- Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 

robót wykończeniowych ścian. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja  techniczna (SST)  stanowi  obowiązujący dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  

zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad pokrywania ścian i podłóg oraz robót 

dociepleniowych ścian zewnętrznych budynku w technologii bezspoinowej BSO   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- Roboty   budowlane   -  przy  wykonaniu   ocieplenia   ścian   zewnętrznych   metodą   lekką   mokrą   

należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych 

BSO („metodą lekką”) zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane, 

- Ustalenia   projektowe  -   ustalenia   podane   w   dokumentacji   technicznej   zawierające   dane   

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką z wełny mineralnej należy przestrzegać 

zasad podanych w Instrukcji ITB p.t.: „Stosowanie wyrobów ze styropianu do izolacji termicznej w 

budownictwie”. 

Ociepleń wewnętrznych wykonanych z płyt z pianki poliuretanowej otwartej na dyfuzję pary wodnej.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   

2.    MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

2.2. Styropian 

Płyty   styropianowe     powinny   odpowiadać   wymaganiom   określonych   w    normach:   PN-B-

20130   „Płyty styropianowe palne i samogasnące” oraz PN-EN 13163:2004; 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać w technologii BSO bezspoinowego systemu ociepleń ścian 

zewnątrz budynków objętego instrukcją nr 334/2002. System ten polega na przymocowaniu do ścian od 

strony zewnętrznej, warstwowego  układu  elewacyjnego,  w  którym   warstwę izolacyjną   stanowią  

płyty  styropianowe,  a  warstwę elewacyjną - cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym 

tkaniną szklaną. 

Do ocieplenia budynku przewidziano następujące rodzaje płyt styropianowych: 

- ściany zewnętrzne: płyty styropianowe samogasnące PS-E Fs-15 gr. 15 cm, 

- ościeża okienne i drzwiowe: płyty styropianowe samogasnące PS-E Fs-15 gr. 2 cm, 

Wymagania i ogólne warunki techniczne dla płyt styropianowych przeznaczonych do docieplenia 

budynków: 

- Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych  
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niż 5 mm. Krawędzie powinny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na być jednorodna na całej 

powierzchni, nulki powinny być dokładnie ze sobą połą tak, aby nie można było oddzielić ich od siebie. 

- Styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80°C. 

- Płyty styropianowe należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z da źródeł ognia. 

- Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów, podłóg. Płyty 

można przyklejać lepikiem zaprawą cementową, materiałami bez rozpuszczalników. 

- Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników (solwentnafta,  benzyna wchodzących w skład 

roztworów i lepiki asfaltowych stosowanych na zimno, klejów, kitów i z tego względu nie wolno łączyć 

tych wyrobów ze styropianem. 

2.3. Woda 

Do przygotowania kleju i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 

wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających   

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do ścian zewnętrznych 

Do przymocowywania płyt styropianowych przewidziano zastosowanie systemowej zaprawy klejącej. 

2.4.1. Przygotowanie zaprawy 

Do   odmierzonej   ilości   wody   wsypać   zawartość   worka   mieszając   jednocześnie   całość   

mieszadłem wolnoobrotowym. Po uzyskaniu jednolitej, pożądanej konsystencji odstawić na 10 minut i 

ponownie przemieszać. W zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza gotowa 

zaprawa jest przydatna do użycia przez okres ok. 4 godzin. Należy unikać pracy przy bezpośrednim 

nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wietrze. 

2.4.2. Sposób użycia 

Zaprawę klejową  należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty za pomocą ząbkowanej pacy 10/12, 

rozprowadzając  

zaprawę na całej powierzchni płyty lub tzw. metodą punktowo-krawędziową, tzn. w postaci ciągłej 

pryzmy obwodowej   przy   krawędzi   płyty   oraz   najczęściej   6   ÷   8   placków   równomiernie   

rozłożonych   wewnątrz   jej powierzchni. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejowej płytę przyłożyć 

do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia. Ilość użytej zaprawy klejowej powinna być tak 

dobrana, aby po dobiciu płyty uzyskać równomierne przyklejenie min. 60 % powierzchni izolacji. 

Warstwę zbrojoną wykonuje się naciągając zaprawę pacą  zębatą  10/12  na  powierzchnię  izolacji,  a  

następnie  układa  się  siatkę  zbrojącą  z  włókna  szklanego  w pionowych pasach i zaszpachlowuje na 

gładko, zgodnie z technologią docieplania. Po odpowiednim czasie schnięcia zaprawy (ok. 3 dni) można 

nakładać tynk zewnętrzny.  

2.4.3. Zużycie 

Przyklejanie płyt styropianowych: od 4,0 do 5,0 kg/m 2 

Wykonanie warstwy zbrojonej: od 3,0 do 3,5 kg/m 2 . 

Dokładne zużycie jednostkowe materiału zalecamy określać na podstawie rzeczywistego zużycia na 

określonym obiekcie.   

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm 3 
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Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 

Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 

Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta na opakowaniach. 

2.5. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Do zwiększenia odporności na siły udarowe i przeciwdziałania skutkom naprężeń mechanicznych i 

termicznych stosuje  się  między  innymi  następujące  siatki  z  włókna  szklanego  tkaniny  wykonane  

z  c-glass,  lub  e-glass i powlekane żywicą polipropylenową o masie co najmniej 145g/m 2 . 

Po   zeszlifowaniu   wszelkich   nierówności   na   powierzchni   przyklejonego   styropianu   można   

przystąpić   do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ją warstwa zaprawy klejowej z zatopioną w niej 

siatką z włókna szklanego. Siatka ta charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, 

równym i trwałym splotem oraz odpornością na alkalia. W systemie dociepleń zaleca się stosowanie 

firmowej siatki z włókna szklanego. 

Minimalne właściwości fizyczno-mechaniczne siatki z włókna szklanego: 

• Masa powierzchniowa co najmniej: 145 g/m2 

• Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm +/- 5 % 

• Długość: 50m +/- 5 % 

• Szerokość: 1,0 m +/- 5 % 

• Nasączenie żywicą: 18 - 20 % 

• Siła zrywająca: 1500(N/50mm). 

2.6. Podkład tynkarski 

2.6.1. Informacje ogólne 

Do wyrównania nasiąkliwości podłoża i zwiększenia hydrofobowości oraz przyczepności tynku do 

zaprawy zbrojącej przewidziano do zastosowania podkłady tynkarskie. 

Podkładowa masa tynkarska służy do przygotowania podłoża przed położeniem szlachetnych tynków 

mineralnych lub tynków żywicznych. Jest uniwersalnym środkiem gruntującym na wszystkie rodzaje 

podłoży, stanowi też nieodłączny element systemów dociepleń budynków. 

Masa podkładowa jest uniwersalnym środkiem gruntującym koloru białego pod tynki mineralne i 

akrylowe.  

Stosowanie masy tynkarskiej zapobiega przedostawaniu się do tynku zewnętrznego zanieczyszczeń z 

zapraw klejowych podkładowych. Chroni podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje   powstawanie   

plam   na powierzchni   tynku   szlachetnego,   tworzących   się   w  wyniku  niewłaściwego  

przygotowania   podłoża  lub  jego właściwości.   

2.6.2. Przygotowanie masy podkładowej 

Tynk podkładowy dostarczany w postaci gotowej. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami, 

rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu 

wyrównania konsystencji.  

2.6.3. Sposób użycia 

Na przygotowanym podłożu należy rozprowadzić (dokładnie na całej powierzchni) masę przy pomocy 

wałka lub pędzla. Nie należy układać masy w temperaturze poniżej 5° C. Po upływie ok. 4 ÷ 6 godzin 

od momentu nałożenia masy   na   podłoże,   można   rozpocząć   tynkowanie   powierzchni.   Przed   

ułożeniem   tynku   szlachetnego   masa podkładowa  musi być całkowicie sucha, odporna na 

zmywanie.  

2.6.4. Zużycie 

Średnio zużywa się 0,3 kg masy na 1 m 2, faktyczne zależne od przyjętej technologii .   
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2.6.5. Dane techniczne  

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 

Temperatura podłoża od +5°C do +30°C 

Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,50 g/cm 3 

2.7. Tynk mineralny 

2.7.1. Informacje ogólne 

Do wykonania warstwy wierzchniej przewidziano szlachetną, cienkowarstwową, mineralną zaprawą 

tynkarską . Jest   to   szlachetna,   cienkowarstwowa,   mineralna   zaprawa   tynkarska,   która   

przeznaczona   jest   do   ręcznego wykonywania  tynków  zewnętrznych  i  wewnętrznych.  Można   ją  

układać  na  wszystkich   równych   podłożach mineralnych,   takich   jak:   beton,   tynki   cementowo-

wapienne,   płyty   gipsowo-kartonowe   oraz   na   warstwach zbrojonych w systemie dociepleń. 

Mineralna zaprawa tynkarska wykonana jest na bazie kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości 

do 1,5; 2 mm. W jej skład wchodzą również specjalne dodatki, które powodują, że jest plastyczna, 

odznacza   się   dobrą   przyczepnością   do   podłoża. Zawiera   związki   hydrofobowe,   które   

zatrzymują   wodę   na powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie.   

2.7.2. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej 

Szlachetną zaprawę mineralną przygotowuje się przez wsypanie do wody całej zawartości worka i 

wymieszanie ręczne   lub   mechaniczne,   aż   do   uzyskania   żądanej   konsystencji   zaprawy.   

Krótko   po   wymieszaniu   można wyregulować konsystencję zaprawy. Gotowa zaprawa nadaje się do 

pracy po ok. 10 min. i zachowuje swoje właściwości   przez   1,5   godziny.   W   trakcie   pracy   zaleca   

się   co   jakiś   czas   przemieszać   zaprawę   w   celu ujednorodnienia konsystencji. 

2.7.3. Sposób użycia 

Na przygotowane, zagruntowane podłoże nakłada się tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa, przy 

pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i 

przemieszać.  

Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami okrężnymi przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego, 

uzyskując żądaną fakturę.   Czas   otwartej   pracy   (pomiędzy   naciągnięciem   masy   a   zatarciem)   

zależy   od   chłonności   podłoża, temperatury   otoczenia   i   konsystencji   zaprawy.   W   czasie   

tynkowania   i   wysychania   tynku   należy   chronić tynkowaną   powierzchnię   przed   bezpośrednim   

nasłonecznieniem,   działaniem   wiatru   i   deszczu.   Należy doświadczalnie   (dla   danego   typu   

podłoża   i   danej   pogody)   ustalić   maksymalną   powierzchnię   możliwą   do wykonania w jednym 

cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie 

dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce 

tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w 

narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania 

tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 

godzin. Podczas wykonywania i wysychania   tynku   min.   temperatura   otoczenia   powinna   wynosić   

+5°C,   a   max.   +25°C.   Jeżeli   zaprawa przeznaczona   jest   pod   malowanie   (zalecany  tynk   w  

kolorze   bieli   naturalnej),   należy  przed   pomalowaniem odczekać 4 ÷ 6 tygodni. Można używać 

dowolnych atestowanych farb elewacyjnych.  

Uwaga: W przypadku zastosowania na elewacji Tynku Mineralnego, zabrania się nakładania go z 

różnych partii, ponieważ mogą wystąpić przebarwienia tynku. 

Jedną partię wyrobu stanowi materiał posiadający tę samą naniesioną trwale cechę: 

- data produkcji, 
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- zmiana robocza. 

Przy zakupie towaru odbiorca musi bezwzględnie zwrócić uwagę na w/w oznakowanie partii. 

  

2.7.4. Zużycie 

Średnio zużywa się (zalecamy dokładne określenie zużycia materiału na podstawie próby):  

ok. 2,5 kg tynku SN 15 na 1 m 2   

ok. 3 kg tynku SN 20 na 1 m 2   

ok. 4 kg tynku SN 30 na 1 m 2    

2.7.5. Dane techniczne 

Czas gotowości zaprawy do pracy 1,5 godziny 

Czas otwarty pracy ok. 20 minut 

Przyczepność 0,6 MPa 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Opór dyfuzyjny max. 2 m 

2.8. Płyty poliuretanowe.  

Płyty do ociepleń wewnętrznych z płyt z pianki poliuretanowej ( λ=0,031 W/mK), o strukturze otwartej na 

dyfuzję pary wodnej, aktywnej kapilarnie, buforującej wilgoć z powietrza, mocowanej systemową 

zaprawą klejową;    

Rozwiązanie systemowe z zastosowaniem kleju i tynku zgodnego z przyjętą do realizacji technologią.  

Założenia projektowe: 

 - płyta z pianki poliuretanowej grubości 8 cm λ = 0,031 (W/mK) 

 - klej do płyt mineralnych λ = 0,187 (W/mK) 

 - tynk systemowy grub. 1,5 cm λ = 0,111 (W/mK) 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w dziale I „Wymagania ogólne",  . 

3.2. Sprzęt do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych 

Wykonawca   przystępujący  do   wykonania   ociepleń   ścian   zewnętrznych,   powinien   wykazać   się   

możliwością korzystania z rusztowań zewnętrznych, elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w dziale I „Wymagania ogólne"   

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt styropianowych 

Płyty   powinny   być   pakowane   w   paczkach   w   formie   stosów,   układanych   poziomo   na   kilku   

podkładach dystansowych. Pierwsza paczka od dołu spełnia rolę opakowania stosu.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.3. Transport  

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami). Rozładunek płyt może odbywać się w sposób ręczny lub zmechanizowany przy pomocy 
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wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia samochodowego wyposażonego w 

zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w dziale I „Wymagania ogólne",   

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

- Przed   przystąpieniem   do   wykonywania   ociepleń   ścian   zewnętrznych   metodą   lekką   mokrą   

z   płyt styropianowych   powinny   być   zakończone   wszystkie   roboty   stanu   surowego,   roboty   

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z płyt z wełny mineralnej należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a 

wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

- Chronić tynkowaną elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu.  

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłożem dla systemu docieplenia może być mur ceglany, ściana żelbetowa, warstwa starego tynku. 

Wszelkie luźne, słabo przylegające fragmenty należy skuć, wypełniając ubytki za pomocą np. zaprawy 

wyrównującej.  

Resztki starych powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku 

podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności, należy zagruntować. Zmniejsza ona 

odciąganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnię pod względem nośności. 

5.4. Przymocowanie styropianu do podłoża 

Wykonywanie docieplenia należy rozpocząć od zamocowania listwy cokołowej na powierzchni ściany. 

Listwa ta ułatwia zachowanie poziomu przy układaniu kolejnych płyt styropianowych, a także stanowi 

obróbkę dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować, najlepiej na cokole budynku, jednak nie 

niżej niż 30 cm od podłoża.  

Ta bowiem odległość eliminuje wpływ podciągania kapilarnego wilgoci na trwałość systemu, a także 

chroni tynk zewnętrzny przed zabrudzeniami, drobinkami błota, nanoszonymi przez odbijające się od 

podłoża krople deszczu.  

Kolejną czynnością jest przyklejenie warstwy materiału termoizolacyjnego. Jest nim styropian 

samogasnący, sezonowany, o gramaturze powyżej 15 kg/m 3. Płyty styropianowe układa się z 

przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. "cegiełkę" na powierzchni ściany, a także na narożach budynku. 

Grubość styropianu powinna być dobierana indywidualnie dla każdej ściany budynku na podstawie 

obliczeń współczynnika przenikalności termicznej "U".  

Głównym   elementem   mocującym   styropian   do   podłoża   jest   warstwa   zaprawy  klejowej.   

Nakłada   się   ją   na wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. metodą punktowo-krawędziową tzn. w postaci 

ciągłej pryzmy obwodowej przy krawędzi płyty i około 6 placków równomiernie rozłożonych na jej 

powierzchni. Dodatkowo powyżej drugiej kondygnacji, zaleca się uzupełniające mocowanie przy 

pomocy dybli plastikowych w ilości około 4 szt./ m 2 . Mocowanie takie konieczne jest m.in. na narożach 

budynków wysokich, narażonych na silne oddziaływanie wiatru oraz na elewacjach budynków stojących 

na terenach szkód górniczych. W każdym nietypowym przypadku ilość oraz sposób rozmieszczenia 

kołków powinien ustalić projektant. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany 

powinna wynosić min. 5cm. 
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5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Po   zeszlifowaniu   wszelkich   nierówności   na   powierzchni   przyklejonego   styropianu   można   

przystąpić   do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ją warstwa zaprawy klejowej z zatopioną w niej 

siatką z włókna szklanego. Siatka ta charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, 

równym i trwałym splotem oraz odpornością   na   alkalia.   W   systemie   dociepleń   zaleca   się   

stosowanie   firmowej   siatki   z   włókna   szklanego.  

Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nałożenia na styropian warstwy zaprawy klejowej za 

pomocą zębatej pacy. Następnie odcina się potrzebnej długości pas siatki i wciska się go w kilku 

punktach w klej, po czym zębatą pacą dokładnie zatapia. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą 

tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach min. 15 cm. 

Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacą metalową do otrzymania 

równej, gładkiej faktury. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 

mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi 

wejściowych i drzwi balkonowych należy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleić aluminiowe listwy 

narożne.   Podobnie   cokoły   budynków   powinny   być   wykończone   przez   zastosowanie   

cokołowych   listew (aluminiowe lub z PCV). Miejsca styku stolarki z tynkiem w ościeżach winny 

być zabezpieczone gotowym samoprzylepnym profilem dylatacyjnym. Zamiast nich dopuszcza się 

stosowanie pasków tzw. tkaniny pancernej lub dwóch warstw siatki z włókna szklanego. Dokładne 

wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie ważne, zarówno ze względów konstrukcyjnych jak i 

estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności to należy je zeszlifować, ponieważ 

mogą one być widoczne również na wyprawie tynkarskiej, gdyż ma ona grubość tylko 1,5 mm. 

5.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Wykonuje się go z podkładowej masy tynkarskiej. Jest to uniwersalny środek gruntujący pod tynki 

mineralne i akrylowe, do nanoszenia na podłoże wałkiem lub pędzlem. Stosowanie go zapobiega 

przedostawaniu się do warstwy   tynku   szlachetnego   zanieczyszczeń   z   zapraw   klejowych.   

Chroni   i   wzmacnia   podłoże,   zwiększa przyczepność,   zapobiega   powstawaniu   plam   na   

powierzchni   tynku   szlachetnego.   Może   także   służyć   jako tymczasowa warstwa ochronna 

systemu przed ułożeniem tynku przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.  

Podkład należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na całej powierzchni za pomocą 

wałka lub pędzla. 

5.7. Wykonanie tynku szlachetnego 

Mineralna zaprawa tynkarska wykonana jest na bazie kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości 

do 1,5; 2 mm. Nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, ponieważ jest 

odporna na opady, przepuszczalna dla pary wodnej i CO 2 .   

Ściany zewnętrzne ocieplone w systemie BSO z silikonową wyprawą tynkarską cienkowarstwową o 

granulacji grysu 1,5 mm. Wyprawa hydrofobowa o zdolności samoczyszczenia powierzchni o 

podwyższonej odporności na zabrudzenia i wysokiej elastyczności. Odporna na niekorzystne warunki 

zewnętrzne, grzyby, glony, porosty, promieniowanie UV, kwaśne deszcze, występowanie długotrwałego 

zawilgocenia, dedykowana dla środowiska oczyszczalni ścieków. Nie dopuszcza się łączenia 

materiałów z różnych systemów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w dziale I „Wymagania ogólne"   

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
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Częstotliwość oraz zakres badań płyt z wełny mineralnej powinna być zgodna instrukcją ITB 321 

„Stosowanie wyrobów z płyt styropianowych w budownictwie” 

W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badania styropianu i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w dziale I „Wymagania ogólne"  

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża do stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 

rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Z powierzchni ociepleń nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z 

nich jest mniejsza niż 0,5 m . 

Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 

obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne"  . 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy  przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z 

wełny mineralnej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Zgodność robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywne wyniki. 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoża, 

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e. wichrowatość powierzchni. 

f. prawidłowość zatopienia siatki zbrojącej 

g. prawidłowość warstwy licowej tynku mineralnego( przebarwienia, nierówności). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Warunki ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne"   

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m powierzchni suchego 

tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- przygotowanie podłoża, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- dla wykonania ociepleń z płyt styropianowych: 

a) na ścianach murowanych 

- przygotowanie zaprawy  klejącej, 

- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

- kołkowanie płyt, 

- dla zbrojenia siatką z włókna szklanego: 

- przygotowanie zaprawy  klejącej, 

- naniesienie zaprawy klejącej pacą zębatą 

- przyklejenie siatki 

- naniesienie zaprawy klejącej i jej wyrównanie 

- dla podkładu : 

- przygotowanie podkładu tynkarskiego, 

- naniesienie podkładu tynkarskiego jednokrotnie wałkiem 

- dla naniesienia warstwy fakturowej z tynku mineralnego: 

- przygotowanie tynku mineralnego, 

- naniesienie tynku mineralnego przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej 

- zatarcie tynku. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- „Warunki techniczne"- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" - tekst jednolity, Dz.U. 

nr 75/2002, poz. 690. 

- PN-EN ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania". 

- PN-B-02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego". 

- PN-82/B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach" lub § 134, ust. 

2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. 

- PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne". 

- PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 „Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane 

w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych". 
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- PN-EN ISO 717-1:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych". 

- PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych". 

- PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

Wymagania". 

- PN-93/B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych". 

- PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów  

budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja". 

- PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania". 

- PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie". 

- PN-B-20130 „Płyty styropianowe palne i samogasnące” oraz PN-EN 13163:2004; 

-PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy 

przenikaniu pary wodnej". 

- EN IS010077-1:2000 „Wersja polska. Właściwości cieplne okien, drzwi, żaluzji - obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona". 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Mineralna   zaprawa   tynkarska   o   fakturze   nakrapianej,   wg   PN-B-10109:1998   i   Atestu   PZH   

nr 463/B272/93; 

- Podkładowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe, wg AT-15-3975/99, Oceny PZH nr B-877/93 

i Świadectwa TŰV nr 120/99; 

- Zaprawa klejąca, wg Aprobaty AT-15-3092/2003, Oceny PZH nr 854/B-598/92 certyfikatu Zgodności  

DIN 18557 i Świadectwa TŰV nr 115/99; 

- Preparat gruntujący, wg Aprobaty AT-153976/99, Oceny PZH nr B-877/93, Zgodności z DIN 18157 i  

Świadectwa TŰV nr 121/99; 

- Siatka zbrojąca z włókna szklanego, wg Aprobaty ITB AT-15-3833/99 i Atestu PZH nr B-1915/95 

-  Kołki mocujące, wg Aprobaty ITB AT-15-3248/98; 

- Listwy narożne, prowadzące i cokołowe, wg Atestu COBR METALPLAST nr AT-06-0568/2002. 

- Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach". 

- Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów ze styropianu do izolacji termicznej w budownictwie". 

- Instrukcja ITB nr 341/96 „Murowane ściany szczelinowe". 

- Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych 

przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym". 

- Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrznych 

w istniejących budynkach mieszkalnych". 

- Ustawa z dnia 18.12.1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych" Dz.U. nr 162/98,  

poz. 1121. 

- „Poradnik kierownika budowy", Wydawnictwo ARKADY, W-wa. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej    specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 

wykonania  oraz odbioru  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek  ceramicznych  lub 

klinkierowych.. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

– pokrycie podłóg płytkami ( posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 

– pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i  okładzin  przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją projektową, ST  i  poleceniami  Inspektora Nadzoru.  Ogólne  wymagania dotyczące 

robót podano w ST 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek 

ceramicznych i klinkierowych powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm 

polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany materiał 

do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne i klinkierowe 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy 

to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność 

i twardość. 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
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Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do  spoinowania  muszą  spełniać  wymagania odpowiednich  aprobat technicznych lub norm. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę  

odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do betonów i 

zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mmm  do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania 

kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 

Transport i składowanie materiałów 

Transport  materiałów  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  nie  wymaga  specjalnych  środków  i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.  

W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich 

uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie  

do  załadunku  i  rozładunku  ładunku  urządzeń  mechanicznych.  Składowanie  materiałów 

podłogowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed 

opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  

– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg,  



Nazwa zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Jeziornej w Chojnicach.   

106 

– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub  masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do  robót  wykładzinowych powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i  skurczu 

elementów  konstrukcji  budynku tj.  po  upływie 4  miesięcy po  zakończeniu  budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane  wykładziny  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.2. Wykonanie wykładziny 

5.2.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady  betonowe  powinny  być  wykonane  z  betonu  co  najmniej  klasy  B-20  i  grubości minimum 

50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

Powierzchnia  podkładu  powinna  być zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków, czysta, 

pozbawiona  resztek  starych  wykładzin  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 

całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i  

przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchni  dylatowanych  pól  nie  powinna przekraczać 

10 m2 , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny  

być  wykonane  w  miejscach  dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów  pod  maszyny, słupów  

konstrukcyjnych oraz  w  styku  różnych rodzajów  wykładzin.  Szczegółowe  informacje  o układzie  

warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji, osadzenia 

wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się 

zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę  warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące wykonuje  

się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle  według  instrukcji producenta. 

Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.2.2. Wykonanie wykładzin  



Nazwa zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Jeziornej w Chojnicach.   

107 

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 

rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 

szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 

zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  różnego  rodzaju  i  wielkości 

płytek. 

Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych 

wykładzinie.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcją 

producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.  

Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że kompozycja 

nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

– 50 x 50 mm –  3 mm 

– 100 x 100 mm –  4 mm 

– 150 x 150 mm –  6 mm 

– 200 x 200 mm –  6 mm 

– 250 x 250 mm –  8 mm 

– 300 x 300 mm –  10 mm 

– 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2 lub pozwolić 

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  zależy  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz  rodzaju  i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć  do  

sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej przyczepności 

świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 

Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W  przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna  pod  całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 

powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm –  około 2 mm 

– od 100 do 200 mm –  około 3 mm 

– od 200 do 600 mm –  około 4 mm 
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– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm. 

lub zgodne z wytycznymi producenta 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 

też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi 

stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie 

wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez  

producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 

pędzlem. 

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie 

zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i  

niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin  poprzez  lekkie zwilżanie 

ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o  powierzchni 

porowatej. 

Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po 

stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

W miejscach spoinowania epoksydowego stosować wytyczne producenta masy. 

5.3  Wykonanie okładzin  

5.3.1 Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

– ściany betonowe 

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 

starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia  i  spoiny  między  elementami  prefabrykowanymi powinny być  płaskie  i  równe.  W 

przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i  uskoki  wyrównać zaprawą 

cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy 

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki  

M4-M7.  W  przypadku okładzin  wewnętrznych ściana  z  elementów  drobnowymiarowych może być 

otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 

instrukcją producenta). 
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W  zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  podłoże  powinno  spełniać  następujące wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

– odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej 

niż 3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach klejących  

na  podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy cementowej, 

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.3.2 Wykonanie okładzin 

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 

rozplanować sposób  układania  płytek. Położenie  płytek należy rozplanować uwzględniając ich  

wielkość  i  przyjętą  szerokość  spoin.  Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  być  rozmieszczone 

symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakowa  szerokość,  większą  niż  połowa  płytki. 

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji 

wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 

drugiego rzędu płytek. 

Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór 

kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.  Wielość  zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub pozwolić 

na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z rozplanowania, 

że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli  pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy 

zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 

właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca 

się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 

Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
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Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 

klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 

deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych  

(np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu kompozycji 

klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do  spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek. 

Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawy 

klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 

pędzlem. 

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po 

powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  otrzymuje  się  poprzez  przetarcie 

zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 

zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o  powierzchni 

porowatej. 

Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po 

stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Dobór 

preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 

stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie  materiały –  płytki,  kompozycje klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach . 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatę, 
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– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki  badań  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  Inspektora 

nadzoru. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 

„zanikających”. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

− zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w 

dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być wyniki  badań  dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  wykładzin  podłóg  i  okładzin  ścian  powinien obejmować: 

− sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w  różnych kierunkach,  w  dowolnym miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a  badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 

ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 

pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub  

innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest  dowodem  nie związania 

płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2  należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką 

z dokładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
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6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.4.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  wykładziny  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

− dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 

odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin 

dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

− dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiarowania 

Powierzchnie  wykładzin  i  okładzin  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej 

przyjmując  wymiary w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2 . 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 

według stanu faktycznego. 

Powierzchnie  okładzin  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  lub  wg  stanu 

faktycznego. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są  

podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  wykładzinowych  i 

okładzinowych.  
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W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego 

opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi 

odpowiednio w . dla wykładzin i  dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub 

szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa 

(szczególnie  w  przypadku  zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane 

ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót  

dokonuje  się  dla  zakresu  określonego w  dokumentach  umownych według  zasad  jak  przy odbiorze 

ostatecznym robót.  

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

8.3 Odbiór końcowy  

Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i  okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli  wszystkie wyniki badań  i pomiarów  

są  pozytywne i  dostarczone  przez  wykonawcę dokument  są  kompletne  i  prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli  to  możliwe,  należy poprawić  wykładzinę lub  okładzinę  i  przedstawić  ją  ponownie  do 

odbioru, 

− jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości wykładziny 

lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia  wadliwie  wykonanych wykładzin  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie zgłosić 

do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  wykładziny  lub  okładziny    wg  ceny 

jednostkowej,  która  obejmuje  przygotowanie  podłoża,  ułożenie  i  dostarczenie  materiałów  isprzętu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B 

III. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej 

6%<E<10%. Grupa B II b. 

PN-EN 121:1997 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  niskiej  nasiąkliwości  wodnej  E<3%. Grupa 

A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 1. 

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 2. 

PN-EN 187-1:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej  6%<E<10%. Grupa 

A II b. Cz. 1. 

PN-EN 187-2:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej  6%<E<10%. Grupa 

A II b. Cz. 2. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie jakości 

powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i  płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 
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PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  cieplnej  rozszerzalności liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002  Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporności chemicznej 

zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do  spoinowania  płytek.  Cz.  2:  oznaczenie  odporności  na 

ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  5:  oznaczenie  nasiąkliwości wodnej. 

PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych  i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 

45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 

rok. 

− Warunki  techniczne  wykonywania i  odbioru  robót  budowlanych część  B  zeszyt  5  Okładziny  i 

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   SST   są   wymagania   dotyczące   wykonania   robót   

wykończeniowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1. 

W szczególności roboty wykończeniowe obejmują: 

• Przygotowanie i impregnację powierzchni, 

• Roboty malarskie wew. ścian i sufitów, 

• Roboty malarskie elementów stalowych, 

• Pozostałe drobne roboty wykończeniowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Powłoka  malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed;  

wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w dziale SST.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.2.  Farby emulsyjne 

2.2.1. Informacje ogólne  

Farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z betonu, cegły, tynku, 

kamienia, drewna   i   materiałów   drewnopodobnych,   tynków   gipsowych   i   płyt   gipsowo-

kartonowych   oraz   tapet.   Farba powinna posiadać dużą przyczepność i może być stosowana do 

malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powłokę   matową,   bez   zmarszczeń   i   spękań,   

przepuszczalną   dla   powietrza,   odporną   na   zmywanie   wodą   i przecieranie na sucho.  

2.2.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być równe, gładkie, bez spękań, oczyszczone z brudu i kurzu, wolne od tłuszczu.  

Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować rozcieńczoną farbą.  

2.2.3. Sposób użycia 

Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę 

można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić 

dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 

2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3 ÷ 4 tygodni. Czas wysychania farby zależnie od 

podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 godziny. Farbę można barwić 

przy użyciu past pigmentowych.  

2.2.4. Zużycie 

Przy jednokrotnym malowaniu, średnio zużywa się 1 l farby na ok. 7÷8 m 2 . W praktyce zużycie zależne 

jest od stopnia chłonności podłoża.  
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2.2.5. Opakowania 

Wiadra plastikowe 20 l, 10 l, 5 l, 3 l, 1 l. 

2.2.6. Dane techniczne 

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 lub 2 

Temperatura podłoża od +5°C do +30°C 

Gęstość wyrobu ok. 1,55 g/cm 3  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w SST.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• środkami transportu do przewozu materiałów, 

• sprzętem pomocniczym. 

Wykonawca powinien dysponować następującymi narzędziami: 

• Wałek, pędzel lub agregat malarski.  

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 

Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania: 

- Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a 

prace malarskie wykonuje się  z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być  

zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

- Przy   robotach   przygotowawczych     wymagających   użycia   materiałów   alkalicznych   (wapno,   

soda kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 

a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem, 

b/ zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz 

wykonywać prace w rękawicach, 

c/   używać specjalnej odzieży ochronnej. 

- Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 

a/    rodzaju podłoża, 

b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 

c/   miejsca i warunków malowania. 

- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +5 0 C ( z zastrzeżeniem, 

aby  

w   ciągu   doby   nie   następował   spadek   temperatury   poniżej   0ºC)   i   nie   wyższej   niż   +22 ºC.   

Przed rozpoczęciem  robót malarskich  należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 

• Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót malarskich 
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1/ Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub 

wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla.  

2/   Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i 

odprysków.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki   odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. 

Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez 

widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam 

lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki 

w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien 

przekraczać 20 cm 2 

3/ Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle przestrzegać 

wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta. 

4/  Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze 

wzorcem,   bez   śladów   pędzla,   smug,   zacieków   uszkodzeń,   marszczeń,   pęcherzy,   plam   i   

zmiany   odcienia.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub 

podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być 

dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy 

powłokach jednowarstwowych.  

Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe  powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz 

różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy 

stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb 

nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, 

przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać 

wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk 

lakierniczy oraz wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości  powłoki. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania 

1/ Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 

- badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia 

- badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej niż   po 4 tygodniach od daty ich 

wykonania 

- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 

przeznaczonych do malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich 

- badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót malarskich 

- badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 

- badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 

2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC i przy 

wilgotności względnej 65%. 

3/   Badanie podłoży powinno obejmować: 
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- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku 

o grubości  4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk 

jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca zostaną bezbarwne lub zabarwią się 

bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu 

tynku. 

- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej powierzchni wodą;  

próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 

4/ Badanie materiałów: 

- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

zaświadczeń o jakości  materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  

stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji technicznej 

oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być 

zbadane przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty) 

5/  Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

- sprawdzenia   utwardzenia   zagruntowanych   powierzchni   tynków   –   przez   kilkakrotne   potarcie   

dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku 

- sprawdzenie   nasiąkliwości   przez   spryskanie   powierzchni   podkładu   kilkoma   kroplami   wody;   

gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 

wcześniej niż po trzech sekundach 

- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielkości około 0,10 m2 

farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy 

powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki przy sprawdzeniu wyschnięcia 

należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg 

kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty 

nie przylgnęły do powierzchni podkładu.  

6.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich 

1/ Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach: 

- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach 

- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i 

emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach. 

2/ Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5 0 C i przy 

wilgotności względnej 65%. 

3/ Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej . 

4/ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego 

rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu  i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki,   widocznych   okiem   nie   uzbrojonym   śladów   

pędzla   itp..   w   stopniu   kwalifikującym   odbierana powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 

jakości wykonania. 

5/ Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na  porównaniu, w świetle rozproszonym, 

barwy wyschniętej   powłoki   malarskiej   z   barwą   wzorca,   który   w   przypadku   nakładania   
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powłok   bez   podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany  na takim suchym 

podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża 

6/ Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj  

połysku powinien być określony: 

- przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym, 

- przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego jaja, 

- przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk, 

- przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy odpowiadający 

połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej. 

7/ Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w połysku powłok białych i 

białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce  nie 

występują ślady farby. 

8/  Sprawdzenie odporności na ścieranie  powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

normy państwowej. 

9/ Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez 

zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli po 

wykonaniu próby nie występują na   niej   rysy  widoczne   okiem   nieuzbrojonym.   Badanie   wg  

metody  ścisłej   należy  przeprowadzić   zgodnie   z ustaleniami normy państwowej. 

10/ Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową. 

11/ Sprawdzenie   grubości   powłok   na   elementach   stalowych   należy   przeprowadzić   

przyrządami elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach 

należy przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. 

12/ Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie 

państwowej. 

13/ Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu po powierzchni 

badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest 

dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nie 

uzbrojonym z odległości 0,50 m. Badanie według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami 

normy. 

14/ Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od rodzaju 

podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie: 

- badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonać  

przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od 

podłoża. 

- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy przeprowadzać 

przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie 

przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej 

albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobra  

przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie, 

- badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna struganego   lub  

materiałów   drewnopochodnych   oraz   ze   szkła   należy   wykonać   wg   normy   na   stalowych   

płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 

mm2należy wykonać ostrym nożem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 
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równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie 

należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 90º do poprzednich, rysy nie powinny mieć 

szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki 

powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciem palcem lub miękkim pędzlem 

(płaskim); badanie to należy przeprowadzić na trzech płytkach kontrolnych; powłoka ma dobra 

przyczepność, gdy na dwóch z trzech badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 kawałek (całkowicie 

lub częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem, 

- badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej. 

15/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na 

zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz  gdy po wyschnięciu 

zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w 

stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny 

połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu 

badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 

16/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne 

potarcie powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a następnie 

dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda z 

mydłem, jeżeli piana mydlana  na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 

badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się 

powstanie słabego połysku w części zmywanej. 

17/ Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiem normy państwowej. 

18/ Sprawdzenie wsiąkliwości  powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez jednokrotne 

pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2. Po wyschnięciu  farby 

podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 

24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam matowych. 

19/ Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z  farb wodnych i wodorozcieńczalnych farb 

emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z PN 

lub świadectwami. 

6.3. Ocena jakości malowania 

1/  Jeżeli badania przewidziane w opisie podanym w pkt. 6.2. dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie 

należy uznać za prawidłowo wykonane. 

2/ Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót malarskich lub 

tylko zakwestionowaną   ich   część   uznać   za   nie   odpowiadające   wymaganiom.   W   tym   

przypadku   komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:  

- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie powłok i  

powtórne prawidłowe ich wykonanie, 

- poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawić do  ponownych badań, 

3/ W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób 

następujący: 

- prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 
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- ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym materiałem 

ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska, 

- plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy 

zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej  

odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby, 

- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 

malarskiej, 

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić  

powierzchnię   z   nałożonej   farby,   ponownie   starannie   przygotować   powierzchnie   pod   

malowanie   i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 pomalowanej powierzchni. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją   projektową,   ST  i   wymaganiami   

Inżyniera,   jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 robót malarskich  obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostawę materiałów, 

- wykonanie malowania , 

- testy i pomiary. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

 PN-85/B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-93/C-04401.01 Pigmenty. Ogólne metody badań. Postanowienia ogólne. 

 PN-87/C-04403.01 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Postanowienia ogólne i zakres 

normy. Metody badań. 

 PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań. 

 PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 

 PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych.  

 PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania. 

 PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na 

oznaczenie nasiąkliwości. 

 PN-EN ISO 6272:1999 Farby i lakiery. Badanie za pomocą spadającego ciężarka. 

 PN-EN ISO 1579:2000 Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń cylindryczny). 

 PN-EN ISO 6860:2000 Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń stożkowy). 

 PN-EN ISO 2815:2000 Farby i lakiery. Próba wciskania wg Buchholza. 

 PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła. 

 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

 PN-EN 24624:1994/Az1:2000 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

 PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia krycia. 

 PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania zużycia i wydajności. 
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PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.  

Ogólne wytyczne. 

10.2. Inne dokumenty 

- Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie, 

- Instrukcje producenta. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji SST są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Gotowa stolarka okienna i drzwiowa. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stolarka okienna aluminiowa 

2.1.1. Profile 

- Okna z profili aluminiowych, PCV, drewnianych stałe i uchylne.  

- Izolacyjność termiczna okna 0,84 W/m 2 K wg PN-82/B-024203. 

• Przyjęto poziom hałasu zewnętrznego do 65 dB - klasa dźwiękochłonności okien min 30dB wg PN-

83/B-02154/00. 

- klasa E i EI wg oznaczeń na rysunkach, 

- okno - witryna od strony stadionu drewniano-aluminiowe w kolorze białym szklone szkłem 

bezpiecznym, klasa szyby 334 P4A grub. 7,5 mm w wykonaniu szkła "fenickiego". 

- gładka powierzchnia ramy i listew przyszybowych ułatwiająca mycie i konserwację; 

- skos krawędzi ramy i skrzydła zapewniający optymalny spływ wody; 

- kolor profili: biały 

- profile podokienne zapobiegające uszkodzeniom w czasie transportu oraz umożliwiające prosty 

montaż parapetów. 

- okna wyposażone w nawiewniki spełniające wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń oraz 

okucia pozwalające na rozszczelnienie okien.   

- witryna pomieszczenia spikera systemowa PCV w kolorze żółtym o parametrach okien zewnętrznych, 

ściany przeszklone od wys. 0,85 m 

2.1.2. Pakiet szybowy 

- uszczelki przyszybowe z EPDM odporne na starzenie i warunki atmosferyczne w kolorze czarnym; 

- szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-B-13079:1997. 

2.2. Stolarka drzwiowa. 

Drzwi i bramy, posiadające stosowne atesty i opuszczenia. Wyposażone we wkładki atestowane. 

Drzwi wewnętrzne, płytowe, przylgowe, ramiak drewniany obłożony płytą malowaną HDF z 

wypełnieniem płytą wiórową otworowaną. Kolor z palety RAL dostosowany do wystroju wnętrza. 

Ościeżnice obejmujące dostosowane szerokością do ściany w której drzwi są osadzone. Drzwi 

pomieszczeń sanitarnych wyposażone w samozamykacze i trzeci zawias dla szerokości 80 cm, zamki 

łazienkowe i podcięcia wentylacyjne. Drzwi wejściowe aluminiowe trójkomorowe (izolacja termiczna – 

grupa materiałowa 1,0 wg DIN 4108), w klasie EI 60.    
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UWAGA: szczegółowe dane znajdują się w zestawieniach stolarki, opisie technicznym i materiałach 

producenta. 

3. SPRZĘT 

Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Zgodnie z materiałami technicznymi producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów okien są następujące: 

- wymiary zewnętrzne ościeżnicy ± 2,0 mm, 

- różnica długości przeciwległych elementów 1,0 mm, 

- różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie 2,0 mm, 

- przekroje elementów: grubość ± 0,5 mm, szerokość ±1,0 mm.  

6.2 Odbiór wbudowanych ościeżnic 

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic okiennych i drzwiowych nie powinien być większy niż 2 

m na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy niż 2 

mm. Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej należy przeprowadzić następujące badania: 

-  Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być  

- Przeprowadzone przez  porównanie  zamontowanej   stolarki   z   projektem   technicznym   i  opisem 

kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru. 

-  Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów 

-  Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.) 

-  Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i 

otwieranie skrzydeł stolarki, prawidłowe uszczelnienie między ościeżami i ościeżnicą) 

-  Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie podane zalecenia oraz zalecenia producentów 

wbudowywanych wyrobów. 

-  Prawidłowość montażu parapetów zewnętrznych. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami 

kontraktu.  

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 

zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

- 1 m 2  w przypadku montażu i obróbki stolarki, 

- 1 szt w przypadku dostawy stolarki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Cena wykonania i montażu stolarki okiennej obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostawę materiałów, 

- wykonanie i montaż  stolarki okiennej, 

- testy i pomiary. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania”". 

PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia” 

PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 

PN-76/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 

PN-88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 

PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 

PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 

10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania, 

Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

cieplnych i przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

izolacji pionowej ścian fundamentowych, izolacji poziomej posadzek, izolacji stropodachu, a zakresem 

swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej izolacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

- Izolacja   przeciwwilgociowa  –   warstwa   wykonana   pomiędzy  konstrukcją   obiektu,   a   gruntem   

dla niedopuszczenia wody do konstrukcji.  

- Izolacja cieplna – warstwa wykonywana z materiału o małej przewodności cieplnej. Do podstawowych  

materiałów izolatorów ciepła należą wełna mineralna, styropian, warstwa suchego powietrza. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   jakość   stosowanych   materiałów   i   wykonywanych   robót   

oraz   za   ich zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 

Izolacja pozioma wykonywana pomiędzy nawierzchnią a konstrukcją obiektu powinna: 

- zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji, 

- zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią, 

- wykazywać przyczepność do podłoża i kolejnych warstw przewidzianą przez zastosowaną 

technologię. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w dziale I 

„Wymagania ogólne", pkt.2. 

2.2. Folia PE-HD 

Folia z PE-HD z geotkanina poliestrowa bez  zbrojenia do izolacji fundamentów i drenaż,  jako warstwa 

hydroizolacyjna. Cechy szczególne: 

• łatwa aplikacja  

• brak konieczności użycia specjalistycznych narzędzi  

• układana w pionie na ścianach (jak tapeta) i przycinana do wymaganej wysokości  

Wymiary: szerokość 2,40 m, długość 20 m, grubość 0,65 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

• poliester: >250 N/5 cm 

• TEFOND: >350 N/5 cm 

Wytrzymałość na ściskanie wytłoczka >250 kN/m2 

Wydłużenie przy zerwaniu: 

• TEFOND: 25%  

• poliester: 50% 

Łączenie pasów: system mechanicznego łączenia poprzez zaciskanie brzegów; 

Masa 1 m2 : 770 g 
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Temperatura układania: od –30°C do +60°C 

Gwarancja: 30 lat 

2.3. Preparat gruntujący 

Niezawierająca rozpuszczalnika, 60% emulsją bitumiczna przeznaczona na podłoża suche i wilgotne. 

Odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z 

cementem i wapnem, można dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej.  

Szczególne własności: 

- brak rozpuszczalnika, 

- duża zawartość bitumu, 

- odporność na wiele kwasów i zasad. 

2.4. Izolacja przeciwwilgociowa 

Bardzo   elastyczna,   niezawierająca   rozpuszczalnika   masa   uszczelniająca   przeznaczona   do   

wykonywania niezawodnego uszczelnienia przeciwwilgociowego budowli i przegród zewnętrznych. 

Przykrywa rysy, posiada bardzo dobrą   przyczepność,   jest   odporny   na   starzenie   się,   działanie   

wody   i   wszystkich   substancji   agresywnych występujących  w   naturalnym   gruncie,   nawet   tych,   

które  zgodnie   z  DIN  4030  określane  są   jako  "bardzo agresywne".  

Zalety:  

- spełnia wymagania DIN 18195, stan na 08-2000, 

- jest przyjazny dla środowiska naturalnego, gdyż nie zawiera rozpuszczalnika, 

- nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych, 

- można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych, 

- jest bardzo elastyczny, rozciągliwy i pokrywa rysy (spękania), 

- nie jest wymagany tynk na murze, 

- można stosować go na powierzchniach pionowych i poziomych, 

- ze względu na reakcję chemiczną po krótkim czasie jest odporny na opady deszczu, 

- bardzo szybko wysycha, 

- wyższa pozostałość suchej substancji. 

2.4. Masa bitumiczna 

Izolacja w postaci szlamowych mas bitumicznych dostosowanych do realizacji przy wysokim poziomie 

wód gruntowych oraz pozwalających na zastosowanie polistyrenu ekstrudowanego.    

2.5. Folia paroizolacyjna 

Folia paroizolacyjna pcv  do   wykonywania   warstwy   przeciwwilgociowej   pod   docieplenie   

stropodachu   poddasza płytami wełny mineralnej, oraz podposadzkowa. 

Folia paroizolacyjna jest składana, zwijana i pakowanaw rolki (nawijana na bobiny o długości 

maksymalnie 1,7 m). Rolki są pakowane na palety, maksymalnie 1000 kg na jedną paletę(przelicznik: 1 

kg folii=5,43 m2). 

Folia PE stabilizowana trudnozapalna o grubości 0,2 mm; opór dyfuzyjny (dla gr. 0,2 mm) 0,035 

[W/mK]. 

Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: 

- wzdłuż ≥ 12MPa (dla gr. 0,2 mm) 

- w poprzek ≥ 10MPa (dla gr. 0,2 mm) 

Wydłużenie względne przy zerwaniu: 

- wzdłuż ≥ 300 % (dla gr. 0,2 mm) 

- w poprzek ≥ 450 % (dla gr. 0,2 mm) 
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- giętkość przy przeginaniu na półobwodzie  

wałka o średnicy 5 mm w temp. -20°C 

niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć 

- klasa reakcji na ogień wyrób nierozprzestrzeniający ognia 

2.6. Płyty z wełny mineralnej 

Płyty  z   wełny  mineralnej   powinny odpowiadać   wymaganiom   określonych   w    normie   PN-

B23116:1997   - „Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.” Zakres 

stosowania w budynku: 

- Do docieplenia stropodachu stosować dwuwarstwowy układ płyt  układanych „mijankowo”.  

- Do izolacji stropów. 

- Do izolacji ścianek działowych. 

Stosować się do zaleceń producenta  materiału. 

2.7. Styropian 

Polistyren   spieniony   składa   się   z   kuleczek   wypełnionych   powietrzem.  W  całkowitej   objętości   

styropianu powietrze stanowi nie mniej niż 98%. Powietrze w każdej z komórek nie ma możliwości 

przemieszczania się, dzięki   temu   materiał   utrzymuje   dobrą   izolacyjność   termiczną.   Styropian   

jest   nieodporny   na   działanie rozpuszczalników organicznych, olejów i smarów. Jako materiał 

termoizolacyjny może być stosowany przy temperaturze maksymalnej +80 stopni C. 

W budynku stosowany jako: 

- pozioma   izolacja   termiczna   podposadzkowa   z   płyt   1000x500mm   EPS-Fs30   - polistyren  

ekspandowany i przy dużych obciążeniach poliestyren ekstrudowany wg zapisów w projekcie.  

- pionowa izolacja termiczna do izolacji zewnętrznej poniżej poziomu gruntu z płyt polistyrenu  

ekstrudowanego. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt podstawowy i pomocniczy do wykonani izolacji poziomych z papy termozgrzewlanej: 

- wałki ząbkowane, 

- stalowe pace tynkarskie, 

- deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m, 

- listwa drewniana, 

- szczotki z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku, 

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, 

ręczne elektryczne dmuchawy gorącego powietrza, 

- odkurzacz przemysłowy lub sprężarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym 

4. TRANSPORT 

Załadunek,   transport,   rozładunek   i   składowanie   materiałów   izolacyjnych   powinny   odbywać   

się   tak   aby zachować ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych 

W czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub 

wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując 

elektryczne dmuchawy powietrza.  

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.  

Przy układaniu izolacji w temperaturze 5-10ºC materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 

godziny w temperaturze 20ºC.  
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Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować narzędzi 

i materiałów.  

W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących. 

Temperatura   podłoża   gruntowanego  materiałem  gruntującym   powinna  być  wyższa   co  najmniej  

o  3ºC   od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5 O C, a wilgotność względna powietrza 

powinna być < 85% 

Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego 

powinna być >0ºC, a wilgotność względna powietrza < 90%. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże   betonowe   przeznaczone   do   zaizolowania   powinno   odpowiadać   wymaganiom   

określonym   w opracowaniu   "Zasady   wykonywania   izolacji   z   pap   zgrzewalnych   na   drogowych   

obiektach   mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria I – Informacje i Instrukcje. 

Podłoże powinno być suche oraz dokładnie oczyszczone z: elementów obcych, słabego, luźno 

związanego z podłożem betonu, mleczka cementowego, zatłuszczeń i pyłów oraz innych drobnych 

frakcji kruszywa; powinno być równe i szorstkie , a lokalne nierówności nie powinny przekraczać 3 mm, 

przy czym krawędzie tych nierówności nie mogą być ostre; 

wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o 

promieniu nie mniejszym niż 5cm. 

Ewentualne wady wykończenia płyty pomostu należy usuwać wg specjalnie opracowanych metod 

uzgodnionych z Inspektorem. 

Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad: 

- ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić betonem klasy B30 lub 

specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM. Krawędzie uszkodzenia należy 

rozkuć tak aby były zbliżone do pionowych. 

- ubytki mniejsze od 2 cm należy naprawiać masą wygładzającą PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. 

lub zaprawami żywicznymi na bazie żywic epoksydowych z utwardzaczem lub żywic akrylowych np. 

polimetakrylan metylu. 

- lokalne   nierówności   podłoża   powodujące   powstawanie   zastoin   wody   należy   wypełnić   

specjalną  

bezskurczową   zaprawą   lub   masą   PC   po   uprzednim   skuciu   powierzchni,   na   której   

występują nierówności rozkuwając jej krawędzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocą mas 

szpachlowych lub zapraw na bazie żywic lub za pomocą masy PC może być wykonywana tylko na 

niewielkich powierzchniach do 1 m 2   w jednym  miejscu,  większe powierzchnie należy naprawiać 

specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. 

- powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do lastriko lub  

zatrzeć masą PC lub innym specjalnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną wydaną przez  

IBDiM. 

5.3. Oczyszczenie podłoża 

Bezpośrednio   przed   gruntowaniem   powierzchnię   izolowaną   należy   oczyścić   z   luźnych   

frakcji, pyłu i zatłuszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego 

a w ostateczności przez   przedmuchanie   sprężonym   powietrzem   przechodzącym   przez   filtr   

przeciwolejowy   i   przeciwwodny.  

Zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 

5.4. Zagruntowanie podłoża 
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Podłoże betonowe należy gruntować firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta 

materiału hydroizolacyjnego. 

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady : 

- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora, 

- powierzchnię   przewidzianą  do zaizolowania  należy  gruntować  tylko  jednokrotnie,  zużywając  tyle 

środka gruntującego, ile materiał izolowany zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie 

pozostała powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0.3 l/m2 

- należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 

8 godzin przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne 

obniżenie   przyczepności   izolacji   do   podłoża.   Należy   przy   tym   odpowiednio   zabezpieczyć 

zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do 

rozpoczęcia układania izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godz. 

- środek   gruntujący   należy   nanosić   wałkami   malarskimi   lub   szczotkami   do   środków   

gruntujących  

(odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych) 

- przed   ułożeniem   izolacji   powierzchnia   zagruntowana   powinna   być   całkowicie   sucha.   Można   

to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub 

zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już 

dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów gruntujących jest zróżnicowany w zależności od rodzaju 

zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania w większości przypadków wynosi on 15 do 

120  minut. W pierwszej  kolejności należy  zagruntować   powierzchnię   przy  narożach   wklęsłych               

i wypukłych, przy wpustach odwodnienia, sączkach, słupkach poręczy, oraz dylatacjach. Do 

gruntowania podłoża na dalszej powierzchni można przystąpić po przyklejeniu izolacji w wyżej 

wymienionych szczególnych miejscach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej sprawują: 

• Wykonawca, 

• Inżynier (Inspektor Nadzoru). 

Należy   sprawdzić   zgodność   rzeczywistych   warunków   wykonania   robót   hydroizolacyjnych   z   

warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 

każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie 

protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

6.2. Badania materiałów hydroizolacyjnych 

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów hydroizolacyjnych 

z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Należy sprawdzić następujące właściwości materiałów: 

- gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 

- grubość materiału, 

- wytrzymałość na zerwanie, badaną na pasku szerokości 5 cm, 

- wydłużenie przy zerwaniu, 

- wytrzymałość na rozerwanie badaną na próbkach trapezowych z rozcięciem, 

- nasiąkliwość, 

- przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem  
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- odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 

- temperatura mięknienia,  

- penetracja w 15 i 25 st.C, temperatura łamliwości   

- penetracji dotyczące lepiszcza materiałów izolacyjnych badane. 

6.3. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace : 

- przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 

- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnień izolacji zgodnie z rysunkami technologii 

robót hydroizolacyjnych, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia 

zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy, obróbek wokół wpustów odwodnienia, 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

6.4. BHP i ochrona środowiska 

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP, a ponadto : 

- powierzchnia, na której wykonuje się gruntowanie podłoża powinna być ogrodzona i wprowadzony 

zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia z uwagi na łatwopalne rozpuszczalniki w 

środkach gruntujących, 

-środki do gruntowania należy przechowywać z dala od ognia, w pomieszczeniu osłoniętym od słońca. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni na wypadek wystąpienia 

pożaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujący bezpośrednio przy 

wykonywaniu hydroizolacji z materiałów samoprzylepnych powinni być wyposażeni w odzież ochronną i 

rękawice ochronne. Powinni posiadać obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumą bez żadnych okuć. 

Przy dotykaniu przylepnej strony materiału należy palec zwilżyć wodą. Arkusze materiału przylepnego 

należy przecinać nożem do tapet zwilżonym wodą. 

Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu: 

- środki przeciwoparzeniowe, 

- środki do zmywania asfaltu, 

- krem natłuszczający do rąk, 

- w pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice posiadające atesty. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót  

Jednostka obmiarową jest m 2  powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa za 1 m 2  wykonanych robót obejmuje: 

- dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę  

- naprawę, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprężonym powietrzem) oraz właściwe  
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przygotowanie powierzchni betonowej  

- zagruntowanie podłoża odpowiednim dla danego rodzaju izolacji primerem  

- ułożenie właściwej izolacji  

- zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót 

- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-B23116:1997 - „Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.” 

10.2. Inne dokumenty 

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach  

mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r. 

Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r. 

Instrukcja producenta izolacji. 

• Aprobata Techniczna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  


