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WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00-BS "Wymagania Ogo6lne" odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach
zadania ,,Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespotu Szkot nr 7, ul.
Tuwima 2, 89-600 Chojnice”.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacje Techniczng Wymagania Ogélne nalezy stosowac $cisle w powigzaniu ze
Specyfikacjami  Technicznymi  dotyczacymi  poszczegélnych  rodzajow  robot
wykonywanych przy realizacji zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami
robot.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie robot budowlano-
montazowych wyszczegdlnionych w odpowiednich specyfikacjach szczegdétowych:

ST-01-BS Instalacje wewnetrzne
Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz
Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z
przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
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wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5. Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustalono PN).

1.4.6.  Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentow Przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajacego
(do wgladu).

¢) Wykonawca w  ramach  Ceny Kontraktowej winien opracowac
dokumentacj¢ powykonawczg cato$ci wykonanych robot, w tym rowniez:

- dokumentacje geodezyjng (+ szkice polowe),

- instrukcje obstugi 1 konserwacji na tyle szczegotowe, aby umozliwialy Zamawiajagcemu
obstuge i konserwacje, obiektow oraz zamontowanych urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i1 urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej
potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej
badz tez przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki
uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow
materiatowych w Polsce.



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Zrédta pozyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly speilniajg wymagania -
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrddia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji  zrodita.. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do wykonania robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopoéw, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane lub nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one

potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
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2.5.

jakos¢ 1 wilasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
wykonywania robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
Materialow oraz stan droég (ladowych i wodnych). Liczba $rodkoéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda
usunigte z terenu budowy.



5.1.

6.1

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow i1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang poniesione przez Wykonawce.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé,

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

Cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt, organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-bhp

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne , wykaz o0sob
odpowiedzialnych za jako§¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow.
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6.2

6.3

6.4

6.5

Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
1 jako$¢ zastosowanych materialow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, 1 nie pozniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc , ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.
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6.7

6.8

Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe begda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie.

Dokumenty budowy
- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokotly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot,
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace

dokumenty:
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7.1.

7.2.

7.3.

74.

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

- Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i1 ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robaét.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Zasady okreslania ilosci Robot 1 materiatow

Dhlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone zgodnie z zasadami podanymi w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary begda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8.

8.1.

8.2.

8.3.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsci robot,

¢) odbidr koncowy robot,

Zakonczenie robot.

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i1 przejdzie zadowalajaco proby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora , ktory
wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czesci robot przeprowadzane beda przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

Dokumenty do odbioru robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robdt jest protokot odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
- Dzienniki Budowy i1 Ksiggi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i
PZJ, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,
- dokumentacje geodezyjng powykonawcza- inwentaryzacyjng
- wyniki badan 1 pomiaréw elektrycznych,
- proby szczelnosci rurociggow,
- badania laboratoryjne wody,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- datg rozpoczecia i zakonczenia robot,
W  przypadku gdy, wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
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9.

9.1.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

- oplaty za dzierzawe placow 1 bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zgtaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i1 nalezy je
czyta¢ tacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robdt i specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.

11. NAZWY 1 KODY w zakresie grup

0 CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
13
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CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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INSTALACJE WEWNETRZNE
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP
Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
wewnetrznych, ktoére zostang wykonane w ramach zadania ,Remont instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Zespotu Szkoét nr 7, ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice”.

Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1. 1.

Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot instalacji
sanitarnych wewngtrznych zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami.
Specyfikacja obejmuje nastgpujace instalacje wewngtrzne:

0 Instalacja centralnego ogrzewania,

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne s3 zgodne z
obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1 wytycznymi zawartymi w ST-00-BS
»Wymagania Ogodlne". Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania

oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé nastgpujace materiaty zgodnie z
Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.

SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-BS ,,Wymagania

Ogoblne". Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST-00-BS ,,Wymagania Ogoélne". Akceptacji
Inspektora podlega¢ beda, w ramach projektu organizacji robot §rodki transportowe.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogo6lne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00-BS ,,Wymagania
Ogo6lne".

5.2. Instalacja c.o.

Nalezy dokona¢ demontazu istniejacej instalacji w budynku. Przewody zamurowane w $cianach
nalezy wyku¢. Powstate bruzdy nalezy zamurowaé po zamontowaniu elementéw instalacji.
Przewody poziome na poziomie piwnic oraz przewody pionowe prowadzi¢ po trasie
demontowanych przewodoéw istniejacych.

Przewody grzewcze wykona¢ z rur i ksztattek ze stali weglowej o $ciankach ocynkowanych,
taczonych w systemie zaciskowym, posiadajagcych dopuszczenie do montazu w uktadach
instalacji grzewczych systemu zamknigtego o temperaturze roboczej do 120°C (krétkotrwale do
150°C) i ci$nieniu roboczym maksymalnym do 16 bar.

Potaczenia z armaturg i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomoca kohierzy z
uszczelkami lub gwintow z uszczelnieniem tasma.

Mocowanie przewodoéw do sufitu, $cian — punkty przesuwne za pomocg np. podwieszen
wieszakowych z preta, tasmy, wspornikoOw mocowanych za pomocg kotkéw do elementow
konstrukeyjnych budynku.

Punkty stale za pomocg np. podpér statych jarzmowych, montowanych do elementow
konstrukcyjnych budynku. Wykonanie podpor zgodnie z BN-76/8860-01/01.

Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ostonowych lub
przepustach p.poz. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem wypetni¢ masg elastyczng np.
Olkitem. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ 2 cm nad posadzke. Tuleje dla rur z
tworzywa wykona¢ z odcinkéw rur np. PCV. Tuleje o $rednicy wigkszej o 2 dymensje od rur
przewodowych.

Spadki przewodow powinny umozliwia¢ ich odwodnienie , odpowietrzenie przez najwyzej
potozone punkty. Nalezy zapewni¢ swobodny dostgp do wszystkich zaworow.

Bruzdy $cienne musza mie¢ wielko$¢ umozliwiajaca montaz przewodow z izolacja. Izolacja musi
by¢ ciagla i zapewni¢ separacj¢ rur od elementéw budowlanych.

Zakrycie bruzd moze nastgpi¢ po wykonaniu préb i odbiorow czgsciowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow grzewczych nad przewodami elektrycznymi. W miejscach
ewentualnych skrzyzowan, przewody grzewcze uktada¢ pod przewodami wody zimne;.
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Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury lub izolacji od $ciany, stropu lub podtogi powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

dla przewoddéw o $rednicy do 25 mm - 3cm
jw. lecz 32-50 mm -5cm
jw. lecz 65-80 mm  -7cm
jw. lecz 100 mm -10 cm

Minimalna odlegtos¢ przewodow grzewczych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 10
cm. Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw i wspornikow powinna zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych, zapewni¢ dziatanie jako punkty przesuwne i
stale. Obejmy punktow stalych, przesuwnych nie moga by¢ montowane na ztgczach.

Podpory state nalezy montowa¢ w polowie odleglo$ci pomiedzy kolanami. Uchwyty §lizgowe
montowa¢ w miejscach umozliwiajacych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydluzenia
termiczne. Montaz przewoddw, armatury, punktéw przesuwnych, punktow statych zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Odlegtosci pomiedzy podporami dla rur poziomych stalowych:

Srednica nominalna rury DN Odleglos$ci podpdr - m
10 1,7
15 2,0
20 2,5
25 3,0
32 3,0
40 3,5
50 4,0
65 4,5
80 4,5

Galazki grzejnikowe zasilajace i powrotne montowaé ze spadkami nie mniejszymi niz 2%
Montaz przewodow wykonac po trasie zgodnej z cze$cig rysunkowg i zaleceniami producenta.

Przewody, z wylaczeniem piondw oraz galazek grzejnikowych, izolowaé otuling z wehy
mineralnej w ostonie z folii PVC.
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Odlegtosci otuliny przewodu otulonego od przegrody budowlanej, sgsiedniej rury do 40 mm
$rednicy powinna wynosi¢ okoto 3 cm, dla rur powyzej 50 mm odleglos¢ 5 cm. W miejscach
gdzie te odleglosci moga nie by¢ zachowane, rury nalezy instalowac¢ tak , aby zapewnic
mozliwo$¢ montazu i zalozenia izolacji.

Wymagane grubosci izolacji:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
material 0,035 W/(m"K)

@ wewn. do 22 mm 20 mm
@ wewn. od 22 do 35 mm 30 mm
@ wewn. od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

przewody i1 armatura przechodzace przez
sciany 1 stropy oraz skrzyzowania 72 wymagan w/w grubosci izolacji
przewodoéw

przewody ogrzewan centralnych, utozone w
komponentach budowlanych miedzy 2 wymagan w/w grubo$ci izolacji
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

przewody ulozone w podtodze migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych grubo$¢ 6 mm
uzytkownikow

W miejscach ,w ktorych moze wystapi¢ zapowietrzania instalacji, zamontowaé zawory
automatycznie odpowietrzajace poprzedzone zaworami kulowymi.

W miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej montowaé¢ zawory odcinajace oraz zawory
regulacyjne. Zawory odcinajace powinny by¢ wyposazone w pot§rubunek lub dwuztaczke.

Zawory odcinajagce montowane na rurociggach poziomych powinny mie¢ mozliwos¢ spustu
wody. Armatura z dzZwignig aluminiowa. Zawory nalezy zaizolowa¢ ksztaltkami izolacyjnymi.

Automatyczne zawory rownowazace, powinny by¢ wyposazone w kapilare, kro¢ce pomiarowe,
mozliwo$¢ wstepnej nastawy, tupki izolacyjne. Zawory rownowazace nalezy montowaé pod
pionami grzewczymi.

Zawory do grzejnikow bocznozasilanych termostatyczne z nastawg wstepng, zawory odcinajgce

na gafazkach powrotnych , montowa¢ glowice termostatyczne wzmocnione, antykradziezowe, z
mozliwoscig blokady temperatury.
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Automatyczne zawory odpowietrzajace na zakonczeniu piondéw i innych miejscach wyposazone
W zawOr stopowy, poprzedzone zaworem odcinajagcym kulowym.

Rury poziome uklada¢ w miar¢ mozliwosci ze spadkiem min. 0,3% od pionéw w kierunku
istniejgcej kottowni w celu umozliwienia odpowietrzenia przewoddéw. W miejscach, gdzie moze
nastagpi¢ zapowietrzenie si¢ przewodow, zamontowaé zawory odpowietrzajagce automatycznie
poprzedzone zaworami odcinajgcymi.

W miejscach wskazanych w czg¢sci rysunkowej zaprojektowano grzejniki stalowe, plytowe
bocznozasilane typu K. W czesci pomieszczen wskazanych w czeséci rysunkowej opracowania,
nalezy zachowac istniejace grzejniki ptytowe. Wymienic istniejace gatazki zasilajace 1 powrotne
oraz zamontowa¢ nowe zawory termostatyczne i zawory odcinajace powrotne.

Przed nowo projektowanymi grzejnikami na gatgzkach zasilajagcych montowac zawory z nastawa
wstepng, na galazkach powrotnych montowa¢ zawory odcinajace grzejnikowe. Montaz
grzejnikow z zachowaniem odpowiednich odlegltosci od posadzki 1 parapetu.

Projektuje si¢ wymiang¢ istniejagcej pompy obiegu zasilania sali gimnastycznej ze wzgledu
zwigkszenie mocy cieplnej obiegu. Dobrano pompe typu Magna 25-100 lub réwnowazna.
Projektuje si¢ montaz aparatu grzewczo-wentylacyjnego, pracujagcego na powietrzu
wewnetrznym, o mocy 25 kW przy temperaturze powietrza wewnetrznego 16°C. Aparat
wyposazy¢ w uktad automatyki, zawory regulacyjne, termostat i sitownik. Montaz urzadzenia na
$cianie sali gimnastycznej, na wysokos$ci zgodnej z zaleceniami producenta.

Badania

Instalacje grzewcza nalezy poda¢ badaniom na szczelno$¢. Czgsci ztadu pracujacych na rézne
parametry nalezy podda¢ badaniom szczelnos$ci oddzielnie. Badania szczelnos$ci nalezy wykonaé
w temp. powietrza wew. powyzej 0 °C.

Badania szczelnosci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd i kanalow 1 przed
zatozeniem izolacji. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czeSciowa, jezeli
badania szczelno$ci w czasie proby koncowej bylyby niemozliwe lub utrudnione.

Jezeli postep robot wymaga zakrycia bruzd 1 kanatéw przed catkowitym zakonczeniem montazu,
wowczas nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci cze$ci instalacji.

Przed przystapieniem do badan szczelnos$ci nalezy instalacje lub jej cze¢s¢ podlegajaca probie
skutecznie przeptuka¢ woda. Po ptukaniu instalacj¢ nalezy niezwlocznie napetni¢ woda.

Na 24 h przed rozpoczgciem badan , przy temp. wyzszej niz 5 °C na zewnatrz , nalezy instalacje
wypetniong woda doktadne odpowietrzy¢. W tym okresie nalezy dokonac przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ polaczen, zawordéw przy statycznym cisnieniu stupa
wody w instalacji

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do badania szczelno$ci nalezy odlaczy¢ naczynie wzbiorcze,
zawOr bezpieczenstwa i za pomocg pompy recznej ttokowej podtagczonej w najnizszym punkcie
podnies¢ cisnienie tak by w najnizszym punkcie instalacji wynosito 0,4 MPa.
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Pompa musi by¢ wyposazona w cechowany manometr tarczowy o $rednicy min. 150 mm, o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.

Wyniki badan szczelno$ci mozna uznaé za pozytywne , jezeli w ciggu 20 minut:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia

- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia , szczegolnie na polaczeniach, szwach, dtawicach.

Gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy dopuszcza si¢ oproznienie tylko tej czesci ztadu,
gdzie wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbedny na wykonanie tych prac.

Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym

1. Badania na goragco mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelno$ci na zimno 1 usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan zabezpieczenia instalacji.

2.Probe na goraco przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta przy najwyzszych parametrach,
lecz nie przekraczaniu parametréw obliczeniowych.

3.Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie goragcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 h.

4.Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dlawic itd. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacji .

Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw, ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5.W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej , nalezy po probie szczelnosci na
gorgco zakonczonej pozytywnym wynikiem poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
taka mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej , jezeli w ciggu 3
dobowej obserwacji niezb¢dne uzupehienie w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Uwaga w trakcie prob utrzymywac stala temperaturg , poniewaz to moze wplyna¢ na zmiany
cis$nienia.
Wszystkie proby musza by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

Odbiory

Badania przeprowadzone przy odbiorze maja na celu stwierdzenie:

- zgodno$ci wykonania z projektem,

-jakos$ci zamontowanych rur ksztattek, armatury, polaczen 1 urzadzen
-jako$ci wykonania robot montazowych

- spetlnienia wymagan funkcjonalnych

Rodzaje odbioréw :
-odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

przej$cia przewodow przez przegrody budowlane, bruzdy w $cianach
Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot.
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- odbior czgsciowy — odbidér przeprowadzony w stosunku do faz robdt zanikajacych,
zamykajacych lub elementéw ktore podlegaja zakryciu, np. przewody zakryte w bruzdach,
podioza w wykopie itd. Z odbiorow czesciowych nalezy spisa¢ protokodt oraz wpis do dziennika
budowy.

- odbidr catkowicie wykonanej instalacji lub sieci przed przekazaniem do eksploatacji.

Dokumentacja przy odbiorze:
Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione co najmniej dokumenty:

a)-projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

b)- dziennik budowy

c)- certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw

d)- protokoty poprzednich odbiorow czgsciowych

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione co najmniej dokumenty:

a)-projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

b)- dziennik budowy

c)- certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw

d)- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych

e)- protokoly odbioru urzadzen wchodzacych w sktad instalacji

f) — protokoty szczelno$ci, czynnosci regulacyjnych
g) - instrukcje obstugi

Odbidr koncowy
nalezy skontrolowa¢ min:

-uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji

-prawidlowos$¢ wykonania polaczen

-jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

-wielko$¢ spadkow przewodow

-odlegtos$¢ przewodow od przegrdod budowlanych i innych przewodow,
-prawidlowos$¢ wykonania podpor, mocowan przewodow i ich odlegtosé
-prawidtowos$¢ ustawienia armatury

-prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

-prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikow

-jako$¢ wykonania izolacji cieplnej i antykorozyjne;j

-sposob wykonania przejs$¢ i przepustow p.poz
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-zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa 1 wytycznymi zawartymi w
informacjach technicznych, DTR dostawcéw materiatéw warunkami wykonania i odbioru
instalacji, normami.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.3. Demontaz istniejacej instalacji c.o.
Stan istniejacy

W budynku rozprowadzona jest instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych taczonych
przez spawanie zasilajaca grzejniki czlonowe.

Instalacja c.o. - demontaz

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest rur stalowych tgczonych przez
spawanie, prowadzona m.in. przez pomieszczenia piwniczne oraz m.in. jako piony. Nalezy
dokona¢ demontazu istniejacej instalacji w budynku. Demontaz bedzie polegat m.in. na:

- odcigcie instalacji na gtbwnym zaworze oraz zaslepienie istniejacej rury,

- demontaz istniejacych urzadzen,

- demontaz podejs$¢ do istniejacych urzadzen,

- demontaz rurociggéw wraz z armaturg odcinajaca, pomiarowa,

- demontaz uchwytow rurociggéw,

- zamurowanie uszkodzen §cian po zdemontowanych rurociggach, urzadzeniach,

6. PODSTAWA PLATNOSCI
6.1. Ogodlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-BS ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. mniejszej
ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze i trasowanie robot

zakup materialow i urzadzen,

transport materiatow 1 urzadzen na miejsce wbudowania,

wykonanie robdt wykonczeniowych
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- wykonanie i demontaz niezb¢dnych do montazu pomostow, rusztowan, konstrukcji
pomocniczych

- prace porzadkowe,
7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy
Numer normy polskiej Tytul normy
1 odpowiadajacej jej
normy europejskiej

1 migdzynarodowe;j
PN-90/M-75019

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

7.2. Inne

Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

25



