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1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem dostosowania pomieszczeń w budynku 
Zespołu Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola na działce nr 4273 w Chojnicach przy ul.Tuwima 2. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowlanych związanych 
z wykonaniem dostosowania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola na 
działce nr 4273 w Chojnicach przy ul.Tuwima 2. 

 
a) Budynek biurowy z garażem 

b) Drogi, chodniki i parkingi wewnętrzne 

c) Sieci zewnętrzne 

• Wodociągowa 

• Kanalizacji sanitarnej 

• Kanalizacji deszczowej 

• Gazowej 

• Elektryczne 

d) Zagospodarowanie terenu 

• Zieleń, drzewa i krzewy 

• Ogrodzenie terenu 

 
1.4. Definicje i obja śnienia poj ęć stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjny m 

 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa 
właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. 
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, 
wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na 
które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od określonych we właściwej 
przedmiotowo Polskiej Normie. 

 
Audyt jako ści – systematyczne i niezależne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, mające określić, 
czy działania dotyczące jakości i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom oraz czy te 
ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów. 

 
Audytor – osoba mająca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakości w procesie certyfikacji 
wyrobów. 

 
Atestacja – potwierdzenie przez producenta zgodności właściwości ubytkowych i technicznych 
produkowanego wyrobu z Polską Normą lub aprobatą techniczną, z powołaniem na jej pełne 
oznaczenie i termin ważności. Obecnie rolę tę spełnia deklaracja zgodności. 
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Budowa – wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 

 
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców itp.) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, Jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 
Buduj ący – osoba fizyczna lub prawna realizująca budowę obiektu budowlanego Patrz „Inwestor” 

 
Budynek – obiekt budowlany na trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz mający fundamenty i dach. 

 
Budynek tymczasowy – patrz „Tymczasowy obiekt budowlany” 

 
Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien 
zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

 
Certyfikat na znak bezpiecze ństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą, przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, 
potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie 
stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. 

 
Certyfikat zgodno ści – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane 
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, że zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub 
właściwymi przepisami prawnymi. 

 
 

Cykl realizacji inwestycji – okres trwający od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu 
budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, szczegółową inwentaryzacją 
istniejącego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu budowy, wytycznymi realizacji 
inwestycji oraz rysunków wykonawczych w zakresie określonym w umowie o roboty budowlane – do 
dnia odbioru zakończonej inwestycji lub kolejnego zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu 
prób i sprawdzeń instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przeprowadzenia rozruchu 
technologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza się prace przygotowawcze na terenie budowy, 
ale nie wlicza się robót związanych z likwidacją istniejącego zagospodarowania terenu, jeśli tego nie 
uwzględniono w umowie o roboty budowlane. 

 
Deklaracja zgodno ści – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są 
zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 

 
Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz z 
załączonym (zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem budowlanym, 
rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) 
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu, książkę obmiarów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych. 

 
Dokumentacja geologiczna – jest wykonywana jako: 
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1) dokumentacja geologiczna zło ża kopaliny – dla określenia zasobów złoża kopaliny i 
rozpoznania jego budowy geologicznej w zakresie wymaganym do uzyskania koncesji na 
wydobycie kopalin i potrzebnymi do zaprojektowania zakładu górniczego, 

 
2) dokumentacja hydrologiczna – dla ustalenia zasobów wód podziemnych i określenia warunków 

hydrogeologicznych związanych z wydobyciem kopalin za złóż, wtłaczaniem wód do górotworu, 
projektowaniem odwodnień budowlanych i inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne 
albo magazynowaniem i składowaniem substancji i odpadów, 

 
3) dokumentacja geologiczno-in żynierska – na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i 

projektowania obiektów budowlanych, wykonywania wyrobisk górniczych oraz  magazynowania, 
jak również składowania substancji i odpadów. 

 
Dokumentacja inwestycji – obejmuje: 

 
1) wyniki studiów i analiz, stanowiących podstawę podjęcia decyzji inwestorskiej o celowości, 

programie użytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyjściowych do przygotowania i realizacji 
inwestycji, 

2) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (działki budowlanej), 
3) dokument określający prawo do terenu w celu realizacji inwestycji, 
4) projekt inwestycji składający się z projektu technologicznego, projektu budowlanego, zbiorczego 

zestawienia kosztów inwestycji i zestawień kosztów zadań inwestycyjnych, kosztorysów 
inwestorskich oraz wytycznych realizacji inwestycji, 

5) pozwolenie na budowę 
6) dokumentację przetargową oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne, 
7) wykonawcze opracowani projektowe: techniczno-budowlane, technologiczne i organizacyjne, 
8) plan (biznes-plan) i umowy dotyczące finansowania oraz kredytowania inwestycji. 

 
Dokumentacja kosztowa inwestycji – obejmuje: 
1) zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
2) zestawienie kosztów zadań inwestycyjnych, 
3) koszty inwestorskie obiektów budowlanych, 
4) kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami. 
Dokumentacja kosztowa inwestycji stanowi część projektu inwestycji. 

 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, oraz 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 
Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 
obejmuje projekt budowlany, uzupełniony szczegółowymi rysunkami wykonawczymi i opisami 
technicznymi, zawierającymi określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych – 
patrz „Założenia wyjściowe do kosztorysowania”. 

 
Dostawy inwestycyjne – mogą obejmować zamówione przez inwestora lub dostarczone przez 
wykonawcę, na podstawie umowy o roboty budowlane, urządzenia techniczne związane z 
realizowanym obiektem budowlanym, urządzenia technologiczne i stanowiące tzw. „pierwsze 
wyposażenie obiektu budowlanego”. 

 
Działka budowlana – wydzielona geodezyjnie część terenu, przeznaczona pod zabudowę, na której 
znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, dopuszczającą jej zabudowę. 

 
Działka gruntu – część nieruchomości wydzielona w wyniku jej podziału albo scalenia i podziału, a 
także odrębnie położona część tej nieruchomości. 

 
Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez 
właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. 
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Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i 
osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach 
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. 
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej 
prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne 
przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz 
dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy. 

 
Dziennik monta żu – książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do zapisów 
czynności związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części metodą montażu z 
gotowych (prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych. 

Etapy procesu inwestycyjnego – obejmują: 

I – studia i analizy przedprojektowe, 
II – przygotowanie dokumentacji przedprojektowej, 
III – przygotowanie projektu inwestycji, 
IV – realizację inwestycji, 
V – odbiór końcowy i rozliczenie inwestycji. 

 
Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomo ści) – jednolity dla całego kraju, 
systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich  właścicielach 
oraz o inny osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami, lokalami. 

 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

 
Geodezyjne czynno ści w budownictwie – polegają na: 

 
1) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 

zabytkowego), 
2) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
3) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych – 
reperów, 

4) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
5) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń obiektu, 
6) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu, 
7) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie ubytkowania okresowego badania 

przemieszczeń i odkształceń. 
 

Generalny projektant – tradycyjna nazwa projektanta kierującego opracowaniem kompleksowego 
projektu inwestycji przez wielobranżowy zespół projektantów różnych specjalności, będących 
projektantami poszczególnych obiektów budowlanych lub ich części i opracowań branżowych. 
Ze względu na charakter inwestycji i wyraźną dominację określonych problemów projektowych 
przyjmuje się w praktyce zasadę powoływania na generalnego projektanta: 
1) w budownictwie ogólnym – projektanta z uprawnieniami w specjalności architektonicznej, 
2) w budownictwie przemysłowym – projektanta technologa produkcji w odpowiedniej specjalności, 
3) w budownictwie inżynierskim – projektanta konstrukcji lądowych lub wodnych. 

 
Generalny realizator – (developer) jest wyspecjalizowaną jednostką gospodarczą, trudniącą się 
zawodowo kompleksowym przygotowaniem i realizacją inwestycji „pod klucz”, na zlecenie inwestora 
bezpośredniego lub – obecnie częściej – jako stanowiącej przedsięwzięcie własne, polegające na 
budowie kompleksów użytkowych, przeznaczonych do sprzedaŜy w całości lub w częściach 
nadających się do wyodrębnienia własności i samodzielnego użytkowania. 
Generalny realizator musi spełniać wszystkie obowiązki prawne inwestora, natomiast wykonanie 
zadań  rzeczowych  w  zakresie  przygotowania  (w  tym  projektowania)  i  realizacji  inwestycji  może 
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powierzać specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa budowlanego i 
dostaw inwestycyjnych, które współpracują z nim stale lub doraźnie, np. w wyniku wygranych 
przetargów. 

 
Generalny wykonawca – przedsiębiorca budowlany, będący zleceniobiorcą kompleksowej realizacji 
całego przedsięwzięcia lub tylko zadania inwestycyjnego, który wykonuje roboty siłami własnymi, ale 
także przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonawców. Generalny wykonawca jest obowiązany do 
ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierowników robót budowlanych dla 
poszczególnych specjalności. 

 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowla nych – zespół czynności zmierzających 
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w terenie i w 
laboratorium, które ustala się w celu uzyskania danych dotyczących budowy i parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, umożliwiających rozpoznanie zagrożeń oraz racjonalne 
opracowanie projektu i zapewnienie bezpiecznego wykonania obiektu budowlanego. 

 
Grunt budowlany – może być rozumiany jako: 
1) obszar zasobu gruntów tworzonych przez gminę na cele rozwoju jednostki osadniczej, 

przeznaczony pod zabudowę, w szczególności pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe, 
2) Grunt w granicach lokalizacji inwestycji przeznaczony pod zabudowę (usytuowanie obiektów 

budowlanych) i wymagający w związku z tym określenia jego struktury geologicznej i właściwości 
technicznych, szczególnie w zakresie warunków posadowienia i współpracy podłoŜa z konstrukcją 
obiektów budowlanych 

 
Grunt zdegradowany – grunt, którego wartość użytkowa, rolnicza lub leśna zmalała wskutek 
pogorszenia się warunków przyrodniczych albo zmian środowiska oraz działalności przemysłowej lub 
wadliwej działalności rolniczej. 

 
Grunt zdewastowany – grunt, który utracił całkowicie wartość użytkową w wyniku pogorszenia się 
warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska lub wadliwej działalności gospodarczej. 

 
Grunt zrekultywowany – grunt zdegradowany lub zdewastowany, któremu przywrócono wartość 
użytkową lub przyrodniczą przez wykonanie odpowiednich robót rekultywacyjnych i zabiegów 
pielęgnacyjnych. 

 
Gwarancja jako ści – dobrowolne zobowiązanie się na piśmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) 
do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawnią się one w 
czasie określonym w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, wynosi on jeden 
rok, licząc od dnia, w którym rzecz została wydana kupującemu. W przypadku gwarancji jakości 
wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu jego 
odbioru końcowego (wg k.c.). 

 
Harmonogram budowy – graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji, obiektów 
budowlanych, a w razie potrzeby także poszczególnych rodzajów robót, dostaw wyrobów 
budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzętu, dostarczania dokumentacji 
wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i kredytowania inwestycji, rozruchu 
technologicznego. W zależności od etapu procesu inwestycyjnego i celu opracowania może być 
harmonogram: 
- ogólny albo dyrektywny realizacji inwestycji; ogólny budowy obiektu budowlanego; szczegółowy 

przebiegu robót budowlanych lub montażowych; pochodny, dotyczący realizacji zadań i czynności 
towarzyszących realizacji budowy. 

Harmonogram powinien składać się z trzech części: 
1) analitycznej, w której podane są cechy i wielkości zadań, 
2) graficznego wykresu trwania realizacji robót lub innych czynności , 
3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji. 

 
Infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia 
inżynieryjnego  jednostek  osadniczych,  a  także  o  zasięgu  regionalnym  i  krajowym,  w    zakresie 
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komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i ściekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe, cieplne i 
telekomunikacyjne. 

 
Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym 
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora 
należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynności, w 
drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce  gospodarczej, 
zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie 
robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z 
umowami. 

 
Inwestycja – nakłady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powiększenie 
istniejących środków trwałych, w wyniku których uzyskane dobra są przeznaczone na cele 
produkcyjne (tworzenie nowych zdolności produkcyjnych) lub nieprodukcyjne (np. budownictwo 
mieszkaniowe, socjalne i kulturalne). 

 
Inwestor zast ępczy – jednostka organizacyjna, zajmująca się zawodowo powiernictwem 
inwestorskim na zlecenie inwestora bezpośredniego. Zakres czynności inwestora zastępczego 
wymaga szczegółowego określenia w umowie powierniczej i może obejmować część lub wszystkie 
czynności inwestorskie, łącznie z dysponowaniem środkami finansowymi na pokrycie kosztów 
przygotowania i realizacji inwestycji. 

 
Inżynier – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora do jego 
reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. 

 
Instrukcja techniczna monta żu – instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji obiektu 
budowlanego montowanego z gotowych elementów, wskazująca kolejność czynności oraz zależności 
techniczne i warunki bezpieczeństwa procesu montażu. Instrukcja stanowi podstawę do opracowania 
projektu organizacji robót montażowych przez wykonawcę, z uwzględnieniem warunków 
obiektywnych, czyli lokalizacji budowy i lokalizacji zakładu produkcji elementów, cech technicznych 
podłoża gruntowego, posadowienia i ustroju budowlanego, pory roku i warunków atmosferycznych, 
oraz subiektywnych warunków wykonawcy, czyli kadry, sprzętu mechanicznego i ograniczeń 
organizacyjnych robót montażowych. 

 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z zastosowaniem specjalnych konstrukcji, 
instalacji lub wykończenia zewnętrznego lub wewnętrznego. 

 
Kolaudacja (robót budowlanych) – sprawdzenie, w czasie określonym w umowie o roboty budowlane, 
jakości wykonywanych robót oraz usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. Terminy kolaudacji 
powinny odpowiadać ustalonym terminom udzielanej gwarancji jakości i rękojmi za wady. Pozytywne 
efekty przeprowadzonej kolaudacji stanowi podstawę do zwolnienia kaucji zatrzymanej przez 
inwestora z należności wykonawcy, jako zabezpieczenia naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze 
oraz wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

 
Kosztorys inwestorski – służy do określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, będących 
przedmiotem zamówienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą: 
1) kalkulacji uproszczonej – na podstawie przedmiaru robót i cen jednostkowych rynkowych, 

ewentualnie statystycznych, albo: 
2) kalkulacji szczegółowej – na podstawie przedmiaru robót, jak w kalkulacji uproszczonej i 

jednostkowych nakładów rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych, stawek 
godzinowych i cen czynników produkcji (R, M., S) oraz kosztów pośrednich i zysku 
kalkulacyjnego. 

 
Kryteria techniczne – zestaw wymagań stawianych w stosunku do określonych wyrobów, wybranych 
odpowiednio z właściwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych, uzupełniony w 
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uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisów i dokumentów technicznych, ustalających 
konieczny i wystarczający zakres i poziom właściwości użytkowych i własności technicznych wyrobów, 
zapewniających spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, dla których budowy 
wyroby te są przeznaczone. 

 
Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót 
budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów 
rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru 
jest szczególnie niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową 
obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego 
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor. 

 
Mapa zasadnicza – wieloskalowe (zwykle 1:500) opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno-geograficznych oraz o elementach 
ewidencji gruntów i budynków, także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i 
podziemnych. 

 
Mapa do celów projektowych – kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowaniem 
sytuacyjno-wysokościowym i nakładkami obrazującymi stan własności i władania nieruchomościami 
oraz położeniem uzbrojenia podziemnego, obejmującej obszar, na którym znajduje się teren lokalizacji 
inwestycji z tzw. „kołnierzem” o szerokości co najmniej 30m. od granic lokalizacji. Skala aktualnej 
mapy do celów projektowych powinna być dostosowana do skali właściwej do opracowania projektu 
zagospodarowania terenu (działki), określonej w przepisach dotyczących zakresu opracowania i formy 
projektu budowlanego. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, mapę do celów 
projektowych można sporządzić w formie mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu 
geodezyjno-kartograficznego. Do zaprojektowania pojedynczego obiektu o prostej konstrukcji, 
usytuowanego w granicach jednej nieruchomości, mapę jednostkową można wykonać w układzie 
lokalnym dla danej inwestycji. 

 
Nadzór autorski – sprawowanie przez projektanta odpłatnie, na Żądanie inwestora lub organu 
wydającego pozwolenia na budowę, nadzoru nad realizacją opracowanego przez niego projektu 
budowlanego w zakresie: 
1) stwierdzenia, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji budowy zgodnie z 

projektem budowlanym, 
2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. 
Niezależnie od tego, czy została zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma 
prawo wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji, 
łącznie ze stwierdzeniem konieczności wstrzymania dalszych robót dla uniknięcia zagrożenia 
bezpieczeństwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na 
budowę. 

 
Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 

 
1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
2) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 
Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 

 
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania robót 

budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
2) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 
3) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
4) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 
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Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej 
uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych  robót 
budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i 
wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy 
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza również inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych 
świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów budowlanych 
wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również 
ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora. 

 
Niwelacja – zmiana ukształtowania terenu, polegająca na wyrównaniu poziomu jego płaszczyzny lub 
zmianie nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy, w tym urządzenia dróg, torowisk i 
składowania elementów prefabrykowanych oraz, ze względu na wymagania użytkowe i technologii 
produkcji w realizowanych obiektach budowlanych. Do robót niwelacyjnych należy zaliczyć docelowe 
uformowanie nadwyżki ziemi z wykopów na terenie lokalizacji, zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu. 

 
Normalizacja – opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i planami prac 
normalizacyjnych, z uwzględnieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizacji konsumentów, 
użytkowników, producentów i wykonawców, a także postanowień norm międzynarodowych i 
regionalnych w zakresie wynikającym z zobowiązań państwa, określonych w warunkach umów o 
współpracy gospodarczej, a zwłaszcza wymiany towarowej. 

 
Obiekt budowlany – jest pojęciem ogólnym, pod którym należy rozumieć: 
1) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
2) budowlę nie będącą budynkiem, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, 
3) obiekt małej architektury 

 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości 
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany 
w odniesieniu do wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezalenie od tego, czy są objęte 
przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki 
obmiarów  i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi 
przyrodniczej przez: 
1) racjonalne kształtowanie środowiska, 
2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
3) przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego 

zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów 
przyrodniczych, 

4) przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 
 

Odbiór cz ęściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”. 

 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego 
przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, 
łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych  jako  plac  budowy,    oraz  po    przygotowaniu    przez  niego      dokumentacji 
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powykonawczej. W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu stwierdzonych wad i 
usterek, z podziałem na: 
1) wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru, 
2) zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia wartości 

danych robót, 
3) wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi. 

 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej – organami wykonującymi zadania administracji 
architektoniczno-budowlanej są: 

 
1) starosta, 
2) wojewoda, 
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 
Do podstawowych zadań organów administracji architektoniczno-budowalnej należy wydawanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę i na użytkowanie gotowych obiektów budowlanych, przyjmowanie 
zgłoszeń w sprawach przystąpienia do robót budowlanych lub do użytkowania obiektów budowlanych 
nie wymagających pozwolenia, oraz wydawania innych decyzji administracyjnych w sprawach 
prowadzenia robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych. 

 
Osoby pełni ące funkcje techniczne w budownictwie – osoby mające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z koniecznością oceny zjawisk 
technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz 
techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: 
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru 

autorskiego, 
2) kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych, 
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę 

techniczną wytwarzania tych elementów, 
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 
6) wykonywanie nadzoru budowlanego, 
7) rzeczoznawstwo budowlane. 

 
 

Prace przygotowawcze (na terenie budowy) – polegają na: 
1) wytyczeniu geodezyjnym obiektów budowlanych na gruncie, 
2) wykonaniu niwelacji terenu, 
3) zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie tymczasowych 

obiektów budowlanych, 
4) wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

 
Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające 
metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech 
jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru 
wyrobu lub robót budowlanych. 

 
Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-budowlanej 
zatwierdzająca projekt budowlany i pozwalająca na realizację robót budowlanych objętych tym 
projektem oraz określająca, w razie potrzeby: 
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
2) czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych i termin rozbiórki obiektów nie 

przewidzianych do dalszego użytkowania, 
3) wymagania dotyczące ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
4) obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony 

przepisami ustawy – prawo budowlane. 
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Proces budowlany (budowy) – czynności i działania objęte przepisami prawa budowlanego, mające 
na celu przygotowanie i realizację budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do 
użytkowania. Do procesu budowlanego należy: 
1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, 
2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie, 
3) geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie, 
4) wykonanie budowy, 
5) dokonanie odbiorów częściowych, prób oraz sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych, 
6) zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, 
7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego. 

 
Proces inwestycyjny – czynności rzeczowe i prawne od chwili podjęcia decyzji wstępnej o potrzebie i 
celu realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektów budowlanych do użytkowania i 
rozliczenia kosztów zakończonej inwestycji. 

 
Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis 
robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek 
przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen 
jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory 
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności 
wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 
System certyfikacji – zasady postępowania i zarządzania (procedury) dotyczące certyfikacji 
wyrobów. 

 
Środowisko – ogół elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia ziemi łącznie z glebą, 
kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, znajdujący się zarówno w 
stanie naturalnym, jak i ukształtowany w wyniku działalności człowieka. 

 
Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi 
publicznej, powinna mieć Żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące 
budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego 
inspektora pracy. 

 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
Teren pod inwestycj ę – nieruchomość lub część nieruchomości albo kilka nieruchomości objętych 
granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowiącej załącznik do decyzji organu gminy 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
czasie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 

 
Umowa o prace projektowe – ma charakter „umowy o dzieło” i powinna odpowiadać przepisom 
kodeksu cywilnego. Umowa o prace projektowe może obejmować również postanowienia dotyczące 
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanego projektu budowlanego. 
Umowa określa zakres zleconych prac projektowych, ich wartość, termin wykonania, warunki odbioru i 
zapłaty oraz rękojmi. 

 
Umowa o roboty budowlane – ma charakter „umowy rezultatu” i zawiera zobowiązanie wykonawcy 
do zbudowania i oddania w określonym terminie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, 
wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i zasadami wiedzy technicznej, oraz 
zobowiązanie  inwestora  do  wykonania  w  określonych  terminach  czynności  związanych      z 
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przygotowaniem budowy, a w szczególności przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia 
wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania gotowego obiektu i dokonania zapłaty umówionego 
wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny być również określone warunki dokonywania 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych, a także warunki dotyczące usuwania wad i usterek 
stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie rękojmi. 

 
Umowa o zast ępstwo inwestorskie – ma charakter umowy o świadczenie usług, czyli należy do 
„umów starannego działania”. Przedmiotem umowy powierniczej o zastępstwo inwestorskie może być 
ściśle określony zakres czynności lub pełne zastępstwo, obejmujące wszystkie zadania inwestora w 
zakresie przygotowania i realizacji inwestycji łącznie z odbiorem gotowego obiektu budowlanego i 
przekazaniem go do użytkowania i eksploatacji, rozliczeniem kosztów inwestycji i wyegzekwowaniem 
uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi. 

 
Uprawnienia budowlane – stwierdzenie decyzją wojewody posiadania przez daną osobę 
odpowiedniego wykształcenia i praktyki oraz pomyślnego złożenia komisyjnego egzaminu ze 
znajomości przepisów prawnych, dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego 
zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub 
kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 
1) architektonicznej, 
2) konstrukcyjno-budowlanej, 
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych, 
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
5) innych, w specjalnościach wyodrębnionych. 

 
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w 
toku realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – 
najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru. 

 
Wadium – kwota Pieniężna lub w papierach wartościowych (w tym w poręczeniach bankowych) 
zdeponowana na koncie zamawiającego przez oferentów stających do przetargu na wykonanie 
określonych robót budowlanych, usług lub dostaw, stanowiących zabezpieczenie przed późniejszą 
odmową podpisania umowy, zgodnie z warunkami przetargowymi, przez oferenta wygrywającego 
przetarg. Wadium zamawiający zwraca po podpisaniu umowy i upływie terminu oznaczonego w 
warunkach przetargu. 

 
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi 
nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które 
zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający 
bezpośrednio z ich przeznaczenia. 

 
Warto ść kosztorysowa robót – wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane wynikająca z 
kosztorysu inwestorskiego. 

 
Wykonawcza dokumentacja projektowa – zbiór (graficznych i opisowych) wykonawczych 
opracowań projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicznych, 
architektonicznych, wykraczających poza zakres opracowania projektu budowlanego, a potrzebnych 
do prawidłowego wykonania robót. 
Wykonawcza dokumentacja projektowa może w zależności od potrzeby obejmować: 
1) projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy, 
2) projekt organizacji robót budowlanych i montażowych, 
3) rysunki robocze całości lub części i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym także 

projekty architektoniczno-plastyczne wnętrz, 
4) rysunki warsztatowe elementów budowlanych wykonywanych indywidualnie, 
5) rysunki deskowań i rusztowań specjalnych, 
6) rysunki fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urządzenia technologiczne, 
7) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego części, 
8) projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obsługi maszyn i urządzeń, 
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9) wykazy maszyn i urządzeń oraz tzw. pierwszego wyposażenia gotowego obiektu budowlanego lub 
jego części. 

 
Wyrób budowlany – jest to określenie ogólne surowców wydobytych, paliw i materiałów (w tym 
używanych do wykonywania robót budowlanych), a także obiektów budowlanych lub ich części – w 
rozumieniu prawa budowlanego. 

 
Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) – zwane również „założeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowią 
zbiór informacji i wymagań inwestora dotyczących realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawcę. 
Poza ogólną charakterystyką inwestycji, WRI zawierają wskazówki i warunki dotyczące opracowania 
projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robót, w tym szczególnie 
robót ziemnych, montażowych i dotyczących zagospodarowania terenu. 

 
Zadanie inwestycyjne – część zakresu rzeczowego wieloetapowego  przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, która została wyodrębniona w celu realizacji i przekazania do użytkowania 
(eksploatacji) w terminie wcześniejszym od zakończenia całego przedsięwzięcia. 

 
Założenia wyj ściowe do kosztorysowania – dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nie 
określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych. 

 
Zamawiaj ący – określenie ogólnoprawne, znaczące – w zależności od kontekstu – to samo co: 
1) budujący albo inwestor bezpośredni, 
2) inwestor zastępczy, 
3) podmiot udzielający zamówienia publicznego. 

 
Zamówienie publiczne – zamówienie na roboty budowlane, usługi lub dostawy opłacane w całości 
lub w części ze środków publicznych. 

 
Zaplecze techniczne budowy – teren, obiekty i urządzenia służące do produkcji elementów 
budowlanych lub ich części składowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt 
budowlany, w tym także do przygotowania rusztowań specjalnych, deskowania i zbrojenia do 
konstrukcji Żelbetowych, wykonania indywidualnych detali oraz konserwacji i prostej, bieżącej naprawy 
sprzętu i narzędzi używanych na budowie. 

 
Zatwierdzenie projektu budowlanego – następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez 
organ administracji architektoniczno-budowlanej. 
Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora może mieć formę oddzielnej decyzji 
poprzedzającej wydanie pozwolenia na budowę, ważną przez czas w niej określony, nie dłuższy niż 1 
rok. 

 
Zbiorcze zestawienie kosztów – określenie przewidywanych kosztów przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowej jednostki miary rzeczowej (np. 
powierzchni użytkowej), charakteryzującej projektowany obiekt budowlany, oraz wskaźnika kosztu 
jednostkowego uzyskanego w realizacji inwestycji o podobnym charakterze, zaktualizowanego  na 
czas jego zastosowania oraz do warunków lokalizacji i realizacji. 

 
Znak bezpiecze ństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, 
potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie 
stanowi zagrożenia dla Życia, mienia i środowiska. 

 
Znak zgodno ści – zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi 
przepisami prawnymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 
1.5.1. Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu 
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budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania 
naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. 

 
1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

 
1.5.3. Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i 
zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 

 
1.5.4. Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej. 

 
2.Materiały  

 
2.1. Szczegółowe wymagania dla materiałów występujących przy wykonywaniu robót objętych 
niniejszą specyfikacją określa dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne. 

 
2.2. Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 
określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie 
na budowę. 

 
2.3. Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm 
państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. 

 
2.4. Materiały, które nie posiadają zaświadczeń o jakości lub których jakość budzi zastrzeżenia można 
wbudować w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badań, 
określonych w przepisach. 

 
2.5. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 
przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami 
technicznymi. 

 
2.6. Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 
załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, 
zawierających ich parametry techniczne. 

 
2.7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 
się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich 
uzgodnień z projektantem i Inżynierem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

 
2.8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 
rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 
wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych” 
oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. 

 
 
 

3.Sprzęt 
 

3.1. Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy, 
projekt organizacji robót budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla obiektów 
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lub ich części montowanych z gotowych elementów. Ww. projektu i instrukcje montażu są elementami 
wykonawczej dokumentacji projektowej i powinny być opracowane dla każdego obiektu i rodzaju 
robót. 

 
3.2. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne 
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne 
właściwości techniczne, Np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 

 
 

4.Transport  
 

Wymagania dotyczące środków transportu 
 

4.1. Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi do 
transportu danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu. 

 
4.2. W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia należy zabezpieczyć w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 

 
4.3. Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementów konstrukcyjnych o dużych gabarytach i 
znacznej masie i elementów lekkiej obudowy o znacznych długościach. 

 
4.4. Do transportu niektórych materiałów i sprzętu wymagane są wysoko wyspecjalizowane urządzenia 
transportowe, Np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody do przewozu 
kabli energetycznych, zestawy do transportu sprzętu na gąsienicach i Żurawi wieżowych. 

 
4.5. Urządzenia do rozładunku materiałów, elementów i konstrukcji na budowie, w strefach 
przyobiektowych i na placach składowych magazynów, powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji robót budowlanych i montażowych. 

 
 

5. Wykonanie robót  
 

5.1. Wszystkie roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach budowy muszą być prowadzone 
zgodnie z umową, dokumentacją projektową, projektem organizacji robót i poleceniami Inżyniera i pod 
nadzorem autorskim projektanta. Stosować można tylko materiały o wymaganej i skontrolowanej 
jakości określone w dokumentacji projektowej. 

 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia robót są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych”. 

 
 

6. Kontrola jako ści robót  
 

6.1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 
montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać: 

 
6.1.1. zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji: 
- dostarczanych na budowę - przy odbiorze dostawy, 
- u producenta w wytwórni przed wysyłką elementów na budowę –np. elementów konstrukcji 

stalowej, 
- przeznaczonych do wbudowania – bezpośrednio przed wbudowaniem, 
- bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu, 
- 
a)    jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie 
- dokumentów załączonych do dostawy, 
- oględzin zewnętrznych i pomiarów, 
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- badań pobranych lub specjalnie wykonanych próbek, w tym laboratoryjnych, 
- badań materiałów wbudowanych w konstrukcje, 

b)sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 

6.1.2. zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” i szczegółowych specyfikacji 
technicznych, 

- badań wykonanych elementów konstrukcyjnych, 
- sprawdzeń wykonanych połączeń konstrukcyjnych, 
- sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji rurowych, 
- prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, 
- sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych, 
- pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp. 

 
6.2. Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 

 
6.3. Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w 
odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. 

 
6.4. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki 
badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je  do protokołu 
odbioru końcowego budowy. 

 
7. Obmiar robót  

 
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporządza pomiar wykonanych robót w celu weryfikacji 
ich wartości kosztorysowej, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

 
7.1. Obmiar robót sporządza się w jednostkach technicznych wykonania robót określonych w 
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, katalogach nakładów rzeczowych robót (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych 
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania określonych w odpowiednich katalogach KNR. 

 
7.2. Obmiar sporządza się bezpośrednio po wykonaniu robót, tak aby można było stwierdzić ilości 
robót zanikających lub ulegających zakryciu. W przypadku robót zanikających lub  ulegających 
zakryciu obmiar należy sporządzić niezalenie o tego czy jest ujęty w przedmiarze. 

 
7.3. Wyniki obmiaru robót powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiaru i 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
8. Odbiór robót  

8.1.Ustalenia ogólne  

- Odbiór robót to zespół czynności polegających na protokolarnym odbiorze od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego. 

- Odbiór częściowy to odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonanie prób i 
sprawdzeń instalacji , urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 

- Odbiór końcowy to odbiór gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z 
procedurą określoną w umowie i niniejszej specyfikacji ogólnej. 
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8.2. Procedura odbioru ko ńcowego  
 

8.2.1. Podstawy prawne odbioru ko ńcowego  
 

Odbiór końcowy budowy ten reguluje Artykuł 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę 
o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, 
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do 
dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, a w 
szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i 
zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

 
Artykuł 643 Kodeksu cywilnego ustala, że zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które 
przyjmujący wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. 
Ponadto, termin wymagalności roszczeń wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora 
roboty, powstaje z chwilą ich odebrania i przekazania do użytku, która określona jest w protokole 
odbioru. 

 
Od dnia odbioru biegną terminy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, 
roszczeń odszkodowawczych opartych na zasadach ogólnych oraz termin przedawnienia roszczeń 
wykonawcy o zapłatę należnego wynagrodzenia. 

 
 

8.2.2. Cel odbioru ko ńcowego  
 

Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po 
sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający i odbierający są obowiązani dołożyć należytej 
staranności przy odbiorze przedmiotu umowy. 
Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo. 
Oddający i odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 

 
W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy budowy i robót oraz inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, a także przedstawiciele użytkownika. 
Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez zamawiającego przedmiotu odbioru 
do eksploatacji (użytkowania). 

 
Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie próby i 
sprawdzenia, zawiadamiając zamawiającego wpisem do dziennika budowy, przed terminem 
wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. 
Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, zaświadczenia 
właściwych jednostek i organów, protokoły technicznych odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 
powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

 
8.2.3. Roboty dodatkowe  

 
Jeżeli w toku odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, 
warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może dokonać odbioru 
wykonanych robót, a strony uzgodnią odrębny termin do wykonania robót dodatkowych. Przedmiotem 
odbioru jest przedmiot umowy lub jego część określona w umowie, która może być przekazana do 
użytku. 

 
8.2.4. Czynno ści odbioru ko ńcowego  

 
Wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń 
dostarczonych przez wykonawcę. W razie wprowadzenia przez wykonawcę zamiennych rozwiązań 
lub wyposażenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje 
użytkowania i konserwacji zamiennych materiałów i urządzeń. 
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Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i 
sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia 
zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. 

 
Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru,  o 
terminie jego odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenie wszystkich 
prób zamawiający może odmówić odbioru. 

 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia - zamawiający 
może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 
Jeżeli odbiór zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 
wynikającego z umowy od daty odbioru. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru. 

 
8.2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploat acji  

 
Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, której celem jest 
sprawdzenie osiągania przez instalację założonych parametrów. 

 
Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie obiektu. 

 
8.2.5.1. Zawarto ść Instrukcji Rozruchu  

 
Instrukcja rozruchu winna stanowić element dokumentacji projektowej o następującej zawartości 
opracowania: 
- dane ogólne systemu instalacyjnego, 
- zasady funkcjonowania, 
- próby, 
- fazy rozruchu, 
- nastawy, 
- tryby funkcjonowania (ręczny, automatyczny), 
- parametry technologiczne na końcu rozruchu, 
- incydenty i zalecenia, 
- niebezpieczne sytuacje, 
- urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, 
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- warunki ochrony przeciwpożarowej. 

 
8.2.5.2. Operacja rozruchu , 

 
Przeprowadzona ściśle według instrukcji, winna być należycie udokumentowana protokołem rozruchu, 
stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

 
8.2.6. Wykaz dokumentów odbioru ko ńcowego  

 
Następujące dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowić załącznik do protokołu odbioru 
końcowego obiektu: 

 
8.2.6.1. Dokumenty podstawowe  

 
1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
2. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę. 
3. Dzienniki budowy. 
4. Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie. 
5. Protokół przekazania placu budowy wykonawcy. 
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6. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 

 
8.2.6.2. Dokumenty instytucjonalne  

 
1. Protokół Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. 
2. Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
3. Protokół Państwowej Inspekcji Pracy. 
4. Protokół Państwowej Straży Pożarnej. 
5. Protokół Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji podlegających 

odbiorowi UDT. 
6. Protokoły  odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów sieci 

(przykładowo: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne). 
 

8.2.6.3. Dokumenty materiałowe  
 

1. Certyfikaty. 
2. Atesty. 
3. Aprobaty techniczne. 
4. Zatwierdzenia próbek materiałowych. 

 
8.2.6.4. Wyniki bada ń 

 
1. Wyniki badań próbek betonu. 
2. Badania konstrukcji stalowej. 
3. Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji. 
4. Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. 
5. Protokoły pomiaru drożności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 
6. Protokoły pomiaru hałasu. 
7. Protokoły pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania ciągłości przewodu 

ochronnego. 
8. Protokół pomiaru rezystancji izolacji i badania ciągłości Żył przewodów i kabli. 
9. Protokóły pomiarów rezystancji uziemień. 
10. Protokóły badania wartości napięcia i jego spadków. 
11. Protokół badania instalacji wyrównawczych. 
12. Protokóły badania maszyn i urządzeń. 
13. Protokoły odbioru instalacji piorunochronnej. 
14. Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia. 
15. Protokoły badań próbek wody. 
16. Protokoły pomiaru skuteczności klimatyzacji. 

 
8.2.6.5. Protokoły odbiorów cz ęściowych  

 
1. Protokół odbioru stanu zerowego. 
2. Protokoły odbiorów po montażowych konstrukcji stalowych. 
3. Protokół odbioru stanu surowego. 
4. Protokół odbioru robót pokryciowych. 
5. Protokół odbioru robót elewacyjnych. 
6. Protokół odbioru robót zewnętrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne, ogrodzenie). 
7. Protokoły odbioru poszczególnych pomieszczeń. 

 
8.2.6.6. Protokoły testów funkcjonalnych  

 
Poniżej wymieniono przykładowe grupy instalacji i urządzeń, które winny być objęte protokołami 
testów funkcjonalnych. 
1. Urządzenia podtrzymywania systemów (UPS). 
2. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 
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3. Urządzenia alarmowe. 
4. Instalacja antywłamaniowa. 
5. Instalacja sygnalizacji pożaru. 
6. Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru. 
7. Instalacja hydrantowa. 
8. Instalacja ogrzewania. 
9. Kotłownia gazowa. 
10. Instalacje audiowizualne. 
11. Instalacji nadzoru BMS 
12. Protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami rozruchu. 

 
8.2.6.7. Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchow a 

 
Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentów maszyn i urządzeń. 

 
8.2.6.8. Wykaz cz ęści zamiennych  

 
Występuje w przypadku, gdy dostawa części zamiennych stanowi obowiązek umowny wykonawcy. 

 
8.2.6.9. Raport szkolenia załogi  

 
Raporty ze szkolenia pracowników użytkownika w zakresie obsługi instalacji i urządzeń. 

 
8.2.6.10. Dokumentacja powykonawcza  

 
Dokumentacja powykonawcza winna obejmować: 
1. Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian 

dokonanych w trakcie realizacji, 
2. Dla instalacji piorunochronnych - metrykę urządzenia piorunochronnego 
3. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
4. Wykaz zrealizowanych robót dodatkowych wykraczających poza zakres umowy podstawowej. 

 
9. Podstawa płatno ści  

Wyłączona z opracowania. 

10.Przepisy zwi ązane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z 
późniejszymi zmianami) 

 
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z 

późniejszymi zmianami) 
 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 
2001r. poz.627) 

 
• Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2001r. Nr 124 poz. 1362) 
 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. 
Nr 12 z późniejszymi zmianami) 

 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 



DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 NA POTRZEBY 
PRZEDSZKOLA NA DZIAŁCE NR 4273 W CHOJNICACH PRZY UL.TUWIMA 2. 

 
 

 

 

 

 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003r. Nr 169) 

 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 109 z 2004r.) 

 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. 
Arkady 1989r. 


