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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem dostosowania pomieszczeh w budynku
Zespotu Szkét Nr 7 na potrzeby przedszkola na dziatce nr 4273 w Chojnicach przy ul. Tuwima 2.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt1.1.

1.3.Zakres robdt obj etych specyfikacj a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy budowlanych zwigzanych
z wykonaniem dostosowania pomieszczen w budynku Zespotu Szkét Nr 7 na potrzeby przedszkola na
dziatce nr 4273 w Chojnicach przy ul. Tuwima 2.
a) Budynek biurowy z garazem
b) Drogi, chodniki i parkingi wewnetrzne
c) Sieci zewnetrzne
* Wodociggowa
» Kanalizacji sanitarnej
» Kanalizacji deszczowej
 Gazowej
» Elektryczne
d) Zagospodarowanie terenu
e Zielen, drzewa i krzewy

» Ogrodzenie terenu

1.4.Definicje i obja snienia poj e¢é stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjny m

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
whasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych,
wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na
ktore nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci r6znig sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Audyt jako sci — systematyczne i niezalezne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, majgce okreslic,
czy dziatania dotyczace jakosci i ich wyniki odpowiadajg zaplanowanym ustaleniom oraz czy te
ustalenia sg skutecznie realizowane i pozwalajg na osiggniecie celow.

Audytor — osoba majgca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakosci w procesie certyfikacji
wyrobow.

Atestacja — potwierdzenie przez producenta zgodnosci witasciwosci ubytkowych i technicznych
produkowanego wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, z powotaniem na jej petne
oznaczenie i termin waznosci. Obecnie role te spetnia deklaracja zgodnosci.



DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 7 NA POTRZEBY
PRZEDSZKOLA NA DZIALCE NR 4273 W CHOJNICACH PRZY UL.TUWIMA 2.

Budowa - wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow itp.)
oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, Jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

Buduj acy — osoba fizyczna lub prawna realizujgca budowe obiektu budowlanego Patrz,Inwestor”

Budynek - obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz majacy fundamenty i dach.

Budynek tymczasowy - patrz ,Tymczasowy obiektbudowlany”

Certyfikacja wyrobéw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien
zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowg) przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

Certyfikat na znak bezpiecze nstwa - dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa,
potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, ze zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub
wiadciwymi przepisami prawnymi.

Cykl realizacji inwestycji — okres trwajacy od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu
budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, szczegdtowg inwentaryzacja
istniejgcego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu budowy, wytycznymi realizacji
inwestycji oraz rysunkéw wykonawczych w zakresie okreslonym w umowie o roboty budowlane — do
dnia odbioru zakonczonej inwestycji lub kolejnego zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu
préb i sprawdzen instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przeprowadzenia rozruchu
technologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza sie prace przygotowawcze na terenie budowy,
ale nie wlicza sie robét zwigzanych z likwidacja istniejgcego zagospodarowania terenu, jesli tego nie
uwzgledniono w umowie o roboty budowlane.

Deklaracja zgodno s$ci — os$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng
odpowiedzialnosé¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg
zgodne z okreslong Polska Normag, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zalgczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjgtkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych.

Dokumentacja geologiczna - jest wykonywana jako:
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1) dokumentacja geologiczna zio za kopaliny - dla okreslenia zasobéw ztoza kopaliny i
rozpoznania jego budowy geologicznej w zakresie wymaganym do uzyskania koncesji na
wydobycie kopalin i potrzebnymi do zaprojektowania zaktadu gérniczego,

2) dokumentacja hydrologiczna - dla ustalenia zasobow wéd podziemnych i okreslenia warunkéw
hydrogeologicznych zwigzanych z wydobyciem kopalin za ztéz, wttaczaniem wod do gérotworu,
projektowaniem odwodnierr budowlanych i inwestycji moggcych zanieczysci¢ wody podziemne
albo magazynowaniem i sktadowaniem substancji i odpadow,

3) dokumentacja geologiczno-in zynierska — na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i
projektowania obiektéw budowlanych, wykonywania wyrobisk goérniczych oraz magazynowania,
jak réwniez sktadowania substancji i odpadow.

Dokumentacja inwestycji —obejmuje:

1) wyniki studidow i analiz, stanowigcych podstawe podjecia decyzji inwestorskiej o celowosci,
programie uzytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyj$ciowych do przygotowania i realizaciji
inwestyciji,

2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dziatki budowlanej),

3) dokument okreslajgcy prawo do terenu w celu realizacji inwestycji,

4) projekt inwestycji sktadajgcy sie z projektu technologicznego, projektu budowlanego, zbiorczego
zestawienia kosztow inwestycji i zestawien kosztow zadan inwestycyjnych, kosztoryséw
inwestorskich oraz wytycznych realizacji inwestyciji,

5) pozwolenie na budowe

6) dokumentacje przetargowg oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne,

7) wykonawcze opracowani projektowe: techniczno-budowlane, technologiczne i organizacyjne,

8) plan (biznes-plan) i umowy dotyczgce finansowania oraz kredytowania inwestycji.

Dokumentacja kosztowa inwestycji  —obejmuje:

1) zbiorcze zestawienie kosztow przedsiewziecia inwestycyjnego,

2) zestawienie kosztéw zadan inwestycyjnych,

3) koszty inwestorskie obiektéw budowlanych,

4) Kkosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami.
Dokumentacja kosztowa inwestycji stanowi cze$¢ projektu inwestyciji.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych, oraz
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegotowymi rysunkami wykonawczymi i opisami
technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych —
patrz ,Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania”.

Dostawy inwestycyjne — mogg obejmowaé¢ zamodwione przez inwestora lub dostarczone przez
wykonawce, na podstawie umowy o roboty budowlane, urzgdzenia techniczne zwigzane z
realizowanym obiektem budowlanym, urzgdzenia technologiczne i stanowigce tzw. ,pierwsze
wyposazenie obiektu budowlanego”.

Dziatka budowlana - wydzielona geodezyjnie cze$¢ terenu, przeznaczona pod zabudowe, na ktérej
znajdujg sie juz budynki lub dla ktérej wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, dopuszczajaca jej zabudowe.

Dziatka gruntu — cze$¢ nieruchomos$ci wydzielona w wyniku jej podziatu albo scalenia i podziatu, a
takze odrebnie potozona czes¢ tej nieruchomosci.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez
wiasciwy organ w spos6b uniemozliwiajgcy wymiane stron.
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Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktére bedg peini¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacjibudowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej
prawidlowosci wykonania robdét. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne
przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz
dokonywanie zapis6w dotyczgcych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik monta zu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, sluzgca do zapiséw
czynnosci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg montazu z
gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Etapy procesu inwestycyjnego  —obejmuja:

| — studia i analizy przedprojektowe,

Il — przygotowanie dokumentacji przedprojektowej,
[Il — przygotowanie projektu inwestycji,

IV — realizacje inwestycji,

V — odbiér koncowy i rozliczenie inwestyciji.

Ewidencja gruntéw i budynkéw (kataster nieruchomo $ci) — jednolity dla calego kraju,
systematycznie aktualizowany zbior informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich wiascicielach
oraz o inny osobach fizycznych lub prawnych wiadajgcych tymi gruntami, budynkami, lokalami.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajgcych siecia.

Geodezyjne czynno $ci w budownictwie — polegajana:

1) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegélnosci  remontowanego  obiektu
zabytkowego),

2) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

3) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych —
reperéw,

4) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

5) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztalcen obiektu,

6) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementoéw ulegajgcych
zakryciu,

7) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie ubytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Generalny projektant — tradycyjna nazwa projektanta kierujgcego opracowaniem kompleksowego
projektu inwestycji przez wielobranzowy zespdt projektantdw réznych specjalnosci, bedacych
projektantami poszczegolnych obiektéw budowlanych lub ich czesci i opracowan branzowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji i wyrazng dominacje okreslonych probleméw projektowych
przyjmuje sie w praktyce zasade powotywania na generalnego projektanta:

1) w budownictwie ogélnym — projektanta z uprawnieniami w specjalnosci architektonicznej,

2) w budownictwie przemystowym — projektanta technologa produkcji w odpowiedniej specjalnosci,
3) w budownictwie inzynierskim — projektanta konstrukcji lgdowych lub wodnych.

Generalny realizator — (developer) jest wyspecjalizowang jednostkg gospodarczg, trudnigcg sie
zawodowo kompleksowym przygotowaniem i realizacjg inwestycji ,pod klucz”, na zlecenie inwestora
bezposredniego lub — obecnie czesciej — jako stanowigcej przedsiewziecie wtasne, polegajace na
budowie komplekséw uzytkowych, przeznaczonych do sprzedaSy w catosci lub w czesciach
nadajacych sie do wyodrebnienia wkasnosci i samodzielnego uzytkowania.

Generalny realizator musi spetniaé wszystkie obowigzki prawne inwestora, natomiast wykonanie
zadan rzeczowych w zakresie przygotowania (w tym projektowania) i realizacji inwestycji moze
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powierza¢ specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa budowlanego i
dostaw inwestycyjnych, ktére wspdipracujg z nim stale lub doraznie, np. w wyniku wygranych
przetargow.

Generalny wykonawca — przedsiebiorca budowlany, bedgcy zleceniobiorcg kompleksowej realizacji
calego przedsiewziecia lub tylko zadania inwestycyjnego, ktéry wykonuje roboty sitami wtasnymi, ale
takze przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonawcéw. Generalny wykonawca jest obowigzany do
ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierownikéw robét budowlanych dla
poszczegoblnych specjalnosci.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowla nych — zespét czynnosci zmierzajgcych
do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w terenie i w
laboratorium, ktére ustala sie w celu uzyskania danych dotyczacych budowy i parametrow
geotechnicznych podfoza gruntowego, umozliwiajgcych rozpoznanie zagrozen oraz racjonalne
opracowanie projektu i zapewnienie bezpiecznego wykonania obiektubudowlanego.

Grunt budowlany — moze by¢ rozumiany jako:

1) obszar zasobu gruntéw tworzonych przez gmine na cele rozwoju jednostki osadniczej,
przeznaczony pod zabudowe, w szczegoélnosci pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe,

2) Grunt w granicach lokalizacji inwestycji przeznaczony pod zabudowe (usytuowanie obiektow
budowlanych) i wymagajgcy w zwigzku z tym okreslenia jego struktury geologicznej i wlasciwosci
technicznych, szczegélnie w zakresie warunkéw posadowienia i wspétpracy podtoSa z konstrukcjg
obiektéw budowlanych

Grunt zdegradowany — grunt, ktérego warto$¢ uzytkowa, rolnicza lub lesna zmalala wskutek
pogorszenia sie warunkow przyrodniczych albo zmian $rodowiska oraz dziatalnosci przemystowej lub
wadliwej dziatalnosci rolniczej.

Grunt zdewastowany — grunt, ktdry utracit catkowicie wartos¢ uzytkowg w wyniku pogorszenia sie
warunkow przyrodniczych albo wskutek zmian srodowiska lub wadliwej dziatalnosci gospodarczej.

Grunt zrekultywowany — grunt zdegradowany lub zdewastowany, ktéremu przywrécono warto$c
uzytkowg lub przyrodniczg przez wykonanie odpowiednich robot rekultywacyjnych i zabiegow

pielegnacyjnych.

Gwarancja jako $ci — dobrowolne zobowigzanie sie na piSmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy)
do usuniecia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawnig sie one w
czasie okreslonym w gwarancji. Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden
rok, liczagc od dnia, w ktérym rzecz zostata wydana kupujgcemu. W przypadku gwarancji jakosci
wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy sie od dnia podpisania protokotu jego
odbioru koncowego (wg k.c.).

Harmonogram budowy — graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji, obiektow
budowlanych, a w razie potrzeby takze poszczegdlnych rodzajéw robdt, dostaw wyrobow
budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzetu, dostarczania dokumentacji
wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i kredytowania inwestycji, rozruchu
technologicznego. W zaleznosci od etapu procesu inwestycyjnego i celu opracowania moze byé
harmonogram:

- 0golny albo dyrektywny realizacji inwestycji; ogélny budowy obiektu budowlanego; szczegbtowy
przebiegu rob6t budowlanych lub montazowych; pochodny, dotyczacy realizacji zadan i czynnosci
towarzyszgcych realizacji budowy.

Harmonogram powinien sktadac¢ sie z trzech czesci:

1) analitycznej, w ktérej podane sg cechy i wielkosci zadan,

2) graficznego wykresu trwania realizacji rob6t lub innych czynnosci,

3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizaciji.

Infrastruktura techniczna  — sieci i urzadzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia
inzynieryjnego jednostek osadniczych, a takze o zasiegu regionalnym i krajowym, w zakresie
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komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i sciekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe, cieplne i
telekomunikacyjne.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w
drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie
rob6t budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z
umowami.

Inwestycja — naklady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych Ilub powiekszenie
istniejacych $rodkéw trwatych, w wyniku ktérych uzyskane dobra sag przeznaczone na cele
produkcyjne (tworzenie nowych zdolnosci produkcyjnych) lub nieprodukcyjne (np. budownictwo
mieszkaniowe, socjalne ikulturalne).

Inwestor zast epczy — jednostka organizacyjna, zajmujgca sie zawodowo powiernictwem
inwestorskim na zlecenie inwestora bezposredniego. Zakres czynnosci inwestora zastepczego
wymaga szczegdtowego okreslenia w umowie powierniczej i moze obejmowac czes¢ lub wszystkie
czynnosci inwestorskie, tacznie z dysponowaniem $rodkami finansowymi na pokrycie kosztow
przygotowania i realizacji inwestycji.

Inzynier — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.

Instrukcja techniczna monta zu — instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji obiektu
budowlanego montowanego z gotowych elementdéw, wskazujgca kolejno$¢ czynnosci oraz zaleznosci
techniczne i warunki bezpieczehstwa procesu montazu. Instrukcja stanowi podstawe do opracowania
projektu organizacji robét montazowych przez wykonawce, z uwzglednieniem warunkow
obiektywnych, czyli lokalizacji budowy i lokalizacji zaktadu produkcji elementéw, cech technicznych
podtoza gruntowego, posadowienia i ustroju budowlanego, pory roku i warunkéw atmosferycznych,
oraz subiektywnych warunkow wykonawcy, czyli kadry, sprzetu mechanicznego i ograniczen
organizacyjnych rob6t montazowych.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujgcych efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z zastosowaniem specjalnych konstrukcji,
instalacji lub wykonczenia zewnetrznego lub wewnetrznego.

Kolaudacja (robdt budowlanych) — sprawdzenie, w czasie okreslonym w umowie o roboty budowlane,
jakosci wykonywanych rob6t oraz usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze. Terminy kolaudaciji
powinny odpowiada¢ ustalonym terminom udzielanej gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Pozytywne
efekty przeprowadzonej kolaudacji stanowi podstawe do zwolnienia kaucji zatrzymanej przez
inwestora z naleznosci wykonawcy, jako zabezpieczenia naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze
oraz wad i usterek ujawnionych w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

Kosztorys inwestorski — stuzy do okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, bedacych
przedmiotem zaméwienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metoda;:
1) kalkulacji uproszczonej — na podstawie przedmiaru robét i cen jednostkowych rynkowych,

ewentualnie statystycznych, albo:

2) kalkulacji szczegétowej — na podstawie przedmiaru robét, jak w kalkulacji uproszczonej i
jednostkowych naktadéw rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych, stawek
godzinowych i cen czynnikébw produkcji (R, M., S) oraz kosztéw posrednich i zysku
kalkulacyjnego.

Kryteria techniczne - zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobéw, wybranych
odpowiednio z wilasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych, uzupetniony w
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uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepiséw i dokumentéw technicznych, ustalajgcych
konieczny i wystarczajgcy zakres i poziom whasciwosci uzytkowych i wkasnosci technicznych wyrobow,
zapewniajgcych spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, dla ktérych budowy
wyroby te sg przeznaczone.

Ksiazka obmiaru rob6t — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegodlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa
obiektéw budowlanych. Zapisbw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnosé tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Mapa zasadnicza — wieloskalowe (zwykle 1:500) opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw o0golno-geograficznych oraz o elementach
ewidencji gruntow i budynkow, takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i
podziemnych.

Mapa do celéw projektowych  — kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowaniem
sytuacyjno-wysokosciowym i naktadkami obrazujgcymi stan wiasno$ci i wkadania nieruchomosciami
oraz potozeniem uzbrojenia podziemnego, obejmujgcej obszar, na ktérym znajduje sie teren lokalizaciji
inwestycji z tzw. ,kotnierzem” o szerokosci co najmniej 30m. od granic lokalizacji. Skala aktualnej
mapy do celéw projektowych powinna by¢ dostosowana do skali wkasciwej do opracowania projektu
zagospodarowania terenu (dziatki), okreslonej w przepisach dotyczacych zakresu opracowania i formy
projektu budowlanego. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, mape do celéw
projektowych mozna sporzadzi¢ w formie mapy jednostkowej, przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego. Do zaprojektowania pojedynczego obiektu o prostej konstrukcii,
usytuowanego w granicach jednej nieruchomosci, mape jednostkowg mozna wykonaé¢ w ukfadzie
lokalnym dla danej inwestycji.

Nadzér autorski — sprawowanie przez projektanta odptatnie, na Zadanie inwestora lub organu
wydajgcego pozwolenia na budowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu
budowlanego w zakresie:
1) stwierdzenia, w toku wykonywania rob4t budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z
projektem budowlanym,
2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.
Niezaleznie od tego, czy zostala zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma
prawo wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji,
tacznie ze stwierdzeniem koniecznosci wstrzymania dalszych rob6t dla unikniecia zagrozenia
bezpieczenstwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe.

Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymisa:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,
3) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robét
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

2) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

3) kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

4) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.
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Nadzér inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robot
budowlanych. Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i
wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robo6t, udziale w sprawdzeniach i odbiorach
rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materialowych i innych
Swiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi byé ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych
wyszczegoélnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez
ustanowiony z wlasnej inicjatywy inwestora.

Niwelacja — zmiana uksztalttowania terenu, polegajgca na wyréwnaniu poziomu jego ptaszczyzny lub
zmianie nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy, w tym urzgdzenia drég, torowisk i
sktadowania elementéw prefabrykowanych oraz, ze wzgledu na wymagania uzytkowe i technologii
produkcji w realizowanych obiektach budowlanych. Do robét niwelacyjnych nalezy zaliczy¢é docelowe
uformowanie nadwyzki ziemi z wykopdéw na terenie lokalizacji, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Normalizacja — opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i planami prac
normalizacyjnych, z uwzglednieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizacji konsumentow,
uzytkownikéw, producentéw i wykonawcéw, a takze postanowien norm miedzynarodowych i
regionalnych w zakresie wynikajacym z zobowigzan panstwa, okreslonych w warunkach umoéw o
wspoOtpracy gospodarczej, a zwtaszcza wymiany towarowe;.

Obiekt budowlany - jest pojeciem ogdlnym, pod ktérym nalezy rozumiec:

1) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

2) budowle nie bedgcg budynkiem, stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi,

3) obiekt matej architektury

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia
wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany
w odniesieniu do wszystkich robét zakrywanych i zanikajgcych, niezalenie od tego, czy sa objete
przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiarow i potwierdzone przez inspektora nadzoruinwestorskiego.

Ochrona $rodowiska — dziatanie Ilub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi

przyrodniczej przez:

1) racjonalne ksztattowanie srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko, powodujgcym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementow
przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wlasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbiér cz esciowy (robdét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sige rowniez odbior czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbidr,koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego
przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robét budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego  dokumentacji
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powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i

usterek, z podzialem na:

1) wymagajgce usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajgce sie usungc i wymagajgce odpowiedniego obnizenia wartosci
danych robét,

3) wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej — organami wykonujgcymi zadania administracji
architektoniczno-budowlanej sa:

1) starosta,
2) wojewoda,
3) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan organdéw administracji architektoniczno-budowalnej nalezy wydawanie
decyzji o pozwoleniu na budowe i na uzytkowanie gotowych obiektéw budowlanych, przyjmowanie
zgtoszen w sprawach przystgpienia do rob6t budowlanych lub do uzytkowania obiektéw budowlanych
nie wymagajgcych pozwolenia, oraz wydawania innych decyzji administracyjnych w sprawach
prowadzenia rob6t budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéwbudowlanych.

Osoby pelni gce funkcje techniczne w budownictwie — 0soby majgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalno$¢ zawodowg zwigzang z koniecznos$cig oceny zjawisk

technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz

techniczno-organizacyjnych, a w szczegélnosci dziatalnos¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Prace przygotowawcze (na terenie budowy) — polegajgna:

1) wytyczeniu geodezyjnym obiektéw budowlanych na gruncie,

2) wykonaniu niwelacji terenu,

3) zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie tymczasowych
obiektéw budowlanych,

4) wykonaniu przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajace wymagania oraz okreslajgce
metody i sposoby wykonywania czynno$ci w zakresie bezpieczehstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu lub robét budowlanych.

Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-budowlane;j

zatwierdzajgca projekt budowlany i pozwalajgca na realizacje rob6t budowlanych objetych tym

projektem oraz okres$lajgca, w razie potrzeby:

1) szczegO6lne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych,

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych i termin rozbidrki obiektéw nie
przewidzianych do dalszego uzytkowania,

3) wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4) obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony
przepisami ustawy — prawo budowlane.
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Proces budowlany (budowy) — czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majace
na celu przygotowanie i realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do
uzytkowania. Do procesu budowlanego nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie,

3) geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie,

4) wykonanie budowy,

5) dokonanie odbioréw czesciowych, préb oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,

6) zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu,

7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.

Proces inwestycyjny — czynnosci rzeczowe i prawne od chwili podjecia decyzji wstepnej o potrzebie i
celu realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektéw budowlanych do uzytkowania i
rozliczenia kosztow zakonczonej inwestycji.

Przedmiar rob6t — opracowanie wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis
rob6t budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robo6t wynikajgcych z dokumentaciji projektowej oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych robot lub naktadéw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujgce w szczegélnosci
wymagania dotyczgce whasciwosci materialow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosciwykonania
poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

System certyfikacji — zasady postepowania i zarzgdzania (procedury) dotyczgce certyfikacji
wyrobow.

Srodowisko — 0g6t elementéw przyrodniczych, w szczegélinosci powierzchnia ziemi tgcznie z gleba,
kopaliny, wody, powietrze, Swiat roslinny i zwierzecy, a takze krajobraz, znajdujacy sie zaréwno w
stanie naturalnym, jak i uksztattowany w wyniku dziatalnoscicztowieka.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od stronydrogi
publicznej, powinna mie¢ Zoétte tlo i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzor autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren pod inwestycj e — nieruchomos¢ lub czes¢ nieruchomosci albo kilka nieruchomosci objetych
granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowigcej zalgcznik do decyzji organu gminy
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniaterenu.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
czasie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

Umowa o prace projektowe — ma charakter ,umowy o dzielo” i powinna odpowiada¢ przepisom
kodeksu cywilnego. Umowa o prace projektowe moze obejmowac réwniez postanowienia dotyczace
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanego projektu budowlanego.

Umowa okresla zakres zleconych prac projektowych, ich warto$¢, termin wykonania, warunki odbioru i
zaptaty oraz rekojmi.

Umowa o roboty budowlane — ma charakter ,umowy rezultatu” i zawiera zobowigzanie wykonawcy
do zbudowania i oddania w okreslonym terminie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego,
wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i zasadami wiedzy technicznej, oraz
zobowigzanie inwestora do wykonania w okreslonych terminach czynnosci zwigzanych z
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przygotowaniem budowy, a w szczegolnosci przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia
wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania gotowego obiektu i dokonania zaptaty umoéwionego
wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny by¢ réwniez okreslone warunki dokonywania
odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen
technicznych i przewodéw kominowych, a takze warunki dotyczgce usuwania wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie rekojmi.

Umowa o0 zast epstwo inwestorskie — ma charakter umowy o $swiadczenie ustug, czyli nalezy do

,umow starannego dziatania”. Przedmiotem umowy powierniczej o zastepstwo inwestorskie moze by¢
Scisle okreslony zakres czynnosci lub pelne zastepstwo, obejmujgce wszystkie zadania inwestora w
zakresie przygotowania i realizacji inwestycji tgcznie z odbiorem gotowego obiektu budowlanego i
przekazaniem go do uzytkowania i eksploatacji, rozliczeniem kosztéw inwestycji i wyegzekwowaniem
uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

Uprawnienia budowlane - stwierdzenie decyzjag wojewody posiadania przez dang osobe

odpowiedniego wyksztatcenia i praktyki oraz pomysinego zilozenia komisyjnego egzaminu ze

znajomosci przepis6w prawnych, dotyczgcych procesu budowlanego oraz umiejetnosci praktycznego

zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane mogg by¢ udzielane do projektowania lub

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach:

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno-budowlanej,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh elektrycznych i elektroenergetycznych,

5) innych, w specjalnosciach wyodrebnionych.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w
toku realizacji budowy, przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo -
najpozniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wadium - kwota Pieniezna lub w papierach wartosciowych (w tym w poreczeniach bankowych)
zdeponowana na koncie zamawiajgcego przez oferentéw stajgcych do przetargu na wykonanie
okreslonych robét budowlanych, ustug lub dostaw, stanowigcych zabezpieczenie przed pézniejsza
odmowg podpisania umowy, zgodnie z warunkami przetargowymi, przez oferenta wygrywajgcego
przetarg. Wadium zamawiajgcy zwraca po podpisaniu umowy i uplywie terminu oznaczonego w
warunkach przetargu.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktére
zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Warto $¢ kosztorysowa robét — warto$¢ szacunkowa zamoéwienia na roboty budowlane wynikajgca z
kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawcza dokumentacja projektowa — zbior (graficznych i opisowych) wykonawczych

opracowan projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicznych,

architektonicznych, wykraczajgcych poza zakres opracowania projektu budowlanego, a potrzebnych

do prawidtowego wykonania robot.

Wykonawcza dokumentacja projektowa moze w zaleznosci od potrzeby obejmowac:

1) projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy,

2) projekt organizacji rob6t budowlanych i montazowych,

3) rysunki robocze catosci lub czesci i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym takze
projekty architektoniczno-plastyczne wnetrz,

4) rysunki warsztatowe elementéw budowlanych wykonywanych indywidualnie,

5) rysunki deskowan i rusztowan specjalnych,

6) rysunki fundamentow i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urzgdzeniatechnologiczne,

7) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego czesci,

8) projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obstugi maszyn i urzagdzen,
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9) wykazy maszyn i urzadzen oraz tzw. pierwszego wyposazenia gotowego obiektu budowlanego lub
jego czesci.

Wyréb budowlany - jest to okreslenie ogélne surowcoéw wydobytych, paliw i materiatdw (w tym
uzywanych do wykonywania robdt budowlanych), a takze obiektéw budowlanych lub ich czesci — w
rozumieniu prawa budowlanego.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI)  — zwane réwniez ,zatlozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig
zbiér informacji i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce.
Poza ogo6lng charakterystykg inwestycji, WRI zawierajg wskazéwki i warunki dotyczagce opracowania
projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robot, w tym szczegolnie
robot ziemnych, montazowych i dotyczgcych zagospodarowania terenu.

Zadanie inwestycyjne — czes¢ zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsiewziecia
inwestycyjnego, ktéra zostala wyodrebniona w celu realizacji i przekazania do uzytkowania
(eksploatacji) w terminie wczes$niejszym od zakonczenia categoprzedsiewziecia.

Zalozenia wyj $ciowe do kosztorysowania — dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nie
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, a majgce wptyw na wysokosé wartosci kosztorysowej robotbudowlanych.

Zamawiaj gcy — okreslenie ogb6lnoprawne, znaczgce — w zaleznosci od kontekstu — to samo co:
1) budujacy albo inwestor bezposredni,

2) inwestor zastepczy,

3) podmiot udzielajgcy zamdwienia publicznego.

Zaméwienie publiczne - zaméwienie na roboty budowlane, ustugi lub dostawy optacane w catosci
lub w czesci ze srodkéw publicznych.

Zaplecze techniczne budowy — teren, obiekty i urzadzenia stuzgce do produkcji elementow
budowlanych lub ich czesci sktadowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt
budowlany, w tym takze do przygotowania rusztowan specjalnych, deskowania i zbrojenia do
konstrukcji Zelbetowych, wykonania indywidualnych detali oraz konserwacji i prostej, biezgcej naprawy
sprzetu i narzedzi uzywanych na budowie.

Zatwierdzenie projektu budowlanego - nastepuje w decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora moze mieé¢ forme oddzielnej decyzji
poprzedzajgcej wydanie pozwolenia na budowe, wazng przez czas w niej okreslony, nie dtuzszy niz 1
rok.

Zbiorcze zestawienie  kosztow — okreslenie przewidywanych kosztéw przedsiewziecia
inwestycyjnego, skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowe]j jednostki miary rzeczowej (np.
powierzchni uzytkowej), charakteryzujagcej projektowany obiekt budowlany, oraz wskaznika kosztu
jednostkowego uzyskanego w realizacji inwestycji o podobnym charakterze, zaktualizowanego na
czas jego zastosowania oraz do warunkow lokalizaciji irealizaciji.

Znak bezpiecze hstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla Zycia, mienia i Srodowiska.

Znak zgodno $ci — zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi
przepisami prawnymi.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robét

1.5.1.Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu
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budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegétowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania
naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

1.5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi rob6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.5.3.Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

1.5.4.Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w zakresie ochrony srodowiska w czasie wykonywania robdt, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;j.

2.Materiaty

2.1.Szczegbtowe wymagania dla materiatdbw wystepujgcych przy wykonywaniu robo6t objetych
niniejszg specyfikacjg okresla dokumentacja projektowa oraz szczegétowe specyfikacjetechniczne.

2.2.Jakos¢ materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie
na budowe.

2.3.Materialy, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny byéwbudowane.

2.4.Materialy, ktére nie posiadajg zaswiadczen o jakosci lub ktérych jakosé budzi zastrzezenia mozna
wbudowaé w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badan,
okreslonych w przepisach.

2.5.Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zarowno krajowych albo z importu,
przy czym materialy importowane musza posiadac¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami
technicznymi.

2.6.Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajagcy dopuszcza mozliwosé skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert réwnowaznych nalezy
zalgczyc foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzgdzen) réwnowaznych,
zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.7.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposéb ogolny, albo dokonuje
sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.8.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatdbw, elementéw i wyrobow zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania rob6t budowlano-montazowych”
oraz szczego6towymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow.

3.Sprzet

3.1.Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okredla projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt organizacji robét budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiektow
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lub ich czesci montowanych z gotowych elementéw. Ww. projektu i instrukcje montazu sg elementami
wykonawczej dokumentacji projektowej i powinny by¢ opracowane dla kazdego obiektu i rodzaju
robot.

3.2.Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadaé aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne
wiasciwosci techniczne, Np.: udzwig, nosnosé, cisnienie, temperatureitp.

4. Transport
Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1.Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami i urzgdzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatéw, elementéw, konstrukcji i urzadzen oraz sprzetu.

4.2.W czasie transportu materialy, elementy lub konstrukcje i urzgdzenia nalezy zabezpieczyé w
sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie lub zmiane wlasciwosci technicznych.

4.3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach i
znacznej masie i elementéw lekkiej obudowy o znacznych dtugosciach.

4.4.Do transportu niektdrych materiatéw i sprzetu wymagane sg wysoko wyspecjalizowane urzgdzenia
transportowe, Np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody do przewozu
kabli energetycznych, zestawy do transportu sprzetu na gasienicach i Zurawiwiezowych.

4.5.Urzgdzenia do roziadunku materiatéw, elementow i konstrukcji na budowie, w strefach
przyobiektowych i na placach skladowych magazynéw, powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji robét budowlanych imontazowych.

5.Wykonanie rob6t

5.1.Wszystkie roboty budowlano-montazowe realizowane w ramach budowy muszg by¢ prowadzone
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg, projektem organizacji rob6t i poleceniami Inzyniera i pod
nadzorem autorskim projektanta. Stosowa¢ mozna tylko materialy o wymaganej i skontrolowanej
jakosci okreslone w dokumentacji projektowej.

5.2.Szczegbtlowe wymagania dotyczace prowadzenia rob6t sg okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

6.Kontrola jako sci rob6t

6.1.Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

6.1.1.zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, wyrobéw i konstrukciji:

- dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy,

- u producenta w wytworni przed wysytkg elementéw na budowe —np. elementow konstrukciji
stalowej,

- przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,

- bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,

a) jakos¢ materiatdw, wyrobdw, elementdw okresla sie napodstawie
- dokumentéw zatgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych i pomiarow,
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- badan pobranych lub specjalnie wykonanych prébek, w tym laboratoryjnych,
- badan materiatéw wbudowanych w konstrukcije,

b)sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

6.1.2.zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robét w oparciu o wymagania okreslone w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” i szczegotowych specyfikaciji
technicznych,

- badan wykonanych elementéw konstrukcyjnych,

- sprawdzen wykonanych potgczen konstrukcyjnych,

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,

- prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow,

- sprawdzenie rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- pomiaréw wykonanych instalacji elektrycznych,

- pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

6.2.Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i rob6t dokonuje sie komisyjnie.

6.3.Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatow i rob6t zapisuje sie w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

6.4.D0 protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu
odbioru koncowego budowy.

7.0Obmiar robot

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzgdza pomiar wykonanych robét w celu weryfikacji
ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych nie objetych przedmiarem.

7.1.0bmiar rob6t sporzadza sie w jednostkach technicznych wykonania robot okreslonych w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, szczegbétowych specyfikacjach
technicznych, katalogach naktadéw rzeczowych robét (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2.0bmiar sporzgdza sie bezposrednio po wykonaniu robét, tak aby mozna byto stwierdzi¢ ilosci
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. W przypadku robot zanikajgcych lub  ulegajgcych
zakryciu obmiar nalezy sporzadzi¢ niezalenie o tego czy jest ujety wprzedmiarze.

7.3.Wyniki obmiaru rob6t powinny byé wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.0dbidr robdt
8.1.Ustalenia ogdéine

- Odbidr robét to zespdt czynnosci polegajacych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego.

- Odbior czesciowy to odbidr rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonanie préb i
sprawdzen instalacji , urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych.

- Odbiér koncowy to odbiér gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z
procedurg okreslong w umowie i niniejszej specyfikacji ogolne;j.
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8.2.Procedura odbioru ko Acowego
8.2.1. Podstawy prawne odbioru ko nhcowego

Odbiér koncowy budowy ten reguluje Artykut 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z ktérym przez umowe
o0 roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu,
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do
dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, a w
szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i
zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Artykut 643 Kodeksu cywilnego ustala, ze zamawiajgcy obowigzany jest odebra¢ dzieto, ktore
przyjmujgcy wydaje mu zgodnie ze swym zobowigzaniem.

Ponadto, termin wymagalnosci roszczerh wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora
roboty, powstaje z chwilg ich odebrania i przekazania do uzytku, ktéra okreslona jest w protokole
odbioru.

Od dnia odbioru biegng terminy przedawnienia roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
roszczen odszkodowawczych opartych na zasadach ogolnych oraz termin przedawnienia roszczen
wykonawcy o zaptate naleznego wynagrodzenia.

8.2.2. Cel odbioru ko Acowego

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajgcy i odbierajgcy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie peinomocnictwo.
Oddajacy i odbierajgcy moga korzystac z opiniirzeczoznawcow.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé kierownicy budowy i rob6t oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika.

Odbiér moze byc¢ potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez zamawiajgcego przedmiotu odbioru
do eksploatacji (uzytkowania).

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie proby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organéw, protokoty technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

8.2.3. Roboty dodatkowe

Jezeli w toku odbioru wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych w przedmiocie odbioru,
warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru
wykonanych robot, a strony uzgodnig odrebny termin do wykonania robot dodatkowych. Przedmiotem
odbioru jest przedmiot umowy lub jego czes$¢ okreslona w umowie, ktéra moze byé przekazana do
uzytku.

8.2.4. Czynno sci odbioru ko hcowego

Wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzgdzen
dostarczonych przez wykonawce. W razie wprowadzenia przez wykonawce zamiennych rozwigzan
lub wyposazenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje
uzytkowania i konserwacji zamiennych materiatow i urzgdzen.
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Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i
sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektoranadzoru.

Wykonawca zawiadamia podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru, o
terminie jego odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenie wszystkich
prob zamawiajacy moze odmowic odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usunigecia - zamawiajgcy
moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

Jezeli odbiér zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy od daty odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru.

8.2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploat  acji

Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, ktérej celem jest
sprawdzenie osiggania przez instalacje zatlozonych parametrow.

Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urzgdzenia stanowigce wyposazenie obiektu.
8.2.5.1.Zawarto $¢ Instrukcji Rozruchu

Instrukcja rozruchu winna stanowi¢ element dokumentacji projektowej o nastepujacej zawartosci
opracowania:

- dane ogélne systemu instalacyjnego,

- zasady funkcjonowania,

- proby,

- fazyrozruchu,

- nastawy,

- tryby funkcjonowania (reczny, automatyczny),

- parametry technologiczne na koncu rozruchu,

- incydenty i zalecenia,

- niebezpieczne sytuacje,

- urzadzenia podlegajgce kontroli Urzedu Dozoru Technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- warunki ochrony przeciwpozarowej.

8.2.5.2.0peracja rozruchu

Przeprowadzona scisle wedtug instrukcji, winna byé¢ nalezycie udokumentowana protokotem rozruchu,
stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru korncowego.

8.2.6. Wykaz dokumentow odbioru ko nAcowego

Nastepujgce dokumenty lub grupy dokumentéw winny stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego obiektu:

8.2.6.1.Dokumenty podstawowe

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajgca na budowe.
Dzienniki budowy.

Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie.
Protokét przekazania placu budowy wykonawcy.

agrwnE
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6.

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi PolskimiNormami.

8.2.6.2.Dokumenty instytucjonalne

agrwnNpRE

o

Protokét Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska.

Protokét Panstwowej Inspekcji Sanitarne;.

Protokot Panstwowej Inspekcji Pracy.

Protokét Panstwowej Strazy Pozarnej.

Protokot Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzgdzen i instalacji podlegajgcych
odbiorowi UDT.

Protokoty odbioru przytaczy = mediéw  sporzadzone przy udziale operatoréw  sieci
(przyktadowo: energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne).

8.2.6.3.Dokumenty materiatowe

1. Certyfikaty.

2. Atesty.

3. Aprobaty techniczne.

4, Zatwierdzenia probek materiatowych.

8.2.6.4.Wyniki bada n

NookrwnpE

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wyniki badan probek betonu.

Badania konstrukcji stalowe;.

Protokoly préb szczelnosci rurociggdw i instalacji.

Protokoty odbioru préb na goraco instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Protokoty pomiaru droznosci wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Protokoty pomiaru hatasu.

Protokoty pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badania ciggtosci przewodu
ochronnego.

Protok6t pomiaru rezystanciji izolacji i badania ciggtosci Zyt przewodow i kabli.

Protokéty pomiaréw rezystancji uziemien.

Protokéty badania wartosci napiecia i jego spadkow.

Protokét badania instalacji wyréwnawczych.

Protokéty badania maszyn i urzadzen.

Protokoty odbioru instalacji piorunochronne;.

Protokotly pomiaru natezenia oswietlenia.

Protokoty badan probek wody.

Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzaciji.

8.2.6.5. Protokoty odbioréw cz esciowych

NouohswhpE

Protokét odbioru stanu zerowego.

Protokoty odbioréw po montazowych konstrukcji stalowych.

Protokot odbioru stanu surowego.

Protokot odbioru robét pokryciowych.

Protokot odbioru robét elewacyjnych.

Protokét odbioru robét zewnetrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne,ogrodzenie).
Protokoty odbioru poszczegoélnych pomieszczen.

8.2.6.6. Protokoty testow funkcjonalnych

Ponizej wymieniono przyktadowe grupy instalacji i urzgdzen, ktére winny by¢ objete protokotami
testow funkcjonalnych.

1. Urzadzenia podtrzymywania systemow (UPS).

2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
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. Urzadzenia alarmowe.

. Instalacja antywlamaniowa.

. Instalacja sygnalizacji pozaru.

. Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru.
. Instalacja hydrantowa.

. Instalacja ogrzewania.

Kotlownia gazowa.

10. Instalacje audiowizualne.
11. Instalacji nadzoru BMS
12. Protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych instrukcjami rozruchu.

8.2.6.7.Instrukcje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchow a

Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentéw maszyn iurzadzen.

8.2.6.8.Wykaz cz esci zamiennych

Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny wykonawcy.

8.2.6.9.Raport szkolenia zatogi

Raporty ze szkolenia pracownikow uzytkownika w zakresie obstugi instalacji i urzgdzen.

8.2.6.10. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac:

1. Catos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkéw projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian
dokonanych w trakcie realizacji,

2. Dla instalacji piorunochronnych - metryke urzgdzenia piorunochronnego

3. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

4. Wpykaz zrealizowanych robét dodatkowych wykraczajgcych poza zakres umowy podstawowe;j.

9.Podstawa ptatno sci

Wylgczona z opracowania.

10.Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z
pdézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
pbézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z
2001r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r. Nr 124 poz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r.
Nr 12 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)
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« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélne przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 169)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109 z 2004r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z2003r.)

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd.
Arkady 1989r.



