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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało

                 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Usługa realizowana będzie przez: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

· Biuletyn Zamówień Publicznych,

· strona internetowa Zamawiającego – www.miastochojnice.pl,

· tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.

„Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury”.

2.2.  Roboty budowlane związane z realizacją Kontraktu będą realizowane przez Wykonawcę wyłonionego w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym przez Zamawiającego. 
2.3.  Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.
2.4.  Realizacja usług Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru będzie odbywać się etapami: 

Etap 1 – poprzedzający rozpoczęcie robót budowlanych, 

Etap 2 – nadzorowanie, koordynacja, rozliczanie robót budowlanych oraz sprawozdawczość rzeczowo – finansowa.  

2.5.  Zakres obowiązków Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru obejmuje                          w szczególności: 
1. 
OBOWIAZKI OGÓLNE
1.1. zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, zgodnie z przepisami polskiego prawa, 

1.2. nadzór finansowy i prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz rozliczeń środków własnych Zamawiającego (Inwestora), 

1.3. zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, 

1.4. działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji, 

1.5. zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,

1.6. egzekwowanie warunków zawartych umów na wykonie zadań inwestycyjnych,

1.7. przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji Projektu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących przedmiotową inwestycję oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją,

1.8. udział w mediacjach i postępowaniu polubownym w sporach, procedurach arbitrażowych tj. doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udziału (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach, posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową,

1.9. prowadzenie szczegółowych rejestrów zaawansowania robót i dostaw wraz                            z przyporządkowaniem ich do poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo - finansowego, wraz z graficzną prezentacją zaawansowania rzeczowego                                 i finansowego,

1.10. zakończenie robót w wyznaczonym terminie i przy planowanym budżecie,

      1.11. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, tj.:

a) inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, inspektora nadzoru robót sanitarnych, inspektora nadzoru robót elektrycznych, inspektora nadzoru robót drogowych                 i zapewnienia ich obecności na terenie budowy przez minimum 6 godzin co najmniej raz                   w tygodniu w trakcie wykonywania robót branży właściwej dla danego inspektora lub specjalisty,

b) Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru zobowiązany będzie do obecności na budowie przez                  6 godzin, co najmniej 1 raz w tygodniu przez cały czas trwania robót. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia wizyty na budowie podpisem w rejestrze obecności w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny, pokój  703) Rozpoczęcie wizyt -  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po zgłoszeniu rozpoczęcia robót w PINB oraz przekazaniu placu budowy i rzeczywistym rozpoczęciu robót. Zakończenie wizyt – po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 
c) inspektor nadzoru archeologicznego zobowiązany będzie do obecności na budowie w trakcie wykonywania prac ziemnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

d) inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, inspektora nadzoru robót sanitarnych, inspektora nadzoru robót elektrycznych, inspektora nadzoru robót drogowych,  zapewnienia ich obecności na terenie budowy minimum przez  ilość dni określoną przez Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru w złożonej ofercie, przy czym w każdym z zadeklarowanych dni bytności inspektorów na budowie, czas ten nie może być krótszy niż 6 godzin dziennie w trakcie wykonywania robót branży właściwej dla danego inspektora lub specjalisty,

1.12.pełne rozliczenie inwestycji,

1.13.uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót.

2.    Etap poprzedzający budowę
Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru zobowiązany jest do:

2.1 przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,

2.2 Udziału w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy realizującego Kontakt na roboty, w tym w szczególności:

a)  przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania do SIWZ dla Kontraktu na roboty

   budowlane 

b) przygotowanie projektów wezwań do Wykonawców o uzupełnienie złożonych dokumentów oraz wyjaśnienie treści ofert,

c)  przygotowanie projektów pism dot. poprawienia omyłek w ofertach,

d) przygotowywanie projektów zapytań do Wykonawców w sprawie ofert z rażąco niską ceną,

e)   uczestnictwo w ocenie zasadności ewentualnych odwołań,

f)  przygotowanie projektu protokołu z postępowania przetargowego,

g)  przygotowanie projektów informacji o wyborze oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2.3 przekazania Wykonawcy Robót zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji nadzoru, 

2.4 opiniowania Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i Płatności w terminie do 10 dni od daty przedstawienia go przez Wykonawcę Robót.
2.5 Przygotowania postępowania na nadzór autorski, w tym:
           przygotowywanie projektu SIWZ, projektu umowy i projektów odpowiedzi na 

           zapytania do SIWZ dla Kontraktu. 

3 Etap budowy.

Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do:

3.1 Udział w przekazaniu Wykonawcy Robót terenu budowy,

3.2 sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z robotami,

3.3 nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,

3.4 prowadzenia inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską i stosownymi przepisami prawa oraz kontroli postępu prac, potwierdzania ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości wykonywania dokumentów budowy przez Wykonawcę Robót, z załączeniem dokumentacji fotograficznej,

3.5 informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,

3.6 pisemnego opiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym), na żądanie Zamawiającego, niedotrzymania terminu wykonania robót z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót, stanowiącego podstawę o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,

3.7 informowania Zamawiającego, wskazywania środków zaradczych (przy jednoczesnym wypełnianiu zobowiązań umownych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy Robót) w przypadku, gdy postęp robót nie będzie zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Robót,

3.8 kontroli przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w tym sprawdzenia i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagań przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

3.9 ścisłej współpracy z osobami sprawującym Nadzór Autorski, 

3.10 udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,

3.11 w uzgodnieniu z Zamawiającym wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

3.12 egzekwowania od Wykonawcy usunięcia z budowy pracownika zakłócającego normy współżycia społecznego, lub znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

3.13 organizowania oraz przewodniczenia (nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu) naradom koordynacyjnym, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację stron (Wykonawca Robót, Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru, Zamawiający, Nadzór Autorski (na wezwanie pisemne) oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania i przekazywania protokołów z tych narad w dniu odbytej narady. 

3.14 uczestnictwa w przyjęciu na budowę materiałów i urządzeń dla sprawdzenia ich zgodności z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi wnioskami materiałowymi,

3.15 nadzorowania badań materiałów wykonywanych dla i przez Wykonawcę Robót,

3.16 zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,

3.17 bieżącego kontrolowania ważności wymaganych ubezpieczeń, gwarancji, uprawnień budowlanych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonych w zawartej umowie z Wykonawcą Robót,

3.18 weryfikowania rysunków powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót,

3.19 dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i wykonywanie dokumentacji fotograficznej,

3.20 sprawdzenia wykonanych robót i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wykonawcy Robót i Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót w celu usunięcia wykrytych wad,

3.21 poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad,

3.22 powiadamiania Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją projektową, a stanem faktycznym na terenie budowy,

3.23 przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

3.24 kontroli rozliczeń finansowych, w tym: podpisywania protokołów odbioru Robót, kontroli prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot,

3.25 sprawdzania faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę Robót i rekomendowania ich do zapłaty,

3.26 przygotowania materiałów związanych z naliczeniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych przez Wykonawcę Robót,

3.27 poświadczenia terminu zakończenia robót,

3.28 akceptowania i dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót w trakcie i po zakończeniu Robót,

3.29 rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub odstąpienia i dopilnowania zabezpieczenia terenu budowy,

3.30 wydawania poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,

3.31 wyjaśnianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

3.32 reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego, jak również zadbania o przygotowanie przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany,

3.33 dostarczania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji z realizacji inwestycji w wersji drukowanej i elektronicznej,

4 Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru jest upoważniony do decydowania o:
4.1 dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i zatwierdzonymi wnioskami materiałowymi,

4.2 zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót,

4.3 wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu,

5 Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru będzie wnioskować do Zamawiającego o:
5.1 wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

5.2 zlecenie usunięcia  wad  stronie trzeciej  w przypadku, gdy Wykonawca Robót  nie  usunie  ich w wyznaczonym terminie,

5.3 zawieszenie całości lub części robót,

5.4 akceptację propozycji Projektanta lub Wykonawcy Robót odnośnie zmiany ich składu osobowego na inne osoby niż wskazane w ofercie,

5.5 zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roboty budowlane w terminach wynikających z umowy.

6 Etap po zakończeniu robót.

6.1 Po zakończeniu robót Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru dokona potwierdzenia ich wykonania w dzienniku budowy i potwierdzi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy Robót,

7.   Zadania Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru :
7.1. finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy,

7.2. sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Komisję powołaną przez Zamawiającego i Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru komisyjnego odbioru końcowego robót wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,

7.3. dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad,

7.4. odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

7.5. sprawdzanie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót i do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

7.6. sporządzenie dowodów przekazania- przejęcia na majątek środków trwałych,

7.7. wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń               i sporów,

7.8. rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania inwestycyjnego,

7.9. wystawienie końcowych dokumentów rozliczeniowych.

8 Prawa i obowiązki Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru.
8.1. Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazywanymi mu przez Zamawiającego.

8.2.  Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru nie może zwolnić którejkolwiek ze stron                   z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy na roboty budowlane i innych.

9 Kontrola realizacji.
9.1. Podstawowym zadaniem Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru jest reprezentowanie Zamawiającego i kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane oraz obowiązującymi przepisami prawa w wymiarze czasu określonym w pkt. 3.6 ppkt. 1.12.
10 Raportowanie

   Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru zobowiązany będzie: 

10.1. Sprawdzać i weryfikować raporty i rozliczenia finansowe Wykonawcy Robót wraz                  z określeniem kosztów kwalifikowanych i kosztów niekwalifikowanych zgodnie 
z zasadami określonymi przez instytucje finansujące projekt.

10.2. Sprawdzać i dostarczać Zamawiającemu wszystkie poświadczenia i dokumenty   

      przygotowane lub dostarczone przez wykonawcę Robót.

10.3. Sporządzić raport otwarcia w zakresie: wyników weryfikacji kompletności dokumentacji projektowej, dokumentów przetargowych, dokumentów formalnych, organizacyjnych. Przedstawić wzory dokumentów mających być w użyciu w cyklu inwestycyjnym. W raporcie otwarcia Inżynier zaprezentuje założenia dotyczące ogólnej organizacji inwestycji oraz obszary ryzyka i problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji i zaproponuje sposoby ich rozwiązania.

10.4. Sporządzać raporty miesięczne obejmujące opis działań Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru (cześć1) oraz opis działań wykonawcy Robót (część 2).

W opisie działań Kierownika  Zespołu Inspektorów Nadzoru – raporty te winny zawierać co najmniej informacje o wykonanych czynnościach koordynacyjnych, nadzorowych, sprawozdawczych, zaangażowaniu personelu Inżyniera w trakcie okresu sprawozdawczego. Raporty będą przedkładane w okresach miesięcznych kalendarzowych.

W opisie działań wykonawcy Robót - raporty te winny zawierać co najmniej informacje dotyczące zaawansowania robót, powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów, zaangażowanie sił i środków wykonawcy Robót, zaangażowanie finansowe, postęp robót i płatności w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, plan robót i płatności na kolejny miesiąc, analizę zgodności postępu robót z harmonogramem, graficzną prezentacją postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów, fotografie dokumentujące postęp robót, omówienie jakości wykonanych przez wykonawcę robót oraz jakości użytych materiałów, sposób realizacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zatwierdzeń/ odrzuceń materiałów, maszyn urządzeń i robót, lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót, aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania inwestycji, wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

Raporty miesięczne winny być przedkładane w terminie do 15 dni od ostatniego dnia okresu, którego raport dotyczy, przy założeniu dostarczenia raportu przez Wykonawcę Robót w terminie 7 dni od ostatnio dnia okresu, którego ten raport dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

10.5. Raporty przekazywane będą w 1 egzemplarzu w języku polskim oraz w wersji elektronicznej.

10.6. W przypadku złożenia uwag przez Zamawiającego do któregokolwiek z raportów, Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru uwzględni w raportach uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

11 Sprawozdanie końcowe:
11.1. Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego i zawartej umowy. 
11.2.  Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru przedłoży Zamawiającemu Sprawozdanie Końcowe, który będzie zawierało:
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych,

b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, 

c) protokół odbioru końcowego,

d) całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, wnioski Wykonawcy, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, dokumentację fotograficzną,

11.3. Wszystkie dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w wersji drukowanej 2 kpl. i elektronicznej (płyta CD/DVD). 

2.6.  Zakres pomocy zapewnianej przez Zamawiającego i/lub inne strony:
2.6.1. Zamawiający dostarczy Kierownikowi Zespołu Inspektorów Nadzoru :

1.
Niezbędną dokumentację, obejmującą:

Umowę na roboty wraz ze wszystkimi załącznikami (niezwłocznie po jej zawarciu),

Dokumentację projektową, STWiORB, 

Umowę na pełnienie nadzoru autorskiego,

Posiadane Decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie i realizację zadania,

Inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt,

Informacje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.

Zatwierdzone wersje wniosków materiałowych Wykonawcy Robót.

2.6.2. Zamawiający zapewni ponadto:

1. wsparcie  w   przypadkach,   gdzie   uczestnictwo   Zamawiającego   jest   wymagane   przez   prawo i gdzie Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru jest uprawniony do reprezentowania Zamawiającego,

2. asystowanie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z kontraktem,

3. zapewnienie udziału nadzoru autorskiego i geologicznego.

2.7  OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH 
Lokalizacja inwestycji:

ul. Swarożyca i ul. Gdańska w Chojnicach.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

3.9.1
Zagospodarowanie terenu istniejące obejmuje:

· Budynek istniejący przeznaczony dla rozbudowy i przebudowy,

· Teren utwardzony, nawierzchnia z trylinki i płyt chodnikowych i kostki brukowej,

· Nawierzchnie nierówne w złym stanie technicznym,

· Tereny zielone – trawniki i zadrzewienia,

3.9.2 Forma architektoniczna

Budynek o bryle prostopadłościanu, dach płaski na dwóch poziomach, z częściowym podpiwniczeniem i częściowym piętrem (pomieszczenie kinoopery).

3.9.3 Budynek:

Chojnickie Centrum Kultury pełni funkcję szerzenia kultury w formie seansów kinowych, spektakli teatralnych i innych imprez widowiskowych.

3.9.4
Dane liczbowe określające budynek:

           Powierzchna zabudowy:
przed przebudową               po proj.  przebudowie

                                                           i rozbudową

         i rozbudowie

Powierzchnia zabudowy

1004,89 m2


1258,50m2

Powierzchnia użytkowa

1416,30m2


2145,50m2

Powierzchna całkowita

1691,86m2


2598,20m2

Kubatura



9040,42m3


10944,14m3

3.9.5. ZAKRES PRAC PLANOWANYCH DO WYKONANIA: 

I.
Opis przedmiotu zamówienia

 1.
Dane liczbowe  określające budynek 






       przed przebudową                    po proj. przebudowie 






        i rozbudową 


          i rozbudowie 

 a)
Powierzchnia zabudowy 
1 004,89 m2


            1 258,50 m2

 b)
Powierzchnia  użytkowa 
1 416,30 m2



2 148,50 m2

 c)
Powierzchnia całkowita 
1 691,86 m2        


2 598,20 m2 

 d)
Kubatura 


9 040,42 m3

   
          10 944,14 m3 

 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót związanych 

z przebudową i rozbudową istniejącego budynku :

 2.1. Roboty przygotowawcze:

 a)
demontaż elementów istniejącego wyposażenia kinowego ( ekran, projektor z kompletem nagłośnienia) przechowanie przez okres budowy oraz ponowny montaż z zestrojeniem i uruchomieniem.

 b)
demontaż windy zewnętrznej oraz przekazanie dyrektorowi Chojnickiego Centrum Kultury

 2.2. Roboty branży architektonicznej:

 a)
Rozbudowa istniejącego budynku dla uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej

 b)
Docieplenie ścian zewnętrznych przy pomocy styropianu grafitowego o gr. 20 cm z płytami osłonowymi z prasowanej wełny mineralnej  na stelażu aluminium

 c)
Wymiana stolarki okiennej  i drzwiowej  ze  współczynnikiem  U= 0,9 W/m2K 

 d)
Wykonanie ścian osłonowych w formie fasady szklanej o konstrukcji  aluminiowej

 e)
Docieplenie ścian fundamentowych i podpiwniczenia za pomocą styropianu  ekstrudowanego 20 cm  

 f)
Od strony  południowej na poziomie  piwnic zdjęcie  warstwy  ziemi  w celu odkrycia pomieszczeń edukacyjnych przeznaczonych na pobyt stały . 

 g)
Docieplenie powierzchni dachowej poprzez wykonanie następujących prac:

•
Demontaż istniejącego pokrycia papowego  z ociepleniem   o gr. ok. 8 cm wraz z wywietrznikami dachowymi , blacharką i instalacją odgromową  .

•
Naprawa płyt dachowych korytkowych w miejscu pęknięć.

•
Naprawa stropodachu wykonana na bazie stopu DZ należy uzupełnić szczeliny pomiędzy pustakami stropowymi. Po pracach naprawczo  demontażowych należy  ułożyć płyty ze styropapy  EPS 100 λ=0,31 gr.20 cm. Pokrycie właściwe należy  wykonać  z papy zgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej w systemie NRO. Wykonać opierzenia z blachy aluminiowej  w kolorze stolarki .Wykonać odtworzenie instalacji odgromowej.

 h)
Docieplenie posadzek podpiwniczenia, sceny i widowni. Docieplenie posadzek należy wykonać z 15 cm styropianu EPS 100 λ=0,31  grafitowego,w celu wykonania  docieplenia należy zdemontować  istniejące  posadzki i dokonać pogłębienia dla usytuowania wszystkich warstw 

•
Docieplenie sceny :

•
demontaż istniejącej podłogi drewnianej, płyty żelbetowej  ze wspornikiem  nad orkiestronem, konstrukcji stalowej  zabudowy orkiestronu , posadzki drewnianej orkiestronu , ścian oddzielających  orkiestron  od widowni i części sceny niepodpiwniczonej. Pod sceną poza orkiestronem znajduje się nieprawidłowo zagęszczony grunt , który należy usunąć. Wykonanie nowej konstrukcji z warstwami wykończeniowymi.

•
Docieplenie widowni 

•
demontaż istniejącej widowni (tj. demontaż foteli , parkietu , podkładu betonowego, źle zagęszczonego  podłoża piaskowego, betonowych kanałów wentylacyjnych)

 i)
Wymiana w części istniejącej oraz wykonanie nowych podłoży i posadzek 

w części rozbudowy

 j)
Wymiana tynków oraz wykonanie nowych z malowaniem lub płytkowanie

 k)
Montaż  dźwigu  osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych obsługującego dwie kondygnacje

 l)
Montaż dźwigu osobowo-towarowego.

 2.3. Roboty branży konstrukcyjnej :

 a)
stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne,

 b)
ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne, 

 c)
rdzenie i startery żelbetowe monolityczne,

 d)
słupy, belki, podciągi, nadproża; żelbetowe monolityczne i prefabrykowane, oraz podciągi i słupy stalowe,

 e)
ściany z bloczków silikatowych oraz cegły pełnej,

 f)
stropy płytowe – żelbetowe,

 g)
wykonanie nowej sceny- scena istniejąca na gruncie przeznaczona do rozbiórki, projektowana scena o konstrukcji żelbetowej w postaci podciągów 

i płyt żelbetowych opartych na słupach żelbetowych i ścianach,

 h)
widownia - istniejąca widownia na gruncie przeznaczona do rozbiórki, projektowana widownia o konstrukcji z podciągów i płyt żelbetowych opartych na słupach żelbetowych,

 i)
pomosty nad widownią - istniejący pomost nad widownią przeznaczony do rozbiórki, zaprojektowany trap technologiczny mocowany do ścian istniejącej sali widowni. Trap wykonany w postaci dwóch kratownic stalowych,

 j)
podest nad sceną - istniejący podest nad sceną przeznaczony do rozbiórki, zaprojektowany trap technologiczny w postaci  kratownic stalowych mocowanych do belki stalowej,

 k)
sufit samonośny istniejący z siatki ogrodzeniowej otynkowanej na ruszcie drewnianym przeznaczony do rozbiórki. Należy wykonać sufit samonośny wykonany z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym, ocynkowanym, systemowym lub jako  sufit kasetonowy 60x60,

 l)
rozbiórka istniejących ścian nośnych i działowych zgodnie z częścią rysunkową oraz wykonanie nowych ścian z cegły silikatowej oraz z płyt gipsowo - kartonowych w celu wydzielenia nowych pomieszczeń. Wykonanie nowych otworów w ścianach nośnych i działowych,

 m)
rozbiórka istniejących klatek schodowych wewnętrznych oraz schodów 

 na zewnątrz budynku, wykonanie nowych klatek schodowych żelbetowych.

 n)
 wzmocnienie istniejących ścian zewnętrznych w miejscach rys pionowych,

 o)
 naprawa istniejących stropów.

 2.4. Roboty w zakresie aranżacji wnętrz wraz ze stałym wyposażeniem.

 2.5. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu:

 a)
rozbiórka istniejącego komina wolnostojącego wraz z wywozem i utylizacją gruzu

 b)
rozebranie istniejących  nawierzchni utwardzonych wraz z wywozem 

i utylizacją gruzu

 c)
przygotowanie terenu pod nasadzenia kwiatowe wzdłuż części chodników 

i w kształcie herbu miasta.

 d)
niwelacja terenu

 e)
wykonanie pieszo jezdni, parkingów, drogi pożarowej ( droga pożarowa 

o nośności 100kN na oś) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

 f)
wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej klinkierowej gr.45mm

 g)
wykonanie drenażu opaskowego

 h)
wykonanie murków oporowych

 i)
sadzenie drzew i krzewów, wykonanie terenów zielonych

 j)
budowa elementów małej architektury

 k)
przebudowa ulic:  Swarożyca i Gdańskiej 

 2.6. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych:

 a)
demontaż instalacji elektrycznej w budynku oraz przyłącza napowietrznego 

do garażu,

 b)
Wykonanie zasilania w energię elektryczną:

•
linie zasilające

•
elektroenergetyczne linie kablowe NN bezpośrednio w gruncie  oraz 

w kanalizacji kablowej z oprawami oświetleniowymi

•
rozdzielnia w budynku,

•
instalacja fotowoltaiczna z montażem paneli fotowoltaicznych utwardzonych cienkowarstwowych mocowanych do podłoża papowego 

za pomocą  klejenia.

 c)
Wykonanie instalacji:

•
oświetlenie podstawowe i awaryjne,

•
oświetlenie zewnętrzne,

•
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,

•
gniazda wtykowe dedykowane,

•
zasilanie dedykowanych odbiorników energii elektrycznej,

•
przeciwprzepięciowa oraz odgromowa zewnętrzna.

 2.7. Roboty w zakresie instalacji niskoprądowych wykonanie następujących   

   robót:

 a)
linie kablowe niskoprądowe w kanalizacji teletechnicznej

 b)
punkty dystrybucyjne

 c)
instalacja strukturalna

 d)
kanalizacja teletechniczna

 e)
instalacja monitoringu CCTV

 f)
instalacja sygnalizacji włamania i napadu

 g)
instalacja sygnalizacji pożaru

 h)
instalacja RTV

 2.8. Roboty w zakresie instalacji  oświetlenia i mechaniki scenicznej oraz

   elektroakustyki sceny z widownią, studia nagrań i pomieszczeń

   pomocniczych:

a)  montaż systemu mechaniki scenicznej wraz z okotarowaniem.

b)  montaż systemu dźwiękowego

c)  montaż oświetlenia technologicznego

 2.9. Wykonanie ustrojów - sufitów akustycznych

 2.10. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych zewnętrznych:

 a)
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

 b)
wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej

 c)
wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z parkingów i ulic   

z separatorami i zbiornikiem retencyjnym podziemnym 

 d)
wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z dachów 

i chodników ze zbiornikiem retencyjnym podziemnym

 e)
wykonanie przyłącza wody

 f)
wykonanie zewnętrznej  instalacji gazu ze skrzynką kurka głównego 

 g)
wykonanie instalacji pomp ciepła zasilających instalację centralnego ogrzewania  i  ciepła technologicznego pomieszczeń budynku oraz zasilających chłodnice central wodą lodową.

 h)
wykonanie opomiarowania instalacji pomp ciepła zasilających instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego pomieszczeń budynku oraz zasilających chłodnice central wodą lodową oraz opomiarowanie dodatkowe instalacji gazu zasilającej pompy ciepła.

 i)
przełożenie ciepłociągu

 2.11. Roboty w zakresie instalacji  sanitarnych wewnętrznych:

 a)
wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła

technologicznego

 b)
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

 c)
wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej

 2.12. Integracja sygnałów sterujących instalacji wentylacji mechanicznej,  ogrzewania, instalacji fotowoltaicznej oraz analiza zużycia energii 

a)
należy zabudować  serwer BMS dla integracji w/w sygnałów w głównym punkcie dystrybucyjnym.

b)
Należy zastosować odpowiednie przetworniki sygnałów w sterowanych urządzeniach z połączeniem do serwera BMS.

c)
Z analizatora zużycia energii elektrycznej do zabudowy w rozdzielni RG sygnał doprowadzić do serwera BMS.

d)
Należy przeprowadzić konfigurację serwera z integracją w/w sygnałów.

2.13. Warunki wynikające z położenia obszaru w strefie ochrony archeologicznej:

a)
Warunki wynikające z opinii Burmistrza Miasta Chojnice ( pismo KZ.4125.171.2015 z dnia 10 stycznia 2016 r.):


- należy zawiadomić Konserwatora Zabytków Miasta Chojnice o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.

b)
Warunki wynikające z opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków                   ( pismo ZA.5161.936.2015EP z dnia 11 listopada 2016 r.):


-prace ziemne należy poprzedzić wykonaniem archeologicznych badań ratowniczych przed rozpoczęciem robot budowlanych,


-na prowadzenie prac archeologicznych należy uzyskać pozwolenie (decyzję) Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.14.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej   ( płyta CD ) - po 2 komplety

2.15.
Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót

UWAGA! Do dnia 31 lipca 2016 roku w obiekcie funkcjonuje siedziba Chojnickiego Centrum Kultury (kino i biura). 

Po tym terminie można prowadzić roboty wewnątrz obiektu po spisaniu z Dyrektorem Chojnickiego Centrum Kultury protokołu przekazania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej. 

Szacunkowa wartość zamówienia około 9.000.000 zł netto. 

Rozdział 3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: do 30.11.2017 r.
Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy lub Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania należy przedstawić także w formie Załącznika nr 7 do SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

3) pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1)  musi być zgodna z postanowieniami SIWZ; 

2)  sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:
a) dokumenty wspólne, takie jak: 

· oferta (Zał. nr 1 do SIWZ)
· wykaz usług (Zał. Nr  5 do SIWZ),
· wykaz osób ( Zał. Nr 6 do SIWZ ), 
· wykaz usług przeznaczonych do podwykonania ( Zał. nr 7 do SIWZ)

· polisa
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

b) oświadczenia i dokumenty, takie jak: 
· odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
· oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 oraz oświadczenie art. 24  ust. 1   ustawy Pzp (Zał. nr 3 oraz Zał. nr 4 do SIWZ), 
· aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

· aktualne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego
       każdy z członków konsorcjum składa indywidualnie.
Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013r. poz. 231). 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej [PLN]. 
Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie formułuje żadnego warunku w tym zakresie

2) posiadają wiedzę i doświadczenie – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: zrealizował co najmniej 1 usługę polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego/Nadzoru Inwestorskiego dla roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 7 mln zł brutto. 
3) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. wykonawca musi dysponować osobą/mi zdolną/mi do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającą/mi stosowne uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ)                                w specjalnościach:

a.  Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru - posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi, pełniącą co najmniej 1 raz funkcję Kierownika Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/ Inwestora Zastępczego przy realizacji zakończonej inwestycji budowlanej, o całkowitej wartości inwestycji minimum 7 mln zł (brutto); 

b. inspektor w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót, w tym co najmniej dwie inwestycje obejmujące budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów  budowlanych. 
c. inspektor w zakresie robót instalacyjnych sanitarnych, posiadający wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                      i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót w zakresie branży sanitarnej, 

d. inspektor nadzoru w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                   i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe                           w nadzorowaniu robót branży elektrycznej,
e. inspektor w zakresie robót drogowych, posiadający wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe                              w nadzorowaniu robót w zakresie branży sanitarnej, 

f. inspektor nadzoru archeologicznego - posiadający wykształcenie wyższe oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe od daty uzyskania uprawnień do pełnienia nadzoru archeologicznego. § 26 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
lub uprawnienia tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej w odniesieniu do obiektu, w którym będą wykonywane prace.

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek                                  z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności.

Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.

1) posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo  konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający oceni spełnianie w. w. warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawców.

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

1. Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  określonych w art. 22 ust. 1 (wzór stanowi Zał. Nr 3 do SIWZ)
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Zał. nr 5 do SIWZ)
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór stanowi Zał. nr 6 do SIWZ)

d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jeden wspólny dokument potwierdzający, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
Dowodami, o których mowa w ust. 1 b) SIWZ są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy - jeżeli                       z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1. 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,                        o których mowa w ust. 1 pkt b) SIWZ.

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 24 ustawy (wzór stanowi Zał. nr 4 do SIWZ);

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert;

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.

3. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

4. Wraz z ofertą  wykonawca na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.5) lub o  braku takiej przynależności (ust. 4 i 5 Formularza oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ)
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania  zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać:

1) dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia  wadium w wysokości 4.000,00 PLN, słownie: cztery tysiące złotych.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego

Urząd Miejski Chojnice Nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termon wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4. Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument wadium należy dołączyć do oferty

5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony

6. Zwrot wadium

a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.6 ppkt. c) SIWZ.

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

c) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

7. Ponowne wniesienie wadium

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.6. ppkt. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy

Rozdział 13.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział 14.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1st Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną wzajemną korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (nr 052 397-21-94) lub e-mail: wydz.budowalny@miastochojnice.pl
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 
e-maila  – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, wysyłając faks lub e-maila  – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu lub e-maila  podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

2nd Forma pisemna wymagana jest do:

· złożenia oferty wraz z załącznikami,

3rd Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielanych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na niniejszą specyfikację. Każda zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

4th Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
Jacka Domozycha - Dyrektora Wydziału Budowlano - Inwestycyjnego:

tel. 052 397-18-00 wew. 43,  
fax 052 397-21-94,
e-mail: wydz.budowalny@miastochojnice.pl
Rozdział 15.  Opis sposobu przygotowania ofert

1st Opakowanie i adresowanie oferty

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym  
i opisanym:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat: 

Urząd  Miejski Chojnice 

                        Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

OFERTA NA:  Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. 

Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury                                  w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE                             w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
                                          NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 tj. 25.04.2016 godz. 10.30
Uwaga,

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.
2nd Podpisy

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

· osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,

· w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. 
3rd Pełnomocnictwo
· w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia,

· w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”:

a) przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,

b) przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub 

c) przez notariusza. 

W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.
4th Forma dokumentów i oświadczeń
Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie:

· oryginałów (oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oferta, wykaz usług, wykaz osób, zobowiązanie do udostępnienia zasobów),

· oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty), 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis 
z  imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy).

W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

5th Tajemnica przedsiębiorstwa

· jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorcy.
· zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

6th Informacje pozostałe

· Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

· Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

· Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim, 

b) w formie pisemnej, 

c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.
7th Zaleca się, aby
· ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

· każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

· kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

· oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji (wzór stanowi Zał. nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego),
8th Zmiana / wycofanie oferty
· zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

· o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,

· pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

· do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

9th Zwrot oferty 

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert. 

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Biuro Podawcze - Urząd Miejski w Chojnicach,     Stary Rynek 1, w terminie do dnia 25.04.2016r. godz. 10.00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, pok. 711 dnia 25.04.2016r. godz. 10.30
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen oraz ilości dni obecności na budowie Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru w tygodniu
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

Rozdział 17.  Opis sposobu obliczania ceny

1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
2. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, wynikającą wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak i również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 

3. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.          o podatku od towarów i usług. 

4. Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa zostanie ustalona na cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała zmianie.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi                    z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.”, 
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Rozdział 18.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

I. Kryteria:

KC - cena – znaczenie 90 %

KD – ilość dni obecności na budowie Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru                     w tygodniu – znaczenie 10%

1. Sposób obliczenia punktów w kategorii cena (KC) wg wzoru : 
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Gdzie:
KC  - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

CN   - najniższa zaoferowana cena ( z VAT-em)

COB  - cena zaoferowana w ofercie badanej ( z VAT-em )

Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku

2.  Sposób przyznawania ilości punktów w kategorii ilość dni obecności na budowie Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru w tygodniu – (KD) wg wzoru:

  minimum 1 dzień w tygodniu - 1 punkt
  2 dni w tygodniu –   3 pkt

  3 dni w tygodniu –   6 pkt

   4 dni w tygodniu – 10 pkt                     skala od 1 – 10 pkt

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 10 pkt

II. Sposób obliczania punktów

Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach i wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów. 

K= KC + KD

Gdzie:


K       - ogólna ilość punktów przyznanych Wykonawcy 


KC     - ilość punktów w kategorii cena


KD    - ilość punktów w kategorii ilość dni obecności na budowie  

Maksymalna łączna liczba punktów jaka może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 2 jeżeli:

- złożono tylko jedną ofertę,

 lub

- nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

                         Bank: Bank Spółdzielczy w Chojnicach

                    Nr rachunku: 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040

z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 
BI. 271.8.2016).

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

10. Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (tj. 15 dni po upływie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego).

11. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w załączonym  wzorze. 

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

7. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
8. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.
9. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.
10. W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.
11. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
Rozdział 22. Inne informacje

Nie przewiduje się:

1. zawarcia umowy ramowej,

2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy PZP
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności  można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
6.Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą
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