PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WR
PIESZO-ROWEROWYCH NA DZIALKA

CIAGU PIESZO-JEZDNEGO DO

CH 496/71, 496/36, 496/41,

AZ 7 BUDOWA CIAGOW
496/64 ORAZ BUDOWA

DZ. NR 496/64 PRZY UL.MLODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSCI
CHOJNICE

SPECYFIKACJATECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTOR:

STADIUM:

BRANZA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

EGZ.1/2

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

ARCHITEKTURA 1 KONSTRUKCJA

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowaniaterenu,
roboty ziemne

DZIAt ROBOT 45 Roboty budowlane

GRUPA ROBOT 451 Przygotowanie terenu pod budowe

KLASA ROBOT 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw

budowlanych; roboty ziemne

KATEGORIA ROBOT 451127 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zieleni
45233200-10 Roboty w zakresie ré2znych powierzchni

Roboty w zakresie réznych powierzchni

BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE

B Vmaeryepeale
SRR ETRANES ¢

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

DZIAL ROBOT 45 Roboty budowiane

GRUPA ROBOT 454 Wykoriczeniowe roboty budowtane

KLASA ROBOT 4541 Tynkowanie

KATEGORIA ROBOT 45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45431000-7 Ktadzenie piytek
45431200-9 Kladzenie glazury
45432000-4 Kiadzenie wykiadzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie
45313100-5 Instalowanie wind

GRUDZIEN 2015 OPRACOWAL [.3rin

L0/ /RC

1AAT IR /03







PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ 7 BUDOWA, CIAGCW PIESZO-
ROWEROWYCH NA DZIALKACH 486/71, 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZO-
JEZDNEGO DO DZ. NR 486/64 PRZY UL MLODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSCI CHOJNICE

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i

odbioru robot budowlanych dla zadania pn. PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM

NR 1 WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 496/41,

496/64 ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MLODZIEZOWE.
W MIEJSCOWOSCI CHOJNICE

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) slosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robot przy budowlanych zwigzanych
z wykonaniem zadania okre$lonego w punkcie 1.1.

1.4.Definicje i objasnienia pojg¢ stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wiasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen eksperiow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobow budowtanych krajowych i zagranicznych,
wylwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na
ktore nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wiasciwosci roznia sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Audyt jako$ci — systematyczne i niezalezne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, majgce okresli¢,
Czy dzialania dotyczgce jakosci i ich wyniki odpowiadajg zaplanowanym ustaleniom oraz czy le
ustalenia sg skutecznie realizowane i pozwalaja na osiagniecie celow.

Audytor — osoba majgca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakos$ci w procesie certyfikacji
wyrobow.

Atestacja - potwierdzenie przez producenta zgodnosci wilasciwosci ubytkowych i technicznych
produkowanego wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, z powolaniem na jej peine
oznaczenie i termin waznosci. Obecnie role te speinia dekiaracja zgodnosci.
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Budowa - wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architekiury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemysiowe Iub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotiow, piecow itp.)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, Jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci
przedmiotdw skitadajacych sig na calo$é uzytkowa.

Budujacy - osoba fizyczna lub prawna realizujgca budowe obiektu budowlanego Patrz, Inwestor”

Budynek — obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy
przegréd budowlanych araz majacy fundamenty idach.

Budynek tymczasowy — patrz . Tymczasowy obiektbudowlany”

Certyfikacja wyrobéw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub
aprobatq techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien
zosta¢ zakoriczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczeristwa -~ dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa,
potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreSlonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez producenta, ktory ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, ze zidentyfikowany wyrob, proces lub usluga sg zgodne z okreslong Polska Normg lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Cykl realizacji inwestycji — okres trwajacy od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu
budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, szczegdlowg inwentaryzacja
istniejgcego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu budowy, wytycznymi realizacji
inwestycji oraz rysunkdw wykonawczych w zakresie okreslonym w umowie o roboty budowlane — do
dnia odbioru zakoriczonej inwestycji lub kolejnego zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu
préb i sprawdzen instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przeprowadzenia rozruchu
technologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza sig¢ prace przygotowawcze na terenie budowy,
ale nie wlicza sig robét zwigzanych z likwidacja istniejacego zagospodarowania terenu, jesli tego nie
uwzgledniono w umowie o roboty budowlane.

Deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenie producenta (doslawcy), stwierdzajgcego na wiasng
odpowiedzialnosc, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sq
zgodne z okreslong Polska Norma, aprobata techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuije decyzje wiasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zatgczonym (zatwierdzonym tg sama lub — wyjatkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze
dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotéw odbioréw czesciowych i korcowych.

Bokumentacja geologiczna - jest wykonywana jako:
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1) dokumentacja geologiczna zloza kopaliny - dla okreslenia zasobow zloza kopaliny i
rozpoznahia jego budowy geologicznej w zakresie wymaganym do uzyskania koncesji na
wydobycie kopalin i potrzebnymi do zaprojektowania zakladu gorniczego,

2) dokumentacja hydrologiczna — dia ustalenia zasobdw wad podziemnych i okreslenia warunkow
hydrogeologicznych zwigzanych z wydobyciem kopalin za zioz, wtlaczaniem wod do gorotworu,
projektowaniem odwodnieri budowlanych i inwestycji moggcych zanieczyscic wody podziemne
albo magazynowaniem i skladowaniem substancji i odpadéw,

3) dokumentacja geologiczno-inzynierska — na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i
projektowania obiekiow budowlanych, wykonywania wyrobisk gorniczych oraz magazynowania,
jak rowniez skiadowania substancji i odpadow.

Dokumentacija inwestycji — obejmuje:

1) wyniki studibw i analiz, stanowigcych podstawe podjecia decyzji inwestorskiej o celowosci,
programie uzytkowym {produkcyjnym) oraz warunkach wyjsciowych do przygotowania i realizacii
inwestycji,

2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu {dziatki budowlanej),

3) dokument okreslajacy prawo do terenu w celu realizacji inwestycii,

4) projekt inwestycji skiadajgcy sie z projektu technologicznego, projekiu budowlanego, zbiorczego
zestawienia kosziow inwestycli i zestawien kosztow zadaf inwestycyjnych, kosziorysow
inwestorskich oraz wytycznych realizacji inwestycji,

5) pozwolenie na budowe

6) dokumentacje przetargowg oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne,

7) wykonawcze opracowani projektowe; techniczno-budowlane, technologiczne i organizacyjne,

8) plan (biznes-plan) i umowy dotyczace finansowania oraz kredytowania inwestycii.

Dokumentacja kosztowa inwestycji —obsjmuje:

1) zbiorcze zestawienie kosztow przedsiewziecia inwestycyjnego,

2) zestawienie koszidw zadar inwestycyjnych,

3) koszty inwestorskie obiektow budowlanych,

4) kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami.
Dokumentacja kosziowa inwestycji stanowi czes¢ projektu inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robdt budowlanych, oraz
geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego
obejmuje projekt budowlany, uzupelniony szczegdlowymi rysunkami wykonawczymi i opisami
technicznymi, zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych ~
patrz .Zalozenia wyjéciowe do kosztorysowania”.

Dostawy inwestycyjne — mogg obejmowac zamowione przez inwestora lub dostarczone przez
wykonawce, na podstawie umowy o roboty budowlane, urzgdzenia techniczne zwigzane z
realizowanym obiektem budowlanym, urzgdzenia technologiczne i stanowigce tzw. .pierwsze
wyposazenie obiektu budowlanego”.

Dziatka budowlana — wydzielona geodezyjnie czes¢ terenu, przeznaczona pod zabudowe, na ktdrej
znajdujg sie juz budynki lub dla ktérej wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, dopuszczajacey jej zabudowe.

Dzialka gruntu — cze$¢ nieruchomosci wydzielona w wyniku jej podziatu albo scalenia i podziaty, a
takze odrebnie polozona czese tej nieruchomosci.

Dziennik budowy — ksigga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez
wiasciwy organ w sposob uniemozliwiajgcy wymianeg stron.




PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-
ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZO-
JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MLODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSCI CHOJNICE

inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyinych o obiekcie budowlanym i
osobach, klore bedg peini¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacjibudowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu roboét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i
okolicznoéci zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny techniczne;
prawidlowosci wykonania robdt. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne
przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz
dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, sluzaca do zapisow
czynnosci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg montazu z
gotowych {prefabrykowanych) elementow konstrukeyjnych.

Etapy procesu inwestycyjnego —obejmuija:

I - studia i analizy przedprojektowe,

Il - przygotowanie dokumentaciji przedprojektowej,
Il - przygotowanie projektu inwestycji,

IV — realizacje inwestycji,

V — odbiér koricowy i rozliczenie inwestycji.

Ewidencja gruntéw i budynkéw (kataster nieruchomos$ci) — jednolity dla catego kraju,
systematycznie aktualizowany zbiér informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich wia&cicielach
oraz o inny osobach fizycznych lub prawnych wiadajacych tymi gruntami, budynkami, lokatami.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynno$ci w budownictwie — polegajgna:

1} inwentaryzacji  architektoniczno-budowlanej (w szczegOlnoSci  remontowanego  obiektu
zabytkowego),

2) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycii,

3) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gldwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych —
reperow,

4) geodezyjnej obsludze budowy i montazu obiektu budowlanego,

5) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odkszialcen obiektu,

6) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementdw ulegajacych
zakryciu,

7) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie ubytkowania okresowego badania
przemieszczen i odkszialcen.

Generalny projektant — tradycyjna nazwa projektanta kierujagcego opracowaniem kompleksowego
projektu inwestycji przez wielobranzowy zesp6l projektantdw réznych specjalnosci, bgdacych
projektantami poszczegdlnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci i opracowan branzowych,

Ze wzglgdu na charakter inwestycji i wyrazng dominacje okreslonych probleméw projektowych
przyjmuje sig w prakiyce zasade powolywania na generalnegoprojektanta:

1} w budownictwie og6lnym ~ projektanta z uprawnieniami w specjalnosci architektoniczne;j,

2)  w budownictwie przemyslowym - projektanta technologa produkcji w odpowiedniej specjalnosci,
3) w budownictwie inzynierskim — projektanta konstrukcji igdowych lub wodnych.

Generalny realizator — (developer) jest wyspecjalizowang jednostka gospodarcza, trudnigca sie
zawodowo kompleksowym przygotowaniem i realizacja inwestycji ,pod klucz", na zlecenie inwestora
bezposredniego lub — obecnie czesciej — jako stanowigce] przedsigwzigcie wiasne, polegajace na
budowie kompleksow uzytkowych, przeznaczonych do sprzedaSy w calosci lub w czesclach
nadajacych sig do wyodrebnienia wiasnosci i samodzielnego uzytkowania.

Generalny realizator musi spetnia¢ wszystkie obowiazki prawne inwestora, natomiast wykonanie
zadan rzeczowych w zakresie przygotowania (w tym projektowania) i realizacji inwestycji moze
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powierza¢ specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa budowlanego i
dostaw inwestycyjnych, ktére wspodlpracujg z nim stale lub doraZnie, np. w wyniku wygranych
przetargow.

Generalny wykonawca — przedsiebiorca budowlany, bedacy zleceniobiorcg kompleksowej realizacii
catego przedsiewziecia lub tylko zadania inwestycyjnego, ktory wykonuje roboty sitami wiasnymi, ale
takze przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonawcow. Generalny wykonawca jest obowigzany do
ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierownikéw roboét budowlanych dla
poszczegblnych specjalnosci.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespdl czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa, wykonywanych w terenie i w
laboratorium, ktdre ustala sie w celu uzyskania danych dotyczacych budowy i parametrow
geotechnicznych podioza gruntowego, umozliwiajgcych rozpoznanie zagrozen oraz racjonaine
opracowanie projektu | zapewnienie bezpiecznego wykonania obiektubudowlanego.

Grunt budowlany — moze by¢ rozumiany jako:

1) obszar zasobu gruntéw tworzonych przez gmine na cele rozwoju jednostki osadniczej,
przeznaczony pod zabudowe, w szczegolnoéci pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe,

2) Grunt w granicach lokalizacji inwestycji przeznaczony pod zabudowe (usytuowanie obiektéw
budowlanych) i wymagajacy w zwigzku z tym okresienia jego struktury geologicznej i wlasciwosci
technicznych, szczegdlnie w zakresie warunkdéw posadowienia i wspdlpracy podioza z konstrukcjg
obiektéw budowlanych

Grunt zdegradowany - grunt, ktérego warto$¢ uzytkowa, rolnicza lub leSna zmalata wskutek
pogorszenia sie warunkéw przyrodniczych albo zmian $rodowiska oraz dziatalnosci przemysiowej lub
wadliwej dziatalnoscirclniczej.

Grunt zdewastowany — grunt, ktéry utracl calkowicie warto$¢ uzytkowa w wyniku pogorszenia sig
warunkow przyrodniczych albo wskutek zmian Srodowiska lub wadliwej dzialalnosci gospodarczej.

Grunt zrekultywowany — grunt zdegradowany lub zdewastowany, ktéremu przywrocono warlosc
uzytkowg lub przyrodniczg przez wykonanie odpowiednich robét rekultywacyjnych i zabiegow
pielegnacyjnych.

Gwarancja jakosci — dobrowolne zobowigzanie sig na pismie sprzedawcy (producenta, wykonawcy)
do usuniecia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawnig sig one w
czasie okreslonym w gwarancji. Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden
rok, liczac od dnia, w ktorym rzecz zostala wydana kupujgcemu. W przypadku gwarancji jakosci
wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy sie¢ od dnia podpisania protokolu jego
odbioru koncowego (wg k.c.).

Harmeonogram budowy — graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji, obiektow
budowlanych, a w razie potrzeby takze poszczegdlnych rodzajow robot, dostaw wyrobow
budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzetu, dostarczania dokumentacii
wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i kredytowania inwestycji, rozruchu
technologicznego. W zaleznosci od etapu procesu inwestycyjnego i celu opracowania moze byc
harmonogram:

- ogolny albo dyrektywny realizacji inwestycji; ogolny budowy obiektu budowlanego; szczegotowy
przebiegu robdt budowlanych lub montazowych; pochodny, dotyczacy realizaciji zadan i czynnosci
towarzyszacych realizacji budowy.

Harmonogram powinien skiadat¢ sie z trzech czgsci:

1) analitycznej, w kitdrej podane sg cechy i wielkosci zadan,

2} graficznego wykresu trwania realizacji robét lub innych czynnoéci,

3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji.

Infrastruktura techniczna — sieci i urzgdzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia
inzynieryjnego jednostek osadniczych, a takze o zasiggu regionalnym i krajowym, w zakresie
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komunikacji | transportu, gospodarki wodnej i sciekowe] oraz elektroenergetyczne, gazowe, ciepine i
telekomunikacyjne.

Inwestor {bezposredni) — osoba fizyczna Iub prawna, podejmujgca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w
drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztow budowy i dokonanie zaplaty za wykonanie
robdt budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z
umowami,

Inwestycja — naklady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powiekszenie
istniejacych $rodkéw trwalych, w wyniku ktorych uzyskane dobra sg przeznaczone na cele
produkcyjne (tworzenie nowych zdolnosci produkcyjnych) Iub nieprodukcyjne (np. budownictwo
mieszkaniowe, socjalne ikulturalne).

Inwestor zastepczy -~ jednostka organizacyjna, zajmujaca sie zawodowo powiernictwem
inwestorskim na zlecenie inwestora bezposredniego. Zakres czynnosci inwestora Zastepczego
wymaga szczegGtowego okreslenia w umowie powierniczej i moze obejmowac czese¢ lub wszystkie
czynnosci inwestorskie, fgcznie z dysponowaniem $rodkami finansowymi na pokrycie kosztéw
przygotowania i realizacji inwestyc;ji.

Inzynier ~ przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycii.

Instrukcja techniczna montaiu ~ instrukcja opracowana przez projektanta konstrukeji obiektu
budowlanego montowanego z gotowych elementow, wskazujgca kolejnos¢ czynnosci oraz zaleznosci
techniczne i warunki bezpieczenstwa procesu montazu. Instrukcja stanowi podstawe do opracowania
projektu organizacji robét montazowych przez wykonawce, z uwzglednieniem warunkow
obiektywnych, czyli lokalizacji budowy i lokalizacji zakladu produkcji elementéw, cech technicznych
podioza gruntowego, posadowienia i ustroju budowlanego, pory roku i warunkéw atmosferycznych,
oraz subiektywnych warunkéw wykonawcy, czyli kadry, sprzetu mechanicznego i ograniczen
organizacyjnych robot montazowych.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnosc lub wspdlzalezno$¢ czynnosci
obslugi, przegladow i zabiegbw konserwacyjnych, warunkujacych efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obsiugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentacil
powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z zastosowaniem specjalnych konstrukcji,
instalacji lub wykoriczenia zewnetrznego lub wewnetrznego.

Kolaudacja (robot budowlanych) — sprawdzenie, w czasie okreslonym w umowie o roboty budowlane,
jakosci wykonywanych robét oraz usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze. Terminy kolaudacii
powinny odpowiada¢ ustalonym terminom udzielanej gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Pozytywne
efekty przeprowadzonej kolaudacji stanowi podstawe do zwolnienia kaucji zatrzymanej przez
inwestora z naleznosci wykonawcy, jako zabezpieczenia naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze
oraz wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji irekojmi.

Kosztorys inwestorski - sluzy do okresienia szacunkowej wartosci robét budowlanych, bedacych

przedmiotem zaméwienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje si¢ metoda;

1) kalkulacji uproszczonej — na podstawie przedmiaru robdt i cen jednostkowych rynkowych,
ewentualnie statystycznych, albo:

2) kalkulacji szczegtlowej — na podstawie przedmiaru robot, jak w kalkulacji uproszczonej i
jednostkowych nakladéw rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych, stawek
godzinowych i cen czynnikéw produkcii (R, M., 8) oraz kosztéw posrednich i zysku
kalkulacyjnego.

Kryteria techniczne — zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobéw, wybranych
odpowiednio z wlasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych, uzupelniony w
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uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepiséw i dokumentow technicznych, ustalajgcych
konieczny i wyslarczajgcy zakres i poziom wiasciwosci uzytkowych i wlasnosci technicznych wyrobow,
zapewniajacych spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, dla ktérych budowy
wyroby te sa przeznaczone,

Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu { z kopig} rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu roziiczeniu i zaplacie wg faktycznych parametrow
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegblnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, robét rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg
obiektow budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodno$¢ tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Mapa zasadnicza — wieloskalowe (zwykle 1:500) opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogéino-geograficznych oraz o elementach
ewidencji gruntéw i budynkow, takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i
podziemnych.

Mapa do celow projektowych — kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowaniem
sytuacyjno-wysokosciowym i nakiadkami obrazujgcymi stan wlasnosci i wladania nieruchomaosciami
oraz polozeniem uzbrojenia podziemnego, obejmujgcej obszar, na ktérym znajduje si¢ teren lokalizacji
inwestycji z tzw. ,kolnierzem” o szerokosci co najmniej 30m. od granic lokalizacji. Skala aktualnej
mapy do celow projektowych powinna by¢ dostosowana do skali wiasciwej do opracowania projektu
zagospodarowania terenu (dziatki), okreSlonej w przepisach dotyczacych zakresu opracowania i formy
projektu budowlanego. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, mape do celow
projektowych mozna sporzadzi¢ w formie mapy jednostkowej, przyjetej do parstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego. Do zaprojektowania pojedynczego obiektu o prostej konstrukcji,
usytuowanego w granicach jednej nieruchomosci, mape jednostkowg mozna wykonac w ukladzie
lokalnym dla danej inwestycii.

Nadzdr autorski — sprawowanie przez projektanta odplatnie, na Zadanie inwestora lub organu
wydajacego pozwolenia na budowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu
budowlanego w zakresie:
1) stwierdzenia, w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z
projektem budowlanym,
2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.
Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma
prawo wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacii,
lacznie ze stwierdzeniem koniecznosci wstrzymania dalszych robot dla uniknigcia zagrozenia
bezpieczenstwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe.

Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktorymisa:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,
3) Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadar nadzoru budowlanego naleza:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisdw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych i utrzymania istniejacych obiektow budowlanych,

2) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych,

3) kontrola dziatania organow administracji architektoniczno-budowlanej,

4) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.
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Nadzér inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robot
budowlanych. Nadzdr inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i
wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materialowych i innych
swiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi byé ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych
wyszczegolnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze byé rowniez
ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.

Niwelacja - zmiana uksztaltowania terenu, polegajaca na wyréwnaniu poziomu jego ptaszczyzny lub
zmianie nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy, w tym urzadzenia drég, torowisk i
skladowania elementdw prefabrykowanych oraz, ze wzglgdu na wymagania uzytkowe | technologii
produkciji w realizowanych obiektach budowlanych. Do robot niwelacyjnych nalezy zaliczy¢ docelowe
uformowanie nadwyzki ziemi z wykopow na terenie lokalizacji, zgodnie 2 projektem zagospodarowania
terenu.

Normalizacja ~ opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i planami prac
normalizacyjnych, z uwzglgdnieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizacji konsumentow,
uzytkownikow, producentéw i wykonawcow, a takze postanowien norm migdzynarodowych i
regionalnych w zakresie wynikajgcym z zobowigzan paristwa, okreslonych w warunkach umodw o
wspolpracy gospodarczej, a zwlaszcza wymiany towarowej.

Obiekt budowlany - jest pojeciem ogdlnym, pod ktérym nalezy rozumieé:

1) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

2) budowle nie bedgca budynkiem, stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalaciami i
urzadzeniami technicznymi,

3) obiekt matej architektury

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by wykonany
w odniesieniu do wszystkich rob6t zakrywanych i zanikajgcych, niezalenie od tego, czy sg objete
przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona $rodowiska - dziatanie |ub zaniechanie dzialania albo przywrocenie rownowagi

przyrodniczej przez:

1) racjonalne ksztaltowanie srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3} przeciwdzialanie lub zapobieganie szkodliwym wplywom na Srodowisko, powodujacym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementow
przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wilasciwego elementéow przyrodniczych.

Odbior czgsciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbicr czgsciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sig do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbiér koficowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalha nazwa czynnosci, zwanych tez _odbiorem
koricowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego
przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu
przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakoriczenia robot budowlanych,
lgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy | ewentualnie terendw przylegiych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego  dokumentacji
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powykonawcze]. W poczatkowe] fazie czynnoéci odbioru dokonuje sig spisu stwierdzonych wad i

usterek, z podzialem na:

1) wymagajgce usuniecia przed zakoriczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajgce sie usungé i wymagajgce odpowiedniego obnizenia wartosci
danych robat,

3) wymagajgce usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej — organami wykonujgcymi zadania administracji
architektoniczno-budowlanej sa:

1} starosta,
2} wojewoda,
3) Gilowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan organdéw administracji architektoniczno-budowalnej nalezy wydawanie
decyzji o pozwoleniu na budowe i na uzytkowanie gotowych obiektéw budowlanych, przyjmowanie
zgloszen w sprawach przystapienia do robot budowlanych lub do uzytkowania obiektéw budowlanych
nie wymagajgcych pozwolenia, oraz wydawania innych decyzji administracyjnych w sprawach
prowadzenia rob6t budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéwbudowlanych.

Osoby pelniace funkcje techniczne w budownictwie — osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia budowlane, wykonujgce dzialalno$¢ zawodowa zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk

technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnieri architektonicznych i technicznych oraz

techniczno-organizacyjnych, a w szczegodlnosci dziatalnoscobejmujacsa:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robot budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5} sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Prace przygolowawcze (na terenie budowy) — polegajg na:

1) wytyczeniu geodezyjnym obiektow budowlanych na gruncie,

2) wykonaniu niwelacji terenu,

3} zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie tymczasowych
obiektow budowlanych,

4) wykonaniu przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN", ustalajgce wymagania oraz okreslajgce
metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gléwnych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu lub robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-budowlane]

zatwierdzajaca projekt budowlany i pozwalajgca na realizacjg robot budowlanych objetych tym

projektern oraz okreslajgca, w razie potrzeby:

1) szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych,

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych i termin rozbiorki obiektow nie
przewidzianych do dalszego uzytkowania,

3) wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4) obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony
przepisami ustawy — prawo budowlane.
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Proces budowlany (budowy) — czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majace
na celu przygotowanie i realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do
uzytkowania. Do procesu budowlanego nalezy:

1) opracowanie projekiu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie,

3) geodezyjne wylyczenie obiektu budowlanego na gruncie,

4) wykonanie budowy,

5) dokonanie odbiorow czesciowych, préb oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,

6) zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu,

7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.

Proces inwestycyjny — czynnosci rzeczowe i prawne od chwili podjecia decyzji wstepnej o potrzebie i
celu realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektéw budowlanych do uzytkowania i
rozliczenia kosztdw zakoriczonej inwestycji.

Przedmiar robét ~ opracowanie wchodzgcych w skiad dokumentacii projektowej, zawierajgce opis
robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robot wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych robét lub nakiadéw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegodInosci
wymagania dotyczgce wiasciwosci materialéw, sposobu wykonania i oceny prawidlowo$ciwykonania
poszczegbinych robot oraz okreslenie zakresu prac, kidre powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdinych pozycji przedmiaru.

System certyfikacji — zasady postepowania i zarzgdzania (procedury) dotyczace certyfikacji
wyrobow.

Srodowisko — ogdl elementdw przyrodniczych, w szczegdinosci powierzchnia ziemi fgcznie z giebg,
kopaliny, wody, powietrze, $wiat roslinny | zwierzecy, a takze krajobraz, znajdujgcy sie zaréwno w
stanie naturalnym, jak i uksztaltowany w wyniku dziatalnoscicziowieka.

Tablica informacyjna ~ umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od stronydrogi
publicznej, powinna mie¢ Zoke to i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujace
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzor autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren pod inwestycje — nieruchomos¢ lub czes¢ nieruchomosci albo kilka nieruchomosci objetych
granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowigcej zatgcznik do decyzji organu gminy
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania teren.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
czasie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem.

Umowa o prace projektowe — ma charakter «Umowy o dzielo" i powinna odpowiadaé¢ przepisom
kodeksu cywilnego. Umowa o prace projektowe moze obejmowat réwniez postanowienia dotyczace
sprawowania nadzoru autorskiego nad reafizacjg zaprojektowanego projektu budowlanego.

Umowa okresla zakres zleconych prac projektowych, ich warto$¢, termin wykonania, warunki odbioru i
zaplaty oraz rekojmi.

Umowa o roboty budowlane - ma charakter UMowy rezultatu” i zawiera zobowigzanie wykonawcy
do zbudowania i oddania w okre$lonym terminie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego,
wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i zasadami wiedzy technicznej, oraz
zobowigzanie inwestora do wykonania w okreslonych terminach czynnosci zwigzanych =z
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przygotowaniem budowy, a w szczegdlnosci przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia
wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania gotowego obiektu | dokonania zaplaty umowionego
wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny by¢ réwniez okreslone warunki dokonywania
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz prob i sprawdzen instalacji, urzadzer
technicznych i przewoddéw kominowych, a takze warunki dotyczace usuwania wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie rekojmi.

Umowa o zastepstwo inwestorskie — ma charakter umowy o $wiadczenie uslug, czyli nalezy do
,umoéw starannego dzialania’. Przedmiotem umowy powierniczej o zastepstwo inwestorskie moze by¢
cisle okreslony zakres czynnoéci lub pelne zastgpstwo, obejmujace wszystkie zadania inwestora w
zakresie przygotowania i realizacji inwestycji lgcznie z odbiorem gotowego obiektu budowlanego i
przekazaniem go do uzytkowania i eksploatacii, rozliczeniem kosztow inwestycji i wyegzekwowaniem
uprawnien wynikajacych z gwarancji irekojmi.

Uprawnienia budowlane - stwierdzenie decyzjg wojewody posiadania przez dang osobg

odpowiedniege wyksztatcenia i prakiyki oraz pomyélnego =ziozenia komisyjnego egzaminu ze

znajomosci przepisdéw prawnych, dotyczacych procesu budowlanego oraz umiejgtnosci praktycznego

zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane moga by¢ udzielane do projektowania lub

kierowania robotami budowlanymi w specjainosciach:

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno-budowlane;j,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

5) innych, w specjainosciach wyodrgbnionych.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robdt i wyroboéw budowlanych usuwane przez wykonawce w
toku realizacji budowy, przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru atbo -
najpdzniej — przed podpisaniem protokolu odbioru.

Wadium — kwota Pieniezna lub w papierach wartoSciowych (w tym w porgczeniach bankowych})
zdeponowana na koncie zamawiajacego przez oferentéw stajgcych do przetargu na wykonanie
okreslonych robét budowlanych, ustug lub dostaw, stanowigcych zabezpieczenie przed pozniejsza
odmowg podpisania umowy, zgodnie z warunkami przetargowymi, przez oferenta wygrywajacego
przetarg. Wadium zamawiajacy zwraca po podpisaniu umowy i uplywie terminu oznaczonego w
warunkach przetargu.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowianego, lub w ckresie rekojmi
nieprawidlowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktore
zmniejszaja ich wartos¢ lub uzyteczno$t ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezpo$rednio z ich przeznaczenia.

Wartosé kosztorysowa robét — warto¢ szacunkowa zaméwienia na roboty budowlane wynikajaca z
kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawcza dokumentacja projektowa — zbior (graficznych i opisowych) wykonawczych

opracowaf projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicznych,

architektonicznych, wykraczajacych poza zakres opracowania projektu budowlanego, a potrzebnych

do prawidlowego wykonania robot.

Wykonawcza dokumentacia projektowa moze w zaleznosci od potrzeby obejmowac:

1) projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy,

2) projekt organizacji robot budowlanych i montazowych,

3} rysunki robocze caloéci lub czesci i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym takze
projekty architektoniczno-plastyczne wnetrz,

4) rysunki warsztatowe elementéw budowlanych wykonywanych indywiduainie,

5) rysunki deskowan i rusztowan specjalnych,

6) rysunki fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urzadzenia technologiczne,

7) instrukcje eksploataciji obiektu budowlanego lub jego czesci,

8) projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obstugi maszyn i urzgdze,
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9) wykazy maszyn i urzadzen oraz tzw. pierwszego wyposazenia gotowego obiektu budowlanego lub
jego czesci.

Wyrob budowlany - jest to okreslenie ogélne surowcow wydobytych, paliw i materiatow (w tym
uzywanych do wykonywania robot budowlanych), a takze obiekiow budowlanych lub ich czesci - w
rozumieniu prawa budowlanego.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane rowniez ,zalozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig
zbidr informacji | wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce.
Poza ogéing charakterystykg inwestycji, WRI zawierajg wskazéwki i warunki dotyczace opracowania
projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robot, w tym szczegdlnie
robét ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Zadanie inwestycyjne - cze&¢ zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsiewziecia
inwestycyjnego, ktéra zostala wyodrebniona w celu realizacji i przekazania do uzytkowania
(eksploatacji) w terminie wcze$niejszym od zakorczenia catego przedsiewziecia.

ZaloZenia wyj$ciowe do kosztorysowania — dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nie
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, a majgce wptyw na wysoko$c wartosci kosztorysowe] robdtbudowlanych.

Zamawiajgcy - okreslenie ogdinoprawne, znaczace — w zaleznosci od kontekstu — to samo co:
1) budujgcy albo inwestor bezposredni,

2} inwestor zastepczy,

3) podmiot udzielajacy zamdwienia publicznego.

Zaméwienie publiczne — zamdwienie na roboty budowlane, usiugi lub dostawy oplacane w calosci
lub w czgsci ze Srodkéw publicznych.

Zaplecze techniczne budowy - teren, obiekty i urzadzenia sluzace do produkcji elementéw
budowlanych lub ich czesci skladowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt
budowlany, w tym takze do przygotowania rusztowan specjalnych, deskowania i zbrojenia do
konstrukcji Zelbetowych, wykonania indywidualnych detali oraz konserwacii i prostej, biezacej naprawy
sprzgtu i narzedzi uzywanych na budowie.

Zatwierdzenie projektu budowlanego - nastepuje w decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez
organ administracji architektoniczno-budowianej.

Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora moze mieé forme oddzielnej decyzji
poprzedzajgcej wydanie pozwolenia na budowe, wazng przez czas w niej okreslony, nie diuzszy niz 1
rok.

Zbiorcze zestawienie Kkosztéw - ockreslenie przewidywanych kosztow przedsiewziecia
inwestycyjnego, skalkulowanych na podstawie lloczynu podstawowej jednostki miary rzeczowej (np.
powierzchni uzytkowej), charakteryzujacej projektowany obiekt budowlany, oraz wskaznika kosztu
jednostkowego uzyskanego w realizacji inwestycji o podobnym charakterze, zaktualizowanego na
czas jego zastosowania oraz do warunkow lokalizacji irealizacji.

Znak bezpieczefistwa ~ zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur ceryfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla Zycia, mienia i srodowiska.

Znak zgodno$ci ~ zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze wyréb, proces lub usluga sa zgodne z okreslong normg lub wlasciwymi
przepisami prawnymi.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

1.5.1.Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolamie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu
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budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdlowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania
naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

1.5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z arl. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.5.3.Przed przystgpieniem do realizacji robdt wykonawca powinien odpowiednio przygotowad |
zabezpieczyt teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

1.5.4.Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w zakresie ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robdt, bezpieczefistwa i higieny
pracy oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatne;.

2 Materiaty

2.1.Szczegblowe wymagania dla materiatdw wystepujacych przy wykonywaniu robdt objetych
niniejszg specyfikacjg okresla dokumentacja projektowa oraz szczegotowe specyfikacjetechniczne.

2.2.Jakos¢ materialéw, elementow i wyrobow dostarczanych na budoweg powinna byC zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN jub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie
na budowe.

2.3.Materialy, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

2.4.Materialy, ktére nie posiadajg zaswiadczen o jakosci lub ktérych jakos¢ budzi zastrzezenia mozna
wbudowat w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badan,
okreslonych w przepisach.

2.5.Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw | wyrobow zaréwno krajowych albo z importu,
przy czym materiaty imporlowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami
technicznymi.

2.6.Zastosowane w specyfikacjach szczegdlowych okreélenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sq
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ziozenia oferl réwnowaznych nalezy
zalgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych,
zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.7.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan
technicznych dla materialéw, elementow i wyrobow albo podano je w sposéb ogdiny, albo dokonuje
sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.8.Wykonawca jest zobowigzany zapewnit odpowiednie warunki skiadowania, magazynowania,
rozladunku i transportu na budowie wszystkich materialow, elementéw | wyrobow zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych”
oraz szczegolowymi wymaganiami okreslonymi przez producentow lub dostawcow.

3.5przet

3.1.Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okredla projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt organizacii robét budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dia obiektow
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lub ich czgsci montowanych z gotowych elementéw. Ww. projektu i instrukcje montazu sg elementami
wykonawczej dokumentacji projektowej i powinny byé opracowane dla kazdego obiektu i rodzaju
robot.

3.2.5przet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadaé aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany | pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okresiajgcy jego istotne
wiasciwosci techniczne, Np.: udzwig, no$nose, cinienie, temperaturgitp.

4. Transport
Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1.Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materialéw, elementéw, konstrukcji i urzadzen oraz sprzetu.

4.2.W czasie transportu materialy, elementy lub konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczyé w
sposo6b wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych.

4.3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementow konstrukcyjnych o duzych gabarytach i
znacznej masie i elementdw lekkiej obudowy o znacznych diugosciach.

4.4.Do transportu niektérych materialow i sprzetu wymagane sg wysoko wyspecjalizowane urzgdzenia
transportowe, Np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody do przewozu
kabli energetycznych, zestawy do transportu sprzetu na gasienicach i Zurawiwiezowych.

4.5.Urzadzenia do roziadunku matenatdw, elementow i konstrukcji na budowie, w strefach
przyobiektowych i na placach skiadowych magazyndw, powinny byC okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji rob6t budowlanych imontazowych,

5.Wykonanie robot

5.1.Wszystkie roboty budowlano-montazowe realizowane w ramach budowy muszg by¢ prowadzone
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, projektem organizaciji robét i poleceniami Inzyniera i pod
nadzorem autorskim projektanta. Stosowa¢ mozna tylko materialy 0 wymaganej i skontrolowanej
jakosci okretlone w dokumentacii projektowe;.

5.2.5zczegolowe wymagania dotyczace prowadzenia robot sq okreslone w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

6.Kontrola jakoci robot

6.1.Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia Jjakosci robot budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

6.1.1.zasady komisyjnej kontroli materialéw, elementdw, wyrobow i konstrukcji:

- dostarczanych na budowg - przy odbiorze dostawy,

- uproducenta w wytwdérni przed wysylkg elementéw na budowe —np. elementéw konstrukgji
stalowej,

- przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,

- bezposrednio po whudowaniu, ulozeniu, zamontowaniu,

a) jako$¢ materialéw, wyrobow, elementéw okreéia sie napodstawie
- dokumentow zalgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,
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- badan pobranych lub specjalnie wykonanych probek, w tym laboratoryinych,
- badan materiatéw wbudowanych w konstrukcje,

b)sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

6.1.2.zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdinych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” i szczegdlowych specyfikacji
technicznych,

- badan wykonanych elementéw konstrukcyjnych,

- sprawdzeri wykonanych polgczen konstrukcyjnych,

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,

- préhi sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow,

- sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- pomiarow wykonanych instalacji elektrycznych,

- pomiardw sprawdzajgcych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

6.2.Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatow i robdt dokonuje sig komisyjnie.

6.3.Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jakos¢ materialow i robot zapisuje sig w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

6.4.Do protokoléw zalgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracie zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dolgcza sig je do protokolu
odbioru koncowego budowy.

7.0bmiar robét

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzadza pomiar wykonanych robot w celu weryfikacii
ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych nie objetych przedmiarem.

7.1.0bmiar robét sporzadza sie w jednostkach technicznych wykonania robét okreslonych w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, szczegotowych specyfikacjach
technicznych, katalogach naktadéw rzeczowych robdt (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2.0bmiar sporzadza sie bezposrednio po wykonaniu robdt, tak aby mozna bylo stwierdzi¢ ilosci
robodt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. W przypadku robot zanikajgcych lub  ulegajgcych
zakryciu obmiar nalezy sporzadzi¢ niezalenie o tego czy jest ujety wprzedmiarze.

7.3.Wyniki obmiaru robot powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.0dbiér robét

8.1.Ustalenia ogoine

- Odbior robot to zespdl czynnosci polegajgcych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego.

- Odbidr czesciowy to odbior robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonanie préb i
sprawdzen instalacji , urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych.

- Odbior koncowy to odbiér gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z
procedurg okreslong w umowie i niniejsze]j specyfikacji ogdinej.
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8.2.Procedura odbioru koricowego
8.2.1. Podstawy prawne odbioru korficowego

Odbidr koricowy budowy ten reguiuje Artykut 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z ktérym przez umowe
o roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu,
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do
dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, a w
szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i
Zaplaty umowionego wynagrodzenia.

Artykul 643 Kodeksu cywilnego ustala, ze Zamawiajgcy obowigzany jest odebra¢ dzielo, ktére
przyjmujacy wydaje mu zgodnie ze swym zobowigzaniem.

Ponadto, termin wymagalnosci roszczen wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora
roboty, powstaje z chwilg ich odebrania i przekazania do uzytku, ktora okreslona jest w protokole
odbioru.

Od dnia odbioru biegng terminy przedawnienia roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
roszczen odszkodowawczych opartych na zasadach ogolnych oraz termin przedawnienia roszczen
wykonawcy o zaplate naleznego wynagrodzenia.

8.2.2, Cel odbioru koricowego

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie zamawiajacemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajgcy i odbierajgcy sq obowigzani dolozyé nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbioru dokonuje przedstawicie! zamawiajacego wyposazony w odpowiednie peinomocnictwo.
Oddajacy i odbierajgcy mogq korzystaé z opiniirzeczoznawcéw.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczys kierownicy budowy i robtt oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika.

Odbiér moze by¢ polaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez zamawiajacego przedmiotu odbioru
do eksploatacji (uzytkowania).

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie proby |
sprawdzenia, zawiadamiajgc zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organéw, protokoly technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,
niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

8.2.3. Roboty dodatkowe

Jezeli w toku odbioru wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych w przedmiocie odbioru,
warunkujacych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze dokonad¢ odbioru
wykonanych robot, a strony uzgodnig odrebny termin do wykonania robét dodatkowych. Przedmiotem
odbioru jest przedmiot umowy lub jego cze$t okreslona w umowie, ktéra moze by¢ przekazana do
uzytku,

8.2.4. Czynnosci odbioru koricowego

Wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcie uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen
dostarczonych przez wykonawce. W razie wprowadzenia przez wykonawce zamiennych rozwigzan
lub wyposazenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca dorgcza odbierajacemu instrukcje
uzytkowania i konserwacji zamiennych materiatéw | urzadzen.
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Zakonczenie wszystkich robdt | przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i
sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektoranadzoru.

Wykonawca zawiadamia podwykonawcdw, przy ktorych pomocy wykonal przedmiot odbioru, o
terminie jego odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonhczenia robét lub nie przeprowadzenie wszystkich
prob zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usunigcia - zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

Jezeli odbior zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy od daty odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru.

8.2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji

Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, ktorej celem jest
sprawdzenie osiggania przez instatacje zalozonych parametrow.

Operacja rozruchu obejmuije instalacje i urzadzenia stanowigce wyposazenie obiektu.
8.2.5.1.Zawartos€ Instrukcji Rozruchu

Instrukcja rozruchu winna stanowi¢ element dokumentacji projektowej o nastepujacej zawartosci
opracowania:

- dane ogélne systemu instalacyjnego,

- zasady funkcjonowania,

- proby:

- fazyrozruchu,

- nastawy,

- tryby funkcjonowania (reczny, automatyczny),

- parametry technologiczne na kencu rozruchu,

- incydenty i zalecenia,

- niebezpieczne sytuacije,

- urzgdzenia podlegajace kontroli Urzedu Dozoru Technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- warunki ochrony przeciwpozarowsj.

8.2.5.2.0peracja rozrichu,

Przeprowadzona $cile wedtug instrukcji, winna by¢ nalezycie udokumentowana protokotem rozruchu,
stanowiacym zalgcznik do protokelu odbioru koricowego.

8.2.6. Wykaz dokumentow odbioru koricowego

Nastepujgce dokumenty lub grupy dokumentow winny stanowi¢ zatgcznik do protokolu odbioru
koricowego obiektu:

8.2.6.1.Dokumenty podstawowe

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajgca na budowe.
Dzienniki budowy.

Operat geodezyjny wylyczania obiektu budowlanego w terenie.
Protokdt przekazania placu budowy wykonawcy.

LN



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-
ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 496/41, 406/64 ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZO-
JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL .MLODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSCI CHOJNICE

Roboty w zakresie przygotowania terenu
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zieleni {CPV 4511271 0-5)

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania pn. PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-
ROWEROWYCH NA DZIAtKACH 496/71, 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZO-
JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.M:ODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSCI CHOJNICE

1.2.Z2akres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robédt wymienionych w pkt1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
a. wykonanie trawnikéw
1.4.0kre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Terenowe] sg zgodne z obowigzujacymi
normami

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét budowy terendw zieleni wedlug zasady niniejszej
specyfikacji sa;

2.1. Nasiona traw

2.2, Torf ogrodniczy

2.3. Srodki chwastobdjcze

2.4. Wada

2.5. Nawozy

3.Sprzet

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne™ pkt3.
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3.2.Sprzet do wykonania robdt

- samochéd samowyladowcezy 5 =101

Sprzet mechaniczny uzyly do wykonania wyzej okreslonych prac musi by¢ sprawny lechnicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1,0godline wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2 Transport

Samochody samowyladowcze 5-101

5. Wykonywanie robodt
5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne” pki5.

5.2.Zakres wykonania robot

Zakres rohét obejmuje:

-przygotowanie terenu pod trawniki

-rozmieszczenie i oznakowanie w lerenie powierzchni przewidzianych pod poszczegdlne rodzaje
zieleni

-dowdz torfu i rozrzucenie na powierzchniach przewidzianych podtrawniki

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogélne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogéine” pkt6.

6.2. Kontrola i badania w trakcie rohot

Wykonanie rob6t powinno byé wykonane z technologig stosowang przez przedsigbiorstwa zieleni i
robét ogrodniczych. Wymagania dotyczgce uzycia materialu roslinnego; zgodnie z BN-76/9212/-02
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7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogbine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m? trawnika zgodnie z okreslong w terenie lokalizacjg i Dokumentacja
Projektowa

8.0dbiér robot

8.1. Zgodno$¢ rob6t z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

Z uwagi na wystgpujgcy roczny okres gwarancyjny na wykonanie roboty, ostateczny odbidr prac
moze nastapic po uplywie 1 roku od terminu wykonania robét, po petnym sezonie wegetacyjnym.

9. Podstawa platno$ci

Ptaci sig za roboly wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane







45233200-10 Roboty w zakresie réznych powierzchni

1. Wstep

l.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s§ wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji polegajacej na wykonaniu
zadania pn. PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR | WRAZ 7
BUDOWA CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 496/4],
496/64 ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY
UL.MLODZIEZOWE] W MIEJSCOWOSCI CHOJNICE

1.2. Zakres stosgwania SST.

Szczegdélowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.

B.01.01.00 Zagospodarowanie terenu
1.4. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Prefabrykaty
®  kostka betonowa 20%10x6 cm, 20x10x8 ¢m

*  beton drogowy

2.2. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie

lub mechanicznie przy uzyciuv dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy na budowg powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknaé
trwalych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.



5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygolowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakoniczeniu robét budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zapospodarowaniem terenu

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Teren utwardzony

Bezposrednio przed uwlozeniem nawierzchni wykonaé podsypke cementowo-piaskowg z
piasku gruboziarnistego z rozicieleniem, zaggszczeniem mechanicznym do 1s = 1,03 i
uzupelnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do
wymaganego profilu.
Nawierzchni¢ wykonac z kostki betonowej o wymiarach 20%10x6 oraz 20x10x8 cm
Kostke betonows ukladaé z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin

przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakosci

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- material uzyty na podklad
- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw podkladu
- sposob i jakosé zageszczenia
- jakosé dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowo$¢ ulozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

B.10.01.00 Zagospodarowanie terenu — m’ wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.




PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-50/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003

Cement. Metody badan, Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wigzania i statoéci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.,
Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntéw.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymaloéciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Kruszywa do zaprawy.






ZBROJENIE BETONU - 45223500-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro - dla inwestycji pn.
PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA
CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu,
W zakres tych robot wchodza:
B.02.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gladkimi ze stali A0 i A-L
B.02.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-II i A-IIL
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymalosé¢ | Wydluzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia & —srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 632 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigc, naderwan i



rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne golym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukio$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszezalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie,
Qdbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- nak wytworcy,
- érednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wiazek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiar6w przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miescic w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach pafistwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na | m diugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatlem wg wymiardw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbhudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
~ nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal pgka przy gigciu.




Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane re¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknagc trwaltych
odksztalceri, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscié z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone thiszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé¢ np. lampami
lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwodciach
technicznych stali ani péZniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Pr¢ty stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byc wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawa¢ lub lgczy¢ specjalnymi zaciskami,

c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢c i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedhug rozstawienia pretéw 0ZNaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami

betonowymi lub z tworzyw sztuczmych o grubosci réwnej grubosci otulenia.




Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyZe] wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng ilos¢ (1) zmontowanego zbrojenia, tj. lgczna
dlugosé pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretow, przekiadek montazowych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o

srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbibr robdt
Wszystkie roboty objete B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegaja zasadom odbioéru robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST — .. Wymagania ogolne™.

8.2. Odbior koncowy — wg SST — .. Wymaganija opolne”.

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz

wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji

zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w

poszczegbdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dlugosci zakotwiefi pretow oraz

mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9.

Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu

rob6t z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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Tynki (CPV 45410000-4)

Tynki cementowo -wapienne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA, CIAGOW PIESZO-
ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA CIAGU
PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MtODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSCI
CHOJNICE

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno&é z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg
jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robst wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie
zaznajomi¢ z caloscig dokumentacii technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym
przezInzynierarobét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentagii nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowar przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é wykonywane w ftrakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wplyw na nosnosé
obiektow nalezy uzyskat dodatkowg akceptacije projektantéw.

2. Materiaty
2.1.Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem s3 zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:
- dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)
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- dlawykonania narzutu — 3,5

- dla wykonania gtadzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawieraé siarczandw,
chiorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. Sprzet
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST — 1.0. "Wymagania cgolne” pkt3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomicitd.
Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -~ 1.0. "Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2.Transport i skladowanie

Materialy do wykonywania tynkéw dostarczone byé moga dowolnym transportem,
zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w
sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegolnoscig przed wilgocia,
Wapno powinno byé skiadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z
gruntem. Migjsce gdzie skladowane jest wapno palone powinnoc by¢ wyposazone w sprzet
gasniczy, zgodnie zwymogami ppoz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac srodki ostroznosci
zgodnie z wymogami bhp .

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkow powinny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniamiorganicznym.

5. Wykonywanie robét
5,1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogé6ine zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne” pkt5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.3.Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaly opisane PN-B-
10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.4.0pis ogoiny.

Do wykonywania tynkow mozna przystapi¢ po zakoriczeniu procesu  osiadania i skurczu
muréw, tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakornczeniu stanusurowego.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny byc:

- zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich érodkoéwzabezpieczajgcych.
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Zaprawg cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla,
Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
Zz wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng maseg, bez grudek wapna niegaszonego i bez Zanieczyszczen,

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skiad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka
pomiarowego:

Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane: piasek

1,6 1:1:9 1:1:9
1:1,6:8 1:1,6:8
1:2:10 1:2:10

3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5

5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszaé skfadniki sypkie
(cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodne; mieszaniny, a nastepnie
doda¢ wodg i w dalszym ciggu mieszat do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku
stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potaczeniem z
pozostalymi skfadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkéw cieklych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skiadnikéw sypkich.

Podioze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i
odtiuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawg na gleboko$é 10-15 mm . Suche
podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykonaé z zaprawy cementowao-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywac wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej,
po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe
narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku, Grubosé¢ warstwy narzutu powinna
wynosié

8-15 mm.

Giadz nalezy nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gladz
nalezy wykonat¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gladzi powinien
by¢ przesiany, o uziamieniu 0,25-0,5 mm . Gladz nalezy zacierat jednolicie, gladkg pacg
drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢
Zwilzone woda.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogdine kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne” pkté.

6.2.Kontrola jakosci

Materialy uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:
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Cement - PN-B-30000 "Cement portlandzki® lub PN-88/B-30001 ,Cement portlandzki z
dodatkami”,

Wapno - PN-B-30020 ,Wapno” , PN-B-6732-12 ,Ciasto wapienne’

Woda — PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagania ibadania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawbudowlanych”

Zaprawy powinny odpowiadac wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane cementowe”

Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczng

Minimalna wymagana przyczepnosg tynku do podioza wynosi 0,025 MPa
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych I kat.:
« odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dlugosé taty kontrolnej 2m,
+ odchylenie powierzchni i krawedzi:
od kierunku piocnowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogélem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m | ogdlem nie wiecej niz 6 mm na cale]
powierzchni miedzy przegrodami plonowymi,
» odchylenia przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wiekszy niz 3 mm/m,
+ odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
. mlejscowe nierownosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm w liczbie
3na10m? tynku,
+ Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
wypryski i spgcznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
pekniecia powierzchni ,
wykwity soli w postaci nalotu,
trwale zacieki na powierzchni,
odparzenia, odstawanie od podioza;

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,\Wymaganiaogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot tynkarskich 1 m?
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga Zadac koricowego sprawdzenia dostarczonego
materialu w przypadku watpliwosci. 2adanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robét
8.1. Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbiér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokfadng recepturg zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczanych na budowe skiadnikow, oraz sprawdzic stan podioza.
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8.3.0dbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzié przed rozpoczeciem robot tynkarskich, Podtoze powinno
by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny

muru ceglanego powinny by¢ nie wypelnione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm od lica mury,
spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na gtebokosé 2-3 mm, podioza betonowe nalezy naciaé
diutami.

8.4.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzicé m. in.:

- zgodnos¢ uksztaitowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

- odchylenia powierzchni | krawedzi oraz przecinajacych sie plaszczyzn tynkow,

- gladkoSc i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknigc, wypryskow i
specznien jest niedopuszczaine,

- przyczepno$c tynkéw do podioza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiadaé PN-70/B-10100 «Roboty tynkowe. Tynki zwykie.

Wymagania i badania przy odbiorze.”

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboly wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

- Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie”
- Polskie normy :

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych”

PN-C-04630 ,Woda do celdow budowlanych. Wymagania i badania™.

PN-B-10100  ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-B-01300  ,Cementy. Terminy i okrelenia.” 7

PN-B-04309 ,Cement. Metody badari. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-04350  ,Kamier wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.”

* PN-B-04351  Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech

fizycznych i wytrzymatosciowych.”
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Okna, drzwi, bramy (CPV 45421000-4)
Drzwi drewniane plycinowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-

ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA CIAGU

PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MLODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSC!

CHOJNICE

1.2.2akres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na
celu osadzenie drzwi drewnianych w o$cieznicach.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakose ich wykonania oraz za zgodno5¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna,
zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowanag przez Inzyniera.

Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi€ z caloscig dokumentacii technicznej, oraz projektem organizacji robdt, wykonanym
przez inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasnic¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem dorobot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nosé
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznat sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia
drzwi, i upewnic sig, 2e zapewniajg one mozliwosé bezusterkowego wykonania prac.

2. M'aterialy
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanymi materialami przy osadzaniu drzwi drewnianych sa:
- skrzydia drzwiowe

78
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oscieza

elementy faczgce,
okucia,

akcesoria;

2.2. Stolarka drzwiowa

Do pomieszczenn sanitarnych drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydlowe, skrzydia
obudowane obustronnie plyta MDF, okleina bhiala, Wyposazone w kratke nawiewng oraz
zamek typu WC

Do sal lekcyjnych — drzwi wewnetrzne plycinowe jednoskrzydlowe, skrzydta obustronnie
oblozone plyta MDF, okleina biata. Wyposazone w zamek z wktadkg patentowa.

3. Sprzet
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogodlne” pkt3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transporiu podano w ST - 1.0, "Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport i skiadowanie

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach fadunkowych,
zabezpieczajacych te wyroby przed uszkodzeniem badZ zniszczeniem. Poszczegdine wyroby
lgczy sie w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. Wykonywanie robot
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne” pktS.
5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgey

wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegdlowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkcii okien i drzwi powinna wynaosic 10-16%.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g6!ne zasady kontroli jako$ci robot

Zasady ogdine kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne” pkt6.
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6.2.Kontrola robot

Kontrola jako$ci powinna obejmowad nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiarow — dopuszczalne odchylki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci polgczonych, rama
skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i
trwatych odksztaicer;
skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac pekniet, skrzywieri, wichrowatosci,
odchytka w wymiarach +1 mm;

~ sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia plaszczyzn
bocznych ramy o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna
zapewni¢ wspoOlosiowos¢ zawiasdw - dopuszczana odchylka nie powinna
przekracza¢ +1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydio drzwiowe pod wplywem sily przylozonej do
klamki lub gatki powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swohodnie, bez zahamowad,
zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikéw zastepujacych te sile przy
dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg.
Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°;

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowac¢ sprawnos¢ dziatania
po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydia;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

Przygotowanie do badarn.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac co najmnigj 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20£2°C
i wilgotnosci wzglednej 50110%.

Sprawdzenie wymiarow, szerokos¢ | wysoko$c, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni licowej,
na krawedziach rownoleglych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20
mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z dokladno$cig do 0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w Swietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z
odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. Drzwi wybranych losowo.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Qgdlne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,\Wymaganiaogoine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1 m? osadzonych drzwi.

Zardwno Inzynier jak | wykonawca mogg, w razie watpliwosci, zgdac koricowego sprawdzenie
dostarczonego materiaiu. 2adanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

8. Odbi6r rohot
8.1. Zgodno$€ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior elementow i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiardw;

- jako$¢ materiatdw z jakich stolarka zostata wykonana;

-~ prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych;

- sprawdzenie poprawnosci dzialania skrzydet | elementdéw ruchomych oraz

funkcjonowania okuc;
— zaswiadczen o jakosci | Swiadectw,

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U NR 79 poz.690)

-Polskie normy:
«  PN-B-06070 .Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”
¢ PN/B-10087/96 .Szczegdlowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z
drewna.”
s PN-B-10085/2001 .Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.
o PN-72/B-10180 .Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne”.
e PN-78/N-13050 7Szklo plaskie walcowane.
*  PN-75/B-94000 .Okucia budowlane. Podzial".
s PN-EN 1154/1999 ,Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacjg

Af2004 przebiegu zamykania. Wymagania i metody badan
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Scianki z plytgipsowo-kartonowych
(CPV 45421152-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne; (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-
ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 496/41, 406/64 ORAZ BUDOWA CIAGU
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1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce | majace na
celu wykonanie $cianek gipsowo-kartonowych.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéline.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosd ich wykonania oraz za 2godnose 2 rysunkami,
8T i peleceniami Inzyniera,

1.5.1. Wymogi formalne.

Montan oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych winno byé zlecone
przedsigbiorstwu majgcemu  wlasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujgcemu wiasciwg jakosé wykonania.

Wykonawstwo oraz Montan konstrukgji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie
zaznajomi¢ 2 caloscig dokumentacji technicznej oraz 2 projektem organizacji robét wykonanym
przez Inzyniera robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjaéni¢ z autorami poszczegoinych opracowar’ przed przystapieniem dorobat.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé wplyw na no$nosé
obiektéw nalezy uzyskac dodatkowa akceptacje projektantéw.

2. Materialy
2.1, Zastosowane materialy.

Do wykonania $cianek dzialowych i obudéw zastosowano nastepujgce materiaty:

* Plyta gipsowo - kartonowa ,zwykia” (GK) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %
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* Piyta gipsowo - kartonowa ,woda" (GKI) - grubos¢ 125 m - plyta zapewnia
zmniejszone wchlanianie wilgoci i nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do
zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

+ Plyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubo$¢ 12,5 mm - piyta zastosowana do
pomieszczen wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sg do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

o Piyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - plyta stosowana w przypadku
wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

s Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, diugos¢
elementow od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg
cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych.

» Profile scienne US0, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm ,
dtugosé elementdw — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

» Gipsy szpachlowe do spoinowania polgczen

« Aku — plyta z welny minerainej z wibkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i
grubosci 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji $cianek

« Elementy mocujgce typu Eli ES

3. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodline wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdine” pkt3.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0gd6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2.Transport

Piyty pakowane sg w formie stoséw ukladanych poziomo na podkiadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety
dla usztywnienia tasmg stalowg. Pakiety nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, na réwnej i mocnej poziome]j posadzce. Wysokos¢ skladowania do pigciu pakietow,
uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sig stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robot
5.1.0géIne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ~ 1.0. "Wymagania ogoine” pkt5.

5.2. Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polskg normg branzowg nr BN- .
86/6743-02.
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5.4. Opis ogdéiny.

Sciane budowang systemu $cian z piyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja
zespolona, powstala na skulek trwalego polaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng
okladzing, wykonang 2z piyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z
ksztattownikow U przytwierdzonych do podlogi i istniejacego stropu oraz z ustawionych
pionowo ksztattownikéw ,C". Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m? $ciany wynosi od 1,7
do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki U"
mocowane sg do podiogi i stropu przy pomocy gwoidzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw
wbijanych. Rozstaw migdzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia
wlasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U" podkiada sig tasme gluszacg z tworzywa
spienionego. Pomigdzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U" wstawiane sg stupki z profili
+C". Rozstawia sie je dokfadnie co 600 mm (w szczegélnych przypadkach co 400 mm). Profile
.C" nie sg trwale taczone z profilami ,U". Obustronne, zewnetrzne pokrycie $cianki wykonuje sie
z piyt gipsowo-kartonowych {o min. gr. 12,5 mm) nakladanych jedno- lub dwuwarstwowo.
Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej plyty. Diugoéci
mocowanych plyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusziu
odbywa sig przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy
plytami wypelnia sig gipsem szpachlowym. Polozenie ta$my zbrojacej na potaczeniach miedzy
plytami zabezpiecza je podczas pézniejszej eksploatacji przed peknigciami. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolity gladkg powierzchnie pod
malowanie lub okiadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrow akustycznych
wnetrze $cianki mozna wypetnic weing mineralng. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego
ksztattownika mozna wznosi¢ cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od
2,75do 6,0 m.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogoéine kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne” pkté.

6.2.Kontrola jakosci

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF | GKFI (I gatunku):
*  plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bezpeknieé
*  karton powinien by¢ zitgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu
rwat sie¢ nie powodujac odklejania sie od rdzenia
* sprawdzenie wymiarbw - odchylki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
szerokosc¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
diugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10mm
* sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac¢ sie z powierzchnig
sgsiadujgcych piyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
* sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt
* Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania w dwu
prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 mb, w dowoinym miejscu
powierzchni, pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z dokladnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni
Zawarte sa w ponizsze] tabeli:

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Suchego tynku od Pionowego Poziomego Przecinajgcych sie
Plaszczyzny i Plaszczyzn od kata
Odchylenia krawedzi od Przewidzianego w
Linii prostej Dokumentacji
nie wigksze niz2 mmi | nie wiekszeniz nie wiekszeniz nie wigksze niz 2 mm
w liczbie nie wiekszej 1,5 mm/1 miog&lem |2 mm/1 miogélem
niz nie wiecej niz 3 mm w | nie wiecej niz 3 mm
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2 na catej dlugoscitaty | pomieszczeniachdo | na calej powierzchni
kontrolngjodl. 2 m 3,5 m wysokosci, oraz | ograniczonej

nie wiecej niz4 mmw | $cianami, belkami, itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m?,

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga Zgdaé koricowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbiér rob6t
8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacija.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami inzyniera.

8.2. Odbi6r elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy odbioru pod wzglgdem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktdrych mocowane beda elementy Scianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy Scian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typow plyt, elementow rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem
ich stanu technicznego. Do kazde] partii dostarczonych elementéw i akcesoridw powinno byc
dolgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, 2e odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8.3. Odbidr koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic m. in.:
- atestacje dostarczonych elementéw,
- zachowanie dopuszczalnych toleranc;i wym|arowych (wychylenie elementu w pionie
+2 mm, przesuniecie w poziomie £3 mm),
- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,
- sprawdzenie prawidiowego wykonania spoin na stykach pivt,
—  sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwrécié uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i

odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Przepisy zwiazane

e Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

» Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

*  Warunki techniczne wykonania i odhioru robét budowlano — montazowych
Tom | — Budownictwo ogdine Wydawnictwo ARKADY 1990

« PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze."

¢ PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach -
izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych — wymagania.

» Odpornos¢ ogniowa Scian — Klasyfikacja w zakresie odpornos$ci ogniowej $cian
dzialowych NR NP .-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. - 1077/01/BW wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zaklad Badan Ogniowych

* Dopuszczalna wysoko$¢ $cian — grupa opinii | badan systeméw $cian suchej zabudowy
wnetrz z wykorzystaniem plyt gipsowo — kartonowych NL - 1617,01 wydane przez
Zaklad Lekkich Przegrod i Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej wW arszawie

= Wyniki badafn akustycznych - Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich $cian
szkieletowych NR NA - 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie- Zaktad Akustyki
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Posadzki

Posadzki z plytek ceramicznych (gresowe)
(CPV 45431000-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-
ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA CIAGU
PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MtODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSCI
CHOJNICE

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie podldg z posadzka z piytek ceramicznych wbudynku.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogodlne wymaganta dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno5¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podidg z posadzkami z plylek ceramicznych winno by¢ zlecone przedsiebiorsiwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét | gwarantujgcemu wlasciwg
jakosct wykonania,

Wykonawstwo podldg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy craz nadzér techniczny winny sie dokiadnie
zaznajomi¢ z catosciyg dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt,
wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byC dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnosc
obiektow nale?y uzyskac dodatkowa akceptacje projekiantow.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialemn do wykonania posadzek sg plytkigresowe
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Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej {lub warstwa
wyréwnawcza w zaleznosci od potrzeb) na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub
warstwa betonu na gruncie, odpowiadajgce pod wzgledem wytrzymatosciPN-B-04500,

Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sig niskg nasigkliwoscig i
$cieralnoscig (kl. min. 1), antyposlizgowoscia, odpornosécig na uderzenia.

Nalezy zastosowac plytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypelinienia spoin zostang uzyte
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sig
wodoodpornoécia, tatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania
powinny posiadac¢ odpowiednia atesty.

3. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt3.
3.2.5przet do wykonania robét

Ukiadanie plytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejacg przygotowuje sie przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uZzyciu sprzetu
zaakceptowanego przezInZyniera.

4. Transport
4.1.0gdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
skladowa¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi
burlami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowa¢ i przechowywac w
temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot
5.1.0gdlIne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Opis ogoiny.
5.3.1. Podkiad pod posadzke z plytek gresowych.

Podkiady pod posadzki z plytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodporng min. 20 MPa {beton kl. B-15).
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5.3.2. Ukladanie posadzek.

Do ukiadania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robét budowlanych stanu surowego i
robdt tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacii.
Temperatura przy ukladaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy ukladaniu posadzek
chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niS 10°C.

Przed uktadaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowad
mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscia wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi sie na podioze za
pomocy pacy. Grubos¢ nakiadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm.
Ukiadanie plytek rozpoczyna sig od ulozenia pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom
posadzki i pasow prostopadlych ustalajacych kierunki spoin. Grubo&¢ spoin powinna wynosic
ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i
wypelnione odpowiednig masa do spoin o jednolite] barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie
nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza calg posadzke. Posadzke z plytek nalezy
wykornczy¢ wokot scian cokolikiem z ksztattek cokolowych, przycietych piytek lub specjalng
listwa z tworzyw sziucznych.

6. Kontrola jako&ci rob6t
6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogoine kontroli jakosci robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt6.

6.2.Kontrola rob 6t

Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podiég z posadzkami z piytek gresowych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami
personelu technicznego budowy i Inzyniera.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i ninigjszg ST,

- sprawdzenie wykonania podkiadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z plytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakosciowego plytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic:
~ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych plytek (plytki w | gatunku),
jednolitos¢ barwy,
stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),
prawidiowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowaé zwichrowanie,
tukowatos¢, rombowato$¢ plytek),
prawidtowo$¢ zachowania wymiardw.

Plytki gres powinny odznaczac sie nastepujacymicechami:

- nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,
wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,
§cieralno$cia mniejszg niz 150 mm?,
odpornoscig termiczna,

!

Odchylki wymiaréw mogg wynosic:
- diugost i szerokos¢ krawedzi £0,6%,
~ grubosé piytek +5%,
— prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,




PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA CIAGOW
PIESZO-ROWEROWYCH NA DZIAtKACH 496/71, 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA
CIAGU PIESZO-JEZDNEGQ DO DZ. NR 496/64 PRZY UL MtODZIEZOWEJ W
MIEJSCOWOSCI CHOJNICE

- prostopadtosé £0,6%,
- wypaczenia krawedzi £0,5%.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju piytek,
wymiaréw, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac sig:

- mrozoodpomoscia,

- elastycznoscia,

- odpornoécig na wilgot,

- przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

- czasem stygniecia plytek na podiogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sig:
— mrozoodpomoscia,
- elastycznoscia,
- odpornoscig na wilgog,
- czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta, oraz atest
PZH.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST — 1.0. Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podioza betonowe oblicza sig w m°.

Posadzki oblicza sie w m?,

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgdac koficowego sprawdzenia dostarczonego
materialu w przypadku watpliwo$ci. 2adanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior rohot
B.1. Zgodnos$é robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr robot

Odbior robot powinien byé przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych — kolejnosci
wykonywanych robot zanikajacych.

Odbidr posadzki powinien obejmowad:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztatiowania powierzchni — posadzka powinna
stanowi¢ réwna, gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nierdwno$ci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m iaty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zalozonego spadku nie moze
by¢ wieksze niz+5 mm na calej dlugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2
mm/m i max. 3 mm na calej diugosci pomieszczenia,




PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA, CIAGOW
PIESZO-ROWEROWYCH NA DZIAt KACH 496/71, 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA
CIAGU PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MtODZIEZOWEJ W
MIEJSCOWOSCI CHOJNICE

- sprawdzenie polgczenia posadzki z podkiadem,
- oceng prawidlowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbior koncowy robot podiogowych powinien obejmowat:
- ocene zgodnosci wygladu wykonan

- €] podlogi z dokumentacjg techniczng,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

»  PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
»  PN-B-10156 Posadzki chemoodpome z plytek i cegiel ceramicznych.

Wymagania badania przy odbiorze.
s PN-EN 87: 1984 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje,
kiasyfikacja, wiaSciwo$ci iznakowanie.

» PN-EN 99: 19393 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.
¢ PN-EN 100: 1993 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wylrzymalosci na
zginanie.

e PN-EN 101: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.
¢ PN-EN 102: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie
odpornoéci na wglebne $cieranie. Plytkinieszkliwione.
s PN-EN 103: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.
»  PN-EN 106: 1993 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpomosci chemicznej.

» PN-EN 163: 1994 Plylki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunkiodbioru.

» PN-B-12032 Plytki i ksztattowniki pedlogowe kamionkowe.

=  PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Plytki.

s PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

s PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

s PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznychi
wytrzymalosciowych.

s PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlfanych.

s PN-B-06256 Beton odporny na 4cieranie.
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Roboty okladzinowe
(CPV 45431200-9)

Okladziny z plytek ceramicznych

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST} sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-
ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA CIAGU
PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MLODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSCI
CHOJNICE

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie okladzin $ciennych wewnetrznych, majacych cel ochronny, lub dekoracyjny,
wykonanych z plytek ceramicznych.

1.4. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie okladzin $ciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doSwiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie
zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych
nalezy wyjasnic z autorami poszczegdinych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskat dodatkows akceptacje
projektantGw.

Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywat po uplywie 4 miesiecy od zakorfczenia stanu
surowego budynku.

2. Materialy

2.1, Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem na okladziny wewnetrzne sg plytki ceramiczne na okladziny
wewnetrzne.
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Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na ckladziny wewngtrzne, powinny mie¢ gtadkg i
I5nigcg powierzchnig licowa, a strong montazowa — chropawg, zeberkowana. Nasigkliwose
plytek nie powinna przekraczaé 14%.

Do mocowania okladzin bedg stosowane zaprawy cementowe ikleje.

3. Sprzet

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdine” pkt3.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —1.0. "Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport i skladowania

Piytki okladzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach.
Nalezy skiadowac je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, w dodatnich temperaturach, na
rownej i mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sig stosowanie samochoddw krytych plandeksg, z oftwieranymi burtami,
przewozone ptytki nalezy zabezpieczyd¢ przed przesunigciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania okladzin sSciennych nie nalezy ftransportowac i
przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g0%lne zasady wykonania robot
Ogotne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne” pktS.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu okladzin zostaly opisane PN-B-10121 ,Okladziny z plytek
$ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039
.Plytki ceramiczne. Plytki wykiadzinowe uniwersalne, kamionkowe."

5.4. Opis ogolny.

Do ukladania okladzin mozna przystgpi¢ po zakoficzeniu procesu osiadania murow. Podloze
pod okiadziny powinno by¢ rowne i gladkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okladzin
nie powinna by¢ mniejsza niz 5°C.

Bezposrednio przed wykonywaniem robot podioze powinno zostaé oczyszczone z brudu i
kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ zluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i
peknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowg, nierdbwnosci nalezy wyrdéwnac zaprawg o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podioza. Przy nierébwnosciach do 3
mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej warstwy wygladzajacej np. tynku pocienionego lub
kleju.

Przed przystgpieniem do mocowania okiadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ polozenie
powierzchni, i okresli¢ polozenie gornej krawedzi elementdéw w poszczegodlnych rzedach za
pomocg naciggnigtego sznura. Plytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy
rozplanowac ich ulozenie na cianie.
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5.4.1. Okladzina wewnetrzna z plytek ceramicznych.

Piytki do wykonania okladzin wewnetrznych bedq mocowane na kleju, na dokfadnie
wyrownanym podiozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrdwnane
zaprawg cementowa, $ciany z piyt gipsowo - kartonowych nalezy zagruntowaé rozrzedzonym
klejem. Ukfadanie plytek rozpoczyna sig od wyznaczenia rozmieszczenia plytek.
Rozplanowanie plytek powinno byt symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych.
Przycinanie plytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Ukiadanie zaczyna sie od najnizszego pasa
plytek na Scianie, opierajgc je na latach drewnianych. Klej nanosi sig na calg powierzchnie
ptytki warstwa gr. 1-1,5 mm, Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki okladzin nalezy
wykonczycC listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujgcym z barwg okladziny. Po
utozeniu oktadzing nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢,

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1.0g6lIne zasady kontroli jakosci roboét
Zasady ogdine kontroli jakosci robdt podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoéine" pki6.

6.2. Plytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego plytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okladzin
wewnetrznych scian nalezy sprawdzic:
- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych plytek (plytki w | gatunku),
jednolitosé barwy i wzoru,
stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),
prawidiowoS¢ zachowania ksztatu (nie moze wystepowaé zwichrowanie,
lukowatosc, rombowatose plytek),
prawidlowos$¢ zachowania wymiarow.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:
- dlugos¢ krawedzi £3 mm,
— grubos¢ plytek £2 mm.

Plytki powinny odznacza¢ sie nastepujacymicechami:
~ nasigkliwoscig max. 10%,
- szkliwo odporne na nagle zmiany temperatury w granicach 170°C do 18+2°C,
'~ wytrzymalos¢ mechaniczna na zginanie min. 15 N/mm?.

Piytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej. symbol producenta, date

produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
plytek, wymiaréw, barwy i gatunku.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. Wymagania ogéine™.

99



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA CIAGOW
PIESZO-ROWERQOWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA
CIAGU PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MLODZIEZOWEJ W
MIEJSCOWOSCI CHOJNICE

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot oktadzinowych jest 1 mZ.
Zaréwno Inzynier jak | wykonawca mogaq zadac koiicowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbiér rob6t

8.1. Zgodnosc robodt z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbiér techniczny

Odbidr techniczny wykonanej okladziny Sciennej obejmuje:
— odbiér materialow i akcesorniéw pod wzgledem ich jakosci i atestacii,
— odbidr podioza w oparciu o pretokoty odbioru robot poprzedzajacych,
- odbidr gotowe] oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzic:

- przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie cpukiwanie w kilku miejscach
(brak gluchego odglosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podiozem),

- prawidiowos¢ przebiegu spoin, poprzez naciggnigcie cienkiego sznura wzdluz spoin
i pomiar odchylefi z doktadnoscig do 1 mm,

— prawidlowos¢ ukszitaltowania powierzchni okladziny, poprzez przylozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej o diugosci 2 m i pomiar wielkosci
prze$witu z dokfadnoscig do 1 mm,

— szerokosc stykow i prawidlowosc ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitos¢ barwy lub wzoru piytek.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie & i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.Przepisy zwiazane
-Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

s  PN-B-10121 Okladziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

«  PN-B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione.

» PN-B-12039  Plytki ceramiczne. Piytki wykladzinowe uniwersalne, kamionkowe.

» PN-EN87: 1994 Piytki i piyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicie,
kiasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

» PN-EN 99: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;.

« PN-EN 100: 1993 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie,

» PN-EN101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardos$ci wg skali Mohsa.
« PN-EN102; 1993 Piytki i piyty ceramiczne écienne i podiogowe. Oznaczanie
odpornosci na wglebne $cieranie. Plytki nieszkliwione.
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s PN-EN 103; 1994 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie ciepinej rozszerzalnosci
liniowej.

s PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie
odpornos$ci na pekniecia wloskowate.

* PN-EN 106: 1993 Plytki | ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.
Piytki nieszkliwione.

e  PN-EN 122: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.
Phytki szkliwione.
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Roboty malarskie
(CPV 45442000-7)

Malowanie farbami akrylowymi iemulsyjnymi

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-
ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA CIAGU
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1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lubdekoracyjny.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé ichwykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed pizystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robat,
wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowar przed przystapieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgeych
zasadniczych elementow lub rozwiazaf projektowych mogacych mieé wplyw na nosnosé
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowq akceptacje projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidlowo wykonanych rusztowan lub
drabin. Rownoczesnie, zaleznie od stosowanych materialéw, nalezy zachowaé odpowiednie
srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczef,
zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich musza byé przestrzegane przepisy p. poz. i
BHP.
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2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do malowania Scian we wnetrzach sg farby akrylowe do wymalowari
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo - wapienne,
podioza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgce] normie PN-C-89440
i posiadac ocene higieniczng PZH.

Farby akrylowe charakteryzuig sie dobrg przyczepnoscig do podioza, odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne, $cieranie i detergenty. Tworza gladkie powloki o jedwabistym
wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodne;j.

Ponadto do malowania sufitdw zastosowano farby emulsyjne

3. Sprzet
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoéine” pkt3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletdw natryskujgcych, lub innego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport | skladowanie

Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-10 |, lub innych
uzgodnionych z odbiorca. Powinny byt przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-
30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 1.
Nalezy przechowywa¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie
zamknietych opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy skiadowat¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wplywamiatmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét
5.1.0g6lIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne” pkt5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robét malarskich zostaly opisane PN-B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-
B-10285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”
Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.
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Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spelnione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W
szczegolnosci, przy wykonywaniu wymalowar mateniatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki
lub rozcieficzalniki organiczne nalezy:
- stosowac odziez ochronna,
- wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej,
- przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowad
iskrzenie,
- zapewnic statg dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.4. Opis ogoiny.

5.4.1. Malowanie farbami akrylowymi na podiotach z tynkow cienkowarstwowych,
tynkow cementowo-wapiennych, lub piyt gipsowo-kartonowych.

Wewnatrz budynkdw pierwsze malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonywaé po zakonczeniu:
- rob6t budowlanych iinstalacyjnych (z wyjatkiem zaloZzenia opraw, przykryw
kontaktow, wylgcznikéw elektrycznych, przyklejania okladzin, biategomontazuy),
- wykonania podkltadéw pod wykladziny podiogowe,
— montazu slusarki i stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonac po zakoniczeniu:
- bialego montazu,
- uloZenia posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podioze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtiuszczone i odpylone. Sciany
powinny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrdwnaé, zaszpachlowad i
zeszlifowad, jesli wymagana jest duza gladko$é powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekraczas 4%
(wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcieficzyé wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
moz2na nakfada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci
handlowej. Do pelnego pokrycia podioza potrzebne jest 2 lub 3 krotne naloSenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nale2y wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentow.

5. Malowanie farbami emulsyjnymi na podiozach z tynkéw cementowo —wapiennych

* Przygotowanie podlozy

s Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byg,
naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo - wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo - wapienna.

¢ Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SQ 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowe;.

¢ Gruntowanie
¢ Przy malowaniu farbami emuisyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong
wodg w stosunku 1:3-5.
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¢ Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

e Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwks epoksydows.

s Wykonywania powlok malarskich

o Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
$rodkéw myjacych i dezynfekujgcych. Powiloki powinny dawaé aksamitno -
matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powiok bez uszkodzeri, smug, plam i sladéw pedzla.

s Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny miec barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzeli, zmarszczern, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine warstwy stosowac farby w
roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci rob6t

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine” pkt6.
6.2.Kontrola robot

Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatébw wystawionych przez producentéw oraz wynikow kontroli,
stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z dokumentacjg techniczng, z
normami panstwowymi lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materialy, ktorych jako$¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi Swiadectwami powinny byc
zbadane przeduzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci calkowicie przystosowanej do
uzycia nabudowie.

6.3. Farby akrylowe do wymalowari wewnetrznych na podlozach tynkowych.

Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:
- matowym wyglgdem powloki,
- czasem schnigcia do 2 h,
— wydajnoscia ok. 10 m*dm?,
- liczbg nanoszonych warstw 1-2,
- odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,
— gestoscig ok. 1,5 glcm?,
~ odpornoscig na promienie UV,
- dobra przyczepnoscia,.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza-tynku nalezy dokonaé¢ po uzyskaniu
protokolu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich. Badanie
podioza nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

- okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny — jezeli wystapi
zabarwienie ciemnordzowe - tynk nalezy uznaé =za niedostatecznie
skarbonizowany,

- okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzez kilkakrotne potarcie dionig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,
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- nasigkliwo$ci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy malej
nasigkliwosci ciemna plama moze wystapi¢ po 3 sekundach,

6.4. Farba emulsyjna

lepkos¢ (+23°C) KU: 100-110

- gestose: maks. 1,5 g/lem

zawartos¢ substancji lotnych: maks. 50%

czas wysychania powloki w temp. +20+2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
55+5%: maks. 2 godz.

odpornos¢ powloki na tarcie na sucho

7. Obmiar robot

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. “Vymaganiaogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m?.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zgdac koricowego sprawdzenia dostarczonego
materialu w przypadku watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbidr robot
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbiér techniczny

Odbiér robét malarskich obejmuje:
— Sprawdzenie atestacii farb i lakieréw, oraz ich okresu trwalosci,
- Sprawdzenie stanu przygotowania podioza do malowania, na podstawie Zapisow w
dzienniku budowy,
- oceng jakosciowa wykonanych powlok,

Ocene jakosciowa robdt malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna
obejmowat:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki:

réwnomiernosci rozlozenia farby,

jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkow powtoki,
widocznych golym okiem $ladéw pedzia,

- sprawdzenie polysku powtoki,

- sprawdzenie odpomosci powloki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie
powloki szmatkg w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac $lady farbki na
szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowa),

- sprawdzenie grubosci powloki

na elementach stalowych ~ przyrzgdamielektromagnetycznymi,
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na innych podiozach — zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- sprawdzenie twardosci powioki (metodg uproszczong — po przesunigciu po niej
osetki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem
z odlegtosci
0,5 m rysy, metoda Scislg wg normy panstwowej),

- badanie przyczepnosci powloki

do tynku — poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,
do podiozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3
stalowych pitytkach kontrolnych,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokrg,
migkka szczotkg lub szmatkg nie powinny pozostaé na nich $lady farby, a na
powloce nie powinny wystgpic smugi ani zmiany w barwie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem, po co najmniej 5-krotnym
potarciu powtoki mokrg namydiong szczotkg i spiukaniu powloki wodg, piana na
szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powloka mie¢ jednakowsg barwe,

- sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powloki nalezy uznal za
prawidiowe. Gdy ktorekolwiek z badar da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czgsciowo
odrzucié zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazac¢ usunigcie powlok i ich powtorne

prawidlowe wykonanie, lub poprawienie niewlasciwie wykonanych robét i powtdrne
przedstawienie ich do badan.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”;

-Polskie normy:

e PN-B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi iwodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

e PN-B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami naspoiwach
bezwodnych.

s PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

= PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

» PN-C-81516 Wjyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powlok lakierowanych

« PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

s PN-C-81521 Wyroby |akierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

« PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powlok lakierowych na uderzenie
za pomnocg aparatu Du Ponta.



PRZEBUDOWA t ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA CIAGOW
PIESZO-ROWEROWYCH NA DZIAEKACH 496/71, 496136, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA
CIAGU PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MtODZIEZOWEJ W
MIEJSCOWOSCI CHOJNICE

* PN-C-81528 Woyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na
zginanie.

* PN-C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

* PN-C-81531  Woyroby lakierowe. Okres$lanie przyczepnosci powlok do podiozaoraz
przyczepnosci miedzywarstwowej,

e PN-H-97051  Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

» BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykoriczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwalosci barwy metoda przyspieszona.

-atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb |
lakierdw.






45313100-5 INSTALOWANIE WIND
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwiazanych z inwestycja pn. DOSTOSOWANIE BUDYNKU
GIMNAZJUM NR | W CHOJNICACH UL.MLODZIEZOWA 44 DLA POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH,

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i
stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych

Firma bgdaca dostawcy urzadzen dZwigowych, a takze montujaca dzwigi (windy)
powinna posiada¢ wysokiej klasy monteréw i kadre inzynierskg zapewniajaca profesjonalna
realizacj¢ zadania. Urzadzenia dZwigowe powinny byé nowoczesne o sprawdzonej
technologii w podobnych obiektach, kiére zapewniaja bezawaryjnosé, komfort i
bezpieczenstwo.

Dostawcy wind muszg przedstawi¢ wylacznie urzadzenia posiadajace certyfikaty i
aprobaty Urzedu Dozoru Technicznego, dokumentacje techniczma i inne niezbedne
dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami speiniajace Normy Europejskie.

1.3. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania Ogélne s3 zgodne z obowiazujacymi normami.

1.4. Zakres robét budowlanych ujgtych Specyfikacja Techniczng.

Specyfikacja niniejsza obejmuje czynnosci umozliwiajagce wykonanie robat
montazowych, instalacyjnych i towarzyszacych dotyczacej montazu dzwigu D1 — 900 kg oraz
D2-1600 kg

1.4.1. WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH

- wykonanie rob6t murarskich zwigzanych z montazem dzwigu

demontaz istn. okien, rozkucie otworéw do wymiaréw umozliwiajacych montaz dzwigow
uzupelnienie tynkow

prace malarskie dotyczace fragmentow s$cian

14.3. INSTALOWANIE WIND

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZWIGU D1







Dzwig D1

Parametry podstawowe
Reodzaj diwigu: Osobowy.
Typ: Elektryczny - Imowy
Udzwig nominalny: 900 kg
llos¢ osdb: 12
Predkos¢ jazdy: 0,50 my/s
Hosc stariow: 180/h
HosE przystankdw: 3
llo$¢ drzwi przystankowych: 3
llos¢ drzwi kabinowych: 2 - kabina przelotowa katowo
Wysokosc podnoszenia: "
Temperatura pracy déwigu: Min. +5°C, max. +40°C
Wenlylacja: Grawitacyjna
Szyb Wg otrzymanego Mozliwos¢ dostosowania diwigu ~ Wymaga Propozycja
o L projektu /opisu do projektowanych wymiaréw  zgody UDT ~ PUHP .~ *
Szerokos¢ wewnetrzna: - _ U ’ B 1800’ mm
Yebokosé wewnelrzna: - - - 2150 mm
~odszybie; . -, » C- - 1300 mm. -
Nadszybie: - - - 3600 mm
Wymiary . Kabiny: Otwarc:a drzwi: _Ot_worow drzw:gwych: 7
‘Szerokod¢: - o T T H4gom TG00 AT T L 12000mm T sk
Gle,bokoéé. 1400 mm
 Wysokosg:! ‘ ' 2100 mm’ 20'00 mm IR 7t 2250'.'n’1ﬁ1 v
Kabina B
“Sciany kabiny: 7T T “Przeszklone szkkém bezmecznym bezbarwnym w obramowanlach ze slallf
R ity : : merdzewnejisatyna Stk e W
Drzwi kabiny: Przeszklone szklem bezp:ecznym bezbarwnym w obramowamach ze stal:
B . nierdzewne WLEatyna
B E T e ANt 3 -1 =115 2000 VT ] - DR A b i Rl SRS R S R
Oswietlenie: Energooszczedne typu LED oqugle pu
" Awaryjne'oéwietlenlel ™ T L STFROWETS mlREZEh SRR T R R fa g B e T
Podioga: Wykladzina antypoéhzgowa trudnosmeralna niepalna quZkowana
standardowo w kolorze ciemnoszarym (Rondo 313)
Lokoly / listwy przypodfogowe:: - Stal hierdzeWmagatynars] | L T AR R Les
Porecze: Stal nierdzewna satyna, okragle, na przeszklonych $C|anach kablny, 2 rzedy
Drzwi przystankowe
FTypa. “ cont o AUROTBNYCZTIE eSS KOp OW e QWD AT TOW A SR oo it o A DL Bt )

Przeszklone szktem bezpiecznym bezbarwnym w obramowaniach ze stall
nierdzewnej satyna
E A R B L T e A R B e 2y
Bezpleczenstwo uzytkowanla Plynna regulaqa predkoici otwierania i zamykania drzwi (falownik)
System powodujgcy ponowne otwarcie sie drzwi przy napotkaniu przeszkody
Zabezpieczenie strefy wejscia za posrednictwem kurlyny éwietlnej

Panel d ympfozycltl w kab:me

WK ORCZenie . o T i B R e T ST\ SAtY OBt A

Rozmiar: P_elna wyscko$cE kabiny

Il L T Y E IR D O T A TR X R e S B e e
Wenlylator Whbudowany, uknyty, mchoblezny

§ SYStemy taczncser 28 eIz bami M ELWIS T, sEcjonama‘Zwymaga doprowagzenia 2 aT(‘"tvané]%\a %’EQ"EWEE
“ralowniczymi Zgodnie 2 PN-EN'81-287 " [igii teré%ﬁmznej,do tab[l‘é'{y“gf'gr%“ﬁejfﬁﬁlg ‘arze;aZamﬁﬁ]ajacego [




[JGSM - modut bezprzewodowy (wymaga sig dostarczenia i utrzymania
aktywnej karty SIM przez Zamawiajacego) -
Typ przyciskow: Okragle, opisane pismem Brallle a
Funkcje przyciskow: Przyciski dyspozycji
Przyciski zamykania i-otwierania drzwi .
Przycisk zataczajacy wentylator
Przycisk lgcznoéci ze stuzbami ratowniczymi / ALARM

Sygnalizacje: Wizualna i dzwigkowa sygnalizacja przecigzenia kabiny
Dojazd do przystanku gong
Interkom: Kabina — panel serwisowy / maszyhownia

Kasety wezwarn na przystankach

Wykonczenie: Stal nierdzewna satyna

Wyswietlacz: Elektroniczny DOT-MATRIX

Polozenie wyswietlacza: Na wszystkich przystankach -

Rodzaj wyéwnetlacza Zlnlegrowany z kasetq wezwan

Typ przyciskow: . ' "Okragle, opisané pismeni Braille'a

Funkcje przymskéw Strzalki kierunkowe jazdy
Naped . e

Typ napedu: Bezreduktorowy, sternwany przemiennikiem czeslotlmoém VW,

zapewniajgcy ptynne starty i zatrzymania kabiny

Przeniesienie napedu Liny stalowe

- Maszynownia:™" - ' Diwig bez maszyhowni - naped umieszczony w nadszybiu

Zasilanie: Trojfazowe, 3x230V/400V; 50Hz

Sterowame i el
AT, Mikroprocesorowe - '

Zbiorczosé: Gora - dol _
PrAtASWgEwW.gUpie: L . . -DEwigpojedyRicy SSIMBLEX S A

Tryb stand-by / Tryb czuwania Po zrealizowanej dyspozycy i bezczynnoécn dzwagu nastepule

wylaczenie oéwietlenia, wentylatora oraz sygnalizacji w kabinie

w celu ograniczenia zu2y0|a energii elektrycznej
Avﬁfi;;"“*;i,ev;aﬂawaw EED G e e ]
| 5 Ry e e AW R
Zachowame dzw19uwprzypadku a!armu ppoi Automatyczny zjazd kabiny na zasilaniu docelowym na
przystanek ewakuacyjny, otwarcie drzwi i wylgczenie diwigu
(dotyczy wylacznie budynkéw  posiadajacych  centrale
sygnalizacji pozarowej)

Ry‘_naplema

nKii7z:




Diwig D2

Parametry podstawowe o
Rodzaj dzwigu: Osobowy :
Typ: Elektryczny - Imowy
UdZzwig nominalny: 1600 kg
llo$¢ osob: 21
Predkos¢ jazdy; 0,50 m/s
ltos¢ startow: 180/h
llos¢ przystankow: 4
llo$¢ drzwi przystankowych: 4
llo$¢ drzwi kabinowych: 2 - kabina przelotowa katowo
Wysokos¢ podnoszenia: . .
Temperatura pracy déwigu: Min. +5°C, max. +40°C
Wentylacja: Grawilacyjna
Szyb Wg otrzymanego Mozliwo$¢ dostosowania dzwigu  Wymaga Propozycja
projekiu / opisu do projeklowanych wymiaréw ~ 2gody UDT  PUHP =
" Szerokoé¢ wewnetrzna: - T EERETE - 2100 mm-
“egbokosé wewnetrzna: - - - 2850 mm
adszybie: : - A - ' - 1400 mm
Nadszybie: - - - 3700 mm
Wymiary B Kabiny: ~ Otwarcia ( drzw; ... Obwordw d_rzw:owych )
i Szerokose: . . : CA400mm, < TTTd00mm T T T T 1400 mm:
Glebokosc: 2400 mm _
“Wysokosé: 2100 T '.'"'Z'UU'U mm’. 2250‘-}ﬁr’ﬁ1',"__,',1 W
Kabina o
" &ciany kabiny: Sc1any boczne czesciowo \wykonane z panefi ze stali merdzewne] iczed
P Smgmiiusnan - merdzewneﬁsatyna bt e o '
Drzwi kabiny: Przeszklone szkiem bezplecznym bezbarwnym w obramowanlach ze stalt
_ nierdzewnej satyna
:Sufits. T - .. . stabnigrdzewna:eatypa’ i, "L ' R e S S S
Oswietlenie: Energooszczz—;:dne typu LED - oqugle punkty sv.rletlne
varyjie oswisflenig:” N SUTToWe S I 2R s - e R B e
Podloga: Whykladzina antypoéllzgowa trudnoét:leralna mepalna quikowana
standardowo w kolorze ciemnoszarym (Rondo 313)
LCOKONL/ iStWy Przypodiogowe: . . STl Z B NnE BRIy R L e o o o L SRR
Porecze: Stal merdzewna satyna, okragle, na przeszklonych &cianach kabiny, 2 rzedy
Drzw; przystankowe )
SEypR T En T L AUtOMaty CZ e T e KO OWe WD ENE Wt o R
Wykor'tczeme Przeszklone szklem bezpiecznym bezbarwnym w obramowaniach ze stali

merdzewnej satyna

BT TE A R P T AR SRR e o Sl R R S et
Bezpieczenstwo uzytkowania: Ptynna regulaqa predkoéu otwierania i zamykania drzwi (falownik)
System powodujacy ponowne otwarcie sie drzwi przy napotkaniu przeszkody
Zabezpieczenie strefy wejScia za posrednictwem kurtyny $wietlngj

Panel dyspozycp w kabm:e
WYKONCZEniB: oy
Rozm:ar

Petna sokoéé kabm
T EERSR ujyabﬁ.T@ATRlXimmﬂiﬁﬁ

gl o




Wentylator: Whbudowany, ukryty, cuchoblezny

System gcznosci  ze  stuzbami MALLW - linia stacjonarna (wymaga sie doprowadzenia aktywnej analogowej

ratowniczymi zgodnie z PN-EN 81-28:  linii telefonicznej do tablicy sterowej dwigu przez Zamawiajacego)
LIGSM. — modul be2przewodowy {wymaga sie dostarczenia i utrzymama
aktywnej karty SIM przez Zamawiajacego)

Typ przyciskow: Okragle, opisane pismem Braille' a
Funkcje przyciskow: PrzycisKidyspozycji -~ -
' Przyciski zamykania i otwierania drzwi

Przycisk zatgczajacy wentylator
Przycisk tacznosci ze stuzbami ratowniczymi / ALARM

Sygnalizacje: Wizualna i dzwickowa sygnalizacja przecigzenia kabiny
Dojazd do przystanku — gong

interkom: Kabina ~ panel serwisowy / maszynownia

Kasety wezwan na przystankach

" Wykohczenie: Stal nierdzewna satyna. -
Wyswietlacz: Elektroniczny DOT-MATRIX
" Polozénié wyswietlacza: ‘N3 wszystkich przystankach - -
Rodzaj wySwietlacza: Zlntegrowany z kaseta wezwal
" Typ przyciskow: " . OKragle; opisane’pismem Brailié's -
Funkcje przyciskow: Strzalkki kierunkowe jazdy
Naped .
Typrﬁé‘p?;du’” " Bezredukiorowy; . ' stotiiwodci:
= , zapewmajacyhpfynne startyl'j uymama kabmy B o |
Przenlessenle napedu Liny stalowe
» MagZynownia: Diwig bez maszynowni < haped tmieszczony w nadszybiu, - TV
Zasilanie: Trojfazowe, 3x230V/400V; 50Hz
Sterowan'e - » s tmep e e = e ey s 5 4 .
e VRO roces oroweT s TR
Zbiorczos¢: Gora - dot . _
RSt ERg W gripied L R T D A p O Sy e A ST EEX e e e s R R R ST
Tryb stand-by / Tryb czuwania Po zrealizowane] dyspozycji i bezczynnoém dzwigu nastepule

wylaczenie oswietlenia, wentylatora oraz sygnallzacp w kabinie
w celu ogramczema zuéycia energii elekiryczn
I vum

FZachowanie dawigu W przypadki """”"”k"t“fnaJ.'m'-,u:lsl“1 ;Autom’aﬁczn TaWE 1azd"= hajb
T e ILﬁr TR T Rl P R Ry '“r-'mr wmx ?4&"" THAE s
i‘f;.‘.‘,‘_l.' FANE ‘l.l.,.L.:t,u...A.» s *-\h- i&ﬂﬁsmﬂaﬂ;ﬁ»u—;”&ﬁ;&.&l&"—'ﬂu{d a.-:.h___ W mﬁﬁm& JJ&&.H l ij:' BALE ViR ER i
Zachowanie déwigu w przypadku alarmu p.poz: Automatyczny zjazd kabiny na zasﬂanlu docelowym na

przystanek ewakuacyjny, otwarcie drzwi i wylaczenie diwigu
{dotyczy wylacznie budynkéw posiadajgcych centrale
sygnalizacji pozarowej)




Inne czynnosci gwarantujace oznaczenie dzwigu znakiem CE, poswiadczajgcym ze speinia
wszystkie wymagania przepiséw i dyrektyw obowiazujacych w momencie oddawania do
eksploatacji:

Opracowanie dokumentacji rejestracyjno-eksploatacyjnej dla dzwigu.
Wykonanie niezbgdnych czynnosci regulacyjnych, sprawdzajacych i préb.
Doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT.

1.5. Ogoélne wymagania.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem dostarczenia i
montazu dzwigu D1 i D2

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows,
przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzgdzajacego realizacjy umowy (inspektora
" nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowiazek zachowania na budowie przepiséw  BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony $rodowiska.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Do realizacji wyzej opisanego przedmiotu zamowienia moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dostarczone na budowg materiaty powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodno$ci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobat¢ techniczng
dopuszczajacg do ich stosowania,

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materialéw, urzadzen
zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, parametrami okreslonymi w
projekcic wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty i
certyfikaty.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu' tych
robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku i wyladunku materiatow.




Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamoOwienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania
robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE,

Warunki i sposoéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materialow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiazujacych
w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawea przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Czas wykonania poszczegdlnych rodzajow robot okre$lonych w harmonogramie
wykonawca zobowiazany jest do wczesniejszego ustalenia z zamawiajgcym. Roboty nalezy
prowadzic¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. '

5.2 Roboty towarzyszace

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaklada wystapienie robot
tymczasowych zwiazanych jedynie z urzadzeniem placu budowy, zapewnieniem i
zachowaniem bezpiecznych warunkéw wykonywania robét budowlanych (roboty budowlane
wykonywane na czynnym obiekcie, w bezposrednim sasiedztwie obiektu usytuowanie
czynnych pieszych ciggéw komunikacyjnych), zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg
powstajacych w trakcie budowy ewentualnych okolicznosci, ucigzliwych dla usytuowanych w
poblizu budynkéw i obiektéw mieszkalnych oraz z utrzymaniem komunikacji w obrgbie
realizacji inwestycji. Koszty wynikajgce z wykonania powyzszych robét oferent zobowiazany
jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot, jakosci wbudowanych urzadzen i
materiatow budowlanych.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.



6.3 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan.
7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Wymagania ogélne.

Podstawg odbioru rob6t budowlanych, polegajacych na wymianie windy powinny stanowié
nast¢pujgce dokumenty :

* Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym
(harmonogram robét),

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych urzadzer i materialow,

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

7.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbir bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
Jednak nie péZniej niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilo¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.
7.1.2. Odbidr cze¢sciowy

Odbior czqééiowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyrn robdt. Odbioru robo6t
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7.1.3. Odbiér koiicowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru konicowego robét dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowg i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. W toku odbioru koficowego robét Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W
przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robét
poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca WYZNaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakosé -
wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne




obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdl odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego oraz obowiazujgcymi przepisami Urzedu Dozoru
Technicznego :

» Komplet dokumentacji stanowigcej podstawe do uzyskania zgody na uzytkowanie
oraz ksigzki dozorowej UDT dzwigu,

« Kopie Aprobaty Techniczne) lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobaty techniczng dla
wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

s Protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowienn dotyczacg usunigcia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru cze$ciowego i1 koncowego robot moze zosta¢ powolany zespdt do
dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Przy odbiorze koficowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$é wykonania z dokumentacjg
przetargowg lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien.

7.1.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny begdzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu zamoéwienia wg okreslonego zakresu prac w pkt. 1.4 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przyjetych parametrow dZwigu, stanowigcg ceng¢ ryczaltowg kontraktu
(zamdwienia publicznego) ustalona migdzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

Koszty zwigzane z odbiorem, rejestracja oraz dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT
ponosi Wykonawca.

9. SRODKI BEZPIECZENSTWA
9.1. Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia
przed dostepem o0s6b trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia. Otwory
drzwiowe szybu nalezy zabezpieczy¢ trwale do wysokosci 2m.




Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaplacie, jest ponoszony przez Wykonawce i
wliczony w cene kontraktows.

9.2, Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy i
normy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac
remontowych oraz w bezposredniej odleglosci od niej, wynikajace ze skazenia, halasu Jub
mnych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

9.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materialy latwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

9.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego oraz bedzie wspdlpracowal dostarczajac niezbednej pomocy przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

9.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. '

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisow dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg ponoszone przez
Wykonawcg — uwzglednione w cenie kontraktowej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Przepisy podstawowe.

» ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETYRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623)

« Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz.
1321 z pézn. zm.)

« ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie
rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002
or 120 poz. 1021 z pdzn. zm.)

« ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 200lr. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac
dzwigi (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB.

Maja réwniez zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN).




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZA DROGOWA







SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ROBCTY DROGOWE

1. Wymagania ogdlne
2. Zdjecie warstwy humusu
3. Nawierzchnia z kostki brukowej belonowej

4. Zielen drogowa - trawnlki







SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE







1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiolem ninlejsze| ogdlnej specyfikacjl techniczne] (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania | odbioru robdt w
ramach projskiu ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDCWA, CIAGOW
PIESZO-ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 49641, 406/64 ORAZ BUDOWA CiAGU
PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MLODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSCI CHOJNICE”

1.1 Uczestnicy procesu Inwestycyjnego

Zamawlajacy
GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJUNICE

Wykonawca
Whyloniony w przetargu

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czest Dokumentéw Przetargowych | Kontraktowych. Specyfikacie
Techniczne nalezy odczytywaé | rozumied w 2lecenlu i wykonaniu Robét oplsanych w podpunkeis 1.1,

1.4. Zakres robdt objetych ST

»PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA CIAGOW
PIESZO-ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496736, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA CiaGU
PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MLODZIEZ OWEJ W MIEJSCOWOSCI CHOJNICE™

1.5. Okre$tenia podstawowe

Uzyte w ST wymlenione ponizej okreslenia nalezy rozumiet w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1. Budowla drogowa - abiekt budowlany, niebgdacy budynkiem, stanowigcy calosé lechniczno-uzytkows (droga)
albo jego czes¢ stanowiacy odrebny element konstrukeyjny lub technalogiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.5.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy Jezdni lub edsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5.3. Dhugo&C mostu - odleglodt miedzy zewnetrznymi krawgdziami pomostu, a w przypadku mostéw Jukowych z
nadsypkg - odleglost w $wietle podstaw sklepienia mlerzona w os] Jezdni drogows).

1.54. Droga - wydzlelony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pleszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem | zabezpleczeniemn ruchu.

1.5.5. Droga tymczasowa {montaZowa) - droga specjalnie przygolowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obsiugujgcych zadanle budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.5.8. Dzlennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronaml, opalrzony pieczeciy organu wydajacego, wydany
2godnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robit budowlanych, shiacy do
nolowanla zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robd, rejestrowania dekonywanych odbloréw robdt,
przekazywania poleceri i innej kerespondencii technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcs |
projektantam.

1.5.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowe] | ruchu pieszego.

1.5.8, Indynier/Kierownik projektu - oscba wymigniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o kidre] wyznaczenlu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt | administrowante
kontraktem.

1.5.8. Jezdnla - cze$¢ korany drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

1.5.10. Klerownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do klerowania robotami | do
wystepowania w jego imienlu w sprawach realizacji kontrakiu,

1.5.11. Korona drogl - Jezdnia (jezdnle) z pohoczami lub chodnlkami, zalokami, pasami awaryjnego postoju | pasamt
dzielgcymi jezdnie,




1.5.12. Konstrukela nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.5.13. Konstrukcia noSna {przesio lub przesia obiekiu moslowego) - czes¢ obieklu oparia na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosgey dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.5.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze5¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi | skarpaml| rowow.

1.5.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstruke|l nawiarzchni.

1.5.16. KsigZka obmiaréw - akceptowany przez InZynierafKierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szklcdw | ew. dodatkowych
zalgcznikdw. Wplsy w kslgZce obmiaréw podlegalg potwiardzanlu przez InZynlera/Kierownlka projekiu.

1.5.17. Laboratorlum - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaskceplowane przez Zamawiajgcego, nlezbgdne do
przeprowadzenia wszslkich badan | préb zwigzanych z oceng jeko$ci meterialéw oraz robdt.

1.5.18. Matarialy - wszolkis tworzywa niezb&dna do wykonania robodt, zgodne z dokumentacfg projeklowq i
spacyfikacjaml| tachnicznymi, zaakceptowane przez InZyniera/Kiarownika projektu.

1.5.18. Most - obiakt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewniania komunikacjl drogowej i ruchu pieszego.

1.5.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespd warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigZel od ruchu na

podloze gruntowa | zapewnialgeych dogodne warunki dla ruchu.

a) a) Warstwa $cleralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezpobrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) b) Warstwa wigZzgca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg Scleralng a podbudowd, zapewnlajgca lepsze
rozlozenie naprezent w nawlerzchni | przekazywanie ich na podbudowe.

€) c) Warstwa wyréwnaweza - warstwa stuZzgce do wyrdwnania nlerdwno$cl podbudowy lub profilu istniejgcs]
nawisrzchnl.

d) d)Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenla obcigZert od ruchu na pedloZe, Podbudowa moze
skladal sig z podbudowy zasadniczej | podbudowy pomocniczej.

a) o) Podbudowa zasadnicza - géma cze$¢ podbudowy spetniajgea funkcle noSne w konstrukc)l nawierzchnl. Moze ona
skiadaC sie z jadng] lub dwéch warstw.

f) 1) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajgca, obok tlunkcji noSnych, funkcje zabezpleczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioZa, MoZe zawleral warstwg mrozoochronng,
odsgczajgceq ub odeinajges.

g) g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kidre] giémmym zadanlem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzistania
mrozu.

h) h)Warstwa odcinajgea - warstwa stosowana w celu uniemozliwiania przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawlerzchnl lezgce} powyZel.

) i} Warstwa ods3czajgca - warstwa sluzgca do odprowadzenla wody przedostajgesj slg  do
nawierzchnl,

1.521. Niweleta - wysckoSclowa | geometryczne rozwinigcie na ptaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogl fub
obisktu mostowego.

1.5.22. Oblekt mostowy - most, wiadukt, eslakada, tunel, kladka dla pieszych | przepust.

1.5.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnia przygotowana | odpowisdnlo ulrzymena do przeprowadzenta ruchu
publicznego na okree budowy.

1.524. Odpowisdnia (bliska) zgodno$é - zgodno$C wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzia! tolerancji nie zostal okreSlony - z przeciginymi tolerancjaml, przyjmowanymi zwyczajowe dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

1.5.25. Pas drogowy - wydzlalony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umlieszczania w nim drogl |
zwidzanych 2z nlg urzgdzan oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moZe réwnleZ obejmowat teren przewidziany do

rozbudawy drogi | budowy urzadzel chronigeych ludzl i $rodowisko przed uclgZiiwo$clami powodowanymt przez ruch na
drodza.

1.5.26. Poboczs - cze5¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urizadzen
organizac]l | bezpleczelstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzgca jednocze$nle do bocznego oparcie konstrukcl
nawlerzehni,

1.527. Podlode nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawlerzchnig do glgboko$cl przemarzania.



1.5.28. Podloie ulepszone nawierzchni - géma warstwa podloza, le2gca bezpoérednio pod nawierzchnia, ulepszona
w calu umoZiiwienla przejgcia ruchu budowlanego i wiadciwago wykonania nawierzchnt,

1.529. Polecenie Iniyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

InzynierafKierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu reelizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzenfem budowy.

1.5.30. Projektant - uprawnlona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5.31. Przedsigwzlgcle budowlane - kompleksowa reglizacjia nowego polgczenia drogowego lub calkowita
modemizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie | przekroju podtuZznym) istnlejgcego
potgczenla.

1.5.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczone do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dzike 2yjgcych lub urzgdzer) technicznych przsez korpus drogowy.

1.5.33. Przeszkoda naturalna - element Srodowlska naturainege, slanowlgcy utrudnlenie w realizac)l zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wednéwek dzikich zwigrzat itp.

1.5.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce ulrudnienie w realizac)i zadania budowlanego, na przykiad
droga, kole], ruraciag, kanal, cigg pleszy lub rowerowy itp.

1.5.35. Przetargowa dokumentacja projoktowa - czg$¢ dokumentacli projeklowe], ktsra wskazuje lokalizacje,
charaklerystykg | wyrnlary oblekiu bedgcego przedmiotem robot.

1.5.36. Przyczélek - skrajna podpora oblsktu mostowsgo. MoZe skladad si¢ z peinej Sclany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzytd, komér.

1.5.37. Rekultywac]a - roboty majgce na cslu uporzgdkowanle | przywrdcanie prerwotnych funkeji terenom naruszonym
w czasie realizacfi zadania budowlanego.

1.5.38. Rozpigtod€ teoretyczna - odleglost migdzy punkiami podparcia (lozyskamf), przéska mostowego.

1.5.39. SzorokoS¢€ catkowita oblektu {mostu / wladuktu} - odlegtoéd mi€dzy zewngtrznymi krawedziami konstrukgj|
obiektu, mierzona w linil prostopadie] do osi podiuZnej, obejmuje catkowilg szercko$¢ konstrukcyjng ustroju nlosgeego,

1.5.40, SzerokoS€ ulytkowa oblektu - szercko$é jazdni (nawierzchnl) przeznaczona dla poszezegéinych rodzajéw
ruchu oraz szeroko$C chodnikéw mierzona w $wistle poreczy mostowych z wylgczeniem konstrukcfi przy jezdni dolem
oddzielajgce]j ruch kotowy od ruchu pleszego.

1.541. Slepy koszterys - wykaz robdt z podaniam Ich llo$cl (przedmiarem) w kolejnosci tachnologlezne] ich wykenanta.

1.542. Teran budowy - leren udosigpniony przez Zamawiajgcego dle wykonania na nim robét oraz Inns miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg4¢ terenu budowy.

1.543. Tunel - oblekt zagigblony poniZej poziomu terenu dia zapewnlenia komunikac]l drogowe] | ruchu pleszego.

1.5.44. Wiadukt - oblekt zbudowany nad linig kolejowq lub inng drogq dla bezkolizyjnego zapewnisnla komunikac]l
drogowet | ruchu pleszego.

1.5.45. Zadanle budowlane - czgé¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calo$€ konstrukcyjng lub
lechnologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienla funkcii lechniczno-uzytkowych. Zadanle moZe polegat na
wykonywanlu robét zwigzanych z budowg, modemizacjg/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowii drogowe] lub
Jej elementu.

1.68. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca |est odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robet, bezpleczenstwo wszelkich czynnosci na terenle
budowy, metody uizyte przy budowie oraz za Ich zgodno&é z dokumentacig projeklowa, ST | poleceniami
inzynierafKierownika projekiu.



1,6.1. Przekazanie tereanu budowy

Zamawiajgcy w lerminie okre$lonym w dokumentach konlraktowych przekaZze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganym| uzgodnieniami prawnyrmi | adminisiracyjnymi, lokalizacjg | wspdirzedne punktow glownych
trasy oraz reperdw, dziennlk budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowaj | dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiadziaino$¢ za ochrong przekazanych mu punkiéw pomfarowych do chwill
odbioru ostatacznego robdl. Uszkodzona lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wiasny
koszi.

1.6.2. Dokumentacfa projektows

Dokumentacja projekiowa bedzie zawieraé rysunkl, obliczenla | dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegtlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacg projektowd:
- - Zamawiajdcego; wykaz pozycji, ktora stanowig przetargowd dokumentac]g projeklowd oraz projeklowg
dokumentacle wykonawczg (techniczng) | zostang przekazane Wykonawcy,
- - Wykonawcy; wykaz zawlerajgcy spis dokumantac]i projekiowe), kidrg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowaj.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentaciq projektowd | ST

Dokumentacja projektowa, ST | wszystkle dodatkowe dokumenty przekazana Wykonawcy przez
Inzyniera/Klarownika projektu stanowis cze$¢ umowy, a wymagania okre$ione w choCby jednym z nich sg obowlgzulgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cafej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$cl w ustalenlach poszczegbinych dokumentéw obowigzuje kolejno¢ ich waznokei
wymieniona w Kontraktowych warunkach egdéinych” (,Ogdinych warunkach umowy™).

Wykanawea nie moZe wykorzystywaé bledow lub opuszczeli w dokumentach kontraktowych, a o fch wykryciu
winlen natychmiast powiadomit InZyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpaewisdnich
zmlan | poprawek.

W przypadku rozbieznoS$ci, wymiary podana na pimie sg waZniejsze od wymiarbw okre$lonych na podstawla
odezytu ze skall rysunku.

Whzystkie wykonane roboly | dostarczone materialy bgdg zgoedne z dokumentac] projekiowd
i ST.

Dane okra$lone w dokumentac]l projekiows] | w ST beds uwazane za warlo5cl docelowe, od kidrych
dopuszczalne 53 odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancii. Cechy materialow i elementdw budowli muszg
wykazywaC zgodno$¢ z okre$lonymi wymagantami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypedku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjq projektowd lub ST i wphynie to
na nlezadowalajgcg Jako$¢ eiementiu budowli, lo lakie materialy zostang zastgplone innyml, a elementy budowll
rozebrane | wykonane ponownle na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpleczenke tarenu budowy
a)a) Roboty modemizacyjne/ przebudowa i remontowe (.pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowlgzany do utrzymania ruchu publicznego araz utrzymania istnigjgcych oblekiéw (Jezdnie,
Sciezkl rowerowe, ciggi plesza, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenla odwodnlenia ilp.) na terenie budowy, w
okrasie trwania realizacji konirakty, a2 do zakoliczenia | odbloru ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstaw! Inzynlerowl/Kierownlkowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodnlony z adpowiednim zarzadem drogl i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacjt ruchu i zabezpleczenia
rabét w okresie trwanfa budowy. W zaleZno$cl ad potrzeb | postepu robét projekt organizacjl ruchu pewlnlen by¢ na
biezaco akiualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacjl ruchu,
wymaga kaZdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasle wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainsteluje | bgdzie obslugiwal wszysikie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce lakie jak: zapory, Swialla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpisczenstwo pojazddw i pleszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoSci w dzie) 1 w nocy tych zapor i znakdw, dla kidrych jest to
nieodzowne ze wzglgdéw bezpieczenistwa.




Wszystkle znaki, zapory tinne urzgdzenla zabezpieczajgce bedg akceptowane przez InZyniera/Kierownlka
projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykenawca obwiesci publlcznie przed tch rozpoczgclem w sposdb uzgodniony 2
Inzynierem/Kiarownlkiem projektu oraz przez umieszczenla, w migjscach | lloSclach okres$tonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, lablic informacyjnych, ktdrych trasé bedzie zatwierdzona przez InZzynlera/Klerownlke
projekiu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przaz Wykonawce w dobrym slanie przez caly okres realizacjl robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlsga odrgbnej zapfacie | przyjmuje sig, Ze jest wigezony w cang
konbraktows.

b)b)  Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabaezpieczenia terenu budowy w okresle trwania reelizacji kontraktu a2 do
zakoficzenia | odbkoru ostalacznego rob6t

Wykonawca doslarczy, zainstaluje i bedzie urzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpleczajgoe, w tym:
ogrodzenla, porgcze, owietlenle, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki nlezbgdne do ochrony
robot, wygody spoleczno$ci i innych.

W miejscach przylegalqcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawcea ogrodzi iub wyraZnle oznakule teren
budowy, w sposéb uzgodnlony z InZynierem/Kiarownlklem projektu,

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn praculgcych przy raaltzacji robiit,
Wykonawca odpowiednio oznakule w sposéb uzgodniony z InZynierem/Klerownikiem projektu,

Faki przystgpienia do robst Wykonawca obwiesc! publicznie przed ich rozpoczgciem w spostb uzgodniony z
InZynkerem/Klerownikiem projektu oraz przez umlaszczenie, w mig]scach i lloSclach okreSlonych przez
InZyniera/Kierownlka projekiu, tablic Informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez InZyniara/Kierownika
projektu. Tablice informacyjna b&dg utrzymywanse przez Wykonawce w dobrym stanle przez caly okres realizacji robot.

Koszl zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie | przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng
kontraklowa.

1.6.5. Ochrona Srodowiaka w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znat | stosowat w czasie prowadzenia robst wszelkie przeplsy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykericzania robSt Wykenawca bedzie:

a)  utrzymywaC teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgces],

b}  podejmowat wszalkie uzasadnlons krokl majgce na celu stosowanle s do przeplséw | norm dotyczgeych ochrony
Srodowiska na terenie | wokdl terenu budowy oraz bedzle unikat uszkodzeli lub ucigZliiwosel dla oséb lub dobr
publicznych t innych, a wynikalgcych z nadmiemego halasu, wibracji, zanleczyszczenla lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzlatania.

Stosujgc sig do tych wymagalh bgdzie mial szezegtiny wzglgd na:

1) bkallzacje baz, warsztatéw, magazyniw, skladowlsk, ukopow | drég dojazdowych,

2)  &rodki ostrozno$el | zabezpieczenia przed:

a}  zanieczyszezenfem zbiomikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami loksycznymi,
b) zanleczyszezenlem powielrza pyfami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozany,

1.6.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzle przestrzegat przepisy ochrony przschvpoZarowa;j.

Wykonawca bedzie utrzymywag, wymagany na podstawie cdpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przechwpoZarowy, na teranie baz pradukcyjnych, w pomieszczaniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach | pojazdach.

Materialy latwopalne bgdq skiadowane w sposéb zgodny z adpowiednimi przeplsami | zabezpieczone przed
dostepem ostb trzscich,

Wykonawca bgdzle odpowiedzialny za wszelkle straty spowodowane poZarem wywolanym jako rezuliat
realizacji rob&! albo przez persone! Wykonawcy.

1.6.7. Materlaly szkodliwe dla otoczenla

Materialy, ktdre w sposdh trwaly sq szkodliwe dia ofoczenia, nie bgda dopuszezone do uzycia. Nie dopuszeza sie uzycia
maleriatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste2eniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.




Wszelkie materialy odpadowe uyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreélajgca brak szkodliwego oddziatywania tych malerialiw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob&, a po zako#czeniu robét ich szkodiiwose zanika
(np. malerialy pylaste} moga by¢ uzyte pod warunkiem przesirzegania wymagat technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien olrzymaé zgodg na uzycie tych materiatow od wiadciwych
organdw administracji panstwowej.

Jeteli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, lo konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wlasno$ci publiczne] i prywatne|

Wykonawca odpowiada za ochrang instalacji na powierzchni ziemi | za urzadzenia podziemne, lakie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerws czasowq dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktdre maja byé wykonane w zakresie przelozenia Instalacil i urzadzen podziermnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inyniera/Kierownika projekiu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdl. O fakcle przypadkowego
uszkodzenia tych inslalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu | zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdipracowat doslarczajge wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenla instatacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawtajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mleszkaniowa, Wykonawca bedzie reatizowad roboty w
sposcb powodujgcy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkanfowe]j w sasledziwie budowy, spowodowane jego dziakalnoscia.

Inzynier/Kierownik projekiu bedzie na biezaco Informowany o wszystkich umowach zawarlych pomigdzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci | drég wewngtrznych. Jednakze, ani
InzynierfKierownik projekiu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgdg one spraeczne 2
postanowigniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.9. Ogranlczenie obclaten osl pojazdbw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow | wyposaZenia na i 2 terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia |
uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym
lakim przewozie bgdzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projekiu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgee nadmieme obclgzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob& w ten sposob uszkedzonych, zgodnle z poleceniami Inzyniera/Kierownlka
projekiu,

1.8.10. Bezpleczalistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robd Wykonawca bedzie przestrzegad przepistw dotyczacych bezpleczedstwa 1 higieny
pracy.

W szczegdinosci Wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgeych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawta zapewni | bedzle utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpleczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony fycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpleczefistwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszly Zwigzane z wypeinieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie | s uwzglednione w cenig kontraktowsj.




1.6.11. Ochrona | utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie malerialy | urzgdzenia uzywane do rob&t od daly
rozpoczecia do daly wydania potwierdzenta zakoficzenia robdt przez Inzynlera/Klerownlka projektu.

Wykonawca bedzie ulrzymywac: roboty do czasu edbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposcb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalalgcym stanie przez caly czas, do mementu odbioru
osltatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projekiu
Powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie sig¢ do prawa | innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centraing | miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kiore sq w jakikolwiek sposéb 2wigzane z wykonywanymi robotamii bedzie w petni
odpowisdzialny za przestrzeganle tych postanowien podczas prowadzenia robt,

Wykonawca bgdzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymaga prawnych ednosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronienych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uiytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w spostb ciggly bedzie informowad
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler | inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straly, koszty poslgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem |akichkotwiek praw patentowych
pokyje Wykonawca, z wyjgiklem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonanta projekiu lub specyfikaci
dostarczonej przez Indynlera/Kierownika projektu.

1.6.13. RéwnowaZno$E norm | zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekohwiek w dokumentach kontraklowych powotane 5§ konkretne normy i przepisy, kitre spemiaé majg
materialy, sprzel i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beds cbowigzywadé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawicnego wydania powolanych riomm i przepiséw o iie w warunkach kontraklu nie postanowlono inacze]. W
przypadku, gdy powotane normy | przeplsy s3 panstwowe lub odnoszy sig do konkretnego kraju lub regionu, moga byt
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wy2szy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem Ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenta przez inzynierafierownika projektu, Réznice
pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz3 by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przediozone InZynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,

1.6.14, Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmloty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosei o znaczeniu
geologicznym Iub archeologicznym odkryte na terenfe budowy beda uwazane za wiasnosé Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powladomié Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowat zgodnie z jego polkeceriami. Jezell w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty ifub wystapla opainienia w robgtach, Inzynier/Kierownlk projektu po
uzgodnieniu 2 Zamawiajacym | Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robét /lub wysokosc kwoty, o kidrg naiezy
Zwigkszyt cene kontraktowa,

1.7, Zaplacze Zamawlajacego {o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zemawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzgdzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ~Zaplecze Zamawiajacepo”,

2. MATERIALY

24, Zrédta uzyskanla materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do zatwierdzenia, szczegoiowe informacie dotyczace
propenowanego rddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych malerialow jak réwmie2 odpowlednle $wiadectwa
badan laberatoryjnych oraz prébki materiakiw.




Zatwierdzenie pantii materialow z danego 2rédta nie oznacza automalycznie, ze wszelkie malerialy z danego
2ridta uzyskajg zalwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu wykazania, ze malerialy uzyskane z
dopuszczonego 2rodia w sposob ciggly spelniajg wymagania ST w czasie realizacji robdt,

2.2, Pozyskiwanle materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow ze
Zrodel miejscowych wigczajac w to zrddia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyt
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia | selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacii, organéw administracil pafistwowej | samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagar ilosciowych i jakesciowych materialiw
pochodzacych ze 2rédel migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tylulu wydobycia materialtw, dzierzawy i inne jakie okazg sig polrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiaiéw do robot.

Humus | nadkiad czasowo zdjele z terenu wykopdw, dokopdw | miejsc pozyskanla materialéw miejscowych bedg
formowane w hatdy | wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu rob&t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robd lub odwiezione na odkiad odpowiednio de wymagar umowy lub
wskazan Inkyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nle bedzle prowadzié 2adnych wykopiw w cbrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownlka projekiu,

Eksploalacia Zrodet materialow bgdzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3, Materialy nisodpowiadajdce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zoslang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy | ziczone w
miejscu wskazanym przez inzynlerafiKierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robt, nik te, dia kidrych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowladnio
przewarloSciowany {skorygowany) przez Inzyniera/Kierownlka projekiu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem t niezaplaceniam

2.4. Warlantowe stosowanle materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastoscowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robetach, Wykonawca powiadomi in2ynisra/Klerownika projekiu o swofm zamiarze, co najmnie] 3 tygodnle
przed uzyciem tego materiatu, alboc w okresie diuzszym, jesll bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzynlera/Klerownika projekiu. Wybrany i zaakceptowany rodza| materiatu nle moze byé padnig]
zmieniany bez zgody InynierafKierownika projekiu,

2.5. Przechowywanie | skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo Skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyle do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakoSe | wlasciwosci | byly dostepne do kontroll przez
Inzyniera/Kierownika projektu,

Miejsca czasowego sktadowania maleriabdw beds ziokalizowsne w obreble terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu [ub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce | zaakceplowanych przez InZyniera/Kierownika projektu.

2.8. Inspekcja wytwoml matariatéw

Whytwormnle malerialéw mogg by¢ ckresowo kontrolowane przez Inzynlera/Klerownika projektu w calu
sprawdzenta zgodno$ci stosowanych metod produkcii 2 wymaganiami. Probki materialéw moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowit podstawe do akceptacii okreslone} partil materialéw pod
wzgledem jakosci.



W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcig wytwdmi, muszg byé spemione
nastgpujgce warunki:
a)  Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mial zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta malerialow w
czasle przeprowadzanla inspekcil,
b}  Ingynier/Kierownik projekiu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa
sig produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projekiu zezwolenie dia przeprowadzenia inspekci i badan w tych miejscach,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykenywanych robél. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy | powinien
odpowiadac pod wzglgdem typow i flosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacjj rob&t,
zaakceptowanym przez InZyniera/iKierownika projektu; w przypadku braku ustaler w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakeepiowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Liczba i wydajnosc sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robt, 2godnie z zasadami okreslonym) w
dokumnentacji projektowe], ST i wskazaniach InynierafKie rownika projekdu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykanawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢& utrzymywany w dobrym stanie i
golowosci do pracy. Powinien by¢ 2gedny z normami achrony Srodowiska i przepisami dolyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostanczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kople dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzglu do uXytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowat sprzet jak réwnie2 naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mo2iiwosc wariantowega uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykanawca powiadomi InZyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceplacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaci Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byt pdéniej zmianiany bez jego
zgody.

Jakikotwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia | narzgdzia nlegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane | nledopuszczone do robét,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanla jedynie 1akich Srodkéw transporty, kiére nie wphyng
niekorzystnie na jako&¢ wykonywanych rob® i wiasciwosci przewozonych matenalGw.

Liczha Srodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowe], ST | wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia& wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na oé i innych parametréw technicznych, Srodki transporiu niespelniajgce tych
warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projekiu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneqo
uzylkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanleczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane Jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tarenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob® zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zaslosowanych materialow | wykonywanych robdt, za ich zgodnosé 2 dokumentacjg projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projekiem organizacji rob&t opracowanym przez Wykonawce oraz poieceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca Jest odpowladzialny 2z stosowane metody wykonywanta robdt.

Wykonawca jest odpowiedziainy za dokladne wytyczenle w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robél zgodnle z wymiarami i rzednymi okreslonym| w dokumentacff projektowe] lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera/Kierownika projekty.

Bledy popemione przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zoslang, usunigte przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany biad okate sig skulkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez intyniera/Kierownika projekiu,



Sprawdzenie wylyczenia robél lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/iKierownika projekiu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projekiu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda
oparie na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej | w ST, a takZe w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty
nommnalnie wystepujace przy produkciii przy badaniach materialdw, doSwiadczenla z przeszlosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byt wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym
przez Inxyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe 2z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnlenia jako$ci

Wykonawca Jest zobowiazany opracowaé | przedsiawi¢ do akceptaci InzynierafKierownika projektu program
zapewnienia jako5ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosc! techniczne, kadrowe | plan organizacji robd gwaraniujgcy wykonanie robot zgodnle z dokumentacjg
projekiowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinier zawierac:

a) czest ogding oplsujgcy:

- organizacje wykonania robdt, w tym teminy | sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robd,

- sposob zapewnienla bhp.,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé | terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow robdt,

- system {spostb i procedure) proponowane] kontroli | sterowania jakoécia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamlerza zlecié prowadzenie badari),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboraloryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujacych, a lak’e wyciaganych wnioskéw i zaslosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informac]i Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czest szczegtlowa opisujgea dia katdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzeri stosowanych na budowie z ich paramelrami technicznymt oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje | llos¢ Srodkdw transporiu oraz urzadzerh do magazynowania | zatadunku matertalow, spoiw,
leplszczy, kruszyw Hip.,

- sposo6b zabezpieczenia | ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwoséci w czasle transporiy,

- sposob | procedure pomiaréw i badan (rodzaj | czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacia | sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas doslaw materiatow, wytwarzania mieszanek b wykonywania
poszczegdinych siementbw robst,

- 5postb postepowania z materialami | robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

8.2. Zasady kontroli jako8ci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc zatozong jakost
robol.

Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrole robdd i jakosc materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroll, wigczajac personel, laboralorium, sprzel, zaopatrzenie i wszysikle urzadzenia niezbgdne do poblerania
probek i badan materialow oraz robdt.

Przed zatwlkerdzeniem systemu koniroli Infynier/Kierownlk projeklu mole 2zaiedad od Whykonawcy
przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jes! zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz rob&l z czgstotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wyrmmaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i ST



Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach | wylycznych, W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okresfone, Inzynier/Kierownik projektu ustali, jaki zakres kentroli jest konleczny, aby
2apewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu swiadectwa, ze wszysikie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

inzynier/Kierownik projekiv bedzie mie¢ nlecgraniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgi.

Inzynier/Kierownik  projeklu  bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub meted
badawczych. Jezeli niedociggnigcia le bedy tak powatne, ze mogg wptynat ujemnie na wyniki badan, Intynier/Kierownik
projekiv natychmiast wstizyma uycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy
niedoclagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunlele i stwierdzena zostanie odpowiednia jakosé tych
maleriglow,

Wszystkie koszly zwigzane z organizowanlem i prowadzeniem badarn materialtw ponosi Wykonawca,

6.3. Pobisranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie siosowanie statystycznych metod poblerania probek, opartych na
zasadzie, ze wsZystkie jednosikowe elementy produkcji moga byt 2 jednakowym prawdopodobleristwem wytypowane do
hadan.

Inzynier/Kierownik projekiu bedzie mie¢ zapewniong mozliwost udzialu w pobleraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inkyniera/Kierownlka
profektu, Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownlk projekiu bedg
odpowiednio oplsane i 0znakowane, w sposéb zaakceptowany przez IndynierafiGerownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiakow, kidre budzg watpliwoscl co do jakoscl, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woll. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenla
usterek; w przaciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszyslkie badania j pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujy jakiegokalwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceplowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przysiapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawea powladomi Ingyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
migjscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na plSmie ich wyniki
do akceptac)i Inzyniera/Kierownika projekiu,

6.5. Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywat Ingynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow 2 wynikami badan jak
najszybiciej, nle pagniej jednak niz w terminie akreslonym w programie zapewnienia fakosci,

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Infynierowifilerownlkowi projektu na formularzach wedhug
dostarczonego przez nlego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu Jest uprawniony do dokenywanla kontrofi, pobierania prébek | badania materiakow w
migjscu Ich wylwarzanie/pozyskiwania, a Wykonawca | producent materiakow powinien udzielic mu nlezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownlk projektu, dokonujgc weryfikac)i systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawee,
poprzez migdzy innymi sweje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontroinych jak | wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce,

nzynier/Klerownik projekiu powinien pobieraé probki materialéw i prowadzié badania niezalesnie od
Wykonawey, na swdj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygedne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sle wylacznie na wiasnych badanlach przy ocenie zgodnosci materiakiw | robét z
dokumentacjg projekiowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub



poprzez Wykonawce, przeprowadzenle powtdmych lub dodalkowych badan niezaleznemu faboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawece.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

In#ynierfiierownik projekiu moze dopuscit do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadajg:
1. 1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, 2e zapewniono zgodno&¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat lechnicznych oraz wiasciwych przepisdw | dokumentow technicznych,
2. 2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- - Polskg Normg lub
- - aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie uslanowiono Polskiej Normy, jefeli nie sg
objete ceriyfikacig okreslong w pkt 1
i kiore spemiajg wymogi ST.

W przypadku materialdw, dla kiorych ww. dokumenty sgwymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposob ednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Klerownikowi projektu.

Jakiekohwiek malerialy, ktore nie speniajg tych wymagan beda odrzucone.

8.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennlk budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiafgcego | Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnke z obowigzulacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zaplsy w dzlenniku budowy bgdg dokonywane na codziennie | bgdg dotyczyt przebiegu robd, stanu
bezpleczenstwa ludzi | mienia oraz technlcznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data |ego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonafa
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane krwalg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokaty | inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inzynlera/Kierownika projektu. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdinosa:

- date przekazania Wykonawcy lerenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe],

- date uzgodnienia przez Intyniera/Kierownika projektu programu zapewnlenia |akosci | harmonograméw robét,

- lemniny rozpoczecia i zakonczenla poszczegdinych elementow robdt,

- przebleg robtt, trudnoéci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenta Inzyniera/Klerownika projekiu,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych | ostatecznych odbiorow robd,

- wyjaénienia, uwagi | propozycle Wykonawcy,

- stan pogody | temperalure powielrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoinym w Zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnodé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaci projektowej,

- dane dotyczace czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpiaczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badafi z podaniem, kio je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z pedaniem, klo je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przeblegu robbt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedioZone
Infynierowi’Kierownikowi projektu do uslosunkowania sig,



Decyzje Inzyniera/Kierownika projekiu wpisane do dziennika budowy Wykonawea podplsuje z zaznaczeniam Ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektania do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projekiu do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak slrong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robt,

(2) Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiardw stanowl dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposth ciagty w jednostkach przyjetych w koszlorysie i wpisuje do
ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnoscl malerialdw, orzeczenia o jakoscl
materialéw, recepty robocze i kontrolne wynlki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnions] w programig
zapewnienia jakosci. Dokumenty le stanowig zalaczniki do odblony robet, Winny byé udosigpnione na kazde zyczenie
tntyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienlonych w punktach {1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywlino-prawne,
d) protokoty odbioru robds,
&) protokoly z narad i ustaien,
f} korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miefscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowodule Jego natychmiastowe odiworzenle w formie
przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu | przedstawiane do
wgladu na fyczenie Zamawiajaceqgo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogébine zasady cbhmiaru roh6t

Obmiar robit bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robict zgodnie z dokumentacig projektows | ST, w
Jednostkach ustalonych w kosziorysie.

Obmiaru robt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakrasle
obmierzanych robét | terminie obmizaru, co najmnie] na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigtki ebmiardw.

Jakikotwiek blad lub przeoczenle {opuszezenie) w llosciach podanych w $lepym koszlorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszyslkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wy instrukcji
InéynierafKierownika projektu na pismie,

Cbmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesloscig wymagang do celu miesieczne] platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasle ckreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg | Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2, Zasady okre$lania ilo$ci rob6t | materialéw

Dlugoscl i odleglosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhe linii
osiowa).

Jesll ST wdasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inacze], objetodcl bedg wyliczone w m®, jako dugosd
pomnozong przez sredni przekrdj.

Hosci, kidre majg byt obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kllogramach zgodnie z wymaganiami ST,



7.3. Urzidzenia | sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, slosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projekiu.

Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang doslarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia le lub sprzel
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszysikie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady watenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoSnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladno$ci wg nomm zatwierdzonych przez
Inzynigra/Kierownika projekiu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robolach.

Obmiar rob& zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Cbmiar rob¢t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
|ednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiedniml szkicaml umieszczonyml
na karcie kslazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ delgezone w formie oddzielnego zalacznika do ksiggki
obmiardw, kidrego wzor zostanie uzgodniony z In2ynierem/Kierownikiem projektu.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robdt

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podiegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi reb&t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi czeSciowemu,
¢} odblorowi ostalecznemu,
d) odbiorowl pogwarancyjnamu.

8.2. Odbidr robdt zanlkajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie iloscl i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiziiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Cdbloru robét dokonuje Inzynier/iierownik projekiu.

Gotowost danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy | jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Cdbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdgniej jednak niz w
clagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu,

Jakos¢ i iloé robd uiegajgcych zakryciu ocenia InzynierlGerownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfronlacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odblér czeficlowy

Odbitr czesclowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czescl robét. Odbioru czgsciowego robdl
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
8.4. Odblér ostataczny robot
8.4.1. Zasady odbloru ostatecznego robdt

Odbidr oslateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robd w odniesieniu do lch iloscl, jakoscii
wartosci.




Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbloru ostatecznego hgdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbitr ostateczny robdl nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwlardzania
przez Inkyniera/Kierownika projektu zakoficzenia rob&t i przyjecia dokumenttw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgea roboty dokena ich oceny jako$ciowe] na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku cdbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie 2 realizacfg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob& uzupehiajacych w warstwie
scieralne] lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin adbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenta przez komisje, ze jakosé wykonywanych rob&t w poszczegdinych asorfymentach
nieznacznie odbiaga od wymaganej dokumentacja projektows | ST z uwzglednieniem tolerancji i nle ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczedstwo ruchy, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

8.42. Dokumenty do adbloru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdl odbioru ostalecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawialacego.
Do odbioru ostatacznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nasiepu)ace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z nanleslonymi zmianami oraz dodatkows, eshi zostata sporzadzona w trakcie
reallzacfi umowy,
szczepdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy | ew. uzupeiajgea lub zamienne),
racapty | ustalenia tachnologiczne,
dzienniki budowy 1 ksigzki obmiardw (oryginaly),
wynlki pomiardw kontrolnych oraz badan | oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ,
deklaracle zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci whudowanych meteriatéw zgodnie z ST i ew, PZJ,
opinlg technologlezng sporzadzong na podstawle wszystkich wynikdéw badan | pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbloru, wykonanych zgodnie z ST | PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonzanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii talefonicznej, energetyczns),
gazowej, oswietlenla ip.) oraz protokety adbiory i przekazania tych robdl whasclclsiom urzadzan,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt | sieci uzbrojenia tarenu,
10. koplg mapy zasadnicze] powslalej w wyniku geodezyjnej Inwentaryzacji powykonawcze).
W przypadku, gdy wg komisi, roboty pod wzgledem przygolowania dokumentacyjnago nie bedg gotowe do
odbloru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostalecznego robét.
Wszystkle zarzadzone przez komisfe roboty poprawkowe lulb uzupeia)gee beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupenlajgcych wyznaczy komisja.

Moo s o

8.5, Qdbidr pogwarancyjny

Odblér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét 2wigzanych z usunlgciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zalstniatych w okreske gwarancyjnym.

QOdblér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oblektu z uwzglednleniem zasad
opisanych w punkcle B.4 ,Odbidr ostateczny robol™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdina

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za Jednostke obmiarowg ustalong
dla dane| pozydji kosztorysu.



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto5¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyci kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaliowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosc,
wymagania i badania skiadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w ST i w dokumentacfi projekiowe].
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warlos¢ zuzytych materiatéw wraz 2 kosztami zakupu, magazynowania, ewentualinych ubyitkéw i transportu na teren
budowy,
- warlo4¢ pracy sprzelu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowlgzufacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wilicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszl dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy | wymagah ogdinych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentiach, a niewyszczegdinione w kosztorysie.

8.3. Oblazdy, przejazdy | organizacja ruchu

Koszt wybudowania ob]azdbwiprzejazdbw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanle oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu { odpowlednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas irwanla budowy, wraz 2 dostarczeniem kopil projekiu IndynierowifKierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynlkajgeych 2 posigpu robd,

{b) ustawienie tymczasowego oznakowanlia i oéwietlenia zgodnie 2 wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,

(c) oplaty/dzlerzawy lerenu,

(d) tarenu,

(e) konsirukcje tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikéw, kraweinikédw, barier, oznakowan i drenazu,

(N tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymanta objazd bw/przejazddw | organizacii ruchu obe]muje:
{a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i Swiatel,
(b) utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.
Koszl likwidac]i objazdéw/przejazddw | organizacil ruchu obejmule:
(a) usuniecie whudowanych maleriakiw | oznakowania,
(h) doprowadzenle ferenu do stanu pierwolnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p&Znie/szymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennlka budowy, montaiu | rozbidris oraz
tablicy informacyjns] (Dz. U. Nr 138, poz. 1565).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p&Znle|szymi zmianami).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW







1. WSTEP

1.1. Przodmiot Specyfikac]l Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjl Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania | odbioru robdt
zwigzanych z usunigclem drzew i krzewdw, w ramach ,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1
WRAZ 7 BUDOWA CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496771, 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ
BUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL MLODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSCI
CHOJNICE®

1.2. Zakres stosowania Specyfikac)i Techniczne}
Specyfikacfa techniczna (ST) Jest stosowana jako dokument przetargowy | kontrakiowy przy zlecaniu | realizacji
robét wymnilenlonych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robét objgtych Specyfikacfy Technlezna
Uslalenia zawarte w ninkejsze} specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robit zwigzanych z usunigciem drzew i
krzewdw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych obejmuja:

Zakres robol zawartych w projekcle technlcznym:
- Rgezne cinanle | karczowanie krzakow | podszycia éredniej gestoSc wraz z wywozem
- Scinanie plta mechaniczng

1.4. Okre$lenla podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowlazujacymi, odpowiednimi palskiml nonmami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlno wymagania dotyczace robét
Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00,00.00 Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczgee sprzetu podano w ST D-00.00.00 ~Jymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzow | krzewtw

Do wykonywania robét zwigzanych z usunigciem drzew | krzakéw nalesy stosowad:
- pily mechaniczne,
- spycharki,

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace tranaportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogding” pkt 4,
4.2. Transport pnii karpiny :
Pnie, karping oraz galezie nalely przewozit transporlem samochodowym. Prie przedstawiajgce warlos¢ jako materiatl
uzytkowy (np. budowlany, meblarski ilp.) powinny byé transporiowane w spostb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5,1. Ogéine zasady wykonanla rob6t
Ogblne zasady wykonania robét pedano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogding" pkt 5.



5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew | krzakdw

Roboly zwiazane z usunieciem drzew | krzakdw obejmula wyciecla | wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na
migjscu pozosialoéci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robtt ziemnych, w miejscach dokopdw | w innych mlejscach wskazanych w
dokumentac]i projektowe], powinien by oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew [ krzak&w powinna byt uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wtasciwoéciach materialu uzylkowego nalezy wykonywad w tzw. sezonle rgbnym, ustalonym
przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczyscié z roslinnoscl, wykarczowaé pnie i usungt korzenie fak, aby zawartoSt czgsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do whudowania w nasypy nie przekraczala 2%.

W migjscach nasypow teren nalety oczySdit tak, aby czescl rodlinnoScl nie znajdowaty sig na glebokoSci do 60
cm poni2ej niwelety robct ziemnych i linli skarp nasypu, z wyjalkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ islniejaca w paske robot drogowych, nieprzeznaczong do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawcg
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno&é, kidra ma byé zachowana, zostanle uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez edpowiednie
wiadze,

5.3. Usunigcie drzew i krzakdw

Pnie drzew | krzakdw znajdujgce sie w pasie robé ziemnych, powinny byé wykarczowane, za wyjalkiem
nastepujacych przypadkow: ‘

a) w obrebie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm | isiniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sig, co
najmnis] 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogl albo powlerzehnl skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod
nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig ferenu. Powyisze odstgpstwo od ogotne]
zasady, wymagajace] karczowania pnl, nie ma zastosowania, jeZeli przewidzlano stopniowanie powierzchni terenu
pod podstawe nasypu,

b} w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny byé dclgte
rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach naiezy wypelnit gruntem przydainym do budowy
nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiaml zawartymi w ST D-02.00,00 ,Roboty ziemne".

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, naledy tymczasowo zabezpieczyt przed gromadzeniem sig w nich
wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w takl sposéb, aby drzewa przedstawliajace warto5¢ jako material
urytkawy (np. budowiany, meblarskiitp.) nie utrachy tej wlasciwoscl w czasie robdl.

Miode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by& wykopane z duzg ostroznoscia,
w sposcb, klory nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncle.

5.4. Zniszczenle pozostatodcl po usunigtej ro$linnodci

Spostb zniszczenia pozoslatosci po usuniele] roslinnoscl powinien byt zgodny 2z ustaleniami ST lub
wskazaniami inzyniera.

Je2eli dopuszczono przerobienie galgzi na kore dizewng za pomocy specjalistycznego sprzgtu, to sposcb
wykonanla powinien odpowiadaé zaieceniom producenta sprzetu. Nieuzyleczne pozostalosci po przendbce powinny byé
usunigte przez Wykonawee z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usuniete] w czasle robdt przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek
zadba¢, aby odbylo sig ono z zachowaniem wszZystkich wymogdw bezpleczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaieca sle stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem malej ilosci dymu, to
jest spalanie w wysokich slosach albo spalanie w dotach z wymuazonym doptywem powielrza. Po zakonczeniu spalania
ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia ligcych sig czeéci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawee do odstgpienia od spalanta lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w




prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunaé go w migjsce tymezasowego sktadawania lub w inne miejsce
zagkceplowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalodci po spaleniu powinny byt usunigle przez Wykonawce z ferenu budowy. Jesli pozostaloéci po
spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, 10 powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruniu. Ostatnia warstwa powinna byé przykryla warstwa gruniu o grubosci, co
najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrownana i zageszczona. Pozostaloscl po spaleniu nie mogg byt
zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikotwiek obszarami, ra ktorych odbywa sig przeplyw wod
powlerzchniowych.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zesady kontroli jakoSei robst
Ogdine zasady kontroli jakoscl robdd podane w ST D-00.00.00 ~ymaganla ogoine” pkt 6.

6.2, Kontrola robot przy usuwaniu drzew | krzakow
Sprawdzenie jakosci rob& polega na wizualng| ocenie kompletnosci usuniecia ro4linnosc, wykarczowania

korzeni i zasypania dolw. Zageszczenie grunty wypetniajgcego doly powinno spemia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 ,Raboty ziemne",

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogébine zasady obmiaru robét
Ogoline zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ~Vymaganla ogdine” pkt 7.

7.2. Jednoatka obmiarown

Jednostkg obmiarows robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:
- dadrzew -sriuka,
- dla krzakéw - hekiar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogébina zasady odbloru robdt
Ogébine zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ~Vymagania ogdine” pki 8.

8.2. Odblér robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryclu

Odbiorowi robéd zanikajacych i ulegalgeych zakryciu podlega sprawdzenie doldw po wykarczowanych pnlach,
przed ich zasypaniam.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platno$cl
Ogdine ustalenta dolyczgce podsiawy platnosci podario w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena Jodnostki obmlarowej
Platnose nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7. Cena wykonania robét
obejmuje:

- wyclecie | wykarczowanie drzew,

- wywiezienle pni, karpiny | galezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na korg drzewna, wzglednie spalenie na

mis[scu pozostalosci po wykarczowaniu,

- zasypanie doldw,

- uporzadkawanie miejsca prowadzonych robot,

- podclecie pielegnacyjne krzewdow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyslepu] g






SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU






1 WSTEP

1.1 Przadmlot Specyflkac)l Tachnlcznej

Przedmiotem ninigjszej specyfikac)i technicznej {ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbloru liniowych
robét ziemnych w ramach projektu ,,PRZEBUDOWA | RGZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z BUDOWA
CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496136, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA CIAGU
PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MLODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSC! CHOUNICE™

1.2 Zakres stosowanla Specyflkac|l Technicznaj

Spacyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przelargowy i kontraktowy przy zlacanlu | realizacji
robét wymienlonych w punkeie 1.1,

1.3 Zakres robot ohjetych Specyfikaciq Techniczng

Zakres robol zawartych w projakeie technicznym:

1.3.1.  Usunigcie warstwy ziemi uradzajnej Usredniona grubo$é warstwy ziemi urodzajnej

14 OkreSlenia podstawows

141 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie iub z gruntu albo rozdrobnionych cdpaddw przemystowych,
speiniajaca warunkf slatecznosd i odwodnlenia.

1.42 Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, kiéra iest ograniczona korong drogi | skarpami rowéw.

143  WysokoS¢ nasypu lub gigboko$¢ wykopu - réenica rzedne] terenu | rzedngj rob&t ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu,

1.44  Nesyp niski - nasyp, kitrego wysokosé jest mnigjsza niz 1 m.

1.45 Nasyp Sredni - nasyp, kidrego wysokosé jest zawarta w granicachod 1do 3 m.

1.4.6  Nasyp wysoki - nasyp, kitrego wysokost przekracza 3 m.

1.4.7  Wykop plythi - wykop, ktérego glebokosd jest mnigjsza niz 1m.

1.4.8  Wykop Sredni - wykop, kidrego glebokost jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
149 Wykop gleboki - wykop, kitrego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.10 Begno - grunt organiczny nasycony wods, o malej nosnoscl, charakleryzujacy sie znacznym i diugotrwalym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11 Grunt nleskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12. jako grunt skalisty




1.4.12

1413

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1417

14.18

14.19

1.3

Grunt skalisty - grunt rodzimy, fity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktdrego prébki nie wykazujg zmian
objelosci ani nie rozpadajg sie pod dzialaniem wody destylowanej; majg wytrzymalos¢ na $ciskanie Re ponad
0,2 MPa; wymaga u?ycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych [ub hydraulicznych do
odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robdt drogowych,
Dokop - mie|sce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robdt drogowych.

Odklad - migjsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruniu, okresiona wg wzoru:

Pas
gdzie:

Pa gestose objetosciowa szkielelu 2ageszczonego gruntu, {Mg/m°), p,s  maksymalna gestosé
objetosciowa szkielelu gruntowego przy wilgotnoscl optymalne], okreslona w normalne] probie Proctora, zgodnle
2 PN-B-04481 [2], sluzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg
BN-77/8931 -12 [7], (Mg/m).

Wekaznlk roznoziamistoscl - wielkost charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wZoru:

U:I\

gdzie:

dgo Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% gruntu, {mm),dye  $rednica
oczek sha, przez kibre przechodzi 10% gruntu, {mm).

Wskatnik odkaztatcenia gruntu - wielkosc charakleryzujaca stan zageszczenia gruntéw, okreslona wg wzoru:
I=A

°E
gdzie:

E, modw! odksztatcenla gruntu oznaczony w pierwszym obclgzeniu badane] warstwy

zgodnle z PN-5-02205:1998, E; modul odksztakcenia gruntu oznaczony w powtomym obelgzeniu
badanej warstwy

zgodnie z PN-5-02205:1998,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami | z definicjami
podanymiw ST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 1.6.

Og6lne wymagania dotyczace robdt
Ogdine wymagania dotyczace robdl podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 1.7,



2 MATERIALY (GRUNTY)

21 Ogdlne wymagania dotyczgdce matariatéw

Ogoine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
WWymagania ogoine” pkt 2.

2.2 Podzial gruntow

Podstawg podziaty gruntéw i innych materialéw na kalegorie pod wzgledem trudnosci ich cdspajania podaje
tablica 1.

Podzial gruniéw ped wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Podzial gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasyptw podano w ST D-02.03.01
pkt 2.

2.3 Zasady wykorzystanla gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogq byé wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar cbjetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem InZyniera.

Jetell grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiaremn objetosci robdt zismnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezicne przez Wykonawce poza teren budowy 2 przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw iub wykonanie prac objetych kontrakiem, Wykonawea jest zobowigzany do dostarczenla
réwnowaznej obletodcl gruntéw przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceplowanych przez Inzyniera,

Grunty i materialy nleprzydatne do budowy nasypéw, powinny by wywiezione przez Wykonawce na odkiad,
Zapewnienie terendw na odikfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o lle nie okresfono tego inacze] w
kontrakcie, Inzynier moze nakazaé pozostawienie na lerenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnoss
wynika jedynie 2 powodu zamarznigcia lub nadmiemej wilgotnosc,

Tablica 1. Podzial gruntéw i Innych materialow na kategorie wq [8]

Przecietne
@ b GIF": 1930. spulchnisnie po
5 Rodzaj | charakterystyka gruntu lub materiaty objglosciowa w odspojenlu w % od
& stanie nalut;alnym plerwotne]
2 KRfm objetosci”
1. |Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 6do 15
Torf bez korzani ’ 88 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezale 1.8 od5do15
2, |Plasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek glinlasty, pyl | iessy wilgotne,
twardoplastyczne i plastycene 17.7 0d 15 do 25
Gleba uprawna z daming lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od15do 26
Torf z korzenlami grubosci do 30 mm 108 od 20 do 30
Nasyp z ptasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
thuczniem Iub odpadkami drewna 16,7 0d 15do 25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 od 15 do 25
3. |Plasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, pdlzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzenlami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20do 30




Przecietne
@ bi Gll%: l‘iﬁ'c spulchnienie po
5 Redzaj i charakterystyka gruniu lub matenatu ohjglosClowa w odspojeniu w % od
2 stania nalugalnym plarwolnej
T KN/
¥ m cbjetosci"
3. |Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp z[ezary‘z piasku gliniasiego, pyluilessuz 18,6 od 20 do 30
gruzem, thuczniem lub odpadkami drewna
Rumaosz skalny zwielrzelinowy z oloczakami o 177 od 20 do 30
wymlarach do 40 mm
Glina, glina ciezka | ity wilgotne, twardoplastyczne i 196 od 20 do 30
plastyczne, bez glazdw
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7196 od 20 do 30
Popioly lotne zlezale 17,7198 od 20 do 30
4. |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub #u z gruzem, thuczniem i
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg, 19,6 od 25 do 35
stanowigcymi do 10% objetoscl gruntu
Gling, glina cigzka i ity malowilgotne, potzwarte | zwarte 206 od 25 do 35
Gli.na zwtalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% 206 od 25 do 35
objetosci gruntu
Gruz ceglany | rumowiske budowtane z blokemi do 50 kg 16,7 od 25 do 35
kotupek miekki 19,6 od 25do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 80 mm lub z 10,6 od 25 do 35
gtazami ¢ masie do 10 kg
5. |Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7196 od 30do 45
Glina zwalowa z gltazami do 50 kg slanowigcymi
X 4
10-=-30% objetosci gruntu 206 od 30 do 45
Rumesz skalny zwietrzalinowy o wymiarach ponad 80 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i umowisko budowlane shinle
scamentowane lub w blokach panad 50 kg 177 0d 30do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7226 od 30 do 45
Opoka kredowa mickka lub zbita 16,7226 od 30 do 45
6. |Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ry przewarstwione fupklem 14,7196 od 30 do 45
Hohupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zigpience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Glps 216 od30do 45
Tuf wulkaniczny, czeSclowo sypki 15,7 0d 30do 45
7. |Hetupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty nlespekany 226 od 45do 50
Margiel twardy 23,6 od 30 do 45
Wapien marglisty 226 od 45 do 50




Przeclgine

w© bi ?eésl?éd: spulchnienie po
s Rodzaj i charakierystyka gruntu lub materialu obj§losciowa w odspojeniu w % od
@ stanie nalu;alnym plerwotngj
a k s
< Nim objetosci”
Piaskowiec o spoiwie llastym 21,6 od 30 do 50
Zleplefice otoczakéw gliwnie skal osadowych 216 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tul wulkaniczny zblty 18,6 od 45 do 50
8. |bupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw gitwnie skal osadowych o spoiwie 235 od 45 do 50
krzemlonkowym
Wapler niezwietrzaly 235 od 45 do 50
Magnezyt 284 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 235 od 45 do 50
9. |tupek plastycany twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie waplennym 245 od 45 do 50
Wapiett twardy niezwietrzaly 245 od 45 do 50
Marmur | wapies krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit nlezbyt twardy 24,6 od 46 do 50
10 |Piaskowiet kwarcytowy lub o spolwie 25,56 od 45 do 50
ilasto-krzemionkowym
Zlepience z oloczakdw skat gidwnie krystalicznych o spoiwie 255 od 45 do 50
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
Granit gruboziamisty niezwietrzaty 255 od 45 do 50
Sjenit gruboziamisty 255 od 45 do 50
Serpentyn 246 od 45 do 50
Waplen bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gngls 25,5, od 45 do 50
11 | Granit $rednio | drobnozlamisty 255265 od 45 do 50
Sjenit drednioziamisty 25,5 od 45 do 50
Gnals twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, | skaly pokruszone 265 od 45 do 50
Granitognejs 25,6 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27.4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,6 od 45 do 50
Gabrodiabaz | kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 255274 od 45 do 50

Mniejsze warloSci stosowac przy obliczaniu flo$ci malerialéw na warstwy nasypdw przed ich
zageszczeniem, wieksze warlodci przy obliczaniu objetosci i ilodci Srodkéw przewozowych.,




Tablica 2. Podzial grunléw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205 [4]

Lp. |Wyszczegdinienle = Grupy gruntow
whasciwosci E & |Niswysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty malo wysadzinowe
sads zwletrzelina glinlasta glina plaszczysta
rumosz glintasty zwiezla, glina zwlezia,
Pospoika plasek OrUbY |, i oiiniasty glina pylasta zwiezla
piasek sredni piasek pospoika gliniasta it,
drobny ruzel it piaszezysty, it pylasty
nlerozpadowy bardzo wysatzinowe
piasek gliniasty
pyl,
pyt piaszezysty glina
plaszczysta, glina,
glina pylasta #
WAFWOWY
2 |Zawarlosc czastek
< 0,076 mm % % < 15 od15d0300d 3 > 30
< 0,02mm < 3 do 10 > 10
3 |Kapllarmo4é blerma
Hkb m <1,0 >10 >1.0
4  |Wskainik plaskowy
WP > 36 od 25 do 35 <25

3 SPRZET

3.1

3.2

Ogdine wymagania dotyczace sprz€tu
Ogdine wymagania totyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 Wymagania og&ine™ pkt 3.

Sprzet do robdt zlemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sk motliwoscia korzyslania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania | wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowark!, wiertarkl machaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarkl, réwniarki, urzadzenia
do hydromechantzacli itp.),

transportu mas ziemnych {samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi

itp.),

sprzelu zageszczajgcego (walce, ubljaki, phyty wibracyjne)




4.1

4.2

5.1.

52.

5.3,

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transporiu
Ogdine wymagania dotyczace lransportu podano w ST D-00.00.00 ~Vymagania og&ine” pki 4.

Transport gruntow

Wybor $rodkow transportowych oraz meted transportu powinien byt dostosowany do kategori gruntu
{materniatu}, jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtoscl transporiu. Wydajnosé Srodkow
transporiowych powinna byé¢ ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu slosowanego do urabianfa i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie cdlegloci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczer Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowe] zaplaty za transpor, ¢ ile zwickszone odlegiosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inyniera,

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogélng zasady wykonania rebot podano w ST D-M-00.00.00 ~Vymagania ogdine" pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robdt zlemnych, w migjscach dokopow | w innych miejscach
wskazanych w dokumenlacji projektowej powinien byt oczyszezony z humusu ub daminy.

Zdjgcle warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do paZniejszego uycla przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnlkéw, sadzeniu drzew | krzewdw oraz do Innych czynnosci okreslonych w dokumenlac)i projeklowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami ST {ub wskazaniami Inzyniera.
Humus nalety zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgthkowych sytuacjach,
gdy zaslosowanle maszyn nie jest wyslarczajace dla prawidlowego wykonania robdt, wzglednie maze stanowit
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna gruboéé warstwy humusu, sasiedziwo budowll), naledy dodatkowo
stosowat rgczne wykonanie robdt, jako uzupetnienia prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych mlejscach okreslonych w
dokumentacj projektowej lub wskazanych przez In2yniera, Grubosé zdejmowane} warstwy humusu {zalezna od
glebokosci jego zaiegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie ilp.) powinna byé zgodna z
ustaleniami dokumenlacit projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wyslgpowania.
Stan faktyczny bedzle stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci Zwigzanych ze zdjeciem warsiwy humusu.
Zdjgly humus nale?y skladowaé w regulamych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byt przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a lakZe naje2dzaniem przez
pojazdy. Nie nale?y zdejmowad humusu w czasie intensywnych opaddw | bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjgcie daminy

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowg trasy drogowej jest pokryta daming
przeznaczong do umocnienla skarp, daming nalezy zdjgé w sposdl, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywat¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie {frawy powinny by¢ skoszone przed
zdjeciem daminy. Daming nalezy cigé w regularme, prostokaine pasy o szerckosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty
o diugoci boku okoto 0,30 metra. Grubo§¢ daminy powinna wynosit od 0,05 do 0,10 metra,

Nalezy dayé do jak najszybszego uiycla pozyskane] darniny. Jezeli damina przed powtémym wykorzystaniam
musi by¢ skladowana, to zaleca sie jej rozloZenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takle raziozenie
daminy, fo nalezy jg magazynowa¢ w regulamych pryzmach. W porze rozwoju roslin daming naledy sktadowat w
warstwach trawg do dotu. W pozostalym okresie daming nalezy skladowaé warstwami na przemian trawg do gory |
Irawg do dotu. Czas sktadowanla darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni,




Daming nie nadajaca sie do powtdmego wykorzystania nalezy usungt mechanicznie, z zaslosowaniem réwniarek
lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzynjera.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogobine zasady kontroli jakodc] robét

Qgdine zasady kontroli jakosci robé! podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og&ine” pki 6.

6.2 Badania | pomiary w czasle wykonywanla robdt ziemnych

6.2.1 Sprawdzenls odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na koniroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacit
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowg.

Szezegling uwage naleZy zwrdcit na:

+  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

+  wiaSciwe ujecie | odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.3 Badanta do odbioru korpusu ziemnego

6.31 CzestotliwoSE oraz zakres badali | pomlaréw

Czeslolliwosét oraz zakres badanh i pomiaréw do odbloru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czeslolliwosé oraz zakres badarh | pomiaréw wykonanych reb&t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwoé¢ badar i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu Pomiar taémg, szablonem, atg o dlugosci 3 m i peziomica lub
zismnego niwefatorem, w odstepach:
2 |Pomiar szeroko$ci dna rowow + ¢ 200 m na prostych,
3 Pomiar rzednych powlerzchni
korpusu ziemnego . w punkiach ghtwnych fuku,
4 |Pomlar pochylenia skarp +  c0 100 mnafukacho R > 100 m
Pomiar réwnosci powierzehni
5 korpusu = co50mnatukachoR <100 m
6 |Pomiar rownoSci skarp . oraz w miejscach, kidse budza watpliwosci
7 Pomiar spadku pediuznego Pomiar niwelatorern rzednych w odstgpach, co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dra rowu punktach watpliwych
. . WskaZnik zageszczenia okredlac dla kaitdej ulozonej warstwy,
8 |Badanie zaggszczenia grunlu lecz nie rzadziej niz raz na kaide 500 m3 nasypu

6.3.2  Szeroko$¢ korpusu ziemnago

Srercrosd korpusu ziemnego nie moze réenié sk od szerokoscl projekiowane) o wigeej niz £ 10 cm.

6.3.3 Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogq raenit sle od zednych projektowanych o wigeej niz -3 cm lub +1

cm.



6.3.4 Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze régnié sie od pochylenia projekiowanego o wigcej niz 10% warlosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5 RéwnosE korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone talg 3-metrowg nie mogy przekraczac 3 cm.

6.3.6 RownosE skarp

Nierdwnosci skarp, mierzone falg 3-metrowa, nie moga przekraczaé + 10 cm.

6.3.7 Spadek podiutny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych

wysokosciowych, nie moze dawat réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych ni2 -3 cm lub +1
cm,

6.4 Zasady postgpowania z wadliwie wykonsnyml robotami

Wszystkde materfaly niespelnigjgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacil, zostana
odrzucone, Jesli materialy niespeiniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, 10 na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt,

Wiszystkie roboty, kidre wykazujg wigksze odchylenia cech od okresfonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na lego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nie majges zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacylne drogl i ustali zakres i wielkosé potracen za obni¥ong jakosé.

7 OBMIAR ROBOT

74 Ogdbine zasady obmiaru rob6t
Ogéine zasady obmlaru robét podano w ST D-00.00.00 ~Vymaganila ogoine” pkt 7.

7.2 Jednostka obmisrowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub daminy.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ~Vymagania ogdine” pkt 8.
Roboly ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacig projekiows, ST i wymaganiami Inzyniera, Jezeli
wszyslkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenla dolyczace podstawy platnoSci
Ogdine ustaienia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

Zakres czynnoici objetych ceng jednostkows podano w ST D-02.04 A, oraz D-02.03.01
pki 9.







SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ






1. WSTEP
1.1. Przadmiot Specyfikacjl Tachnicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacjl technicznej (ST) sg wymagania dolyczace
wykonania | odbioru rob&t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowsj kostki brukows] w
ramach projektu ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z
BUDOWA CIAGOW PIESZO-ROWERCWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496136, 406141, 496/64

ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MLODZIEZOWEJ W
MIEJSCOWOSCI CHOJNICE

1.2, Zakres stosowania Specyfikac|l Techniczne].

Ogdina specyfikacja techniczna {ST) jest materatem pomocniczym do oprecowania
specyfikacj tachniczne] wykonanla | odbioru robdt budowlanych (ST) stosowane) jako dokument
przetargowy | konlraklowy przy zlecaniu i realizac)i robédt na drogach, ullcach, placachi chodnikach,

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjl Techniczne).

1.3.1 Zakres robét zawartych w projakeie tachnlcznym:
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
1.4. OkreSlenia podstawowe

14.1. Betonowa  kostka brukowa - prefabrykowany element  budowlany,
przeznaczony do budowy warstwy Scieralne] nawierzchni, wykonany metodg
wibroprasowanla 2z  belonu niezbrojonego  niebarwionego lub  barwionego, jedno-
lub  dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie  ksziaem, kidry umolliwia wzajemne
przyslawanie eiemenidw,

1.42. KraweZnik - prosty lub tukowy element budowiany oddzlelajacy jezdnie od chodnika,
charakleryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig nie wieksza niz 1,0
m.

1.43. Sclek - umocnione zagiebienie, poniZej krawedzl Jezdni, zbierajace i odprowadzajgce
wode.

1.4.4. Obrzeie - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw | ciagéw pleszych od
terendw nle przeznaczonych do komunlkacii.

145 Spoina -  odsiep pomiedzy przylepajacymi elemenlami  (kostkami)
wypelnlony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

1486. Sxczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duy fragment nawierzchni na
sekcjg w celu umoiliwienia odksztalceri temperaturowych, wypelniony okre$lonymi
malteriatami wypetniajacymi.

14.7. Pozoslale okresienia podstawowe 53 zgodne z obowigzufgcyml,
odpowlednfmi  polskiml nomami | 2z definiclami podanyml w ST D-M-00.00.00
~Jymagania ogdine” [5] pki 1.4.




1.5, Ogdlne wymaganla dotyczgce robodt
Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” [5] pkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw

QOgdine wymagania dotyczace maleriatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
D-M-00.00.00 Wymagania ogdine" {5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania lechniczne slawiane betonowym kostkom brukowym slosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikéw itp. okre§la PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec batonows] kostki brukows), ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowanla na
zewnetrznych nawlerzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacq w warunkach mrozu

Zealgez
Lp. Cecha nlk Wymaganle
normy
1 Ksztalt i wymiary

1.1 |Dopuszczaelng odchytkl w mm od [ Dlugose azerokobé grubodé Ré#nica
zadeklarowanych wymiardw kostkl, t2 2 +3+3 pomlg-dzy
grubosc <100 13 x4 dwoma po-
mm miarami gre-
=100 bodci, te] sama}
mm kosthl, powinng

byé <3 mm

1.2 | Odchythi plaskokci | pofatowania (jesli C Maksymaine (w mm} wypukicsé widesladd
maksymalna wymlary kostki > 300 16102015
mm), przy dlugodci pomlarowe|
300
mm
400
mm

2 |Wiadciwokd fizyczne i mechaniczne

2.1 |Cdpornoié na D [Ubytsk masy po badaniu: wartosé &rednla < 1,0 kg/m’,
zamrazaniefrozmrata-nie z udziatem przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kgim®
soll odladzajgcych (wg klasy 3, zal. B}

2.2 |WyirzymaloSG na rozcigganle prey F Wytrzymaloé charaktarystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
rozlupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa | nie powinlen wykazywat

obciazenia niszczacego mniejszega niz 250 N/mm

diugodcl roziupania

23 [Trwalost (ze wzgledu na F Kostkl majg zadawalajacy trwatofé
wyltrzyma-josd) (wytrzymalo$<£) |edll speinions sg wymaganla pkiu 2.2
oraz Istnleje normalng konserwacia
2.4 |QOdpomoké ne scieranie {wp klasy 3 GIH Pomiar wykonany ne tarczy
oznaczenia H normy) szerokie] sciame], wy zal. |Bohmego, wg zat H
G nomy -badanke mormy -badanie
podstawows alematywne
<23mm <20 000mm°/5000
mm*
2.5 |Odpomnoit na poklizg/posilzgniecie | 8) jubli gbma powiarzchnia kostkl nile byla sziifo-
wana Iub polerowans - zadawalajgca
odpomeic,

b} jeli wylatkowo wymaga sig podanla wartodci
odpomedel na podlizg/podlizgnigcia - naledy
zadeklerowad  minimaing  joj wartosd
pomlerzong wg zai, | nomy (wahadiowym
przyrzadam do badania tarcia)




3 |Aspekly wizuaine

31 (Wyglad J 8) gorna pawlerzchnia kostkl nle powinna miet
1ys | odpryskdw,

b} nle dopuszcza sig rozwarstwiss w koatkach
dwuwarstwawych,

c) ewentuaine wykwity nie eg uwatane za
Istotne

Takstura J a) kostkl z powisrzchnig o specjainej teksturze

Zabarwienie {barwiona moze byé - producent powinfen opieac rodzaj

warstwa  écieraina  lub caly tekstury,

3.2 3.3 | element) b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
pordwnans z pribtky producenta,
zatwisrdzong przez odbloreg,

c) ewsntualne réznlce w jednolitosci tekstury
lub zsbarwienla, spowodowans
nlauniknlonym| Zmienami we
whatciwoiclach  surowcéw | zmlanach
warunkdw twardnienia nle 85 uwatane za
islotne

3.4 Nesigkliwo$é wods,, w %, nie wiscej niz nie wince/ niz 4%.

W przypadku zastosowa kostki na powierzchnlach innych niz przewidziano w tablicy 1 {np.
na nawierzchniach wewnelrznych nienarazonych na kontak! z solq odiadzajaca), wymagania wobeg
kostki nalezy odpowiednio dostosowat do ustalers PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny byt barwione substancjami odpormymi na dzialante czynnikow
atmosferycznych, $wialla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypelnieniu spoin zaprawg cemeniowo-piaskowa nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sfe stosowanie
Srodkiw stabilnle barwlgcych zaczyn cementowy w kostce, np. tenki 2elaza, tlenek chromu, tienek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nle naley stosowaé do barwienia: sadz | barwnlkdw organlcznychy),
Uwaga: Naloly waplienng (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawit sle na powierzchni kostek w
poczgtkowym okresie eksploatacfi. Powstajg one w wyniku naturainych proceséw fizykochemicznych
wyslepujacych w betonie i zanikajg w trakcle uzylkowanla w okresie do 2-3 lal.

2.2.3. Skladowanie kostsk

Kostke zaleca sig pakowat na paletach. Palely z kostkg moga byé skladowane na otwarlej
przesirzeni, przy czym podioze powinno byt wyrdwnene i edwodnlone.

2.3. Matarialy na podsypke | do wypetnionia spoin oraz szczelin w nawlerzchni

Jedli dokumentacja projektowa lub ST nie uslala inaczej, to nalezy slosowac nastepujace
maleriaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
- piasek naturainy wg PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek lamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3),
b} na podsypke cementowo-plaskowa pod nawierzchnig
- mieszankg cementu i plasku w stosunku 1:4 z piaske naturalnego spetnlajgeego wymagania
PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uZytku spemiajgcego wymagania PN-EN
197-1:2002 [1) | wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 (4],
¢) do wypetnlania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe]
- piasek naturalny speiniajacy wymegania PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek lamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypeiniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-plaskowej
- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 speiniajgca wymagania wg 2.3 b),
€) dowypelniania szczelin dylatacyjnych w nawlerzchnl na podsypce cementowo-plaskowej



- do wypelnienia gdrnej czesci szczeliny dylalacyjnej nalezy slosowat drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe Ilub synlelyczne masy uszczelniajgee (np. poliurelanowe,
poliwinylowe itp.), spemniajgce wymagania nemm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajacych wymaganiom ST D-05.03.04a [12],

- do wypelnienia dolnej czesci szezeliny dylatacyjnej nalezy stosowat wilgotng mieszankeg
cementowo-piaskowg 1.8 z maleraldw spelnigjgcych wymagania wg 2.3 b} lub inny
malena zaakceplowany przez Inzyniera.

Skladowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniege wbudowania po
dostarczeniu na budowg, powinng odbywaé sie na podinzu réanym, ulwardzonym | dobrze
cdwodnionym, przy zabazpiaczenlu kruszywa przed zanisczyszczenlem i zmisszanfem 2z Innymi
materialami kamiennymi.

Cement w workach, co najmnie] trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywaé do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartyrn terenie o podtozu twardym i
suchym, b) terminu trwalosci, padanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachur
i &cianach oraz podiogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sig
razam z palatami, z dopuszczalng wysokoécig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada sie w
slosy pltaskie o liczble warstw 12 (dla workdw trzywarslwowych). Cement dostarczany luzem
przechowuje sie w magazynach specjainych (zblomikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania | wytadowania.

2.4, Krawglnlki, obrzeta | Scleki

Jedli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynler nie uslalg inaczej, to do obramowania
nawierzchnl z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki betonowe
b} obrzeia belonowe

Krawesniki | obrzeza moga byt przechowywane na skiadowiskach otwartych,
possgragowane wedhug typow, rodzajow, odmian | wielkoscl. Nalezy ukladad je z zastosowaniem
pedkladek i przektadek drewnianych.

Kruszywo | cement powinny byé sidadowane | przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do pedbudowy uto2one] pod nawlerzchnlg z betonowe] kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentac]i projektowej, powinny cdpowiadac
wymaganiom wiasciwe] ST jub Innym dokumeniom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET
341, Ogélna wymagania dotyczace sprzétu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og&ine”
(5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykenania nawierzchni

Ukladanle betonowe]j kostki brukowe] moze odbywat sle:

g} recznie, zwlaszcza na malych powierzchnlach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzer ukfadejgcych (uktadarek), skladajgcych slig z wizka
i chwylaka sterowanego hydraulicznie, shuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
migjsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skericzonym ukladaniu kostek, mo2na wykorzystaé do
wmlatanla piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwylaka szczotkami.



Do przycinapia kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia ingce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczag).

Do zageszczania nawierzchni z koslki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(plytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scleraniem § wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonanla koryla, podbudowy i podsypki powinien cdpowiadad wymaganiom
wiaschwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom {normom PN i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceplowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypkl cementowo-piaskowe| i zapraw nalezy stosowac betoniarkl,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczjce transporiu

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” [6] pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonanla nawlerzchnl

Selonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez belon wytrzymatosci na Sciskanie co najmnigj 15 MPa. Kostki
w trakcie ransportu powinny by¢ zabezpleczone przed przemieszezankem sie | uszkodzeniem.

Jako &rodki transportu wewngtrzzakiadowego kostek na 4rodki transportu zewnglrznego
moga shuzyé wieki widlowe, ktdrymi mozna dokenac zaladunku palet, Do zatadunku palet na $rodkl
transporiu mozna wykorzystywad riwniez diwigl samachodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczalacymi kostki przed uszkodzenlem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca slg
ukladaé do 10 warstw kostek (zale2nle od gnibosc! | keztalu), tak, aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy
$rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w diwig do za- | roziadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewoione dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawegniki betonowe naley uklada¢é w pozycli pionowe] z nachylenlem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne naleZy ukiadaé na podkladkach drewnianych, diugoscig w kierunku jazdy.
Krawenlki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczankem sig i uszkodzeniem w
czasig transportu.

Kruszywa mozna przewozié dowolnym $Srodkiem transporly, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanleczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiglami. Podczas
transportu knuszywa powinny byé zabezpleczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Cement w workach moze byé przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi
i innymi $rodkami transportu, w sposéb nie powodujacy uszkedzen opakowania. Worki przewozone
na paletach uktada sig po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki nlespaietowane uklada sig
na ptask, przylegajgce do sieble, w rownej wysokoscl do 10 warstw. tadowanie | wyladowywanie
zaleca sle wykonywaé za pomocy zmechanizowanych urzgdzet do poziomego | picnowego
przemieszczania tadunkdw. Cement luzem moze byé przewozony w zbiomikach transportowych
(np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostalosci z poprzednich destaw, oraz nie
powinlan ulegaé zniszczenlom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we
wsypy | urzadzenia do wyladowania cemenlu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowoinymi Srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych poJemnikach lub opakowaniach,
chronigeych je przed zanieczyszezenlem.



Materialy do podbudowy powinny byé przewoione w sposob odpowiadajgcy
wymaganiom wiasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zesady wykonania robot

Qgtine zasady wykonanla robdt podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” [5] pkt
5.

5.2. PodloZe | koryto

Grunty podloza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne | nosne oraz zabezpieczone
przed nadmiemym zawilgocenlem | ujemnyml skutkami przemarzania
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie

5.3. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentagjg projektowg

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowad ulozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

a) podsypes piaskowe] lub cementowo-piaskowe] oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowe] rozscielonej bezposrednio na  podlozu  z gruniu
plaszczystego.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchnl, z wyslepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej | wypeinieniem spoln zaprawg cementowo-piaskows, obejmuja:
wykonania podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzety | ew. sciekdw),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-plaskowa),
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanle zaprawy cemeantowo-plaskowej | wypetnienie nig szczelin,
wypeinlenie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni | cddanle jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnoéci jest
mniej, gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 -
wypetnienia sz¢zelin piaskiem.

54. Podbudowa

Noma s W

Rodzaj podbudowy przewidziana] do wykonania pod warstwa belonowej kostki brukowej
powinien byt zgedny z dokumentacjg projeklows.

Whykonanie podbudowy powinnc odpowiadad wymaganiom wiadciwej ST,

Inne rodzaje pedbudéw powinny odpowiadad wymaganiom nom, wytycznych IBDIM lub

indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.




5.5. Obramowanie nawlerzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacfa projekiowa lub
ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nle ustala inaczej, to materialy do wykonania
cbramowar powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie2.4.

Krawezniki | obrzeza zaleca sig ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustaienia szerokosci nawierzchni i prawidlowe) lokalizacji krawe2nikdw lub obrzezy.

5.6. Podaypka

Rodzaj podsypki i jej grubo&t powinny byé zgodne z dokumentacia projektowa lub ST.

Jeslt dokumentacja projektowa Jub ST nle ustala inaczej to grubosé podsypki powinna
wynaosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z
pkiem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczad
+1cm.

Podsypke piaskowg nalery zwilzy¢ woda, réwnomlemle rozscielié | zagesclé lekkimi
walcami {np. recznymi) lub zageszezarkamt wibracyjnymi w stanie wilgoinoéci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskows stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowe-plaskowy przygotowule sie w betonlarkach, a
nastepnie rozéciela sie na uprzednio zwilzone] podbudowle, przy zachowaniu:

- wspdlczynnika wodnocemenlowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskante nle mniejszej niz R; = 10 MPa, Rz = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno§¢ uklfadane] podsypki powinna byc¢ taka, aby po Scisnleciu podsypki
w dioni podsypka nle rozsypywala sig¢ i nle byto na dioni sladdw wody, a po nacisnigciu palcami
podsypka rozsypywala sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedzad
ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozicielona podsypka powinna byé wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznyml) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suche] zaprawy cemenlowo-plaskowe] to po
zawalowaniu nawierzchni nelezy jg polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwilryla calg grubosé
podsypkl. Rozécielenie podsypkl z suche] zaprawy moze wyprzedzad ukladanie nawierzchni z
kostek o okolo 20 m,

Calkowile ubicie nawierzchni | wypelnlenie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed
rozpoczeciem wigzanta cementu w podsypce.

§.7. Ukladanie nawierzchnl z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenle ksztattu, wymiaru | koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek powinny byé zgodne z
dokumentacjy projektows lub ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalert Wykonawca
przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowanla Inzynierowi, Przed ostalecznym
zaskceplowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania | wytwomi kostek, Iniynler moze poleci¢
Wykonawcy ulozenle po 1 m? wstepnie wybranych kosiek, wylgcznie na podsypce plaskowe).

5.7.2. Warunkl atmosferyczne

Uozenie nawierzchni z kostki na podsypee cementowo-plaskowej zaieca sie wykonywac
przy temperaturze oloczenia nie nizsze| niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalety zabezpieczy¢ maleriatami 0 ziym przewodnictwie ciepla
(np. matami ze siomy, papg itp.}.




Nawierzchnig na podsypce piaskowe]j zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach
oloczenia.

5.7.3. UtoZenke nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z koslki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robdt zaleca sle stosowad kostkl dostarczone w tej samsj partil
malerialu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywat na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaliu lub wymagajgcych kompozyci kolorystycznej uktadanych
deseni oraz rainych wymiardw i kszlalidw kostek. Ukfadanie kostek powinni wykorywacd
prayuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca sk wykonywaé na dutych powierzchniach
0 prostym kszialcle, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztatek na miejsce ich
utozenia z wymagang dokladnoscig. Kostka do ukfadania mechanicznego nie mote mie¢ duiych
odchylek wymiarowych | musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, {. ulozona na
palecie w odpowiedni wzdr, bez dolozenia poldwek i dziewiglek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi byé wsparle praca brukarzy, ktdrzy uzupehiajg przerwy,
wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek
1kraweznikémw.

Kostke uklada sie okolo 1, 5 am wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubfjania podsypka zageszcza sie,

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury techniczng] {np.
sludzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchnl tych
urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyze] korylek Sciekowych ( & ciekdw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawenikach, obrze2achi sludzienkach moina utywac
elementy kostkowe wykoliczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewiglek, majacych wszystkie
krawedzie réwne | odpowiednio fazowane. W przypadku polrzeby ksziallek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzefi uzupelnia sie kostkg cigla, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi {przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchnl na podsypce cementowo-piaskowe] zaieca sig
zakohczyé prowizorycznie okolo pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce plaskows] w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozone) na stake. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie ulozong nawierzchnie na podsypce piaskowej naieZy rozebraé | usungé wraz z
podsypka.

5.74. Ubicle nawierzchnl z kostek

Ubicle nawierzchni nale &y przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plylowej)
Z ostong Z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni naledy prowadzi¢ od krawedzl powierzchni w kierunku je] Srodka i
jednoczes$nle w kierunku poprzecznym ksziallek. Ewentualne nieréwnoéci powlerzchniowe mogg
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdiuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone {np. peknigle} nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.7.5. Spoinylszczeliny dylatacy)ne
5.7.6. Spoiny

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do § mm.

W przypadku slosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie
spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat




45°, a wierzcholek utworzonego kgta prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrainy do

kierunku spadku podiuznego nawierzchni, Po ulo2eniu kostek, spainy nalezy wypenié:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 ¢}, je$li nawierzchnia jest na podsypce piaskows],

b} zaprawa cemenlowo-piaskowq, spetniajgca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cemeniowo-piaskowa).

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczolkami wzgiednie
rozgarnlaczkami z pidrami gumowym!.

Zaprawg cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w belonlarce, w sposob
zapewniajgcy jej wystarczajacy plynnos€. Spoiny mozna wypelnit przez rozianie zaprawy na
nawlerzehnlg i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byt oczyszezona i dobrze 2wilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypetnit spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami,

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-plaskowq nalety zabezpieczyé przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wiladajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie
ftp.

Po wypetnlaniu spoin zaprawa cemenlowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczycit,; szczegoinie dotyczy to nawierzehni z kostek kolorowych i z rénymi deseniami ukiadania,

5.7.5.2. Szczaliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cemenlowo-plaskowej | wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, naiery przewidzie¢ wykonanie szczelin dylalacyinych w
odleglosciach zgodnych z dokumentacjg projekiowg lub ST wzglednle nfe wiekszych, niz co 8 m.
Szerokost szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiad przejgcie przez nle przemieszezen
wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie ietnim, lecz nle powinna byé mniejsza
niz 8 mm,. Szczeliny le powinny by¢ wypetnione trwale zalewami | masami okreslonymi w pkcie 2.3
e). Sposob wypetnienia szcezelin powinien odpowiadad wymaganiom ST D-05.03.04a [12).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalety stosowat dodatkowo w miejscach, w kidrych
wystepuje zmiana sztywnosci podloza (np. nad przepustam|, przy przyczétkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sig wykonywad szczeliny podiuzne przy
Sciekach wzdiuz jezdni.

§.8. Pioclggnacja nawlerzehni | oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowe| ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddad
do uZytku bezposrednio po je] wykonanliu,

Nawierzchnlg na podsypce cementowo-piaskowe| ze spoinami wypetnionym] zaprawa
cementowo-plaskowa, po jej wykonaniu nale2y przykryé warstwa wilgoinego plasku o gruboscl od
3,0do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgolnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy
lemperaturze Sredniej oloczenia nle nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodnlejszs|)
nawigrzchnig nalety oczyscit z piasku | mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogbine zasady kontroll jako$cl rabét

Ogdine zasady kontroli jako$cl rob&t podano w ST D-M-00.00.00 .Wymagania ogdine" [5]
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgploniem do robot

Przed przystgpieniem do rob&t Wykonawca powinien: - uzyskad wymagane dokumenty,
dopuszczajgce wyroby budowliane do obrotu | powszechnego  stosowanla  {aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnodd, ew. badania materiaksw wykonana
przez dostawctw itp.),



wykonat badania wlaéciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robdd, okreslone w

pkcie 2,
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne
prefabrykowanych.

gotowych

matenalow 2

tworzyw i

Wszystkle dokumenty oraz wyniki badan Wyhkonawca przedsiawia Inynierowi do
akcaplacii.

6.3. Badania w czasio roboét

Czestolliwosé oraz

nawlerzchnlowych z kostki poda)e tablica 2.

zakres badarfi i

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie rob&t

pomiaréw w  czasie robdt

Lp.

Wyszczegdinienie badar i
pomiaréw

Czestotliwo$é badan

WarloSci
dopuszczalne

1

Sprawdzenie podloZa i koryla

Wg OST D-04.01.01 [6]

Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcle 5.4

3 |Sprawdzenle obramowania wg OST D-08.01.01e[13];
nawiarzchni D-08.01.02 {14); D-08.03.01
[15]. D-08.05.00 [16]
4 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem Ble2ata konlrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
linlowym lub metodg niwelacli) dziennej dzialki roboczej: odchyhki od
grubo$ci, spadkéw icech projekiowane]
konstrukcyjnych w pordwnaniu z | grubosci £1 em
dokumentacig pro-jeklowgl
specyfikacja
5 |Badania wykonywanla nawlerzchniz  kostki
@) zgodnosc¢ z dokumentacig Sukcesywnle na kazdej dziaice -
projektows robocze)
b} polozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych osl
projektowa-nej
do 2 cm
¢) rzedne wysokosclowe {pomierzone |[Co 26 m w osi lprzy Odchylenta: + 1
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we wszystkich  |om; -2 cm
punktach cha-rakterystycznych
d) rewnosé w profilu podiuznym fatg Jw. Nieréwnoscide 8
czierometrows) mm
e) réwnobé w przekroju Jw. Przeswity mie-
poprzecznym {(Sprawdzona lalg dzy tatg a po-
profilowg z po-ziomnicq | pomiarze wigrzchnia do 8
przedwitu kil-nem cechowanym oraz mm
przymiarem linfowym wzglednie
meloda niwela-cil)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytkl od do-
me-lodg niwelac]l) kumentaci pro-
jektowe| do 0,3%
g) szeroko¢ nawierzchni (sprawdzona |Jw. Oudchytki od
przymiarem lintowymn) sze-rokosci
projekio-wansj
do +5 cm
h} szeroko$¢ i glebokosé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia  spoin | szczelin charakterystycznych dzlennej
(ogledziny i pomiar przymiarem dzialki roboczef
linlowym po wykrusze-niu dhug. 10
cm)
i}y sprawdzenle koloru kostek i Kontrola biezaca Wg dokumentac]i

desenia Ich utoZzenia

projektowsj lub
decyzji Inky-niera




6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan | pomlaréw wykonane] nawlerzchni z betonowe] kostkl
brukowe] podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badanla | pomlary po ukonczeniu budowy

Lp. [Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnstrznego |Wizuaine sprawdzenie jednorodnoscl
nawierzchni, krawgznikéw, obrzezy, |wygladu, prawldlowosci desenia,
sciekéw koloréw kostek, spekan, plam,
deformacjl, wy-kruszen, spoin |
szczelin
2 |Badanie polozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie polozenia
planie osl co 25 m | w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, |p. 5b)
3 |Rzedne wysckobclowe, rownoss Co 25 m i we wszystkich punktach
podfuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokosé puszczalnych warloscl podanych wiab. 2, Ip.
od 5c do 5g)
4 Wg pktu 6515.7.5

Rozmieszezenle | szeroko$t spoin |
szezelin w nawlerzchnl, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypehienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lina zasady obmiaru robdt

Ogédina zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ~JVymagania ogéine” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? {metr kwadratowy) wykonane] nawlerzehnl z betonowej
kostki brukows]. :
Jednostki cbmiarowe rob&t towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie lip.) sg ustalone w odpowiednich OST wymienionych w
pklach 5.4 i 5.5,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbloru robét

Ogédine zasady cdbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ~Vymagania ogdine” [5) pki 8.
Roboty uznaje sk za wykonane zgodnie z dokumentac)q projektowsa, ST | wymaganiami
Inzyniera, jezeli wazystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wedhug pktu 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbibr robét zanlkajacych | ulegajgcych zakryclu

Odblorowi robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanle podioza t wykonanie koryta,
ewenlualnie wykonanle podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kraweniki, obrzeza, &cleki,
wykonanle podsypki pod nawierzchnie,
ewenlualnie wypelnienie dolnej cze$ci szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych rob& powinlen by zgodny z wymaganiami pkiu 8.2 D-M-00.00.00
ymagania egdine” [5] oraz niniejszej ST.




9. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci

Ogd&ine ustalenia dotyczace podstawy plainosci podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania
ogblne™ [5] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe)

Cena wykonania 1 m® nawlerzchni z betonowaj koslki brukowa] obejmuje:
- prace pomiarowa i roboty przygolowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygolowanie podloZa i wykonanie konyta,
- zakup i doslarczenie materiaidw,
- wykonanig podsypki,
- uslalenle ksztahu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek, ‘
- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawisrzehni,
- plelegnacie nawierzchnl,
- przeprowadzenie pomiardw | badarh wymaganych w ninlejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonanta 1 m® nawlerzehni z betonowe| koslki brukowej nie obsjmuje rob&t
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie Hp.), kiére powinny byt ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a kiarych zakres jest okreslony przez ST wymienlone w pkiach 5.4 1 5.5,

9.3. Sposdb rozllczenia rob6t tymezasowych | prac towarzyszgcych

Cena wykonania robdt okreslonych ninlejsza ST obejmule:
- roboty tymczasowe, kitre sg potrzebne do wykonania rob&t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu | s3 usuwane po wykonaniu rob®t podstawowych,
- prace towarzyszgce, ktore s3 niezbedne do wykonania rob&t podstawowych, nlezaliczane do
robdt tymezasowych, [ak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN  197-1:2002 Cemenl. Cze4é 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzylku Betlonowe kostki

2 PN-EN 1338:2005 bruko?ve. Wyrnaganla‘ i metody bad;.aﬁ Kruszywa do

. PN-EN 13242:2004 niezwigzanych | zwigzenych hydraulicznle  materialéw

3 : . stosowanych w oblektach budowlanych | budownictwie

drogowym (W okresie przejSclowym motna slosowac
PN-B-11111:1998 Kruszywa mineralns. Kruszywa naturaine do
nawierzchni drogowych. Zwir | mieszanka, PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturaine do nawiarzchni drogowych. Piasek}

Woda zarobowa do betonu, Specyfikacia poblerania pribek,
badanie | ocene przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

PN-EN 1008:2004 wody odzyskanej z procesdw produkc|l betonu




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZIELEN DROGOWA - TRAWNIKI







1. WSTEP

1.1. Przedmiot Spacyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] specyfikacil technicznej {ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych 2
zaiozeniem | pielegnacjg zieleni drogowe;j przy ,,PRZEBUDDWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZ Z
BUDOWA CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/36, 496/41, 496/6¢ ORAZ BUDOWA
CIAGU PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 486/64 PRZY UL MtODZIEZOWEJ W MIEJSCOWQOSCI CHOJNICE"

1.2. Zakres stosowania Spacyfikacjl Techniczne]

Specyfikacla Techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy | kontraklowy przy zlecaniu i realizacli rob6t
wymienionych w punkcle 1.1.

1.3. Zakras robit ohjetych Specyflkacjy Techniczng
Zakres robét zawartych w projekcle technicznym:
= obsianie trawg

1.4. Okreglonia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosct zapewniajace rostinom prawidlowy rozwdj.

1.4.2. Material rodlinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatow jednorocznych | wisloletnich.

1.43. Bryia korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi jg korzenlami roéliny.

1.44. Forma naturaina - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturainymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niekidrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkélce z pnlami o wysokosci od 1,80
do 2,20 m, z wyraZnym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.8. Forma krzewlasla - forma wdasciwa dla krzewdw [ub forma drzewa utworzona w szkdlce przez niskie przyciecie
przewodnika celern uzyskania wielopedowosci.

1.A7. Pozostale okreSlenia podstawowe 53 zpodne z cbowigzufgcymi, odpowiednimi  polskim}
normami | z definiclaml podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4,

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczace rob&t pedano w ST D-00.00.00 ~Vymagania ocgdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace maleralow, ich pozyskiwanla i skiadowania, podano w ST D-00.00.00
HNymagania ogdine” pit 2.

2.2, Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznoscl od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce charaklerystykt:
- zlemla rodzima - powinna by¢ zdjela przed rozpoczeciem robdt hudowlanych | Zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosel,
- ziamla pozyskana w Innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by zagruzowana, przeroinigta
korzenlami, zasolkona lub zanieczyszczona chemicznle.

2.3. Ziamia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byt slosoware komposty, powstajace w wyniku rozkiadu néémych odpadkéw
roslinnych | zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu Ich na otwartym
powiatrzu w pryzmach, w sposob | w warunkach zapewnlajacych utrzymanie wymaganych cech i wskasnikdw jakoscl
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami | Aciekami bylowymt z
osadnlkbw, z osledll mieszkanlowych,

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-04, a torf uzyly jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-(5-88011 .



Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszezalni Sciekéw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze byc stosowany
jako nawéz organiczny przy przygolowaniu gleby pod zieler w okresie jesieni, przez zmieszanie komposiu z gleba.

2.4, Nasiona traw

Nasiona traw najczeéciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion raznych gatunkow.

Gotowa mieszanka fraw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer normy wg kiorej
zosiala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralna
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z padanym skladem chemicznym (zawartos€ azolu, fosforu,
potasu - N.P.}. Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem | zbryleniem w czasie fransportu | przechowywanta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymaganla dotyczdce sprzg¢tu
Ogdine wymagania dotyczace sprzelu podanc w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine"” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonanla zislenl drogowej
Wykonawca przysiepujacy do wykonanla zieleni drogowe] powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, plugéw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladania trawnikiwy,
- kosiarki mechanicznej do plelggnacii trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwanla ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymaganla dotyczgce transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu pedano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélna zasady wykonania robdt
Ogtine zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og&ine” pki 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnlkéw
Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami 53 nastepujace:

- tleren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanleczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do gazondw lub
kraweznikéw o ok, 15 ¢m - jest to miejsce na ziermie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm},

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sig 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrdsmany i splantowany,

- ziemta urodzajna powinna by¢ rozSclelona réwng warstwa | wymieszana z kompostem, nawozami mineralnyml oraz
starannie wyrdwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowac watem gladkim, a potem walem - kolczatkg lub zagrabig,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrane,

- okres siania - najiepszy okres wiosenny, najpdiniej do potowy wrzesnia,

- na lerenie ptaskim nasiona fraw wysiewane sg wilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje inaczej,




przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

Po wysiewie nasion Ziemia powinna by¢ walowana fekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac walu gladkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa Iub wykonana wg skladu podanego w ST,

5.2.2. Pielegnacja trawnikiéw

Najwaznlejszym zabiegiem w plelegnacji trawnikéw |est koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy frawa osiggnie wysokoSc okoto 10 cm,
nasigpne koszenia powinny sig odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokost trawy przed kolejnym koszenlem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
oslatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno byé wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg poiowe paidziemnika),
koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacii powinny sle odbywaé czesto | w regulamych odstepach czasu, przy
crym czestose koszenia i wysoko$¢ cigcla, naley uzalezniaé od gatunku wysiane} trawy,
chwasty twale w plerwszym okresie nalezy usuwad recznie; $rodki chwastobdicze o selektywnym dzlataniu najezy
stosowac z duzg ostroznoscia | dopiero po okresie 6 mleslecy od zatozenta trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia minerainego - okolo 3 kg NPKna 1 arw ciggu roku. Mieszanki nawozow nale2y

przygotowywat fak, aby irawom zapewni¢ skiadniki wymagane w poszezegdinych porach roku:

6.

wiosna, trawnik wymaga mleszanki z przewagg azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azolu, iecz tyko fosfor i potas.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroll Jakedci robét

Ogdine zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D-00.00.00 Wymagania cg&ine” pkt 6,

6.2. Trawnki

Kontrola w czasie wykonywanta trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia lloscl zanieczyszezen (wm®),

pomiaru pdleglodci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

wymiany gleby jalowej na zlemig uredzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidiowego uwalowania terenu,

zgodnosci skiadu gotowej mleszanki raw z ustateniami dokumentac]i projektowe],

gestosci zaskewu nasion,

prawidlowej czeslolliwosci koszenla trawnikdw i ich odchwaszezania,

okresdw podlewania, zwlaszcza podezas suszy,

dosiewania plaszczyzn irawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych 2dziebel rawy.
Kontrola robd! przy cdblorze trawnikow dotyczy:

prawidiowej gestoéci lrawy (trawniki bez tzw, Jlysin®),

obecnotcl galunkdw niewysiewanych oraz chwasiow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rabét

Oggtine zasady obmlaru robél podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pki 7.

7.2. Jednostka chmlarowa

Jednostka obmiarows jest:
m? {metr kwadratowy) wykonanla: trawnikow



8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbloru robol podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inkyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogobine ustalania dotyczace podstawy platnoscl
Ogdine ustalenia dofyczgce podstawy plainosci podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 9.

8.2. Cona jednostki obmiarowej

Cena wykonanta 1 m? trawnlka obsjmule:

- roboty przygolowawcze: oczyszcezenle terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

- zakiadanie trawnikow,
- pielegnac)e trawnikow: podiewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszezanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-88011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Mateniat szk&karski. Ozdobne drzewa i kizewy Iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bubwy, klacza i korzenle bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekallowo-torfowy

6.

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe |ednoroczne i dwuletnie.




